

## 入札に関する質問、回答

工事名：県道久留米柳川線（久留米市2工区）西鉄跨線橋橋梁上部工工事（2工区）

掲載日	質 問	回 答
3/23	<p>1. 金抜き設計書において、橋台・橋脚回り足場ブラケット工と登り栈橋工が計上されておりません。 修正追加もしくは変更協議の対象と考えよろしいでしょうか。</p> <p>2. 工期について 現在の実工事期間は258日で設定されており、非常に厳しい工期設定と思われます。 工期の延長は可能でしょうか。ご教示願います。</p> <p>3. 資機材搬出入のルートについて 資機材搬出入のルートは県道久留米柳川線と起点側に整備中の仮道路のどちらか、もしくは両方を使用する計画でしょうか。 セグメント桁や大型クレーン（120t 吊り、360t 吊り）の搬出入を含め、ルートを示していただけないでしょうか。</p>	<p>1. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>2. 現工期は適正な工期設定と考えていますが、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、土木工事共通仕様書「1-1-1-18 工期変更」に基づき、発注者に事前協議をお願いします。</p> <p>3. 資機材搬出入ルートは県道久留米柳川線を使用してください。起点側は整備中であるため使用できません。</p>