

入札に関する質問、回答

工事名：苧田工業用水道配水所仕切弁設置工事

掲載日	質問内容	回答
2025/4/30	<p>今回の仕切弁設置工事における仕切弁は、弊社受注の苧田工業用水道新松山工業配水管工事の中に入っている仕切弁と同型（口径600mmと800mm）であり、納期は7ヶ月です。</p> <p>新松山工業配水管工事において、工事中止期間が4～5ヶ月考えられるため、技術者は双方の現場において十分に管理することが可能です。</p> <p>双方の現場とも不断水で施工する特殊工事となるため、同一の技術者が管理し、補佐の技術者をつけて施工管理を行うことで完成度の高い工事が出来ます。</p> <p>また、双方の現場は7kmと近接しており、同一の技術者でも管理面において支障はありません。</p> <p>以上のことから、落札した新松山工業配水管工事の技術者と、今回の仕切弁設置工事の配置予定技術者との兼務が認められるかご教授お願い致します。</p>	<p>双方の現場とも苧田工業用水管の工事であるため、兼務条件である「工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事」に該当し、現場間距離も7kmと10km以内であるため、主任技術者の兼務を認めます。</p>