
福岡県行橋農林事務所

令和７年度起工第１号

災害に強いため池等整備事業（農業水利施設保全対策）
御清水2地区

水路（1工区）工事

特記仕様書

令和７年６月
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１　土木工事共通仕様書（令和７年４月）－福岡県農林水産部
２　土木工事施工管理基準（令和６年１０月）－福岡県農林水産部（農業農村整備事業）
３　土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」（令和３年６月）－農林水産省
４　農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル（パイプライン偏）（案）（平成
　　２９年４月）－農林水産省

　本工事は御清水2地区における老朽化した農業用水路の農業用水の安定供給を図ることを目的と
して、暗渠の補修・補強、更新を行うものである。

　福岡県行橋市大字入覚外

1-3.目的

1-4.工事場所

1-5.工事概要

1.総則

　この仕様書は、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）とともに、福岡県行橋農
林事務所（以下「発注者」という。）が発注する災害に強いため池等整備事業（農業水利施設保全
対策）　御清水2地区　水路（1工区）工事に適用し、発注者と受注者との間に締結された工事請負
契約書に添付するもので、両仕様書間の効力は本仕様書が優先する。また、発注者の承認により下
請け業者が存在する場合は、下請け業者にも適用する。

　本仕様書に記載なき規格及び基準等については、次の規格及び基準に従わなければならない。
　なお、これらの基準等については、契約時点における最新版を適用するものとする。

1-1.適用範囲

1-2.準拠規程

　設計書、設計図及び仕様書に関して疑義のある場合は、あらかじめ明確にし、施工前に監
督員に確認しなければならない。
　受注者は、工事施工にあたり、設計図書の照査等によって避け得る誤りに対しては責任を
負うものとする。

　受注者は、下記の福岡県庁のホームページに掲載されている「工事関係提出書類一覧表」
最新版の書類を監督員に提出しなければならない。
　福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gkanri.html）
　受注者は、次の各項目の書類及び帳簿を備え、これを整理し、監督員に提出しなければな
らない。

1-9.提出書類及び整備書類

1-8.設計図書

　本工事は、御清水2地区における水路（1工区）工事で、主な工事内容は次の通りである。
　１　管更生工　Ｌ=１３０．９ｍ（φ８００）
　２　管体工　　Ｌ=５４．２ｍ（ＨＰ管φ８００）
　３　仮設工　　一式

　本工事の施工範囲は、平面図に示すとおりとする。

　受注者は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合、設計図書の内容を十分に照査点検し
たうえで、監督員と協議し、その指示に従わなければならない。
　受注者は、工事施工の全過程に対して技術上の責任を負い、工事に関する交渉その他一切
の手続きは監督員を通じて行うものとする。

1-6.施工範囲

1-7.工事の施工

　工事打合書
　施工管理関係記録
　工事写真
　一般競争入札時の総合評価に係る技術提案については、これを整理し、監督員と協
議を行うこととする。
その他必要な書類
・福岡県ホームページアドレス
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekoukanrikizyun.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gkanri.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sekoukanrikizyun.html
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　申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技術者を正当な理由なく
変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。また、発注者によ
る解除権を行使することがある。
　入札時に提出された簡易な施工計画に記載された提案については、履行状況の検査を行
う。検査の結果、受注者の責により施工計画が満たされていないと発注者が判断した場合
は、次に掲げる措置を行う。ただし、施工条件の変更等により履行できないことについてや
むを得ないものとして発注者が承認したものを除く。

　簡易な施工計画が履行されなかったとき、履行されなかった簡易な施工計画１事項につ
き、工事成績評定から５点を減じる。ただし、減点は１０点を限度（配置予定技術者の変
更における減点があるときを含む。）とする。
　履行されなかった簡易な施工計画が３事項以上あるなど特に悪質と認められるときは前
項の規定を適用することがある。

1-15.評価内容の担保

　配置予定技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の死亡、傷病、又は
退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。

　受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が
延長された場合。
　橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が
移動する時点。
　ダムまたはトンネル等の大規模な工事で、一つの契約が複数年に及ぶ場合。

　前項のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質の確保等
に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。ただし、変更しようとする配置
予定技術者は、本工事の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件を満た
す者でなければならない。なお、配置予定技術者を変更した場合、変更後の配置予定技術者
の技術力について、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」により評価した
結果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事成績評定から５点を減じ
る。

1-14.配置予定技術者の途中交代

　暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に工事打
合書等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
　①又は②の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、速や
かに監督員と工程に関する協議を行うこと。

　１件の請負金額が５００万円を超える建設工事は原則として工事成績評定を実施するが、災害応
急仮工事、工事を伴わない仮設賃料については評定の必要が無い工事とする。
　ただし、２５０万円を超える建設工事のうち受注者が希望する場合は工事成績評定の対象とする
ことができる。

　受注者は、下請契約の相手方を県内中小企業から選定するよう努めなければならない。また、下
請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とする場合は、施工体制台帳の
提出と併せて「選定理由書」を監督員に提出すること。

1-13.下請負人の県内優先活用

1-12.工事成績評定について

　工事の検査のため、工事の一部または全部の施工を中止させ、施工部分を最小限度破壊す
る場合がある。検査に必要な労力、機械及び設備等は受注者が提供し、また充分な便宜を与
えなければならない。
　検査の結果、工事の全部または一部に欠陥が発見された時は、受注者は自らの負担におい
て欠陥部分及び検査のための破壊部分を補修し、または取り替えなければならない。
　受注者は、工事しゅん工後であったとしても、発注者はもとより、会計検査院及び農林水
産省等の指示があった場合は、誠意を持って対応に努めるものとする。

　受注者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、違反し
たことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

　暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に工
事打合書等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行
うこと。

1-11.暴力団等による不当介入の排除対策

1-10.検査
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同一の監理技術者（専任特例２号）が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件まで
とする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重
複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に
一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合
に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
監理技術者（専任特例２号）が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。（県
発注工事に限らない。）
監理技術者（専任特例２号）は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な

一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。

　以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術
者（以下、「監理技術者（専任特例２号）」という。）の配置を認める。

建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者
補佐」という。）を専任で配置すること。
監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務
経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２
７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者（専任特例２号）に求める技術検定種目と
同じであること。
監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

1-20.監理技術者（専任特例２号）の配置（監理技術者（専任特例２号）の配置を認める工事）

　以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
兼務工事件数は２件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所
であること。ただし、兼務する二件の工事現場が、それぞれ建設業法第２６条第３項第１号
の規定の適用を受ける主任技術者等（専任特例１号技術者）の配置が可能な工事現場の場合
は、工事現場間の相互の間隔は、１日の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね２時
間以内であること。
兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと
当事務所長が認めるものであること。
監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、担当工事現場を巡回し、現場
の安全管理等に当たること。

1-19.現場代理人の兼務

　工請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま
での期間。
　工事の全部の施工を一時中止している期間（現場管理のため、発注者が工事現場への常
駐を特に指示した場合を除く）。
　橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている
期間。
　前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

　請負代金の額が４，５００万円以上（建築一式工事は９，０００万円以上）の工事のうち、工事
の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要す
る工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所において、同一の建
設業者が施工する場合は、主任技術者は２箇所まで建設工事を管理することができる。

1-18.専任を要する主任技術者の兼務

　主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当する場合である。
　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入
又は仮設工事等が開始されるまでの間）。
　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにお
いて定める。
　工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的
に一時中止している期間。
　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみ
が行われている期間（工場製作過程での監理技術者による管理は必要であるが現場での専
任は不要）。

　現場代理人の現場への常駐を要しない期間は、下記に該当する場合とする。
1-17.現場代理人の現場への常駐を要しない期間

1-16.主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
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４ 　上記３と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。

1-22.建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術者等の配置
　以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける主任技術
者等（以下、「専任特例１号技術者」という。）の配置する場合は、監理技術者制度運用マニュア

　上記３と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。

　(請負金額　1億6,000万円以上)
　本工事の主任技術者は次の１又は２に掲げる者でなければならない。また、監理技術者に
ついては、次の１又は２、かつ、３又は４に掲げる者でなければならない。

　建設業法第２７条第１項の規定による技術検定のうち、検定種目を１級の建設機械施工
又は、１級の土木施工管理とするものに合格した者。
　技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第二次試験のうち、技
術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学又は農業土木（平成３０年度以
前に合格した者に限る）」とするものに限る）、森林部門（選択科目を「森林土木」とす
るものに限る）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術
監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産
土木」とするものに限る。）とするものに合格した者。
　監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、「国土交通大
臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。
（平成１６年２月末までに監理技術者証の交付を受けたものは、講習終了証明書は添付す
る必要はない。）

　上記３と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。

　(請負金額　4,500万円以上1億6,000万円未満)
　本工事の主任技術者は次の１又は２に揚げる者でなければならない。また、監理技術者に
ついては、次の1又は2、かつ、３又は４に揚げる者でなければならない。

　設業法第２７条第１項の規定による技術検定のうち、検定種目を１級若しくは２級の建
設機械施工又は、１級若しくは２級（種別を「土木」とするものに限る。）の土木施工管
理とするものに合格した者。
　技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第二次試験のうち、技
術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学又は農業土木（平成３０年度以
前に合格した者に限る）」とするものに限る）、森林部門（選択科目を「森林土木」とす
るものに限る）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術
監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産
土木」とするものに限る。）とするものに合格した者。
　監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、「国土交通大
臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。（平成１６年２月末までに監理技
術者証の交付を受けたものは、講習終了証明書は添付する必要はない。）

1-21.一般土木工事における主任技術者の資格要件
　(請負金額　4,500万円未満)

　本工事の主任技術者は次の１又は２に揚げる者又は実務経験者でなければならない。ま
た、監理技術者については、次の１又は２、かつ、３又は４に揚げる者でなければならな
い。

　建設業法第２７条第１項の規定による技術検定のうち、検定種目を１級若しくは２級の
建設機械施工又は、１級若しくは２級（種別を「土木」とするものに限る。）の土木施工
管理とするものに合格した者。
　技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第二次試験のうち、技
術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学又は農業土木（平成３０年度以
前に合格した者に限る）」とするものに限る）、森林部門（選択科目を「森林土木」とす
るものに限る）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術
監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産
土木」とするものに限る。）とするものに合格した者。
　監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、「国土交通大
臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。   （平成１６年２月末までに監
理技術者証の交付を受けたものは、講習終了証明書は添付する必要はない。）

工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
監理技術者（専任特例２号）と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
現場の安全管理体制について、監理技術者（専任特例２号）が統括安全衛生責任者を兼ねて
いないこと。
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　受注者は、当該工事の施工に当たって次に揚げる事項を遵守しなければならない。
　当該工事の施工に使用される無技能労働者のうち「公共職業安定所」（以下「安定所」
という。）の紹介を受けて吸収しなければならない労働者の数は延５５人とする。
　ただし、下記２）に基づき安定所長が失業者雇い入れを指示（決定）した延人数が前記
の延人数を下回るときは、その数とする。
　当該工事の契約締結後、直ちに福岡県が定める「公共事業施行通知書」を所管の安定所
に提出し、失業者雇い入れの指示（決定）を受けること。
　この場合、受注者が手持労働者を有しているときは、安定所長から手持労働者の認定を
受けることができる。
　また、安定所の紹介による雇い入れが困難な場合は、安定所長の承諾を得て直接雇い入
れることができる。
　前項により安定所から失業者雇い入れの指示を受けたときは、「公共事業施行通知書」
の写を添えて、県にその内容を報告すること。
　当該工事が完成したときは、県が定める「公共事業失業者吸収証明書願い」を安定所に
提出し、安定所長の証明を受けたうえ、しゅん工届に添付すること。

　当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者
（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。
　なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事
に関し、１年以上の実務経験を有するものであること。
　CCUS 等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講
じていること。
　人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に備え
おくこと。
　営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするため
に必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設置され、
当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
　兼務する工事の数は１件を超えないこと。

1-24.公共事業等への失業者吸収

1-23.建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の配置
　以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条の５の規定の適用を受ける営業所技術者又は
特定営業所技術者（以下、「営業所技術者等」という。）が工事現場の主任技術者等を兼務するこ
とについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ
以下の要件をすべて満たすこと。

　営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であるこ
と。
　各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
　営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回可能
なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道２時間以内
であること。
　下請け次数が３を超えていないこと。

　当該建設工事に置かれる専任特例１号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための
者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。なお、土木一式工事又は建築一式工
事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、１年以上の実務経験を有する
ものであること。
　CCUS 等により、専任特例１号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置
を講じていること。
　人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備
えおくこと。
　専任特例１号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をする
ために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設置さ
れ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
　兼務する工事の数は２件を超えないこと。
　同一の専任特例１号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間等）
については問わない。

ルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
　各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事は２億円未満）であること。
　工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例１号技術者がその１日の勤務時間内に巡回
可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道２
時間以内であること。
　下請け次数が３を超えていないこと。
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　雇用については、元請・下請けを問わず、臨時雇用も問わない。

　雇用の実績の確認
　監督員は、受注者が被災者を雇用した場合、竣工時に提出される「被災者雇用実績一覧
表」について、建設業退職金共済制度における共済手帳の証紙等により、雇用日数の確認を

(３) 　工事成績評定の取扱い
　対象工事において雇用実績があった場合は、当該工事の工事成績評定において「採
点項目表（課長）」の６社会性等Ⅰ．地域への貢献等の「その他」の項目に該当する
ものとして取り扱う。
　１名につき１点、２名以上で最大２点とする。

(４) 　雇用形態

　原則として１件の請負金額が５００万円を超える建設工事。
　ただし、１件の請負金額が２５０万円を超える工事のうち、受注者が希望する場合
は、評定の対象とすることができる。

(２) 　評価基準
　平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨による被災者（※1）を、対
象工事の現場作業員として、１０日以上雇用した場合に評価の対象とする。

（※１） 　被災者：平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨で被災され
た方で、り災証明書、被災証明書で被災が確認できる方。

(２) 　月ごとの雇用実績人数

1-27.被災者を雇用した建設業者への工事成績評定の取扱いについて
　平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨による被災者の就業支援を図るた
め、県発注工事において建設業者が被災者を雇用した場合、実績に応じて工事成績評定で加
点を行う。
　評価基準
(１) 　対象工事

　受注者は、使用する福岡県認定リサイクル製品の認定番号、認定日及び試験成績表発行日
を材料使用承認願の使用承認願材料一覧表に記載し、有効期限内（試験成績表発行日から半
年以内）の試験成績書を添付のうえ監督員に提出すること。
なお、材料搬入時点で試験成績書の有効期限が切れる場合は、材料使用承認願を再提出する
こと。
・福岡県リサイクル製品認定制度ホームページ
　https://www.recycle-ken.or.jp/nintei/index.html
　受注者は、前条２に定められた認定リサイクル製品が入手できない場合は、監督員と協議
すること。協議の結果、在庫がない場合等の理由により使用が不可能と判断される場合は、
設計変更の対象とする。
　この場合、「認定リサイクル製品　不使用理由書」を監督員に提出すること。

1-26.被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保
　受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災
農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
　被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、就労希望者について以下
の内容で整理するものとする。
(１) 　工事着手時点における雇用見込み人数

　本工事で再生加熱アスファルト混合物、再生クラッシャーラン及び再生粒調砕石を使用す
る場合は、福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱第７条第５項の規定により認定した製品
（以下「認定リサイクル製品」という。）を使用すること。
　本工事では、以下の認定リサイクル製品を使用する。

材料 規格 工種

再生クラッシャーラン RC-40 付帯工

　ただし、「公共事業施工通知書」において、手持ち労働者の認定や直接雇い入れの承諾
のため、安定所による失業者の紹介がない場合は当該証明は省略することができる。

1-25.認定リサイクル製品

https://www.recycle-ken.or.jp/nintei/index.html
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　気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環
境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。
　なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。
　ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の
気象観測所で気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）に基づいた気象観測方法により得ら
れた計測結果を用いることも可とする。
　なお、計測に要する費用は受注者の負担とする。
　受注者は、監督員へ計測結果の資料を提出する。
　発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率
を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
　　補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※
　　　　　　　　　　※ 補正係数：1.2

　日最高気温が３０℃以上の日をいう。
　ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度以上の場合とする。
工期
　準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として１２月２９
日から１月３日までの６日間、７月～９月を含む工事では夏季休暇分として土日以外
の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余
裕期間を含めた工期の設定を行っている場合の余裕期間は含まない。
真夏日率

以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期

　受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記
載した工事打合書を作成し、監督員へ提出する。

1-30.高度技術、創意工夫または社会性等に関する実施状況について
　受注者は、本工事の施工において自ら立案し実施した高度技術、創意工夫または社会性等（地域
への貢献等）に関する事項がある場合は、工事完了までに書面にて監督員に報告することができ
る。

1-31.熱中症対策に資する現場管理費の補正
　本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状
況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
　用語の定義は次のとおりである。

真夏日

　平成２９年７月九州北部豪雨：平成３０年４月１日以降に工事成績を受ける工事
　平成３０年７月豪雨：平成３０年９月３日以降に工事成績を受ける工事

1-28.電子納品
　本工事は、電子納品対象工事とする。
　電子納品とは、各施工段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
　ここでいう電子データとは、「福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用
ガイドライン（案）令和３年６月」（以下、「農林水産部ガイドライン案」）に示すファイ
ルフォーマットに基づいて作成されたものを示す。なお、書面における署名又は押印の取り
扱いについては、別途監督員と協議するものとする。
　電子納品に関する基準は、農林水産部ガイドライン(案) 令和３年６月によるものとする。

1-29.成果品の提出
　成果品は、電子データをCD-R（DVD‐R）に納め、２部提出する。
　なお、「紙」による報告書の提出は、監督員と協議の上、決定する。

　平成３０年７月豪雨による被災者であること及び平成３０年７月５日以降に雇用となっ
た従業員
（被災者確認） 市町村発行のり災証明書、被災証明書
（雇用確認） 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等（出勤簿でも可）

　実施時期

行う。
　被災者の確認のための提出書類
　受注者は、該当者が以下の①、②のいずれかであることを確認できる書類の写しを「被災
者雇用実績一覧表」に添付し、竣工時に監督員へ提出する。また、監督員は「被災者雇用実
績一覧表」に記載された人物が被災者に該当するかどうかを提出書類により確認する。

　平成２９年７月九州北部豪雨による被災者であること及び平成２９年７月５日以降に
雇用となった従業員
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　本工事の工事写真の取扱いは、本工事に適用される施工管理基準の撮影記録による出来
形管理に準ずる。
　なお、（２）に示す黒板情報の電子的記入については、不正な写真加工には該当しな
い。

(４) 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
　受注者は、（２）に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子
化写真」と称する。）を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。なお納品時に、受
注者は（URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html」）の
チェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツー
ル）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電
子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。

　受注者は、工事写真における黒板情報の電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等
（以降、「使用機器」と称する）については、本工事に適用される施工管理基準の撮影記
録による出来形管理「撮影方法」に示す黒板に記入する事項の電子的記入ができること、
かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確
認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト
(CRYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載して
いる技術を使用していること。
　また、受注者は監督員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するもの
とする。
　なお、使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェ
ア」（URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html」）を参照
されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

(２) 工事写真における黒板情報の電子的記入
　受注者は、（１）の使用機器を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を
電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、本工事に適
用される施工管理基準の撮影記録による出来形管理「撮影方法」に示す黒板に記入する事
項による。

(３) 黒板情報の電子的記入の取扱い

　受注者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」という。）の建設現
場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要
領」に基づき、実施するものとする。

1-34.工事写真における黒板情報の電子化について
　本工事で工事写真における黒板情報の電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を
得たうえで工事写真における黒板情報の電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）と
することができる。対象工事では、以下の（１）から（４）の全てを実施することとする。

(１) 対象機器の導入

・建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourin-comfortable-toilet.html

　その他、試行に当たっては、「福岡県農林水産部 週休２日工事 試行要領」により行う。
週休２日交替制工事の場合
　本工事は、週休２日制を推進するため、週休２日を実施した場合に労務費、現場管理費
（率分）を補正し、設計変更を行うによる週休２日交替制工事（受注者希望型）の試行対象
工事である。
　４週６休以上を達成した場合は、工事請負契約書第２５条の規定に基づき請負代金額のう
ち、それぞれの経費につき平均休日率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を増額
変更する。
　その他、試行に当たっては、「福岡県農林水産部 週休２日工事 試行要領」により行う。

1-33.快適トイレの設置について

1-32.週休２日工事の試行について
現場閉所による週休２日工事の場合
　本工事は、週休２日制を推進するため、４週８休以上の達成を前提とした、労務費、機械
経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した現場閉所による週休２
日工事（受注者希望型）の試行対象工事である。４週８休に満たない場合は、工事請負契約
書第２５条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき現場閉所率に応じた補
正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。また、４週６休に満たないもの及び週
休２日の取組を希望しない場合については、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。

・「福岡県農林水産部 週休2日工事 試行要領」掲載　福岡県ホームページアドレス
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinsuisanfiveday200401.html

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html
https://www.cryptrec.go.jp/list.html
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourin-comfortable-toilet.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinsuisanfiveday200401.html
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２ 　受注者は、１で定められた建設副産物情報交換システム工事登録証明書、再生資源利用計
画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）の様式を提出する際は、「COBRIS」
から出力できる「チェックリスト」により、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が生じた
場合には、監督員と協議の上、適切に登録すること。なお、「チェックリスト」は、様式を

1-36.建設現場の遠隔臨場　試行工事について
　本工事は、農林水産部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要と
する作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図ることにより、働き方改革の促
進と生産性向上を実現することを目的とした試行工事である。
　試行内容については、別紙「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。
　試行対象工事は、受注者が工事契約後に実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実
施の有無を決定するものとする。
　試行要領は、以下に掲載。
　【福岡県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
　　URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nrs-remote-presence.html

1-37.建設副産物情報交換システム「COBRIS」の運用について
　本工事は、建設副産物情報交換システム「COBRIS」(以下「COBRIS」)の登録対象工事であ
り、受注者は、施工計画作成時（作成しない場合は、工事着手前）、しゅん工時及び登録情
報の変更が生じた場合は、速やかに「COBRIS」にデータの入力を行い、建設副産物情報交換
システム工事登録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実
施書)の様式を出力し監督員に提出すること。なお、「COBRIS」の操作に要する費用は、共通
仮設率に含まれる。また、工事登録時に必要となる利用申し込み等、システムに関する問い
合わせは次による。
　建設副産物情報センターHP 　URL：http://www.recycle.jacic.or.jp/

営繕関係

①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
②労働者宿舎の快適化
③デザインボックス(交通誘導警備員待機室)
④現場休憩所の快適化
⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

安全関係
①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
②盗難防止対策（警報器等）
③避暑（熱中症予防）・防寒対策

地域連携

①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む）
②完成予想図
③工法説明図
④工事工程表
⑤デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む）
⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
⑧パンフレット・工法説明ビデオ
⑨社会貢献

　以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に記載し
て監督員に提出するものとする。
　受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を内容ごとに監督員に提
出するものとする。

計上項目 実施する内容(率計上分)

仮設備関係

①用水・電力等の供給設備
②緑化・花壇
③ライトアップ施設
④見学路及び椅子の設置
⑤昇降設備の充実
⑥環境負荷の低減

　なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。

1-35.現場環境改善費について
　現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上費目のそれぞれ１内容以上選
択し合計５つの内容を実施することとする。
　ただし、地域の状況・工事内容により組合せ及び実施内容を変更してもよい。
詳細については、監督員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督員と協議
するものとする。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nrs-remote-presence.html
http://www.recycle.jacic.or.jp/
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　契約書、設計図書及び本仕様書に示されていない事項であっても、構造・機能上または製
作・据付上、当然必要と認められる軽微な事項については、受注者の負担で処理するものと
する。
　この仕様書に定めない事項は、監督員と協議するものとする。

提出する際に監督員に参考提示すること。また、「チェックリスト」の出力方法及び解説に
ついては、次による。
　チェックリスト解説書（平成３０年度建設副産物実態調査：COBRIS排出事業者用）
　URL ：https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf

1-38.建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の試行について
本工事は、公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を将来にわたって確保・
育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」とい
う。）の活用を促し、技能者の処遇改善等に配慮することを目的としたＣＣＵＳ活用対象工事であ
る。
　　試行内容については、ホームページの「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の
試行について」を参照すること。
ホームページ：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinnsuisann-ccus.html
　　受注者は、ＣＣＵＳの活用を希望する場合、工事着手までに、ＣＣＵＳ活用の意向について、
工事打合書にて監督員に提出するものとする。（受注者希望型）

1-39.情報共有システム（ＡＳＰ方式）の対象工事について
福岡県農林水産部が発注する全ての建設工事及び工事に係る業務を対象とする。ただし、福岡県が
運用している電子納品／情報共有システムを利用する場合や、工事契約後に受発注者間で協議し、
システムを利用することが適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。
　詳細については、ホームページの「福岡県農林水産部における情報共有システム（ＡＳＰ方式）
に関する試行について」によること。
ホームページ　：　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinnsuisann-jyouhoukyouyuu-
asp.html

1-40.定めなき事項

https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinnsuisann-ccus.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinnsuisann-jyouhoukyouyuu-
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(１) 　設計書及び設計図に指示されたもの、あるいは監督員が特に指示したもの（以下、「指
定仮設」という）については、受注者は指定どおり施工する。ただし、受注者が代案を希
望する場合は、関係図面を添付のうえ監督員の承認を得て実施することができる。この代
案により設計変更が生じる場合は受発注者協議の対象とする。

2-3.基準標及び丁張
　受注者は、監督員から示された測量基準標を必要な期間、良好な状態に保たなければなら
ない。基準標に異常が生じた場合は、監督員立ち会いのもとに修正、再建あるいは移設しな
ければならない。
　主要な丁張は、原則として段階確認検査が済むまでは保存し、損傷又は紛失した場合は新
たに設置し、監督員の再検査を受けるものとする。

2-4.工事用仮設
　受注者が施工する一般仮設は、工事施工に充分な規模で、労働基準法その他の関連法規に違反し
ないものとする。工事完了後は原形復旧を原則としてこれらの施設を速やか撤去し、後片付けを行
うものとする。

１１) その他

９) 排水工（濁水処理含む）関係
１０) 薬液注入関係

７) 建設副産物関係
８) 工事支障物件等

６) 仮設備関係

工事現場の危険個所については、第三者の立入りを禁止し、その範囲をバリケート、
赤電灯等で囲うとともに、「立入り禁止」の標示をすること。
地域住民及びその車両の通行に危険が及ばないように工事車両等を通行させること。

５) 工事用道路関係

管更生工を実施するときは、近隣に住宅などがあるため低振動、低騒音対策を必要と
する。
残土搬出時等では、公道の路面を汚損防止すること。

４) 安全対策関係

仮設道路として、仮設平面図の用地を発注者にて借地を予定している。なお、使用中
は周囲に立入防止柵、安全施設を設けるものとし、返却時は原形に復旧し、石礫の混
入がないようにすること。

３) 公害関係

本工事区間に隣接して水路工事（2工区）、水路工事（3工区）を令和７年８月ごろ発
注する予定であり、本工事で設置する仮設道路を使用するため、相互の連絡調整等を
密に行うこと。

２) 用地関係

　その他の詳細については、監督員と協議すること。

2-2.施工条件について
　本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明記するので、受注者は、施工計画書の作成時及び
工事施工時においては、十分留意するものとする。
　なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とすることができる。また、施
工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、受発注者で協議
し、契約変更の対象とすることができる。

１) 工程関係

　発注者が新たに別途搬出先を指定した場合は、処理費・運搬距離を変更する。
　受注者は設計における搬出先と異なる搬出先を選定した場合、処分地までの運搬経路を発
注者に報告すること。
別紙搬出先一覧にない処分地に建設発生土を搬出したい場合、受注者は別途発注者と協議
し、承認を受けること。
　契約後速やかに、「建設発生土処分地計画書」を発注者へ提出するものとする。
　施工後は「建設発生土処分地確認書」を発注者へ提出するものとする。
　処分地内のトラブル等は受注者の責任のうえ解決にあたること。

2-1.建設発生土の搬出先【準指定】
　設計における建設発生土の搬出先は株式会社河本商事（勝山長川）（京都郡みやこ町勝山
長川字大迫392番地外）とする。
なお、受注者は搬出先を別紙搬出先一覧から選定することができる。

2.施工



(４) 　仮設道路用地の整地復旧が完了した際は監督員にその旨を届け出て、監督員及び地権者
の立会検査を受けた後に返還しなければならない。

(５) 　指示された仮設道路用地については、工事期間中受注者の責任で管理し、第三者による
産廃物等の異物が搬入されないようにしなければならない。

(２) 　指定仮設以外の仮設（以下、「任意仮設」という）について、施工に先立ち周囲の状
況、地盤反力、掘削深さ、土質、地下水位、土圧、乗載荷重等を十分検討し、設置場所、
構造、規模、施工方法、構造計算、カタログ等を添付した施工計画書を作成し、監督員に
提出しなければならい。任意仮設に伴う作物、道路、立木、板柵その他の損失補償は受注
者の負担とする。
　仮橋工、仮廻し水路工、仮設土留、仮締切工において、仮設H鋼及び鋼矢板等の打設、
引抜きを行う場合、騒音、振動等の対策について十分に配慮するとともに、地域住民との
協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
　なお、騒音、振動の基準値は、「騒音規制法」及び「振動規制法」並びに設計図書によ
るものとする。

(３) 　仮設道路用地の整地復旧の詳細については、監督員、受注者及び地権者と協議のうえ決
定することとする。



建設発生土の搬出先一覧
特記仕様書別紙

番号 事業所名 処理地所在地

1

1-1 有限会社大雄産業 京都郡みやこ町勝山箕田字新池10番地2外

1-2 有限会社第一建設工業（赤道山） 京都郡みやこ町犀川大坂字赤道山1766-1

1-3 株式会社第一建設工業（城坂） 京都郡みやこ町犀川大坂字城坂1744-1外

1-4 株式会社河本商事（苅田町） 京都郡苅田町港町30番地の7

1-5 株式会社河本商事（勝山長川） 京都郡みやこ町勝山長川字大迫392番地外

1-6 株式会社河本商事（豊津） 京都郡みやこ町豊津字二月谷1455番地外

1-7 株式会社京華興産 京都郡苅田町大字提字柳ヶ迫3254番外

1-8 有限会社大束石材工業所 京都郡みやこ町犀川内垣字渋見829番外

2

2-1 株式会社清水工業 築上郡築上町大字松丸1番１外6筆

2-2 株式会社松田組（宇留津） 築上郡築上町大字宇留津1418番1外

2-3 株式会社松田組（下香楽） 築上郡築上町大字下香楽575番1外

2-4 種村産業株式会社 築上郡上毛町大字東下1204番地外

2-5 株式会社ウエダ 築上郡上毛町大字下唐原2261番1外

2-6 株式会社ウエダ 築上郡上毛町大字下唐原2331-1外

2-7 株式会社ツボネ 豊前市大字三毛門1353番地外

3

3-1 株式会社西村砕石所（金辺作業所） 北九州市小倉南区大字呼野字東山601-13番地外

3-2 株式会社西村砕石所（呼野工場） 北九州市小倉南区大字呼野字猿ヶ畑943番地外

3-3 株式会社西村砕石所（蒲生工場） 北九州市小倉南区大字南方字神谷700番地外

4

4-1 株式会社鈴見組 田川郡添田町大字庄字桜木2419番地1

田川郡

小倉南区

豊前市・築上郡

行橋市・京都郡
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第１０ 　乙は、上記のほか、甲から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、
その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
　アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随
時見直し、読取り防止措置

　前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な
管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
　乙は甲から前２項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤
廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソ
フトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。

　　（利用及び提供の制限）
第８ 　乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有

個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

　　（廃棄等）

　　（収集の制限）
第５ 　乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成す

るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

　　（持出しの禁止）
第６ 　乙は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、甲から提供された

保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等（端末及びサーバに内蔵されているも
のを含む。以下「記録媒体」という。）を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはなら

別記

第９ 　乙は、甲から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の
指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去
又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。

　　（情報システムにおける安全管理措置）

　　（複写又は複製等の禁止）
第７ 　乙は、この契約による事務を処理するため、甲の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体

（以下「保有個人情報等」という。）を複写し、又は複製してはならない。

　　（秘密の保持）
第４ 　乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

　　（管理及び実施体制）
第２ 　乙は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織（以下「保護管理責

任者等」という。）並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の
実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
　乙は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容
等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセ
スすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でア
クセスすることがないようにしなければならない。

　　（作業場所等の特定）
第３ 　乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う

場所及び当該個人情報を保管する場所（保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器
を設置する室又は区域を含む。）を明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。

保有個人情報取扱特記事項
　　（基本的事項）

第１ 　乙は、甲が保有する個人情報（以下「保有個人情報」という。）の保護の重要性を認識
し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ
う、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項において準
用される同条第１項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成２５年法律第２７号。）第１２条の規定に基づき、保有個人情報の
漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措
置を講じなければならない。



二

三

四

２

３

１
２

３

　作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、
作業を行う端末の限定（台数管理、盗難防止措置を含む。）、バックアップ記録の作成
不正アクセス防止プログラム等の導入（最新化）をはじめとするサイバーセキュリティ水
準の確保
　その他部外者、第三者による閲覧（窃取）防止のために必要な措置

　　（取扱記録の作成）
第１７ 　乙は、甲から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情

報等の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。

　　（調査）
第１５

　　（従事者への研修）
第１１ 　乙は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応

のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報
等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及
びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。

　　（再委託の禁止）

　前記特記事項中第１、第２、第４、第１１から第１４まで及び第１９に掲げる事項につ
いては、必須事項である（契約書中に別に定めがある場合を除く。）が、その他委託事務
の実態に即して、適宜必要事項を追加し、又は不要な項目を省略することができる。
　「保有個人情報の秘匿性等その内容」には、特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮
個人情報の有無、特定個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る性質・程度等
が含まれる。

　　（指示及び報告）
第１６ 　甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又

は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。

第１８

　　（資料等の返還等）

第１２ 　乙は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があ
るときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。

第１３

　甲は、乙に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うも
のとする。

　乙は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記
録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止する
ため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。

　　（契約解除及び損害賠償）
第１９ 　甲は、乙が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除

及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

　注
　甲は委託者である福岡県を、乙は受託者を指す。

　乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若
しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとす
る。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

　　（事故報告）
第１４ 　乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するお

それがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又
は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて甲に報告し、甲の指示に従い、その他
の必要な措置を講ずるものとする。
　乙は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、甲
に書面で報告するものとする。ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではな
　乙は、第１項の事案が発生した場合であって、甲から保有個人情報の漏えい等に係る個
人情報保護委員会への報告を求められたときは、甲の指示に従うこと。

　　（運搬）
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第１節 一般事項 

１．１ 適用 

１．本仕様書は、管きょの更生工事に対して、既設本管を自立管により

更生させる工事に適用するものである。 

２．本仕様書に特に定めのない事項について、工事上必要なものは、監

督員の承認を得て、施工を行うものとする。 

 １．２ 適用工法 

１．本仕様書の適用工法分類は、自立管の反転工法（Two-Way ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法、

ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法）と形成工法（ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ H 工法）である。 

２．受注者は、工法を選定するに当たっては公的審査証明機関等の審査

証明を得た工法であり、構築方法に関わらず、「管きょ更生工法にお

ける設計・施工管理ガイドライン(案)」で示す「要求性能」に適合す

る工法でなければならない。 

  なお、発進及び到達立坑については、既設桝を利用するものとする。 

 

第２節 施工の条件 

２．１ 工事概要 

受注者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認しなけ

ればならない。 

①工事名称 

②工事箇所 

③路線番号 

④施工延長（管きょ延長） 

⑤既設管種 

⑥既設管内径 

⑦既設管勾配 

⑧既設管施工年度 

⑨工法分類 

⑩更生後の断面 

２．２ 施工現場の条件 

受注者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場

の条件事項について確認しなければならない。 

①道路状況 

②道路使用許可条件 

③周辺環境 

④進入路状況 

⑤気象・気温 

⑥仮排水 



 

 

⑦施工時間規制 

⑧排水条件 

⑨流下水量・水位 

２．３ 既設管調査・前処理 

１．受注者は、管きょの更生工事に先立ち既設管きょ内を洗浄するとと

もに、既設管きょ内を目視又は TV カメラ等によって調査しなければな

らない。調査の項目は、延長、調査方法、取付管突出し処理、浸入水

処理、侵入根処理及びモルタル除去とし、その結果をまとめ監督員に

提出しなければならない。 

また、管きょ内に土砂等が堆積している場合は、監督員と協議し、

管渠内の清掃、発生土の処分をしなければならない。 

２．受注者は、既設管きょ調査の結果、更生管にシワ発生等が懸念され

るなど前処理工の必要がある場合には、監督員と協議し、管きょ更生

工事に支障のないように切断・除去等により処理しなければならない。 

３．シワは、管きょの機能（耐荷性能や流下能力、耐久性等）に影響を

与えることが想定されるため、同一口径の本管直線区間において施工

不備によるシワの発生は、原則として認めない。なお、やむを得ずシ

ワが発生する場合においても、管きょの機能を阻害しない範囲（呼び

径の２％又は 6 ㎜以下）までとする。 

※シワの定義は「不十分な前処置も含めて施工不備によって更生管内

に生じる断面方向又は縦断方向の凸。」 

 

第３節 更生管の仕様 

３．１ 更生管厚 

受注者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管厚の計算を行

い、その結果が確認できる資料を作成し監督員に提出しなければなら

ない。 

１．更生管きょの評価 

既設管きょの耐荷能力を見込まないこととする。 

２．荷重 

鉛直土圧と群集荷重による鉛直荷重の総和とする。車両による活荷

重は見込まないこととする。 

３．更生管厚の算定式 

「土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」」及び「農業

水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル（パイプライン偏）（案）」

によるものとする。 

３．２ 材料特性（物性値） 

受注者は、使用する更生材料が物性値の要求性能として耐荷性能（外



 

 

圧強さ、曲げ強さ、曲げ弾性係数、引張強度、引張弾性係数、圧縮強

度、圧縮弾性係数）、耐ストレインコロージョン性（ガラス繊維を使

用しているもの）、耐薬品性、耐摩耗性、耐劣化性、（ガラス繊維を

使用していないもの）、水密性及び水理性能について公的審査証明機

関等の審査証明を得たものまたはこれと同等以上の品質を有するもの

でなければならない。 

 

第４節 施工計画 

４．１ 施工計画書に定めるべき事項 

受注者は、管きょ更生工事の施工に当たって、工事着手前に調査を

行い、次の事項を明記した施工計画書を作成し監督員に提出しなけれ

ばならない。 

①工事概要 

②職務分担及び緊急時の連絡体制 

③工事記録写真撮影計画 

④実施工程表 

⑤施工工法（※） 

⑥主要機械 

⑦主要資材 

⑧材料設計及び水理性能評価 

⑨材料品質証明の内容 

⑩前処理計画（※） 

⑪施工管理（※） 

⑫品質管理（※） 

⑬環境対策 

⑭安全・衛生管理 

⑮材料の製造から使用までの保管期間と保管方法 

⑯材料の運搬方法 

⑰工事記録等の管理 

⑱その他、監督員の指示事項等 

※更生工法は、採用工法により施工方法等が異なっており、また

殆どの工法が現場で完成品（更生管）を構築する。従って、施工に

当たっては工法毎に定められた施工手順、管理手順、管理値があり、

また必要となる前処理の程度も異なることから、施工計画書には、

これらの必要事項と管理基準を記載しなければならない。 

また、現場条件によっては、通常の管理方法が採れない場合もあ

り、施工計画書は個別の現場条件に適正な記載内容とする。 

４．２ 職務分担及び緊急時の連絡体制 



 

 

１．技術者及び監理技術者は、建設業法に定める有資格者でなければな

らない。 

２．受注者は、工事の着手に際して職務分担表を作成し、監督員に提出

しなければならない。 

３．受注者は、選定した工法の技能講習を受け合格した専門技術者（主

任技術者又は監理技術者との兼務可能）を、当該作業中は現場に常駐

させなければならない。 

なお、専門技術者の技能講習終了証等の写しは施工計画書に添付し

なければならない。 

４．受注者は、現場代理人、主任技術者（監理技術者）の氏名、緊急時

の連絡先（昼、夜）を明示した緊急時連絡体制表を作成し監督員に提

出しなければならない。 

４．３ 実施工程表の作成 

受注者は、工程計画の作成に当たって設計図書をはじめ「工事概要」

「施工現場の条件」「既設管調査・前処理」の内容を反映し、市民の

生活や交通に支障をきたさないように、1 サイクルで施工可能な適切な

工事の範囲をあらかじめ明示し、これに必要な作業時間、養生時間等

に基づき工程計画を作成し監督員に提出しなければならない。 

４．４ 施工工法 

受注者は、管きょ更生工事で採用する工法が更生管に必要な構造機

能、流下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明

示するとともに工法採用理由を施工計画書に記載し、監督員に提出し

なければならない。 

４．５ その他の留意事項 

１．受注者は、準備工、片付け工及び地先排水の水替えなどについても、

工事着手前に現場の機器設置スペース及びマンホール、桝の位置を確

認し、使用する主要資機材を明記し監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は、工事着手前に監督員と協議の上、地元住民に工事の内容

を説明し、理解と協力を求め、工事を円滑に実施しなければならない。 

 

第５節 施工管理 

５．１ 施工管理 

１．受注者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、スパ

ン毎に次の事項について適宜、監督員と協議を行い十分な管理を行わ

なければならない。 

①工程 

②安全・衛生 

③施工環境 



 

 

２．受注者は、作業開始後は作業時間内に通水（仮通水を含む）まで完

了させなければならない。 

３．受注者は、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速や

かに監督員と協議するとともに、施工計画書の変更を行わなければな

らない。 

５．２ 工程管理 

受注者は、毎月末、所定の様式に定める「工事出来高報告書等」に

より、工事進捗状況を監督員に提出しなければならない。 

５．３ 安全・衛生管理 

受注者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労

働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、酸素欠乏症等防止規則（昭

和 47 年労働省令 42 号）等の定めるところに従い、その防止に必要な

措置を十分講じなければならない 

１．管きょ更生工法における安全管理 

１）有資格者の適正配置 

２）管内作業に適した保護具の着用 

３）施工前の安全対策（情報収集） 

４）施工時の安全対策 

５）周辺環境への対策 

６）災害防止についての対策 

２．酸素欠乏症及び有毒ガスなどの安全処置 

３．供用中の施工における排水対策 

４．安全に関する研修、訓練 

５．４ 施工環境管理 

受注者は、施工中の環境に配慮するために次の環境対策を講じなけ

ればならない。 

①工事広報 

②粉じん（塵）対策 

③臭気対策 

④騒音・振動対策 

⑤防爆対策 

⑥温水・排水熱対策 

⑦宅内逆流噴出等対策 

 

第６節 品質管理 

６．１ 品質管理 

受注者は、更生後の品質を確保するため、主任技術者又は監理技術

者の責任の下で、「施工前の品質管理」「施工時の品質管理」及び「し



 

 

ゅん工時の品質管理」について十分管理し、その結果が確認できる資

料を作成して監督員に報告しなければならない。 

６．２ 施工前の品質管理 

受注者は、工事着手前に、使用する更生材料等の品質を確認するた

め適正な管理下で製造されたことを証明する資料を監督員に提出しな

ければならない。また、受注者は必要に応じ物性試験を行い監督員に

提出しなければならない。 

６．３ 施工時の構築方法別品質管理 

受注者は、構築方法別（熱硬化タイプ、光硬化タイプ、熱形成タイ

プ）に次の項目については施工計画書の記載内容を遵守して適切に管

理しなければならない。 

受注者は、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を適切に管

理すると共に、自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員

に提出しなければならない。 

１．熱硬化タイプ 

１）材料挿入（反転・引込）速度 

２）反転時及び拡径時の圧力管理 

３）硬化時の圧力管理 

４）硬化温度管理及び硬化時間管理 

５）冷却養生時間管理 

２．光硬化タイプ 

１）材料挿入（引込）速度 

２）拡径時の圧力管理 

３）硬化時の電源管理 

４）硬化時の圧力管理 

５）硬化温度管理 

６）硬化時間管理 

７）冷却養生時間管理 

３．熱形成タイプ 

１）材料挿入（引込）速度 

２）蒸気加熱時の温度管理 

３）蒸気加熱時の圧力管理 

４）拡径、冷却時の温度管理 

５）拡径、冷却時の圧力管理 

６．４ しゅん工時の品質管理 

受注者は、反転・形成工法で施工した試験片（原則、施工スパン毎

に採取する）を使用して公的試験機関や ISO／IEC17025 認定試験所で

試験を行わなければならない。その際、以下の点を確認し、その結果



 

 

を監督員に提出しなければならない。 

１．設計曲げ強度（短期）の試験結果が申告値を上回ること。 

２．曲げ弾性係数（短期）の試験結果が申告値を上回ること。 

３．耐薬品性が規格値を満足していること。 

なお、耐震性能の確認のために引張特性、圧縮特性の試験を行う場

合には、以下の点を確認し、その結果を監督員に提出しなければなら

ない。 

４．引張強度（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。 

５．引張弾性係数（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。 

６．圧縮強度（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。 

７．圧縮弾性係数（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。 

 

第７節 出来高管理 

７．１ 寸法管理 

受注者は、更生管の出来高を把握するため、更生管内径、延長を計

測しなければならない。また、更生管と既設管きょの密着性を確認す

るため、更生管の内径について、硬化直後と 24 時間以降で「図 参－1」

に示す同じ測定位置で計測し、その記録を監督員に提出しなければな

らない。 

７．２ 更生管厚み・内径の管理 

受注者は、更生工事完了後の更生管厚又は仕上がり内径が適正であ

ることを次の測定方法により確認しなければならない。 

１．更生管の測定は、1 スパンの上下流マンホール・桝の管口付近で行う

こと。 

２．更生管の測定箇所は円周上の６箇所とする。但し、マンホール内に

更生管を突出した状態で更生を完了する場合には、突出し部分の管厚

に増減が生じるため、既設管きょと更生管の内径差により管厚を求め

ること。 

３．更生管厚の検査基準は、６箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ、

上限は＋20％以内とし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。 

４．更生管の内径については、硬化直後と 24 時間以降の測定値で差がな

いことを確認する。 

５．更生管厚の測定は、更生管の縫い目を避けて行うこと。 

 

 

 

 



 

 

７．３ 内面仕上がり状況 

１．受注者は、更生工完了時において更生管内を洗浄し取付管せん（穿）

孔片を除去した後、全スパンについて目視あるいは TV カメラにより外

観検査を行い、その結果を監督員に提出しなければならない。なお、

TV カメラの場合、取付管口においては必ず側視を行い状況を入念に確

認しなければならない。 

２．受注者は、更生工事しゅん工時において、更生管の設計速度、耐久

性、水理特性等を損なうようなシワ、たるみ、はく離、漏水及び異常

変色等の欠陥や異常箇所がないことを確認し、監督員に提出しなけれ

ばならない。 

３．受注者は、更生管と既設マンホール・桝との本管管口仕上げ部にお

いては、浸入水、仕上げ材のはく離、ひび割れなどの異常がないこと

を確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。 

４．受注者は、取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態

と流下性能を確保し、新たに漏水、侵入水の原因となる状況を発生さ

せていないことを確認しなければならない。 

７．４ 工事記録写真等の撮影及び提出 

受注者は、工事記録写真等検査結果及びフィルムなどの記録を報告

書に添付して監督員に提出しなければならない。 

 

第８節 提出図書 

８．１ 提出図書 

受注者は、工事しゅん工時に以下に示す図書を監督員に提出しなけ

ればならない。 

①系統図 

②本管用調査記録表 

③事前調査集計表 

④成果表 

⑤材料表（納品伝票） 

⑥施工管理 

⑦温度管理・圧力管理記録表 

⑧溶媒から発生するガス濃度測定記録表 

⑨品質性能試験報告書 

⑩酸素欠乏等の濃度測定記録表 

⑪工事写真（映像） 
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令 和 ７ 年 ４ 月 

 

 

福岡県行橋農林事務所 

 

 



第１条 （適用範囲） 

この仕様書は工事に必要なコンクリート工場製品を使用する場合の一般的事項を示すも

のである。 

 

第２条 （製品の種類および規格等） 

製品の種類形状及び寸法等は設計図、福岡県農林水産部土木工事共通仕様書及びこの仕

様書によるものとし、その規格については次によるものとする。 

１．（ＪＩＳ規格製品） 

ＪＩＳ規格表示許可工場で製作され、ＪＩＳマークの表示されている製品をいう。 

２．（ＪＩＳ規格同等品）  

ＪＩＳ規格表示許可工場ではないが、ＪＩＳ規格製品と同様に材質、規格、及び

寸法等がＪＩＳ規格に準じた製品であれば、これをＪＩＳ規格同等品という。 

３．（ＪＩＳ規格外製品） 

ＪＩＳ規格が制定されていないコンクリート製品をＪＩＳ規格外製品という。 

 

第３条 （コンクリート二次製品の使用） 

１．工事に使用するコンクリート二次製品は、ＪＩＳ規格製品とする。なお、使用に

あたっては製品工場名、その他必要資料を揃え事前に監督員に届出るものとする。 

２．ＪＩＳ規格同等品又はＪＩＳ規格外製品を使用する場合は、あらかじめ製造工場

名、規格品質等の資料を添えて監督員に提出し、その承認を得なければならない。 

 

第４条 （関係資料の提出） 

特記仕様書に記載がなくても、特に監督員が必要と認めた場合は、製作及び管理等関係

資料の提出を求めることができる。 

 

第５条 （製品の試験検査） 

１．工場での試験及び検査 

請負者はコンクリート二次製品の使用に当たっては、ＪＩＳ規格に基づく試験及

び検査結果（塩化物総量規制を含む）を提出し監督員の承認を得なければならない。 

２．工場でのアルカリ骨材反応抑制対策 

コンクリート二次製品のアルカリ骨材反応抑制対策については、下記のいずれの

対策を講じるかを監督員に報告するものとする。 

ただし、対策を講じる前に製造された製品は、請負者が立会い使用した借材を採

取し、試験を行い、結果を報告するものとする。 

１）コンクリート中のアルカリ総量の抑制 

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート

１m3に含まれるアルカリ総量をNa2O換算で3.0kg/m3以下にする。 

２）抑制効果のある混合セメント等の使用 

JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントB種（スラグ混合比40%以

上）またはC種、あるいはJIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフ

ライアッシュセメントＢ種（フライアッシュ混合比I5%以上）またはC種、も

しくは混和材をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応

抑制効果の確認されたものを使用する。 

３）安全と認められる骨材の仕様 

骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモルタルバー法）の結果

で無害と確認された骨材を使用する。 

なお、化学法については工事開始前、工事中１回/６ヶ月かつ産地が変わっ

た場合に 信頼できる試験期間で試験を行うものとし、また、モルタルバー



法は試験成績書により確認をするとともに、JIS A 1804コンクリート生産工

程管理用試験法により骨材が無害であることを確認する。 

ただし、骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。 

３．製品の試験及び検査を行う場合は、監督員に通知するものとする。 

４．監督員が検査を行う場合は、請負者はこれに協力しなければならない。 



  

 

 

レディミクストコンクリート 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 

 

福岡県行橋農林事務所 

 

 



  

第 1 条（総則） 

１ この仕様書は、一般コンクリート構造物に用いるレディミクストコンクリートに

ついて規定するものである。 

２ レディミクストコンクリートを用いる場合には、ＪＩＳ Ａ ５３０８及びコン

クリート標準示方書によらなければならない。 

３ ここにいうレディミクストコンクリートとは、以下の規定に従って製造され、荷

卸し地点に配達されるまでに固まらないコンクリートのことである。 

４（１）レディミクストコンクリート工場は、原則としてＪＩＳマーク表示許可工場

で、かつコンクリート主任技士またはコンクリート技士の資格を持つ技術者が

いる工場から選定しなければならない。 

（２）レディミクストコンクリート工場の選定に際しては、現場までの運搬時間、

コンクリートの製造能力、運搬車数、工場の製造設備及び品質管理状態等を考

慮し、監督員の承認を得なければならない。 

 

第２条（材料） 

１ セメント 

セメントは、次のいずれかに適合するものを用いる。 

（１）ＪＩＳ Ｒ ５２１０（ポルトランドセメント（呼称Ｎ）…橋梁床板または

間詰コンクリート等） 

（２）ＪＩＳ Ｒ ５２１１（高炉セメントＢ種（呼称ＢＢ）…上記以外の一般的

なコンクリート） 

２ 骨材 

骨材は、ＪＩＳ Ａ ５３０８ レディミクストコンクリート付属書１に適合し

たものでなければならない。ただし、付属書１の中でアルカリ骨材反応に関してだ

け規定に適合しない骨材でも、アルカリ骨材反応抑制対策を講じる場合は使用する

ことができる。この場合の対策方法は、付属書６の３、４及び５に規定する方法の

中から監督員と協議して決めなければならない。また、アルカリ骨材反応試験は化

学法またはモルタルバー法により行い、結果は生コン工場の試験成績書に明記しな

ければならない。 

３ 水 

水は、油、酸、塩化物、有機不純物または懸濁物等コンクリート及び鋼材の品質

に影響を及ぼす物質を有害量含んでいてはならない。 

４ 混和材料 

混和材料は、コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼすものであってはならな

い。 

 



  

第３条（配合種別） 

１ レディミクストコンクリートの規格及び品質は次のとおりとする。 

種  類 
呼び強度 

(Ｎ／㎜３) 

ＳＬ

（㎝） 

ＭＳ

（㎜） 

Ｗ／Ｃ

（%） 

セメント

の種類 
使用目的 

鉄筋コンクリート ２４ ８ ２５ 
５５ 

以下 
B・B  

鉄筋コンクリート ２１ ８ ２５ 
５５ 

以下 
B・B  

無筋コンクリート 

（一般構造物） 
１８ ８ 

４０ 

(20～

25) 

６５ 

以下 
B・B  

無筋コンクリート 

（均しコンクリート） 
１８ ８ ４０ － B・B  

なお、アルカリ骨材反応抑制対策は次のいずれかを行うものとするが、（１）及

び（２）を優先し、その対策について監督員に報告するものとする。 

（１）コンクリート中のアルカリ総量の抑制 

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート１ｍ
３に含まれるアルカリ総量をＮａ２０換算で３．０㎏／m３以下にする。 

（２）抑制効果のある混合セメント等の使用 

ＪＩＳ Ｒ ５２１１ 高炉セメントに適合する高炉セメントＢ種（スラグ混

合比４０%以上）、同Ｃ種、ＪＩＳ Ｒ ５２１３ フライアッシュセメントに

適合するフライアッシュセメントＢ種（フライアッシュ混合比１５%以上）、同

Ｃ種または混和材をポルトランドセメントに混入した結合材で、アルカリ骨材

反応抑制効果の確認されたものを使用する。 

（３）安全と認められる骨材の使用 

骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモルタルバー法）の結果で無

害と確認された骨材を使用する。なお、化学法については工事開始前及び工事

中１回／６ヶ月かつ産地が変わった場合に信頼できる試験期間で試験を行うも

のとし、またモルタルバー法については、試験成績書により確認をするととも

に、ＪＩＳ Ａ １８０４ コンクリート生産工程管理用試験法により骨材が

無害であることを確認する。ただし、骨材の採取には請負者が立ち会うことを

原則とする。 

２ 請負者は、コンクリート施工に先立ち、コンクリートの製造に用いる材料及びコ

ンクリートの配合についてレディミクストコンクリート配合設計書を提出し、監

督員の承認を受けなければならない。 

３ 請負者は、監督員の要求があれば、配合設計、コンクリートに含まれる塩化物量



  

の計算及びアルカリ骨材反応抑制方法の基礎となる資料を提出しなければならな

い。 

４ レディミクストコンクリートの品質は、荷卸し地点でＪＩＳ Ａ ５３０８ レ

ディミクストコンクリート８－２に規定する強度試験を行った場合、次の規定を

満足するものでなければならない。 

（１）１回の試験結果は、指定した呼び強度の値の８５％以上でなければならない。 

（２）３回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度の値以上でなければならない。 

５ 塩化物含有量の限度 

（１）コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン

の総量で表すものとする。 

（２）練り混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物量は、原則として０．３㎏／

ｍ３以下とする。 

ただし、鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコ

ンクリート部材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コン

クリートの場合で、塩化物量の少ない材料の入手が著しく困難な場合、全塩化

物量の許容値を０．６㎏／ｍ３以下とすることができる。 

この場合、工事着手前に監督員の承諾を得るものとする。 

 

第４条（製造） 

１ 製造設備 

（１）材料貯蔵設備 

ＪＩＳ Ａ ５３０８ レディミクストコンクリートの規定を準用する。 

（２）バッチングプラント 

（３）ミキサ 

（４）運搬車 

レディミクストコンクリートの運搬には、次の性能を持つトラックアジテータ

を使用する。運搬車は、練り混ぜたコンクリートを十分均一に保持し、材料の

分離を起こさずに容易に完全に排出できるものでなければならない。運搬車は、

その荷のおよそ１／４と３／４の所から個々に試料を採取してスランプ試験を

行った場合、両者のスランプの差が３㎝以内になるものでなければならない。 

２ 材料の計量 

ＪＩＳ Ａ ５３０８ レディミクストコンクリートの規定を準用する。 

３ 練混ぜ 

ＪＩＳ Ａ ５３０８ レディミクストコンクリートの規定を準用する。 

４ 運搬 

レディミクストコンクリートの運搬は、１の（４）に規定する運搬車によるもの



  

とする。コンクリートは、練混ぜをしてから原則として９０分以内に荷卸しができ

るように運搬しなければならない。特に暑い季節やコンクリートが早く凝結しやす

い場合は、時間を短縮することができる。 

 

第５条（受入れ） 

１ コンクリートの打込みを円滑に行うため、打込み前に、納入日時、コンクリート

の種類、数量、荷卸し場所及び打設方法等を生産者と十分打ち合わせておかなけ

ればならない。 

２ 打込み中にも生産者と十分連絡を取り、コンクリートの打込みが中断しないよう

にしなければならない。 

３ コンクリートの荷卸し場所は、運搬車が安全かつ円滑に出入りすることができ、

荷卸し作業が容易にできるようにしなければならない。 

４ 荷卸しは、材料分離が起こらないように行われなければならない。 

 

第６条（品質管理） 

１ 請負者は、第４条に規定する種別のコンクリートの品質を保証するために、福岡

県農林水産部が定めた「農業農村整備事業土木工事施工管理基準」による品質管

理を行わなければならない。 

２ 請負者は、監督員の要求があれば、品質管理の試験結果を提示しなければならな

い。 

 

第７条（その他） 

１ 請負者は、レディミクストコンクリート購入に際し、搬入したコンクリート量を

明らかにするため、製造者より運搬の都度、運搬車ごとにレディミクストコンク

リート納入書を徴しなければならない。 

２ １により徴した証票は請負者において保存し、工事検査に際し監督員に提出する

ものとする。 

３ その他疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工しなければならない。 



省略


