

入札参加者 各位

7営設第1781号

令和7年10月1日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	現場説明書	入札説明書8(2),(3),(4)にて「監理技術者」、「主任技術者」の専任期間について「現場説明書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。」とございます。現場説明書3.1.1にて「監理技術者」、「主任技術者」について、以下の期間は工事現場への専任期間から除くことができるとあります。 『請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間をいう。なお、現場施工に着手する日は、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。)』さらに現場説明書10ページにて「工事着手時期については、原則R8年7月以降である」とあるため、「監理技術者」、「主任技術者」の専任は令和8年7月以降との認識でよろしいでしょうか。	現場説明書3.1.1のただし書きのとおり、現場施工に着手するまでの期間については、専任の必要はございません。武道館解体工事の完了をR8年6月末で予定しているため、当該工事はR8年7月頃の工事着手で想定しております。
2			
3			
4			