
入札に関する質問、回答 

工事名：鳴淵ダム管理用制御処理設備改良工事 

掲載日 質    問 回    答 

3/19 

 

入札説明書 11．入札参加条件（８）、（９）

アについて 

（８）企業の条件として「ダム管理用制御

処理設備を製作し据付した工事の施工実

績」 

（９）ア 技術者の専任配置について 

「平成 20 年度以降に、公共工事の元請と

して完成した電気通信設備を製作し据付

した工事に工場制作工及び据付工の技術

者として従事した経験を有する物」 

とありますが、「ダム管理用制御処理設備

の製作」、「電気通信設備を製作し」という

部分について質問です。 

ここにある製作とは、設計資料を精査

し、それに見合う機器を選定し、製造メー

カーと協議の上、製作を依頼することと承

知しておりますが、問題ないでしょうか。 

 

質問の考え方で問題ありません。 

なお、様式２及び様式３－１の根拠資料

として添付されるコリンズや仕様書等で

製作に関する確認を行います。 

 

4/12 １．特記仕様書 P4-10 入出力装置（曝気

設備用）について 

 当該装置にて曝気装置向けに操作指令

の出力を行う仕様となっておりますが、操

作機能として、風量選択、曝気弁選択、運

転時間選択、タイマー運転時間等の出力の

記載があります。これらの各操作機能をど

のタイミングで出力するかが解かる、曝気

装置の具体的な操作フロー等のご提示を

お願いできないでしょうか？ 

 

２．特記仕様書 P4-11 曝気操作装置につ

いて 

 曝気操作装置にて曝気設備の監視を行

う仕様となっておりますが、当該装置の表

示画面構成や帳票の作成の有無、帳票の作

現設備のフロー図を添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 帳票の作成は必要ありません。 



成が必要であれば、その内容等、具体的な

監視機能の仕様のご提示をお願いできな

いでしょうか？ 

4/18 

 

多々良浄水場と鳴淵ダム管理所間の通信

について、特記仕様書 P3-5～には伝送項

目や通信方式等の概要のみの記載とな

っております。詳細な通信仕様は契約後

に開示頂けると考えてよろしいでしょう

か。 

ご質問のとおり、詳細は、契約後の協議

とさせていただきます。 

4/18 

 

１． 工期延伸について 

国内外の状況により電源周りの機器・材料

等の供給不足が続いており、機器製作に想

定以上の期間を要する事が想定されます。

その場合、工期の延伸について協議させて

いただけますでしょうか。 

 

 受注者の責めに帰することができない

事由により工期内に工事を完成すること

ができない場合は、土木工事共通仕様書

「1-1-1-16 工期変更」に基づき、発注者

に事前協議をお願いします。 

 


