
入札に関する質問、回答 

工事名：戸切川岸元井堰上部工工事 

掲載日 質    問 回    答 

6/17 １. 配置予定技術者の実績の要件について 

平成 22 年度以降に、公共工事の元請とし

て完成した可動堰上部工、水門上部工又は

閘門上部工を製作し据付した工事の技術

者（監理技術者、監理技術者補佐、主任技

術者、現場代理人又は担当技術者）として

従事した経験を有する者。と記載されてい

ます。 

・可動堰上部工、水門上部工、閘門上部工

工事のうち、扉体・戸当り・開閉装置それ

ぞれの部分更新（製作据付）した工事は、

施工実績として認められますか。 

 

２. ゲート機側操作盤について 

・実施図面番号全２８葉之内２０号のゲー

ト機側操作盤外形図が資料配布されてお

りますが、特記仕様書・金抜設計書に記載

がありません。また、配線配管図、揚水ポ

ンプ電気配線図他には、ゲート操作盤別

途・ポンプ操作盤別途の記載があります。

ゲート操作盤は施工範囲に含まれるかご

教示願います。 

 

３. 仮締切について 

・本工事の仮締切計画についてご教示願い

ます。また、仮締切工事は別途工事と判断

してよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

１．参加申込の際に提出いただく資料を確

認し、判断させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特記仕様書及び金抜設計書のとおり、

積み上げをお願いします。契約後、疑義が

生じた場合は工事請負契約書に基づき発

注者に協議をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

３．本工事の仮締切計画は公告中の参考図

(1/2)(ステップ図(17)）のとおり、堰上流

に大型土のうを設置して、河川を仮設管で

切り替える計画としております。 

仮締切工事は別途発注の工事により実施

いたします。 

 


