

入札に関する質問、回答

工事名：国道４９６号杉山橋橋梁塗装工事

掲載日	質 問	回 答
10/2	工期について 入札日が令和７年１１月２１日で準備期間が１カ月とすると、施工開始が年明けとなり、工期末が令和８年３月１６日までとなっておりますが、工事内容を考えると工期内に工事を収めるのは難しいと思います。よって年度を繰り越しての工期延長は可能かご教授お願い致します。	受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、土木工事共通仕様書「1-1-1-17 工期変更」に基づき、発注者と受注者の間で確認をお願いします。 ただし、令和７年１０月に土木工事共通仕様書が改定されるため、改定後は「1-1-1-18 工期変更」となることを申し添えます。