
入札に関する質問、回答 

工事名：苅田港新松山地区埠頭用地造成（裏埋）工事（Ｒ８－１工区）外１件  

掲載日 質    問 回    答 

4/22 

 

 

 

 

 

1. 現場代理人及び監理(主任)技術者の配

置について御県発行の「土木工事施工

管理の手引き」によると監理(主任)技

術者の資格の 1 つに 3 か月以上の雇用

が必要と記載有りますが現場代理人の

雇用期間に関しては言及ありませんの

でその時点で雇用が確認されれば当該

工事の現場代理人と認められるのかご

教授お願い致します。 

 

入札に関する質問ではありませんので、回

答は差し控えます。 

 

 

 

 

 

 

 

4/27 

 

 

1． 工程について 

雑石投入、山土投入時期はどのように

お考えかご教授お願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在施工中の苅田港新松山地区埠頭用地

造成（裏埋）工事（R7-1 工区）外１件の工

期が８月３１日までのため、９月以降に着

手可能の見込みです。 

しかし、現場進捗や気象による工程の前後

が考えられますので、契約後改めて工事工

程会議をおこないます。 

 

 

5/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R8-1 工区の本工事内訳書について 

1. 明細単価番号 第1号～第17号の単価

表をご教示ください。 

2. 明細単価番号 第 9 号 裏埋材投入の

材料および単価をご教示ください。 

 

R8-2 工区の本工事内訳書について 

1. 明細単価番号 第 1 号～第 13 号の単

価表をご教示ください。 

2. 明細単価番号 第9号 裏埋材投入の

材料および単価をご教示ください。 

 

 

1.土木工事標準積算基準及び港湾請負工

事積算基準を使用しております単価表は

提示を行いません。積算基準を使用してい

ない単価表を参考資料として提示いたし

ます。 

 

2.参考として特別調査事前公表を提示し

ます。 

 

 

 

 

 



5/22 ①本工事費内訳書の明細単価表をご教示

ください。 

 

 

 

 

②クレーンについて、長期割引の有無をご

教示ください。 

 

 

① 土木工事標準積算基準及び港湾請負工

事積算基準を使用しております単価表

は提示を行いません。積算基準を使用

していない単価表を参考資料として提

示しております。 

 

② ラフテレーンクレーンの長期割引は無

しで積算しています。 

 

 

5/22 ①5/20 の質問回答による１号代価表では

起重機船が 350ｔ吊となっていますが、特

記仕様書、１２章３）では定格荷重 300ｔ

となっています。また、（R8-1 工区）本工

事費内訳書、回航費起重機船も 300ｔ吊と

なっています。350ｔと 300ｔのどちらを採

用すればよろしいでしょうか、ご教示くだ

さい。 

 

起重機船 350ｔは誤記であり、300ｔを採用

しています。誤記を修正した単価表を再提

示します。 

 

 


