
起工415-00-23号

事 業 名

路 線 名

施工箇所

工事内容

工　　期

第 1章　総則

　第１条（適用範囲）

１ 　本特記仕様書は、上記工事において適用する。

２ 　本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の各項によるものとする。

１）福岡県農林水産部土木工事共通仕様書

２）農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準・工事施工管理実施要領　　

３）その他関連資料

３ 　契約書に添付されている図面、本仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、

福岡県農林水産部土木工事共通仕様書に優先する。

　第２条（暴力団等による不当介入の排除対策）

　受注者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

　なお、違反したことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、

厳正に対処するものとする。

１）暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監　

　督員に工事打合書等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査

　上必要な協力を行うこと。

２）暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員

　に工事打合書等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。

３）１）又は２）の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある

　場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

　第３条（下請負人の県内優先活用）

　受注者は、下請契約の相手方を県内中小企業から選定するように努めなければなら

ない。
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　また、下請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とする

場合は、施工体制台帳の提出と併せて別紙「選定理由書」を監督員に提出すること。

　第４条（配置予定技術者の途中交代）

１．配置予定技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の死亡、

　傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。

①　受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、

　工期が延長された場合。

②　橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事

　の現場が移動する時点。

２．前項のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品

　質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。ただし、

　変更しようとする配置予定技術者は、本工事の入札説明書に定められた配置予定

　技術者に関する全ての条件を満たす者でなければならない。

　　なお、配置予定技術者を変更した場合、変更後の配置予定技術者の技術力につ

　いて、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」により評価した結

　果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事成績評定から５点

　を減じる。

　第５条（評価内容の担保）

１．申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技術者を正当

　な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがあ

　る。また、発注者による解除権を行使することがある。

２．入札時に提出された簡易な施工計画（以下「施工計画」という。）に記載され

　た提案については、履行状況の検査を行う。検査の結果、受注者の責により施工

　計画が満たされていないと発注者が判断した場合は、次に掲げる措置を行う。

　　ただし、施工条件の変更等により履行できないことについてやむを得ないもの

　として発注者が承認したものを除く。

一　簡易な施工計画が履行されなかったとき

　　履行されなかった簡易な施工計画１事項につき、工事成績評定から５点を減じ

　る。ただし、減点は１０点を限度（配置予定技術者の変更における減点があると

　きを含む。）とする。

二　履行されなかった簡易な施工計画が３事項以上あるなど特に悪質と認められる

　ときは前項の規定を適用することがある。

　第６条（主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間）

　主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当

する場合である。



　①　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、

　　資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）。

　　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と

　　の打合せにおいて定める。

　②　工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、

　　工事を全面的に一時中止している期間。

　③　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、

　　工場製作のみが行われている期間（工場製作過程での監理技術者による管理

　　は必要であるが現場での専任は不要）。

　第７条（現場代理人の現場への常駐を要しない期間）

１　請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開

　始されるまでの期間。

２　工事の全部の施工を一時中止している期間（現場管理のため、発注者が工

　事現場への常駐を特に指示した場合を除く）。

３　橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが

　行われている期間。

４　前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期

　間。

　第８条（専任を要する主任技術者の兼務：森林整備を除く）

　請負代金の額が４，０００万円以上の工事のうち、工事の対象となる工作物

に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要す

る工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合は、主任技術者は二箇所まで建設工事

を管理することができる。

　第９条（現場代理人の兼務：森林整備を除く）

　以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。

・　兼務工事件数は二件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で１０ｋｍ程

　度の近接した場所であること。

・　兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行

　使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。

・　監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。

・　担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、一日一回以上、担当工事現

　場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。

・　一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。



　第９条の２（平成２９年７月九州北部豪雨災害に伴う朝倉・田川地域の現場代理人

の兼務における特例措置）

　以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を４件まで認める。

・　工事現場の相互の間隔が路程で２０ｋｍ程度の近接した場所であること。

・　兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の

　　行使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。

・　監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。

・　担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当

　　工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。

・　現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。

※これまで同様、品質・安全確保の徹底を図ること。

　第９条の３（令和２年７月豪雨災害に伴う八女地域の現場代理人の兼務における

特例措置）

　以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を４件まで認める。

・　工事現場の相互の間隔が路程で２０ｋｍ程度の近接した場所であること。

・　兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の

　　行使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。

・　監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。

・　担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当

　　工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。

・　現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。

※これまで同様、品質・安全確保の徹底を図ること。

　第１０条（工事成績評定について）

　１件の請負金額が５００万円を超える建設工事は原則として工事成績評定を

実施するが、災害応急仮工事、工事を伴わない仮設賃料については評定の必要

が無い工事と定めている。

　ただし、２５０万円を超える建設工事のうち受注者が希望する場合は工事成

績評定の対象とすることができる。



第 2章　公共事業等への失業者吸収

　受注者は、当該工事の施工に当たって次に揚げる事項を遵守しなければならない。

　１）当該工事の施工に使用される無技能労働者のうち「公共職業安定所」（以下「安定所」

　　という。）の紹介を受けて吸収しなければならない労働者の数は延 42 人とする。

　　　ただし、下記２）に基づき安定所長が失業者雇い入れを指示（決定）した延人数が前記

　　の延人数を下回るときは、その数とする。

　２）当該工事の契約締結後、直ちに福岡県が定める「公共事業施行通知書」を所管の安定所

　　に提出し、失業者雇い入れの指示（決定）を受けること。

　　　この場合、受注者が手持労働者を有しているときは、安定所長から手持労働者の認定を

　　受けることができる。

　　　また、安定所の紹介による雇い入れが困難な場合は、安定所長の承諾を得て直接雇い入

　　れることができる。

　３）前項により安定所から失業者雇い入れの指示を受けたときは、「公共事業施行通知書」

　　の写を添えて、県にその内容を報告すること。

　４）当該工事が完成したときは、県が定める「公共事業失業者吸収証明書願い」を安定所に

　　提出し、安定所長の証明を受けたうえ、しゅん工届に添付すること。

　　　ただし、「公共事業施工通知書」において、手持ち労働者の認定や直接雇い入れの承諾

　　のため、安定所による失業者の紹介がない場合は当該証明は省略することができる。

第 3章　土石流災害防止対策について

　第１条 　受注者は、土石流に対する作業安全の確保のため、本工事現場の上流域の地域特

性等を把握し、本工事現場の作業安全の確保に努めなければならない。

　第２条 　受注者は、福岡県農林水産部土木工事共通仕様書第１編第１章第１節第５条の施

工計画書の提出にあたっては、工事内容に応じた安全対策（避難訓練等）について

明記し提出しなければならない。



　第３条 　受注者は、土石流が発生するおそれのある河川で工事を行う場合は、以下の各号

の措置を講ずるものとし、また土石流が発生するおそれがあるときは、速やかに作

業を中止し労働者を退避させるなど人命の安全対策に努めなければならない。

　なお、降雨についての判断は、気象庁の発令する「大雨洪水注意報」を基準とす

る。

１）上流の河川及びその周辺の調査及び記録

２）土石流による労働災害の防止に関する規定の策定

３）降雨量の把握及び記録

４）警報用の設備の設置

５）避難用設備の設置

６）避難訓練の実施

第 4章　コンクリート

　第１条 　本工事で使用するコンクリートはレディーミクストコンクリートとする。

　第２条 　レディーミクストコンクリートの種類は次のとおりとする。

設計基準 粗骨材の ｾﾒﾝﾄの種

強　　度 最大寸法 類による

(N/mm2) (cm) (mm) (%) 記号 (%)

普通 18 18 8 20 65以下 BB 4.5 排水施設工

種　　類

（種　別）

普通 18 18 8

呼び強度
スランプ 水ｾﾒﾝﾄ比 空気量

備考

40 65以下 BB 4.5 吞口工



第 5章　認定リサイクル製品

　第１条 　本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物、再生クラッシャーラン及び再生

粒度調整砕石は、福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱第７条第５項の規定によ

り認定した製品（以下「認定リサイクル製品」という。）を使用する。

　第２条 　本工事では、以下の認定リサイクル製品を使用する。

　第３条 　受注者は、前条２に定められた認定リサイクル製品が入手できない場合は、監督

員と協議すること。協議の結果、在庫がない場合等の理由により使用が不可能と判

断される場合は、設計変更の対象とする。

　この場合、「認定リサイクル製品　不使用理由書」を監督員に提出すること。

第 6章　工事用看板・標識の美装化

　第１条 　受注者は、本工事に関連して設置する工事用看板・標識を県産木材により美装化

しなければならない。

　第２条 　受注者は、使用した県産木材の購入時に発行された県産材証明書の写しを監督員

に提出しなければならない。

　第３条 　受注者は、前条２により難い場合には、監督員と協議しなければならない。

　第４条 　受注者は、美装化の状況写真を監督員に提出しなければならない。

材　　料 規　　格 工　　種



第 7章　電子納品

　第１条（電子納品）

１ 　本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事の最終成果を電子デ

ータで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「工事完成図書の電子

納品要領(国土交通省)(以下｢要領｣という。)｣に示されたファイルフォーマット

に基づいて作成されたものをいう。

２ 　電子納品の運用に当たっては、福岡県農林水産部（林務関係・水産関係）電子

納品運用ガイドラインによるものとし、国土交通省の電子納品要領･基準等に準

拠するものとする。

３ 　CADデータ交換フォーマットは、SXF(SFC)とし、電子媒体に保存する１つのファ

イル容量については、10MB程度を目安とする。

　第２条（工事完成図書の提出）

１ 　工事完成図書は、電子媒体（CD-R又はDVD-R、ISO9660フォーマット）によるも

のとし、要領に基づき作成した電子データをウィルス対策を実施した後、電子納

品チェックシステム等によりチェックを行い、エラーがないことを確認した上で

２部提出する。

２ 　電子成果品とする対象書類のうち、工事写真については電子納品を必須とし、

工事写真以外は事前協議チェックシートにより監督員と協議の上、決定する。

　なお、要領で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出す

る義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は監督員と協議の上、電子化の是

非を決定する。

　第３条（写真管理）

　工事写真は、｢デジタル写真管理情報基準(国土交通省)｣に基づいて提出するが、

写真の撮影要領等は｢農林水産部(水産林務関係)工事施工管理基準[３]写真管理

基準｣に基づくものとする。

　ただし、着工前写真及び竣工写真はアルバム形式に整理し印刷したものを１部

提出すること。(この場合、印刷時は３００dpi以上のフルカラーで出力し、イン

ク、用紙等は通常の使用で３年間程度以上の期間に顕著な劣化が生じないものと

する）



第 8章　工事請負契約書 ６ 解体工事に要する費用等

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び省令第４条に基づ

く書面

（建築物以外のものに係る解体工事等（土木工事等）の場合）

１ ）分別解体等の方法

①仮設 仮設工事    手作業

　 有  無    手作業・機械作業の併用

②土工 土工事    手作業

　 有  無    手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事    手作業

　 有  無    手作業・機械作業の併用

④本体工事 本体構造の工事    手作業

　 有  無    手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事    手作業

　 有  無    手作業・機械作業の併用

⑥その他 その他の工事    手作業

（　　　　　　） 　 有  無    手作業・機械作業の併用

２ ）解体工事に要する費用（直接工事費）

（注）解体工事の場合のみ記載する。

　　　解体工事に伴う分解解体及び積込みに要する費用とする。

　　　仮設費及び運搬費は含まない。

３ ）再資源化等をするための施設の名称及び所在地 ５）のとおり

４ ）特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

（直接工事費）

（注）運搬費を含む。

円(税抜き)

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工　　程 作 業 内 容 分別解体等の方法

（解体工事のみ）

円(税抜き)



５ ）施設の名称及び所在地一覧表

（書ききれない場合は別紙に記載）

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）

特定建設資材
廃棄物の種類

施 設 の 名 称 所　在　地



第 9章　立竹木の伐採について

　第１条 　立竹木の伐採

1 　立竹木の伐採（以下「伐採」という。）は、当該立竹木所有者に代わって、受注

　者が伐採し、工事用地外に木寄せ（集積）する作業である。

2 　受注者は、伐採にあたっては、労働安全衛生法第５９条３項に規定する「特別教

　育」を受けた者（専門業者等への下請けの場合も含む。）を配置しなければなら

　ない。

3 　受注者は、設計図書及び監督職員の指示に基づき伐採対象木を伐採しなければな

　らない。

4 　受注者は、伐採木がかかり木となった場合は、かかり木のまま放置することなく、

　地面に引き落とし、安全を確認した後、次の作業を行わなければならない。

5 　受注者は、伐採にあたっては、残存木を損傷しないように注意しなければならな

　い。

　第２条 　枝落（枝払い）

1 　受注者は、伐採木の枝の付け根を幹に沿って平らに切り落とさなければならない。

2 　受注者は、枝の切除に際し、樹皮を剥がさないように注意しなければならない。

　第３条 　木寄せ（集積）

1 　受注者は、伐採木を林地外へ搬出できる箇所まで木寄せ（集積）しなければなら

　ない。

2 　受注者は、木寄せ（集積）にあたっては、残存木を損傷しないように注意しなけ

　ればならない。

　第４条 　枝条片付

1 　受注者は、木片、枝葉等を工事に支障のない箇所に除去しなければならない。

2 　受注者は、枝条片付にあたっては、残存木を損傷しないように注意しなければな

　らない。



第 10章　舗装版切断時に発生する濁水について

第１条 　受注者は、舗装版切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として

処理しなければならない。

第２条 　受注者は、他の産業廃棄物と同様に当該濁水の処理に係る産業廃棄物管理表（

マニフェスト）の写しを監督員に提示しなければならない。

第３条 　当該濁水の処理に関し、濁水量に変更が生じた場合、受注者は濁水量を取りま

とめのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第４条 　受注者は、当該濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該濁水

と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収

集した粉塵については適正な運搬・処理を実施することとし、マニフェストの写

しを監督員に提示しなければならない。

第 11章　県産木材使用について

　第１条 　受注者は、福岡県の森林の循環利用を図ることにより、健全な森林の整備に資す

ることを目的に、工事に使用する木材は、原則として福岡県産木材を使用しなけれ

ばならない。

　第２条 　受注者は、使用した県産木材の購入時に発行された県産材証明書の写しを監督員

に提出しなければならない。

　第３条 　受注者は、前条２により難い場合には、監督員と協議しなければならない。

第 12章　被災農林漁家の就労機会の確保について

　第１条 　受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域に

おける被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

　第２条 　受注者は、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、就労

希望者について以下の内容で整理するものとする。

（１）工事着手時点における雇用見込み人数

（２）月ごとの雇用実績人数



第 13章　一般土木工事における主任技術者等の資格要件

　(請負金額　4,500万円以上1億6,000万円未満)

　本工事の主任技術者は次の１又は２に揚げる者でなければならない。また、監

理技術者については、次の１又は２、かつ、３又は４に揚げる者でなければなら

ない。

　１　建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定のうち、検定種目を１級

　　若しくは２級の建設機械施工又は、１級若しくは２級の土木施工管理とする

　　ものに合格した者。

　２　技術士法（昭和32年法律第124号）による本試験のうち、技術部門を総合

　　技術監理部門（選択科目を「建設」とするものに限る）、建設部門、農業

　　部門（選択科目を「農業農村工学又は農業土木（平成30年度以前に合格した

　　者に限る）」とするものに限る）、水産部門（選択科目を「水産土木」とす

　　るものに限る）又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る）

　　とするものに合格した者。

　３　監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、

　　「国土交通大臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。（平

　　成16年2月末までに監理技術者証の交付を受けたものは、講習終了証明書は

　　添付する必要はない）

　４　上記３と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。

第 14章　被災者を雇用した建設業者への工事成績評定の取扱いについて

　第１条 　平成29年7月九州北部豪雨又は平成30年7月豪雨による被災者の就業支援を図るため、

県発注工事において建設業者が被災者を雇用した場合、実績に応じて工事成績評定で

加点を行う。

　第２条 　評価基準

（１） 対象工事

１件の請負金額が２５０万円を超える建設工事。



（２） 評価基準

平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨による被災者（※１）を、対象

工事の現場作業員として、１０日以上雇用した場合に評価の対象とする。

（※１）被災者：平成２９年７月九州北部豪雨又は平成３０年７月豪雨で被災された

方で、り災証明書、被災証明書で被災が確認できる方。

（３） 工事成績評定の取扱い

ア　 対象工事において雇用実績があった場合は、当該工事の工事成績評定において

「採点項目表（課長）」の６社会性等Ⅰ．地域への貢献等の「その他」の項目に該当

するものとして取り扱う。

イ 　１名につき１点、２名以上で最大２点とする。

（４） 雇用形態

雇用については、元請・下請けを問わず、臨時雇用も問わない。

　第３条 　雇用の実績の確認

監督員は、受注者が被災者を雇用した場合、竣工時に提出される「被災者雇用実績一

覧表」について、建設業退職金共済制度における共済手帳の証紙等により、雇用日数

の確認を行う。

　第４条 　被災者の確認のための提出書類

受注者は、該当者が以下の①、②のいずれかであることを確認できる書類の写しを

「被災者雇用実績一覧表」に添付し、竣工時に監督員へ提出する。また、監督員は

「被災者雇用実績一覧表」に記載された人物が被災者に該当するかどうかを提出書類

により確認する。

①  平成２９年７月九州北部豪雨による被災者であること及び平成２９年７月５日

以降に雇用となった従業員

②  平成３０年７月豪雨による被災者であること及び平成３０年７月５日以降に雇用

となった従業員

（被災者確認）市町村発行のり災証明書、被災証明書

（雇用確認）雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等（出勤簿でも可）

　第５条 　実施時期

平成２９年７月九州北部豪雨：平成３０年４月１日以降に工事成績を受ける工事

平成３０年７月豪雨：平成３０年９月３日以降に工事成績を受ける工事



第 15章　週休２日工事の試行について

　（週休２日工事の試行）

　第１条 　本工事は、週休２日制を推進するため、４週７休以上の達成を前提とした、労

務費、機械経費（賃料)、共通仮設費（率分)、現場管理費（率分）を補正した現

場閉所による週休２日工事（受注者希望型）の試行対象工事である。

　４週７休に満たない場合もしくは４週８休以上が達成できた場合は、工事請負

契約書第２５条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき現場閉

所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を変更する。

　また、４週６休に満たないもの及び週休２日の取組を希望しない場合について

は、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。

　（福岡県農林水産部週休２日工事の試行要領）

　第２条 　その他、試行に当たっては、「福岡県農林水産部 週休２日工事 試行要領」に

より行う。

第 16章　熱中症対策に資する現場管理費の補正について

　第１条 　熱中症対策に資する現場管理費率の補正

　（１） 　本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最

高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

　（２） 用語の定義は次のとおりである。

ア　真夏日

　日最高気温が３０℃以上の日をいう。

　ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。

イ　工期

　準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29

日から１月３日までの６日間、７月～９月を含む工事では夏季休暇分として土日

以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間、余裕期間を含めた工期の設定を行っている場合の余裕期間は含まない。

ウ　真夏日率

　以下の式により算出された率をいう。

　真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期

　（３） 　受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報

告方法を記載した工事打合書を作成し、監督員へ提出する。



　（４） 　気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上・地域気象観

測所の気温を用いることを標準とする。

　ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上・地域

気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27 年法律第165号）に基づいた

気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

　なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。

　（５） 　上記の気温の計測結果（施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に

準拠した方法により得られた計測結果を除く）は、次の算定式により補正を行う

ものとする。

　【算定式】

　　　補正後の気温（℃）

　　　　＝気温(℃)－標高差（ｍ）×0.6／100（ｍ）

　　　　※補正後の気温は、小数点第２位四捨五入１位止めとする。

　　　ただし、標高差（ｍ）＝施工現場の標高（ｍ）－計測箇所の標高（ｍ）

（気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること）

　　　　※標高差の値は、小数第1位四捨五入整数止めとする。

　（６） 　受注者は、監督員へ計測結果の資料を提出する。

　（７） 　発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温か

ら真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行

うものとする。

　補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

　※ 補正係数：1.2

第 17章　建設現場に設置する「快適トイレ」について

　第１条 　（快適トイレ）

　受注者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ（以下、「快適トイレ」と

いう。）の建設現場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に

設置する「快適トイレ」の実施要領」に基づき、実施するものとする。

※参考HP：「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourin-comfortable-toilet.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourin-comfortable-toilet.html


第 18章　工事写真における黒板情報の電子化について

　第１条 　本工事で工事写真における黒板情報の電子化を行う場合は、工事契約後、監督

員の承諾を得たうえで工事写真における黒板情報の電子化対象工事（以降、「対

象工事」と称する）とすることができる。

　対象工事では、以下の（１）から（４）の全てを実施することとする。

（１） 　対象機器の導入

　受注者は、工事写真における黒板情報の電子化の導入に必要な機器・ソフトウ

ェア等（以降、「使用機器」と称する）については、本工事に適用される工事施

工管理基準［３］写真管理基準の「２．写真撮影の要点」に示す小黒板に記入す

る事項の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有する

ものを使用することとする。

　なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参

照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」

（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用

していること。

　また、受注者は監督員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示

するものとする。

　なお、使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソ

フトウェア」（URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital

.html」）を参照されたい。

　ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

（２） 　工事写真における黒板情報の電子的記入

　受注者は、（１）の使用機器を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒

板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項

目は、本工事に適用される工事施工管理基準［３］写真管理基準の「２．写真撮

影の要点」に示す小黒板に記入する事項による。

（３） 　黒板情報の電子的記入の取扱い

　本工事の工事写真の取扱いは、本工事に適用される工事施工管理基準［３］写

真管理基準に準ずる。

　なお、（２）に示す黒板情報の電子的記入については、不正な写真加工には該

当しない。

https://www.cryptrec.go.jp/list.html
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital


（４） 　黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　受注者は、（２）に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板

情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。

　なお納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/in

dex_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェック

システム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真

ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果

を併せて監督員へ提出するものとする。

　なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。

第 19章　現場環境改善費について

　○現場環境改善費

　　（１）　現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上費目のそれぞれか

ら１内容以上選択し合計５つの内容を実施することとする。

　ただし、地域の状況・工事内容により組合せ及び実施内容を変更してもよい。

　詳細については、監督員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、

監督員と協議するものとする。

　　（２）　以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画

書に記載して監督員に提出するものとする。

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/in


　　（３）　受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を内容ごとに

監督員に提出するものとする。

計上費目 　　　　　　　　　実施する内容(率計上分)

仮設備関係①用水・電力等の供給設備

②緑化・花壇

③ライトアップ施設

④見学路及び椅子の設置

⑤昇降設備の充実

⑥環境負荷の低減

営繕関係 ①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）

②労働者宿舎の快適化

③デザインボックス(交通誘導警備員待機室)

④現場休憩所の快適化

⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

安全関係 ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

②盗難防止対策（警報器等）

③避暑（熱中症予防）・防寒対策

地域連携 ①完成予想図

②工法説明図

③工事工程表

④デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）

⑤見学会等の開催（イベント等の実施含む）

⑥見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営

⑦パンフレット・工法説明ビデオ

⑧地域対策費（地域行事等の経費を含む）

⑨社会貢献



第 20章　建設現場の遠隔臨場について（試行工事）

　第１条 　本工事は、農林水産部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と「立会」

を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図ることによ

り、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とした試行工事である。

　第２条 　試行内容については、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。

　第３条 　試行対象工事は、受注者が工事契約後に実施するか否かを判断し、発注者と協議

を行い実施の有無を決定するものとする。

※参考HP：「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nrs-remote-presence.html

第 21章　（特例監理技術者の配置を認める工事）

　　以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受

　ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置を認める。

・ 　建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、

「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

・ 　監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、

学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお監理技術者

補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求め

る技術検定種目と同じであること。

・ 　監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

・ 　同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件まで

とする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契

約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の

対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約

が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一

の工事とみなす。）

・ 　特例監理技術者が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。

（県発注工事に限らない。）

・ 　特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な

工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nrs-remote-presence.html


・ 　特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

・ 　監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

・ 　現場の安全管理体制について、特例監理技術者が統括安全衛生責任者を兼ねて

いないこと。

第 22章　 建設副産物情報交換システム「COBRIS」の運用について

第１条 　本工事は、建設副産物情報交換システム「COBRIS」(以下「COBRIS」)

の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時（作成しない場合

は、工事着手前）、しゅん工時及び登録情報の変更が生じた場合は、

速やかに「COBRIS」にデータの入力を行い、建設副産物情報交換シス

テム工事登録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利

用促進計画書（実施書)の様式を出力し監督員に提出すること。なお、

「COBRIS」の操作に要する費用は、共通仮設率に含まれる。また、工

事登録時に必要となる利用申し込み等、システムに関する問い合わせ

は次による。

　建設副産物情報センターHP 　URL：

http://www.recycle.jacic.or.jp/

第２条 　受注者は、第１条で定められた建設副産物情報交換システム工事登

録証明書、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画

書（実施書）の様式を提出する際は、「COBRIS」から出力できる

「チェックリスト」により、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が

生じた場合には、監督員と協議の上、適切に登録すること。なお、

「チェックリスト」は、様式を提出する際に監督員に参考提示するこ

と。また、「チェックリスト」の出力方法及び解説については、次に

よる。

チェックリスト解説書（平成30年度建設副産物実態調査：COBRIS排出

事業者用）　URL ： 

https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf

http://www.recycle.jacic.or.jp/
https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf


第 23章　ＩＣＴ活用工事の試行（土工）

　第１条 　ＩＣＴ活用工事について

　　１ ＩＣＴ活用工事

　施工プロセスの以下の段階においてＩＣＴ施工技術を活用する工事であり、②

④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、

土工を含む工事とする。

　　　　①３次元起工測量

　　　　②３次元設計データ作成

　　　　③ＩＣＴ建設機械による施工

　　　　④３次元出来形管理等の施工管理

　　　　⑤３次元データの納品

　　２ 　受注者は、土工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土工（床堀）においてＩ

ＣＴ施工技術を活用できる。ＩＣＴ活用工事を希望する場合、契約後、施工計画

書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む）まで

に発注者と協議を行い、協議が整った場合に４～８によりＩＣＴ活用工事を行う

ことができる。

　　３ 　土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を

監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてＩＣＴ活用工事

を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものと

する。

　　４ 　ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①３次元起工測量

　　受注者は、起工測量に当たって、ＩＣＴを用いた起工測量または従来手法に

　よる起工測量が選択できる。

　　ＩＣＴを用いた起工測量としては、３次元測量データを取得するため、以下

　の（１）～（８）から選択（複数以上可）して測量を行うことができるものと

　する。

　　　（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

　　　（２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

　　　（３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量

　　　（４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

　　　（５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

　　　（６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

　　　（７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

　　　（８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量



②３次元設計データ作成

　　受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、３次元出来形管

　理を行うための３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

　　受注者は、ＩＣＴ建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択

　できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極

　的に３次元設計データを活用する。

　　ＩＣＴ建設機械による施工においては、②で作成した３次元設計データを用

　いて、（１）のＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。

　　（１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械

　　　　建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー

　　　タとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコン

　　　トロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取

　　　得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３

　　　次元マシンガイダンス技術を用いて、林道土工の敷均し、掘削、法面整形

　　　を行うＩＣＴ建設機械のこと。

④３次元出来形管理等の施工管理

　　工事の施工管理において、以下の（１）～（９）から選択（複数以上可）し

　て出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測によ

　る出来形管理が選択できる。また10）を用いた品質管理と従来手法の品質管理

　について選択できる。

　　（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

　　（２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

　　（３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

　　（４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

　　（５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

　　（６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

　　（７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

　　（８）施工履歴データを用いた出来形管理（土工）

　　（９）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

　　（10）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理

　　受注者は、林道土工の品質管理（締固め度）について、

　「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」　により実施する。



　　砂置換法又はＲＩ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

　　なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに、本施工で採用する

　締固め回数を設定すること。

　　土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は

　監督職員と協議の上、ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理を適用しなくて

　もよいものとする。

⑤３次元データの納品

　　④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品

　する。

　　５ 　ＩＣＴ活用工事を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達する

こと。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用

するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協

議するものとする。

　発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤ

データを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えら

れる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前

後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

　　６ 　ＩＣＴ活用工事で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員

に提出すること。

　　７ 　農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われて

いない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形

測量に基づき算出した結果とする。

　　８ 　本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員

と協議するものとする。

　第２条 　ＩＣＴ活用工事における適用（用語の定義）について

　　１ 図面

　図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加さ

れた設計図、工事完成図、３次元モデルを復元可能なデータ（以下「３次元デー

タ」という。）等をいう。

　なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し

監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。



　第３条 　ＩＣＴ活用工事の費用について

　　１ 　受注者が、契約後施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更

施工計画書の提出を含む）までに土工及び土工以外の工種におけるＩＣＴ活用の

具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合

ＩＣＴ活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下

の（１）～（５）により計上することとする。

（１）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（土工）積算要領

（２）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）積算要領

（３）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（作業土工（床堀））積算要領

（４）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領

（５）その他の工種においては、見積による対応とする。

　ただし、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元

設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積

書を提出するものとする。

　　２ 　施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。

第 24章　ＩＣＴ活用工事の試行（舗装工）

　第１条 　ＩＣＴ活用工事について

　　１ ＩＣＴ活用工事

　施工プロセスの以下の段階においてＩＣＴ施工技術を活用する工事であり、②

④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、

舗装工を含む工事とする。

　　　　①３次元起工測量

　　　　②３次元設計データ作成

　　　　③ＩＣＴ建設機械による施工

　　　　④３次元出来形管理等の施工管理

　　　　⑤３次元データの納品

　　２ 　受注者は、舗装工及び付帯構造物設置工においてＩＣＴ施工技術を活用できる。

ＩＣＴ活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条

件の変更による変更施工計画書の提出を含む）までに発注者と協議を行い、協議

が整った場合に４～８によりＩＣＴ活用工事を行うことができる。

　　３ 　舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲

を監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてＩＣＴ活用

工事を希望した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載する

ものとする。



　　４ 　ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①３次元起工測量

　　受注者は、起工測量に当たって、ＩＣＴを用いた起工測量または従来手法に

　よる起工測量が選択できる。

　　ＩＣＴを用いた起工測量としては、３次元測量データを取得するため、以下

　の（１）～（５）から選択（複数以上可）して測量を行うことができるものと

　する。

　　　（１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

　　　（２）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量

　　　（３）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

　　　（４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

　　　（５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ作成

　　受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、３次元出来形管

　理を行うための３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

　　受注者は、ＩＣＴ建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択

　できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極

　的に３次元設計データを活用する。

　　ＩＣＴ建設機械による施工においては、②で作成した３次元設計データを用

　いて、（１）に示すＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。

　　（１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械

　　　　建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー

　　　タとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコン

　　　トロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取

　　　得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３

　　　次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。

④３次元出来形管理等の施工管理

　　工事の施工管理において、以下の（１）～（５）から選択（複数以上可）し

　て出来形管理を行うものとする。

　　（１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

　　（２）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

　　（３）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

　　（４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

　　（５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理



　　なお、表層については標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理

　のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面

　管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、（１）～（５）を適用す

　ることなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。また、降雪・積雪に

　よって面管理が実施できない場合においても、管理断面及び変化点の計測によ

　る出来形管理が選択できるものとする。ただし、完成検査直前の工事竣工段階

　の地形について面管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものと

　する。

⑤３次元データの納品

　　④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品

　する。

　　５ 　ＩＣＴ活用工事を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達する

こと。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用

するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協

議するものとする。

　発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤ

データを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えら

れる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前

後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

　　６ 　ＩＣＴ活用工事で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員

に提出すること。

　　７ 　農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われて

いない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形

測量に基づき算出した結果とする。

　　８ 　本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員

と協議するものとする。

　第２条 　ＩＣＴ活用工事における適用（用語の定義）について

　　１ 図面

　図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加さ

れた設計図、工事完成図、３次元モデルを復元可能なデータ（以下「３次元デー

タ」という。）等をいう。

　なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し

監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。



　第３条 　ＩＣＴ活用工事の費用について

　　１ 　受注者が、契約後施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更

施工計画書の提出を含む）までに、舗装工及び舗装工以外の工種におけるＩＣＴ

活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整っ

た場合、ＩＣＴ活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象と

し、以下の（１）～（３）により計上することとする。

（１）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（舗装工）積算要領

（２）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）積算要領

（３）その他の工種においては、見積による対応とする。

　ただし、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元

設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積

書を提出するものとする。

　　２ 　施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。
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工　　種 種　　別 数　　量 単　　位 備　　　　　　　　　　考

林道開設・改良 完成(舗装)工事延長　L=132.30m
工事延長 L= 257.21m

林道土工

　掘削工

　　掘削（土砂）

バックホウ掘削 2,433.0 m3 礫質土

　　掘削（岩石）

大型ブレーカ掘削 4,960.0 m3 軟岩（Ⅰ）Ｂ

　盛土工

　　盛土（流用土）

路体(築堤)盛土 6,386.0 m3 施工幅員4.0m以上 

路体(築堤)盛土 70.0 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満

路体(築堤)盛土 60.0 m3 施工幅員2.5m未満

路床盛土 976.0 m3 施工幅員4.0m以上

路床盛土 9.0 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満

路床盛土 9.0 m3 施工幅員2.5m未満

バックホウ積込・ダンプトラック運搬：１０ｔ積 2,260.0 m3 礫質土

バックホウ積込・ダンプトラック運搬：１０ｔ積 4,691.0 m3 軟岩ⅠＢ

盛土安定工 (排水シート) 553.0 m2

　法面整形工

　　法面整形（盛土部）

機械盛土法面整形（土羽打） 596.8 ㎡

　伐採工

　　伐採

伐採経費 1.0 式 すぎ105本　ひのき265本
天然生林47本

　　枝条片付

枝条片付 3,606.0 m2 １種

　根株処理工

　　根株処理

木材チップ化 102.0 m3

チップ散布 102.0 m3

法面工
A=1976.0m2

　植生工

　　植生マット

植生マット工 176.9 m2 肥料袋付

　　人工張芝

人工張芝 587.5 m2 ネット付き

　法面吹付工

　　モルタル吹付

モルタル吹付工 1,211.6 ｍ２ 吹付厚７ｃｍ

　法面保護工

　　法尻保護

丸太筋工：１本筋工（福岡県仕様） 93.0 ｍ

工　事　数　量　調　書
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工　　種 種　　別 数　　量 単　　位 備　　　　　　　　　　考

工　事　数　量　調　書

丸太階段工（福岡県仕様） 27.0 段 ３段使用（高さ０．２０ｍ）

擁壁工

　かご工

　　鋼製かご枠

かご枠工 1.0 式 施工延長１０８ｍ　詰土（幅：８０ｃｍ）
植生シート有り　塗装品　端部材２枚追加

排水構造物工

　側溝工

　　プレキャストＵ型側溝

Ｕ型側溝据付 40.0 ｍ ６００　型　Ｌ＝２．０ｍ
６００×６００×２０００

Ｕ型側溝据付 32.0 ｍ ２４０  型  Ｌ＝２．０ｍ
２４０×２４０×２０００

　　プレキャストL型側溝

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 44.5 m 据付 基礎砕石有り
250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 85.6 m 据付 基礎砕石無し
250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)

　横断溝工

　　プレキャストＵ型横断溝

Ｕ型側溝据付 22.0 ｍ ５００　型　Ｌ＝１．０ｍ
５００×５００×１０００

コンクリート 1.6 m3 18-8-20（高炉）
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎工（機械施工） 16.4 ㎡ 基礎砕石工
RC-40 t=0.10m

　　ポリエチレン製角型U字溝

ポリエチレン製角型U字溝 14.0 m 508*508*600

植生土のう工 56.0 袋 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1
止釘（ＳＤ３４５）

　管渠工

　　暗渠排水管

暗渠排水管 60.0 m 1/3　無孔管
φ300

暗渠排水管 54.0 m 1/3　無孔管
φ150

フィルター材 31.1 m3 コンクリート用砕石　40mmまで

吸出し防止材設置 211.0 m2 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

　　波状排水管

波状排水管設置（Φ500） 24.0 m Φ500 ダブル管

波状排水管設置（Φ250） 12.0 m Φ250 シングル管

　呑吐口工

　　呑吐口

基礎工（機械施工） 28.1 ㎡ 基礎砕石工
RC-40 t=0.10m

コンクリート 15.7 m3 18-8-40(高炉)
１号吞口工

コンクリート 2.8 m3 18-8-40(高炉)
２号吞口工

コンクリート 3.2 m3 18-8-40(高炉)
１・２号吞口工　底張ｺﾝｸﾘｰﾄ
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工　　種 種　　別 数　　量 単　　位 備　　　　　　　　　　考

工　事　数　量　調　書

　集水桝・マンホール工

　　現場打ち集水桝

現場打ち集水桝・2tグレーチング付き 1.0 箇所 18-8-20(高炉)
１号集水桝　1000×1000×1000

現場打ち集水桝・2tグレーチング付き 1.0 箇所 18-8-40(高炉)
２号集水桝　1200×1200×1200

現場打ち集水桝・2tグレーチング付き 1.0 箇所 18-8-20(高炉)
３号集水桝　1000×1000×1000

　　プレキャスト集渠桝

溜桝　蓋付 1.0 個 ５００×５００×５００

舗装工
A=793.5m2

　アスファルト舗装工

　　上層路盤（車道・路肩部）

上層路盤(車道・路肩部) 793.5 m2 再生粒度調整砕石 1層施工
全仕上り厚 ９０mm

　　表層（車道・路肩部）

表層(車道・路肩部) 793.5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13)

　コンクリート舗装工

　　コンクリート舗装

コンクリート路面工 26.5 ㎡ 18-8-20（高炉）
t=0.15m

区画線工

　区画線工

　　溶融式区画線

区画線工：溶融式（手動）未供用区間 263.4 ｍ 区画線：実線（厚さ1.５㎜）
施工幅：１５㎝

縁石工

　縁石工

　　アスカーブ

アスカーブ 129.4 m 断面積155cm2以上175cm2未満
再生細粒度アスファルト混合物(13)

構造物撤去工

　構造物取壊し工

　　舗装版取壊し

舗装版切断 8.9 m アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

舗装版破砕 139.2 m2 アスファルト舗装版
障害無し 舗装版厚15cm以下

殻運搬 5.8 m3 舗装版破砕

汚泥処理（舗装版切断） 1.0 m3

産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） 5.8 ｍ３ （受入先）田川県土管内

　排水構造物撤去工

　　ヒューム管撤去

コンクリートブレーカによる取りこわし 1.2 m3 鉄筋構造物
既設ヒューム管

　　集水桝撤去

コンクリートブレーカによる取りこわし 0.4 m3 無筋構造物
既設集水桝

　　取り壊しコンクリート殻の処理

取りこわしコンクリート殻の処理 2.9 m3 運搬・搬出による棄却

産業廃棄物中間処理料コンクリート（無筋） 0.4 ｍ３ （受入先）田川県土管内

産業廃棄物中間処理料コンクリート（有筋） 2.6 ｍ３ （受入先）田川県土管内
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工　　種 種　　別 数　　量 単　　位 備　　　　　　　　　　考

工　事　数　量　調　書

　かご撤去工

　　ふとんかご撤去

ふとんかご 2.0 m 撤去
スロープ式 高さ40cm×幅120cm

現場発生品及び支給品積込み・運転・荷卸し 0.091 t クレーン装置付BT2t級2.9t吊

スクラップ 0.064 t ヘビー　H1
グレーチング

スクラップ 0.027 t ヘビー　H4
ふとんかご

仮設工

仮設工

　仮水路工

　　廻排水路布設撤去

土のう締切工 1.0 ㎡

迴排水路布設撤去 16.0 ｍ
管径  ３００㎜

技術管理費

土質等試験費

設計CBR試験費 1.0 式 ３箇所

安全費

工事標識美装化費 式

木製工事用看板枠 2.0 基 大　１２８０㎜×１８００㎜

木製工事用看板枠 3.0 基 小　７３０㎜×１８００㎜
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工　　種 名　　称 材　　　　料 規格 構造 備　　　　考

掘削工

盛土工

　盛土（流用土） 盛土安定工 (排水シート) 排水シート(盛土用) 100.00 m2当り ｔ＝３㎜　長繊維系不織布
100.00 ㎡

植生工

　人工張芝 人工張芝 人工張芝（ネット） 1.00 m2当り 幅50㎝程度
1.00 ㎡

　植生マット工 植生マット工 植生マット 100.00 m2当り 肥料袋付(40㎝)種子付2重ネット 市場単価による
100.00 m2         ''

アンカーピン 100.00 m2当り Φ9mm　×　L=200mm         ''
184.00 本         ''

大頭釘 100.00 m2当り Φ5mm　×　L=150mm         ''
422.00 本         ''

法面吹付工

  モルタル吹付工 モルタル吹付工 菱形金網 100.00 m2当り 50 ×　50 亜鉛メッキ　線径2.0mm 市場単価による
100.00 m2         ''

アンカーピン 100.00 m2当り Φ16mm　×　L=400mm         ''
30.00 本         ''

補助アンカーピン 100.00 m2当り Φ  9mm　×　L=200mm         ''
150.00 本         ''

セメント 1.00 m3当り 高炉B種 水セメント比  45～55%         ''
420.00 kg         ''

ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂 1.00 m3当り 細目(洗い)         ''
1.24 m3         ''

法面保護工

　法尻保護 丸太筋工：１本筋工（福岡県仕様） 杉円柱加工丸太 15.00 ｍ当り 径１０㎝　長さ１．５ｍ 横木
10.00 本

異形棒鋼 15.00 ｍ当り ＳＤ３４５　Ｄ１３（市中） アンカー　0.60m×0.995㎏×20本

0.01 ｔ
丸太階段工（福岡県仕様） 杉円柱加工丸太 10.00 段当り 径１０㎝　長さ１．０ｍ 横木

30.00 本
杉円柱加工丸太 10.00 段当り 径１０㎝　長さ０．７５ｍ 杭木

20.00 本
なまし鉄線 10.00 段当り 3.2mm(＃10)

4.09 kg
かご工

　鋼製かご枠 かご枠工 かご枠用端部材  ８００型  （塗装品） 1.00 枚当り ５００㎜×８００㎜
1.00 枚

かご枠  ８００型  （塗装品） 10.00 m当り ５００㎜×２０００㎜×８００㎜

5.00 m2
かご枠用植生シート 10.00 m当り

5.00 m2
側溝工

　プレキャストＵ型側溝 Ｕ型側溝据付 鉄筋コンクリートU形 1.00 ｍ当り 600型 長2000mm
1.00 ｍ

Ｕ型側溝据付 鉄筋コンクリートU形 1.00 ｍ当り 240型  長2000mm
1.00 ｍ

　プレキャストL型側溝 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 鉄筋コンクリートＬ型 1.00 m当り ３５０×１５５×６００㎜
1.65 個

基礎砕石工 再生クラッシャラン 10.00 m当り ＲＣ４０
3.50 ｍ３

横断溝工

　プレキャストＵ型横断溝 Ｕ型側溝据付 横断用側溝　グレーチン落蓋付 1.00 ｍ当り Ｔ２５横断用　５００×５００×１０００

1.00 ｍ
コンクリート 生コンクリート 1.00 m3当り １８－８－２０（高炉）

1.00 ｍ３
基礎工（機械施工） 再生クラッシャラン 1.00 ㎡当り ＲＣ４０

0.10 ｍ３
　ポリエチレン製角型U字溝 ポリエチレン製角型U字溝 ポリエチレン製角型U字溝 10.00 m当り 508*508*600

10.00 m
再生クラッシャラン 1.00 ㎡当り ＲＣ４０

0.10 ｍ３
植生土のう工 植生土のう 100.00 袋当り 仕上げ寸法　０．５×０．３×０．１ｍ 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1 ｍ

100.00 枚
異形棒鋼 100.00 袋当り ＳＤ３４５　Ｄ１０（市中） Ｄ10×0.45×４００本

0.10 ｔ
管渠工

　暗渠排水管 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管（φ300） 1.00 m当り φ300 シングル管 2/3 有孔管
1.00 ｍ

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管（Φ150） 1.00 m当り Φ150 シングル管 2/3 有孔管
1.00 m

フィルター材 コンクリート用洗砂利又は砕石 1.00 m3当り ２０～４０㎜
1.00 ｍ３

吸出し防止材設置 吸い出し防止材 1.00 m2当り ｔ＝１０ｍｍ
1.00 ｍ２

材　料　調　書
単位当使用量
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工　　種 名　　称 材　　　　料 規格 構造 備　　　　考

材　料　調　書
単位当使用量

　波状排水管 波状排水管設置（Φ500） なまし鉄線 100.00 m当り 4.0mm(＃8)
7.50 kg

高密度ポリエチレン管（Φ500） 1.00 m当り Φ500 ダブル管 無孔
1.00 m

異形棒鋼 100.00 m当り ＳＤ３４５  Ｄ１９（市中）
234.00 kg

波状排水管設置（Φ250） なまし鉄線 100.00 m当り 4.0mm(＃8)
5.10 kg

高密度ポリエチレン管（Φ250） 1.00 m当り Φ250 シングル管 無孔
1.13 m

異形棒鋼 100.00 m当り ＳＤ３４５  Ｄ１９（市中）
214.20 kg

呑吐口工

　呑吐口 基礎工（機械施工） 再生クラッシャラン 1.00 ㎡当り ＲＣ４０
0.10 ｍ３ 1・２号　吞口工

コンクリート 生コンクリート 1.00 m3当り １８－８－４０（高炉）
1.00 ｍ３ 1・２号　吞口工

集水桝・マンホール工

　現場打ち集水桝 １号現場打ち集水桝 生コンクリート 1.00 箇所当り １８－８－２０（高炉）
1000×1000×1000 0.77 ｍ３
２号現場打ち集水桝 生コンクリート 1.00 箇所当り １８－８－４０（高炉）
1200×1200×1200 1.61 ｍ３
３号現場打ち集水桝 生コンクリート 1.00 箇所当り １８－８－２０（高炉）
1000×1000×1000 0.80 ｍ３

　プレキャスト集渠桝 溜桝　蓋付 溜桝　蓋付 1.00 組当り ５００×５００×５００
1.00 組

　蓋 溜桝グレーチング(2t) 溜桝グレーチング  受枠付２分割 1.00 組当り ２．０ｔ  １０００×１０００用
1000×1000溜桝用 1.00 組
溜桝グレーチング(2t) 溜桝グレーチング  受枠付２分割 1.00 組当り ２．０ｔ  １２００×１２００用
1200×1200溜桝用 1.00 組

アスファルト舗装工

　上層路盤（車道・路肩部） 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 100.00 m2当り ＲＭ－２５
9.00 ｍ３

　表層（車道・路肩部） 表層(車道・路肩部) 再生加熱アスファルト混合物 100.00 m2当り 密粒度（１３）
9.40 ｔ

アスファルト乳剤 100.00 m2当り ＰＫ－３　プライムコート用
127.00 Ｌ

コンクリート舗装工

　コンクリート舗装 コンクリート路面工 生コンクリート 100.00 ㎡当り １８－８－２０（高炉）
15.00 ｍ３

区画線工

　溶融式区画線 区画線工：溶融式（手動）未供用区間 路面標示用塗料　３種　１号 100.00 ｍ当り 溶融　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18%　白

57.00 kg
ガラスビーズ 100.00 ｍ当り JIS　R　3301

2.50 kg
接着用プライマー 100.00 ｍ当り 区画線用　アスファルト舗装

2.50 kg
縁石工

　アスカーブ アスカーブ 再生加熱アスファルト混合物 1.00 m当り 細粒度（１３）
0.04 ｔ

　工事標識美装化費 木製工事用看板枠 木製工事用看板枠（大） 1.00 基当り １２８０㎜×１８００㎜
1.00 基

木製工事用看板枠 木製工事用看板枠（小） 1.00 基当り ７３０㎜×１８００㎜
1.00 基
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