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第２編 材 料 編 

第１章 一般事項  

第１節 適 用  

2-1-1-1 適 用  

工事に使用する材料は、設計図書に品質、規格を特に明示した場合を除き、この仕様書に示す

規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督員が承諾

した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。  

  

第２節 工事材料の品質  

2-1-2-1  工事材料の品質  

１．一般事項  

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等

の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員または検査職員の請求があった

場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているものについ

ては、監督員へ提出しなければならない。  

なお、JIS 規格品のうち JIS マーク表示が認証され JIS マーク表示がされている材料・製品等

（以下、「JIS マーク表示品」という）については、JIS マーク表示状態を示す写真等確認資料の

提示に替えることができる。  

２．中等の品質  

契約書第 13 条第 1項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合したものまたは、これ

と同等以上の品質を有するものをいう。  

３．試験を行う工事材料  

受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS または設計図

書に定める方法により試験を実施し、その結果を監督員に提出しなければならない。  

なお、JIS マーク表示品については試験を省略できる。  

４．見本・品質証明資料  

受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を

工事材料を使用するまでに監督員に提出し、確認を受けなければならない。  

なお、JIS マーク表示品については、JIS マーク表示状態の確認とし見本または品質を証明す

る資料の提出は省略できる。  

５．材料の保管  

受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければ

ならない。  

なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員から指摘された場合には、これを

取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。 

  



第２編 材料編 

28   

６．海外の建設資材の品質証明  

受注者は、海外で生産された建設資材のうち JIS マーク表示品以外の建設資材を用いる場合

は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書あるい

は、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出しなければならない。  

なお、表 2-1-1 に示す海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査証

明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。  

  
 表 2-1-1  「海外建設資材品質審査・証明」対象資材  

区分／細別 品目 
対応 JIS 規格 

（参考） 

Ⅰ セメント 

ポルトランドセメント JIS R 5210 

高炉セメント JIS R 5211 

シリカセメント JIS R 5212 

フライアッシュセメント JIS R 5213 

 

Ⅱ 鋼 材 

 

1 構造用圧延鋼材 

一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101 

溶接構造用圧延鋼材 JIS G 3106 

鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112 

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 JIS G 3114 

2 軽量形鋼 一般構造用軽量形鋼 JIS G 3350 

3 鋼 管 

一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444 

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 JIS G 3457 

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466 

4 鉄 線 鉄線 JIS G 3532 

5 ワイヤロープ ワイヤロープ JIS G 3525 

6 プレストレスト 

コンクリート用鋼材 

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線 JIS G 3536 

ＰＣ鋼棒 JIS G 3109 

ピアノ線材 JIS G 3502 

硬鋼線材 JIS G 3506 

7 鉄 鋼 

鉄線 JIS G 3532 

溶接金網 JIS G 3551 

ひし形金網 JIS G 3552 

8 鋼製ぐい及び鋼矢板 

鋼管ぐい JIS A 5525 

Ｈ型鋼ぐい JIS A 5526 

熱間圧延鋼矢板 JIS A 5528 

鋼管矢板 JIS A 5530 

9 鋼製支保工 

一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101 

六角ボルト JIS B 1180 

六角ナット JIS B 1181 

摩擦接合用高力六角ボルト、 

六角ナット、平座金のセット 

 

JIS B 1186 
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Ⅲ 瀝青材料 

 

舗装用石油アスファルト 
日本道路 

規定規格 

石油アスファルト乳剤 JIS K 2208 

Ⅳ 割ぐり石及び骨材 

割ぐり石 JIS A 5006 

道路用砕石 JIS A 5001 

アスファルト舗装用骨材 JIS A 5001 

フィラー（舗装用石炭石粉） JIS A 5008 

コンクリート用砕石及び砕砂 JIS A 5005 

コンクリート用スラグ骨材 JIS A 5011 

道路用鉄鋼スラグ JIS A 5015 
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第２章  工事材料  

第１節 土  

2-2-1-1 土  

１．一般事項  

工事に使用する土は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書における関係各条項に適合した

ものとする。  

２．盛土材料  

盛土材料は、ごみ、竹木、草根、その他の腐食し易い雑物を含まないものとする。  

３．土羽工  

土羽土は、植生の生育及び法面維持に適したものを使用するものとする。  

  

第２節 石  

2-2-2-1 石材  

天然産の石材については、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5003（石材）  

  

2-2-2-2 割ぐり石  

割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5006（割ぐり石）  

  

2-2-2-3 雑割石  

雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならな

い。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の 2/3 程度のものとする。  

  

2-2-2-4 雑石（粗石）  

雑石は、天然石または破砕石とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。  

  

2-2-2-5 玉 石  

玉石は、天然に産し、丸みをもつ石でおおむね 15㎝～25 ㎝のものとし、形状はおおむね卵体と

し、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。  

 

2-2-2-6 ぐり石  

ぐり石は、玉石または割ぐり石で 20 ㎝以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いる

ものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。  

 

2-2-2-7 その他の砂利、砕石、砂  

１．砂利、砕石砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項の規定

に適合するものとする。  
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２．砂  

砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適

合するものとする。  

   

第３節 骨 材  

2-2-3-1 一般事項  

１．適合規格道路用砕石及びコンクリート用骨材等は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5001（道路用砕石）  

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書 A（レディーミクストコンクリート用骨

材）  

JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂）  

JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第 1部：高炉スラグ骨材)  

JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第 2部：フェロニッケルスラグ骨材)  

JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第 3部：銅スラグ骨材)  

JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第 4部：電気炉酸化スラグ骨材)  

JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ）  

JIS A 5021（コンクリート用再生骨材Ｈ）  

２．骨材の貯蔵  

受注者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。  

３．有害物の混入防止  

受注者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。  

４．粒度調整路盤材等の貯蔵  

受注者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ

骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。  

５．水硬性粒度調整鉄鋼スラグ等の貯蔵  

受注者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、または細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合

に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。  

６．石粉、石灰等の貯蔵  

受注者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な

構造を有するサイロまたは倉庫等を使用しなければならない。  

７．海砂使用の場合の注意  

受注者は、細骨材として海砂を使用する場合、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮され

た塩分が滞留することのないように施工しなければならない。  

８．海砂の塩分の許容限度  

受注者は、プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合、シース内の

グラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨

材の絶乾質量に対し NaCl に換算して 0.03％以下としなければならない。  

  

2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材  

１．細骨材及び粗骨材の粒度  

細骨材及び粗骨材の粒度は、表 2-2-1、表 2-2-2 の規格に適合するものとする。 
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表 2-2-1 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの 

細骨材の粒度の範囲  

（1） 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート  

ふるいの呼び寸法(mm)  ふるいを通るものの重量百分率(%)  

10   100  

5  90 ～ 100  

2.5  80 ～ 100  

1.2  50 ～ 90  

0.6  25 ～ 65  

0.3  10 ～ 35  

0.15    2 ～ 10 ［注 1］  

［注 1］砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2 ～ 15 ％ にしてよい。 

混合使用する場合で、0.15 mm 通過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には 1 

5 ％ としてよい。  

［注 2］連続した２つのふるいの間の量は 4 5 ％ を超えないのが望ましい。  

［注 3］空気量が３％ 以上で単位セメント量が 250 kg/ ㎥以上のコンクリートの場合、良

質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に 0.3 mm ふるいおよび 0.15 

mm ふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5および 0に減らしてよい。  

  

（2） プレパックドコンクリート  

ふるいの呼び寸法（mm）  ふるいを通るものの重量百分率(%)  

2.5   100  

1.2  90 ～ 100  

0.6  60 ～ 80  

0.3  20 ～ 50  

0.15  5 ～ 30  
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表 2-2-2  無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの 

粗骨材の粒度の範囲  

（1） 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート  

 

（2） プレパックドコンクリート  

最小寸法  15mm 以上。  

最大寸法  
部材最小寸法の 1/4 以下かつ鉄筋コンクリートの場合は、

鉄筋のあきの 1/2 以下。  

  
２．細骨材及び粗骨材の使用規定  

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材

及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作用に対して満足な耐凍

害性を示した実例がある場合には、これを用いてよいものとする。  

また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンクリートの凍結融解試験

結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよいものとする。  

３．使用規定の例外  

気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条 2 項を適用しなくてもよいものとする。  

４．使用不可の細骨材及び粗骨材化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用

いてはならない。  

ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、 

有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。  

５．すりへり減量の限度  

舗装コンクリートに用いる粗骨材は、すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は 

35％以下とする。  

なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が 25％以下のものを使用するものとする。  

  

2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材  

１．砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度  

砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表 2-2-3、表 2-2-4、表 2-2-5 の規格に適合する

ものとする。  
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 表 2-2-3  砕石の粒度  

 

［注 1］呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したと

きの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。  

［注 2］花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりする

ものは表層に用いてはならない。  

  

 

［注］再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。  
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［注］ 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。  

  

２．砕石の材質  

砕石の材質は、表 2-2-6 の規格に適合するものとする。  

  

 表 2-2-6  安定性試験の限度  

用途  表層・基層  上層路盤  

損失量 ％  1 2 以下  2 0 以下  

［注］ 試験方法は、｢ 舗装調査・試験法便覧〔 第２分冊〕｣の「A 00 4 硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験方法」 よる。  

 

３．砕石の品質  

砕石の品質は、表 2-2-7 の規格に適合するものとする。  

  

 表 2-2-7  砕石の品質  

 表層・基層  上層路盤  

表乾密度  g/cm3 

吸水率    ％ 

すり減り減量 ％ 

2.45 

3.0 

30 注） 

－ 

－ 

50 以下 

 



第２編 材料編 

36   

［注 1］表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径 13.2 ～4.75mm のものについて実施

する。  

［注 2］上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えばよい。  

  

４．鉄鋼スラグ  

鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ごみ、

泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表 2-2-8 によるものとする。ま

た、単粒度製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格、

及び環境安全品質基準は JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ）によるものとし、その他は砕石の粒

度に準ずるものとする。  

  
 表 2-2-8  鉄鋼スラグの種類と主な用途  

名称  呼び名  用途  

単粒度製鋼スラグ  SS  加熱アスファルト混合物用  

クラッシャラン製鋼スラグ  CSS  瀝青安定処理（ 加熱混合） 用  

粒度調整鉄鋼スラグ  MS  上層路盤材  

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ  HMS  上層路盤材  

クラッシャラン鉄鋼スラグ  CS  下層路盤材  

 

５．鉄鋼スラグの規格（路盤材用）  

路盤材に用いる鉄鋼スラグは、表 2-2-9 の規格に適合するものとする。  

  表 2-2-9  鉄鋼スラグの規格  

呼び名 修正 CBR  

％ 

一軸圧縮強さ  

MPa  

単位容積 

質量 kg/ℓ  

呈色判定

試験   

水浸膨張

比 ％  

エージング

期間  

MS  80 以上  －  1.5 以上  呈色なし  1.5 以下  ６ヵ月以上  

HMS  80 以上  1.2 以上  1.5 以上  呈色なし  1.5 以下  ６ヵ月以上  

CS  30 以上  －  －  呈色なし  1.5 以下  ６ヵ月以上  

試験法 E001 E003 A023 E002 E004 － 

［注 1］呈色判定は、高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。  

［注 2］水浸膨張比は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。  

［注 3］エージングとは高炉徐冷スラグの黄濁水発生防止や製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、冷

却固化した高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグを破砕後、空気及び水と反応させる処理をいう。エ

ージング方法には、空気及び水による通常エージングと温水または蒸気による促進エージング

がある。  

［注 4］エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電

気炉スラグを３ヶ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が 0.6％以下となる場合及び製鋼

スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分

確認してエージング期間を短縮することができる。   

６．鉄鋼スラグの規格（加熱アスファルト混合物用、瀝青安定処理用）  
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加熱アスファルト混合物、瀝青安定処理（加熱混合）に用いる鉄鋼スラグ（製鋼スラグ）は、

表 2-2-10 の規格に適合するものとする。  

  
 表 2-2-10  鉄鋼スラグ（製鋼スラグ）の規格  

呼び名 
表乾密度  

 （ g/ ㎤ ）  
吸水率（％） 

すりへり減量  

（％）  

水浸膨張比  

（％）  
エージング期間  

CSS  

SS  

－  

2.45 以上  

－  

3.0 以下  

50 以下  

30 以下  

2.0 以下  

2.0 以下  

3 ヵ月以上 

3 ヵ月以上  

［注 1］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。  

［注 2］エージングとは製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、製鋼スラグを破砕後、空気及び水と反

応させる処理（通常エージング）をいう。  

  

７．砂  

砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス（砕石ダスト）などを用い、粒度は混合物に適合す

るものとする。  

   

８．スクリーニングス粒度の規格  

スクリーニングス（砕石ダスト）の粒度は、表 2-2-11 の規格に適合するものとする。  

  

表 2-2-11 スクリーニングスの粒度範囲  

種類  呼び名  

通過質量百分率％  

ふるいの目の開き  

4.75 mm 2.36 mm 600μm  300μm  150μm  75μm  

スクリーニングス F-2.5  100  85 ～100 25 ～55  15 ～ 40 7 ～28 0 ～20  

  

2-2-3-4 アスファルト用再生骨材  

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は、表 2-2- 

12 の規格に適合するものとする。  

  

 表 2-2-12  アスファルトコンクリート再生骨材の品質  

旧アスファルトの含有量    ％  3.8 以上  

旧アスファルトの性状  
針入度  ｌ/10 mm  20 以上  

圧裂係数  MPa / mm  1.70 以下  

骨材の微粒分量    ％  5 以下  

［注 1］アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用

いる舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。  
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［注 2］アスファルトコンクリート再生骨材は、通常 20～13 ㎜、13～5㎜、5～0㎜の 3種類の粒度や

20～13 ㎜、13～0㎜の 2種類の粒度にふるい分けられるが、本表に示される規格は、13～0

㎜の粒度区分のものに適用する。  

［注 3］アスファルトコンクリート再生骨材の 13 ㎜以下が 2 種類にふるい分けられている場合には、

再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか、別々に試

験して合成比率に応じて計算により 13～0 ㎜相当分を求めてもよい。また、13～0 ㎜あるい

は 13～5 ㎜、5～0㎜以外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全試料から 

13～0 ㎜をふるい取ってこれを対象に試験を行う。  

［注 4］アスファルトコンクリート再生骨材中の旧アスファルト含有量及び 75μm を通過する量は、

アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。  

［注 5］ 骨材の微粒分量試験は JIS A 1103（骨材の微粒分量試験方法）により求める。  

［注 6］アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するものであれば再生加熱アスフ

ァルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルト

コンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。  

［注 7］旧アスファルトの性状は、針入度または、圧列係数のどちらかが基準を満足すればよい。  

 

2-2-3-5 フィラー  

１．フィラー  

フィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフ 

ライアッシュなどを用いる。石灰岩を粉砕した石粉の水分量は 1.0 ％以下のものを使用する。 

２．石灰岩の石粉等の粒度範囲  

石灰岩を粉砕した石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は、表 2-2-13 の規格に適

合するものとする。  

  
 表 2-2-13  石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲  

ふるい目( μ m ) ふるいを通るものの質量百分率 (％ )  

6 0 0  

1 5 0  

7 5  

1 0 0  

9 0 ～ 1 0 0  

7 0 ～ 1 0 0  

  
３．石灰岩以外の石粉の規定  

フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合は、表 2-2-

14 の規格に適合するものとする。  

  
表 2-2-14  フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして 

使用する場合の規定  

項 目  規 定  

塑 性 指 数 （ PI ）  4  以 下  

フ ロ ー 試 験 ％  50 以 下  

吸 水 膨 張 ％  3 以 下  

剥 離 試 験  1 / 4 以下  
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４．消石灰の品質規格  

消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001 （工業用石

灰）に規定されている生石灰（特号及び 1 号）、消石灰（特号及び 1 号）の規格に適合するもの

とする。  

５．セメントの品質規格  

セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 5210（ポルトラ

ンドセメント）及び JIS R 5211（高炉セメント）の規格に適合するものとする。  

  

2-2-3-6 安定材  

１．瀝青材料の品質  

瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表 2-2-15 に示す舗装用石油アスファルトの規格

及び表 2-2-16 に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。  

  

     

 表 2-2-15  舗装用石油アスファルトの規格  

 

［注］各種類とも 120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。 
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表 2-2-16  石油アスファルト乳剤の規格  

 
［注 1］種類記号の説明、P：浸透用乳剤、M：混合用乳剤、K：カチオン乳剤、N：ノニオン乳剤  

60 を越

え 

300 以下 
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［注 2］エングラー度が 15 以下の乳剤については JIS K 2208（石油アスファルト乳剤）6.3 エングラ

ー度試験方法によって求め、15 を超える乳剤については JIS K 2208（石油アスファルト乳

剤） 6.4 セイボルトフロール秒試験方法によって粘度を求め、エングラー度に換算する。  

  

２．セメント安定処理に使用するセメント  

セメント安定処理に使用するセメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）及び JIS R 

5211（高炉セメント）の規格に適合するものとする。  

３．石灰安定処理に使用する石灰  

石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001（工業用石灰）に規定にされる生石灰（特号及

び 1 号）、消石灰（特号及び 1 号）、またはそれらを主成分とする石灰系安定材に適合するも

のとする。  

   

第４節 木 材  

2-2-4-1 木 材  

１．工事に使用する木材は、使用目的に支障となる腐れ、割れ等の欠点のないものとする。  

２．設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上り寸法とし、素材については特に明示する

場合を除き、末口寸法とする。  

３．受注者は、防腐処理を施した木材を工事に使用する場合は、設計図書によるものとする。ま

た、比較的規模が大きく、外力を考慮する構造部材で一定程度長期に強度を維持する必要がある

場合は、防腐処理における湿潤度が適切に管理されたものを基本とする。  

４．橋梁等に使用する構造用大断面集成材は、JAS 規格品とする。  

５．使用する木材の寸法は、仕様寸法以上かつ施工に支障のでない範囲のものでなければならな

い。  

６．現地発生の木材等を使用する場合、品質・形状等については、監督員の指示によるものとす

る。  

  

2-2-4-2 木材保存剤の品質  

防腐・防蟻処理に使用する木材保存剤は、人体への安全性及び環境への影響について配慮され、

かつ、JIS K 1570（木材保存剤）に定められた品質に適合するものとする。  

  

2-2-4-3 合板型枠  

１．受注者は、環境負荷の低減を促進するとともに、森林土木工事における木材利用推進のため、

間伐材や合法性が証明された木材等を使用した合板型枠の利用を推進するものとする。  

２．工事に使用する合板型枠は、間伐材や合法性が証明された木材等を使用した合板型枠として、

認定番号及び認定団体名等を合板型枠の板面に表示されているものでなければならない。  

  

2-2-4-4 根株・末木枝条  

１．受注者は、工事施工によって生ずる根株等については、森林内における建設工事等に伴い生

ずる根株、伐採木及び末木枝条の取扱いについて（平成 11 年 11 月 16 日 11－16 林野庁林政部

森林組合課長他 6 課長連名通知）に基づき、①工事現場内における林地還元木としての利用及
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び林産物や資材としての利用、②剥ぎ取り表土の盛土材としての利用を図る等、適正に取り扱

わなければならない。  

２．受注者は、工事現場内における林地への自然還元として利用する場合は、根株等が雨水等によ

り、下流へ流失するおそれがないよう、安定した状態にするものとし、必要に応じて柵工や筋工

等を設置しなければならない。  

   

第５節 鋼 材  

2-2-5-1 一般事項  

１．一般事項  

工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。  

２．鋼材取扱いの注意  

受注者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければならな

い。  

  

2-2-5-2 構造用圧延鋼材  

構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  

JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）  

JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）  

JIS G 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材）   

JIS G 3140（橋梁用高降伏点鋼板）  

  

2-2-5-3 軽量形鋼  

軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3350（一般構造用軽量形鋼）  

  

2-2-5-4 鋼 管  

鋼管は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）  

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）  

JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）   

JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）  

JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管）  

JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）  

  

2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品  

鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）  

JIS G 5101（炭素鋼鋳鋼品）   
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JIS G 3201（炭素鋼鍛鋼品）  

JIS G 5102（溶接構造用鋳鋼品）  

JIS G 5111（構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品）   

JIS G 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）  

JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）  

  

2-2-5-6 ボルト用鋼材  

ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS B 1180（六角ボルト）  

JIS B 1181（六角ナット）  

JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット）   

JIS B 1256（平座金）  

JIS B 1198（頭付きスタッド）  

JIS M 2506（ロックボルト及びその構成部品）  

摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット（日本道路協会）  支圧接合用

打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格（日本道路協会）  

  

2-2-5-7 溶接材料  

溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒）   

JIS Z 3214（耐候性鋼用被覆アーク溶接棒）  

JIS Z 3312（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ）  

JIS Z 3313（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）   

JIS Z 3315（耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ）  

JIS Z 3320（耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）  

JIS Z 3351（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ）   

JIS Z 3352（サブマージアーク溶接用及びエレクトロスラグ溶接フラックス）  

  

2-2-5-8 鉄 線  

鉄線は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3532（鉄線）  

  

2-2-5-9 ワイヤロープ  

ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3525（ワイヤロープ）  

  

2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材  

プレストレストコンクリート用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3536（PC 鋼線及び PC 鋼より線）  
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JIS G 3109（PC 鋼棒）  

JIS G 3137（細径異形 PC鋼棒）   

JIS G 3502（ピアノ線材）  

JIS G 3506（硬鋼線材）  

  

2-2-5-11 鉄 網  

鉄網は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3551（溶接金網及び鉄筋格子）  

JIS G 3552（ひし形金網）  

  

2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板  

鋼製ぐい及び鋼矢板は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5523（溶接用熱間圧延鋼矢板）  

JIS A 5525（鋼管ぐい）   

JIS A 5526（Ｈ形鋼ぐい）  

JIS A 5528（熱間圧延鋼矢板）   

JIS A 5530（鋼管矢板）  

  

2-2-5-13 鋼製支保工  

鋼製支保工は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  

JIS B 1180（六角ボルト）   

JIS B 1181（六角ナット）  

JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット）  

  

2-2-5-14 鉄線じゃかご  

鉄線じゃかごは、以下の規格に準ずるものとする。  

なお、亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有率 10％、めっき

付着量 300g/m2以上のめっき鉄線を使用するものとする。  

JIS A 5513（じゃかご）  

  

2-2-5-15 コルゲートパイプ  

コルゲートパイプは、以下の規格に適合するものとする。  

JIS G 3471（コルゲートパイプ）  

  

2-2-5-16 ガードレール（路側用）  

ガードレール（路側用）は、以下の規格に適合するものとする。  

（１）ビーム（袖ビーム含む）  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）   
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JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）  

（２）支  柱  

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）   

JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）  

（３）ブラケット  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  

（４）ボルトナット  

JIS B 1180（六角ボルト）  

JIS B 1181（六角ナット）  

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼び M20）は 4.6 とし、ビーム継手用及び取付け用ボルト

（ねじの呼び M16）は 6.8 とするものとする。  

  

2-2-5-17 ガードケーブル（路側用）  

ガードケーブル（路側用）は、以下の規格に適合するものとする。  

（１）ケーブル  

JIS G 3525（ワイヤロープ）ケーブルの径は 18mm、構造は 3×7G/o とする。  

なお、ケーブル一本当りの破断強度は 160kN 以上の強さを持つものとする。  

（２）支  柱  

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）  

（３）ブラケット  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  

（４）索端金具  

ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本当りの破断強度以上

の強さを持つものとする。  

（５）調整ねじ  

強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。  

（６）ボルトナット  

JIS B 1180（六角ボルト）   

JIS B 1181（六角ナット）  

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼び M12 ）及びケーブル取付け用ボルト（ねじの呼び

M10 ）はともに 4.6 とするものとする。  

  

2-2-5-18 ガードパイプ（路側用）  

ガードパイプ（路側用）は、以下の規格に適合するものとする。  

（１）パイプ  

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）  

（２）支  柱  

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）  

（３）ブラケット  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  
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（４）継  手  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）   

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）  

（５）ボルトナット  

JIS B 1180（六角ボルト）   

JIS B 1181（六角ナット）  

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼び M16）は 4.6 とし、継手用ボルト（ねじの呼び M16

〔種別 Ap〕M14〔種別 Bp 及び Cp〕）は 6.8 とする。  

   

第６節 セメント及び混和材料  

2-2-6-1 一般事項  

１．工事用セメント  

工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他のセメント及

び混和材料を使用する場合は、設計図書によらなければならない。  

２．セメントの貯蔵  

受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しな

ければならない。  

３．サイロの構造  

受注者は、セメントを貯蔵するサイロに、底にたまって出ない部分ができないような構造とし

なければならない。  

４．異常なセメント使用時の注意  

受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを用いてはならない。また、湿気をうけた疑いのあ

るセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、

その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性

があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。    

５．セメント貯蔵の温度、湿度  

受注者は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければなら

ない。  

６．混和材の貯蔵  

受注者は、混和材に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和材は分離したり変

質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和材は吸湿したり固結したりしないように、これを

貯蔵しなければならない。  

７．異常な混和剤使用時の注意  

受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和材やその他異常を認めた混和材につ

いて、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。 

ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和材

は使用してはならない。    

８．混和材の使用順序  

受注者は、混和材を防湿的なサイロまたは、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこ

れを用いなければならない。  

９．異常な混和材使用時の注意  
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受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたっ

て、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。ただし、保管期間が長

期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵した混和材は使用してはならない。

    

2-2-6-2 セメント  

１．適用規格  

セメントは、表 2-2-17 の規格に適合するものとする。  

  表 2-2-17  セメントの種類  

JIS 番号 名 称  区  分  摘 要  

Ｒ 5210 ポルトランド

セメント  

(１)普通ポルトランド  

(２)早強ポルトランド  

(３)中庸熱ポルトランド  

(４)超早強ポルトランド  

(５)低熱ポルトランド  

(６)耐硫酸塩ポルトランド 

低アルカリ形を含む  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

Ｒ 5211 高炉セメント    

(１)Ａ種高炉  

(２)Ｂ種高炉  

(３)Ｃ種高炉  

高炉スラグの分量（質量％）  

5 を超え 30 以下  

30 を超え 60 以下  

60 を超え 70 以下  

Ｒ 5212 シリカセメント    

(１)Ａ種シリカ  

(２)Ｂ種シリカ  

(３)Ｃ種シリカ  

シリカ質混合材の分量（質量％） 

5 を超え 10 以下  

10 を超え 20 以下  

20 を超え 30 以下  

Ｒ 5213 フライアッシュ 

セメント  

  

(１)Ａ種フライアッシュ  

(２)Ｂ種フライアッシュ  

(３)Ｃ種フライアッシュ  

フライアッシュの分量（質量％） 

5 を超え 10 以下  

10 を超え 20 以下  

20 を超え 30 以下  

Ｒ 5214 エコセメント    

(１)普通エコセメント  

(２)速硬エコセメント  

塩化物イオン量（質量％）  

0.1 以下  

0.5 以上 1.5 以下  

  
２．普通ポルトランドセメントの規定  

コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、本条 3項、4 項の規定に適合す

るものとする。  

なお、小規模工種で、1工種当たりの総使用量が 10m3未満の場合は、本条項の適用を除外する

ことができる。  

３．普通ポルトランドセメントの品質  

普通ポルトランドセメントの品質は、表 2-2-18 の規格に適合するものとする。  

４．原材料、検査等の規定  

原材料、検査、包装及び表示は、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の規定によるものとす

る。  
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 表 2-2-18  普通ポルトランドセメントの品質  

 品  質   規  格  

 非表面積  cm2 /ｇ  2,500 以上  

凝結 

ｈ  

始 発  1 以上  

終 結  10 以下  

安定性  

パット法  良  

ルシャチリエ法 

mm  10 以下  

圧縮強さ  

N/ ㎟   

３ d  12.5 以上  

７ d  22.5 以上  

28 d  42.5 以上  

水和熱  

J/ g  

７ d  測定値を報告する  

28 d  測定値を報告する  

酸化マグネシウム  ％  5.0 以下  

三酸化硫黄  ％  3.5 以下  

強熱減量  ％  5.0 以下  

全アルカリ( Na2o eq)  ％  0.75 以下  

塩化物イオン  ％  0.035 以下  

［注］普通ポルトランドセメント（低アルカリ形）については、全アルカリ 

( Na2o eq ) の値を 0.6％以下とする。  

  

2-2-6-3 混和材料  

１．適用規格  

混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ）の規格

に適合するものとする。  

２．コンクリート用膨張材  

混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202（コンクリート用膨張材）の規格に

適合するものとする。  

３．高炉スラグ微粉末  

混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉末）の

規格に適合するものとする。  
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４．混和剤の適合規格  

混和剤として用いる AE 剤、減水剤、AE 減水剤、高性能 AE 減水剤、高性能減水剤、流動化

剤及び硬化促進剤は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合するものとする。  

５．急結剤  

急結剤は、「コンクリート標準示方書（規準編） JSCE-D 102-2018 吹付けコンクリート（モ

ルタル）用急結剤品質規格（案）」（土木学会、平成 30 年 10 月）の規格に適合するものとする。  

  

2-2-6-4 コンクリート用水  

１．練混ぜ水  

コンクリートの練混ぜに用いる水は、上水道または JIS A 5308（レディーミクストコンクリ

ート）附属書 C（レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水）の規格に適合するもの

とする。また、養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではな

らない。  

２．海水の使用禁止  

受注者は、鉄筋コンクリートには、海水を練混ぜ水として使用してはならない。ただし、用心

鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートには、海水を用いることでコンクリートの品質

に悪影響がないことを確認したうえで、練混ぜ水として用いてよいものとする。  

   

第７節 セメントコンクリート製品  

2-2-7-1 一般事項  

１．一般事項  

セメントコンクリート製品は、有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。  

２．塩化物含有量  

セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン（Cl-）

の総量で表すものとし、練混ぜ時の全塩化物イオンは 0.30 ㎏/m3 以下とするものとする。  

なお、受注者は、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な

ければならない。  

３．アルカリシリカ反応抑制対策  

受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策につい

て」（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 14 年 7 月 31 日）及び「アルカリ骨材反応抑

制対策について」の運用について（国土交通省大臣官房技術調査課長通達、平成 14 年 7 月 31 

日）を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確認した資料を監督員に提出しなければ

ならない。  

  

2-2-7-2 セメントコンクリート製品  

セメントコンクリート製品は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則）  

JIS A 5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則）   

JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則）  

JIS A 5371（プレキャスト無筋コンクリート製品）   
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JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）  

JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品）   

JIS A 5406（建築用コンクリートブロック）  

JIS A 5506（下水道用マンホールふた）  

  

第８節 瀝青材料  

2-2-8-1 一般瀝青材料  

１．適用規格  

舗装用石油アスファルトは、第２編 2-2-3-6 安定材の表 2-2-15 の規格に適合するものとす

る。  

２．ポリマー改質アスファルトポリマー改質アスファルトの性状は、表 2-2-19 の規格に適合する

ものとする。  

なお、受注者は、プラントミックスタイプを使用する場合、使用する舗装用石油アスファルト

に改質材料を添加し、その性状が表 2-2-19 に示す値に適合していることを施工前に確認するも

のとする。  

  

 表 2-2-19  ポリマー改質アスファルトの標準的性状  

 

［注］付加記号の略字 W：耐水性（Water resistance）F：可撓性 Flexibility  

   

３．セミブローンアスファルト  

セミブローンアスファルトは、表 2-2-20 の規格に適合するものとする。 

 

 

 



第２編 材料編 

51   

 表 2-2-20  セミブローンアスファルト（AC-100）の規格  

 項  目  規格値  

粘度(60℃) Pa･s  1,000 ± 200  

粘度(180℃) ㎟/s  200 以下  

薄膜加熱質量変化率 ％  0.6 以下  

針入度( 25℃ )１/10mm  40 以上  

トルエン可溶分 ％  99.0 以上  

引火点 ℃  260 以上  

密度(15℃)g/㎤  1.000 以上  

粘度比（60℃、薄膜加熱後/加熱前）   5.0 以下  

［注］180 ℃ での粘度のほか、140 ℃ 、160 ℃ における動粘度を試験表に付記すること。  

  

４．硬質アスファルトに用いるアスファルト  

硬質アスファルトに用いるアスファルトは、表 2-2-21 の規格に適合するものとし、硬質アス

ファルトの性状は、表 2-2-22 の規格に適合するものとする。  

  
 表 2-2-21  硬質アスファルトに用いるアスファルトの標準的性状  

 

［注］石油アスファルト 20～40 の代わりに、石油アスファルト 40～60 などを使用する場合もあ

る。   

 

 表 2-2-22  硬質アスファルトの標準的性状  

項  目   標準値  

針入度（25℃）   1/10 ㎜  15～30  

軟化点   ℃  58～68  

伸度（25℃）   ㎝  10 以上  

蒸発質量変化率   ％  0.5 以下  

トルエン可溶分   ％  86～91  

引火点   ℃  240 以上  

密度（15℃）   g/㎝ 3  1.07～1.13  
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５．石油アスファルト乳剤  

石油アスファルト乳剤は、表 2-2-16、表 2-2-23 の規格に適合するものとする。  

  

 表 2-2-23  ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状  

 

 

６．グースアスファルトに用いるアスファルト  

グースアスファルトに用いるアスファルトは、表 2-2-21 に示す硬質アスファルトに用いるア

スファルトの規格に適合するものとする。  

７．グースアスファルト 

グースアスファルトは、表 2-2-22 に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。 

 

2-2-8-2 その他の瀝青材料  

その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）  

JIS K 2439（クレオソート油、加工タール、タールピッチ）  

 

2-2-8-3 再生用添加剤  

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（昭和 47 年 8 月 19 日 政令第 318 号）に規定さ

れている特定化学物質を含まないものとし、表 2-2-24、表 2-2-25、表 2-2-26 の規格に適合するも

のとする。  
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表 2-2-24  再生用添加剤の品質（エマルジョン系） 

路上表層再生用  

項目 単位  規格値  試験方法  

粘度( 25 ℃) SFS  15 ～ 85  舗装調査･試験法便覧 A 072  

蒸発残留分  ％  60 以上  舗装調査･試験法便覧 A 079  

蒸

発

残

留

物 

 

引火点( COC)  ℃  200 以上 舗装調査･試験法便覧 A 045  

粘度( 60 ℃)  mm2 /S  50 ～ 300 舗装調査･試験法便覧 A 051  

薄膜加熱後の粘度比( 60 ℃)    2 以下  舗装調査･試験法便覧 A 046  

薄膜加熱質量変化率  ％  6.0 以下 舗装調査･試験法便覧 A 046  

 

 表 2-2-25  再生用添加剤の品質（オイル系）  

路上表層再生用  

項目  単位  規格値  試験方法  

引火点( COC)  ℃  200 以上 舗装調査･ 試験法便覧 A 045  

粘度( 60 ℃)  mm2/S  50 ～ 300  舗装調査･ 試験法便覧 A 051  

薄膜加熱後の粘度比( 60 ℃)    2 以下  舗装調査･ 試験法便覧 A 046  

薄膜加熱質量変化率 ％  6.0 以下  舗装調査･ 試験法便覧 A 046  

 

 表 2-2-26  再生用添加剤の標準的性状  

プラント再生用  

項目  単位  標準的性状  

動粘度 (60℃)  mm2 /S  80～1,000  

引 火 点  ℃  250 以上  

薄膜加熱後の粘度比 (60℃)    2 以下  

薄膜加熱質量変化率  ％  ±3以内  

密 度(15℃)  g/cm3
  報告  

組 成（石油学会法 JPI-5S-70-10）    報告  

［注］密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため 0.95g/㎤とすることが望ましい。  
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第９節 植生材料  

2-2-9-1 一般事項  

 緑化材料は、設計図書に示された品質、形状、寸法等を有し、その使用目的に適合したものとす

る。  

 

2-2-9-2 芝  

１．芝は、成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。  

２．芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとしな

ければならない。また、保管に当たっては適当に通風を良くし、あるいは散水するなど保存に注

意しなければならない。  

３．種子吹付けなどに用いる人工植生芝の種類及び品質は設計図書によるものとする。  

  

2-2-9-3 そだ及び稲わら  

１．そだ類及び帯梢は、生木で弾力に富む広葉樹とし、用途に適合した品質、形状を有するもので

なければならない。  

２．帯梢の寸法の標準は、長さ 3.0 ｍ程度以上、元口径 2 ～ 4 cm、末口径 0.6 ～ 0.9 cｍ 程度

で枝を払ったものでなければならない。  

３．そだ及び帯梢は、通気保管が可能な繊維シート等で被覆し、散水するなど乾燥を防ぐように保

管しなければならない。  

４．稲わらは、十分乾燥し、形状がそろい、強靭性および肥効分をそなえたもので、雑物が混入し

ていないものを使用しなければならない。  

  

2-2-9-4 目串  

目串について、特に品質、形状、寸法等が示されないときは、活着容易なヤナギ、ウツギ、

竹、折れにくい割木等で長さ15 ～ 30㎝、径0.8 ～ 2.5cmのものを標準としなければならない。  

 

2-2-9-5 土壌  

土壌は、砂礫の混入しない比較的肥沃なもので、それぞれの用途に適合するものを使用しなけれ

ばならない。  

  

2-2-9-6 種子  

種子は、成熟十分で発芽力がよく、病虫害及び雑物の混入していないものを使用しなければなら

ない。また、種子の購入に際しては、保証書等を添付させることを原則とする。なお、発芽率が不

明なものは、発芽試験を行なって、発芽率を確かめた上で使用しなければならない。  

  

2-2-9-7 苗木  

１．苗木は、所定の規格を持ち、発育が完全で組織が充実し、根の発育がよいもので、病虫害や外

傷のないものを使用しなければならない。  
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２．苗木の輸送及び仮植に当たって、苗木の損傷、乾燥、むれ等による枯損あるいは活着が低下す

ることのないよう十分注意しなければならない。  

３．苗木の購入について、指示のある場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

2-2-9-8 肥料  

１．肥料は、肥料取締法（昭和 25 年法律 第 127 号）に定められたもので、その含有すべき有効

成分の最小限が、所定量以上のものを使用しなければならない。  

２．草木灰は、土砂、ごみ、炭片等を含まないものを使用しなければならない。  

３．堆肥は、完熟したものを使用しなければならない。  

４．消石灰は、JIS 規格に適合したものを使用しなければならない。  

５．土壌改良材は、定められた品質又は成分を満たすものを使用しなければならない。  

６．肥料、消石灰、草木灰、土壌改良剤等は、防湿箇所に保管し、変質したものを使用してはなら

ない。  

  

2-2-9-9 萱及び雑草木株 

１．萱及び雑草木株は、充実した根茎を持つものを使用しなければならない。また、萱及び雑草木

株は、30 cm 程度に切断し、打違いにして 1ｍの縄で縛ったものを 1束とする。 

２．萱及び雑草木株は、採取後速やかに使用するように努め、使用まで日時を要する場合は、仮植、

ぬれ筵等で被覆するなど乾燥を防ぎ、活着及び発芽を維持するよう保管しなければならない。 

  

2-2-9-10 植生養生材及び水  

１．木質材料（ファイバー）は、水中での分散性が良く、均一に散布できるものでなければならな

い。  

２．浸食防止材は、種子の発芽を妨げず、被覆効果の早いものでなければならない。  

３．客土は、有機質を含んだもの又は土壌改良材を混入したものでなければならない。  

４．基材吹付け用の生育基材は、保水力、保肥力等があり、土壌改良効果の高い有機質を含んだも

のでなければならない。  

５．合成繊維又は金属製のネット、わら製品、繊維マット等の被覆材は、対浸食性の大きいもので

なければならない。  

６．養生材及び水は、植生の発芽に有害な酸類その他の不純物を含有しないものでなければならな

い。  

 

2-2-9-11 二次製品の緑化材料  

二次製品を用いた緑化材料は、設計図書に示された品質、形状等を有し、かつ、施工時期、施工

箇所の土質等に適合するものを使用しなければならない。なお、貯蔵、保管、輸送等が適切でなく

種子等に異常がある製品は使用してはならない。 

 

2-2-9-12 コンテナ苗木 

１．苗木は、所定の規格を持ち、発育が健全であり、容易に根鉢が崩れないもので、病虫害や外傷

のないものを使用しなければならない。 
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２．苗木を保管する場合は、立てて寄せて並べ、必要に応じ、菰、シート等で直射日光を遮断し潅

水するなど、苗木の乾燥防止について充分な措置を講ずること。 

  また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。 

 

第 10 節 目地材料  

2-2-10-1 注入目地材  

１．一般事項  

注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひ

びわれが入らないものとする。  

２．注入目地材  

注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。  

３．注入目地材の物理的性質  

注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ、

耐久的なものとする。  

４．加熱施工式注入目地材  

注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。  

  

2-2-10-2 目地板  

目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。  

 

第 11 節 塗 料  

2-2-11-1 一般事項  

１．一般事項  

受注者は、JIS 規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の

製品を使用するものとする。  

２．塗料の調合  

受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。  

３．さび止めに使用する塗料  

さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。  

４．道路標識支柱のさび止め塗料等の規格  

道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは下塗り塗料は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS K 5621（一般用さび止めペイント）  

JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）  

５．塗料の保管  

受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法規を遵

守しなければならない。  

６．塗料の有効期限  

塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは製造後 6ヶ月以内、その他の塗料は製造後 12 ヶ

月以内とし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。  
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第 12 節 道路標識及び区画線  

2-2-12-1 道路標識  

標示板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。  

（１）標示板  

JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）   

JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）  

JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）  

JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）  

JIS K 6718-1（プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性－第 1 部：キャスト

板）  

JIS K 6718-2（プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性－第 2 部：押出板）、

ガラス繊維強化プラスチック板（F．R．P）  

（２）支柱  

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）  

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）  

JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）   

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  

（３）補強材及び取付金具  

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）  

JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）   

JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）  

JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材）  

（４）反射シート  

標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シ

ートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートと

し、その性能は表 2-2-27、表 2-2-28 に示す規格以上のものとする。  

また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないもの

とする。  

なお、受注者は、表 2-2-27、表 2-2-28 に示した品質以外の反射シートを用いる場合には、

監督員の確認を受けなければならない。  

 表 2-2-27  封入レンズ型反射シートの反射性能  

観測角° 入射角°  白 黄 赤 青 緑 

12’ 

（0.2°）  

5°  70  50  15 4.0  9.0  

30°  30  22  6.0  1.7  3.5  

40°  10  7.0  2.0  0.5  1.5  

20’  

（0.33°）  

5°  50  35  10  2.0  7.0  

30°  24  16  4.0  1.0  3.0  

40°  9.0 6.0  1.8  0.4  1.2  

2° 

5°  5.0  3.0  0.8  0.2  0.6  

30°  2.5  1.5  0.4  0.1  0.3  

40°  1.5  1.0  0.3  0.06  0.2  
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［注］試験及び測定方法は、JIS Z 9117 （再帰性反射材） による。  

 

 表 2-2-28  カプセルレンズ型反射シートの反射性能  

観測角°  入射角°  白 黄 赤 青 緑 

12’ 

（0.2°）  

5°  250  170  45 20  45  

30°  150  100  25 11  25  

40°  110  70  16 8.0 16  

20’  

（0.33°）  

5°  180  122  25 14  21  

30°  100  57  14 7.0  11  

40°  95  54  13 7.0  11  

2° 

5°  5.0  3.0  0.8  0.2  0.6  

30°  2.5  1.5  0.4  0.1  0.3  

40°  1.5  1.0  0.3  0.06  0.2  

［注］試験及び測定方法は、JIS Z 9117 （再帰性反射材） による。  

  

2-2-12-2 区画線  

区画線は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS K 5665（路面標示用塗料）  

 

第 13 節 その他  

2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤  

エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充填、ライニング注入等は設計図書によらな

ければならない。  

  

2-2-13-2 合成樹脂製品  

合成樹脂製品は、以下の規格に適合するものとする。  

JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管）  

JIS K 6742（水道用硬質ポリ塩化ビニル管）  

JIS K 6745（プラスチック-硬質ポリ塩化ビニル板）  

JIS K 6761（一般用ポリエチレン管）  

JIS K 6762（水道用ポリエチレン二層管）   

JIS K 6773（ポリ塩化ビニル止水板）  

JIS A 6008（合成高分子系ルーフィングシート）   

JIS C 8430（硬質塩化ビニル電線管）  
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第３編 森林土木工事共通編  

第１章 土 工  
 

第１節 適 用 

3-1-1-1 適用範囲  

本章は、治山等土工その他これらに類する工種について適用する。  

本章に特に定めのない事項については、第 2 編 材料編の規定による。  

  

3-1-1-2  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。  

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、

疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

  

１．基準  

（１）林道技術基準  林野庁  

（２）治山技術基準  林野庁  

（３）森林土木工事安全施工技術指針 林野庁 

             

  

２．参考資料  

（１）コンクリート標準示方書  （公社）土木学会  

（２）コンクリートのポンプ施工指針  （公社）土木学会  

（３）鉄筋定着・継手指針  （公社）土木学会  

（４）鉄筋継手工事標準仕様書  ガス圧接継手工事 （公社）日本鉄筋継手協会 

（５）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅱ鋼橋編） （公社）日本道路協会 

（６）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅳ下部構造編） （公社）日本道路協会 

（７）鋼道路橋施工便覧 （公社）日本道路協会 

（８）鋼道路橋防食便覧 （公社）日本道路協会 

（９）舗装の構造に関する技術基準・同解説 （公社）日本道路協会 

（10）舗装設計施工指針 （公社）日本道路協会 

（11）舗装施工便覧 （公社）日本道路協会 

（12）舗装調査・試験法便覧 （公社）日本道路協会 

（13）アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （公社）日本道路協会 

（14）転圧コンクリート舗装技術指針（案） （公社）日本道路協会 

（15）道路土工－軟弱地盤対策工指針 （公社）日本道路協会 

（16）道路土工－盛土工指針 （公社）日本道路協会 

（17）道路土工－擁壁工指針 （公社）日本道路協会 

（18）道路土工－カルバート工指針 （公社）日本道路協会 

（19）道路土工－仮設構造物工指針 （公社）日本道路協会 

（20）舗装再生便覧 （公社）日本道路協会 

（21）道路標識設置基準・同解説 （公社）日本道路協会 

（22）視線誘導標設置基準・同解説  （公社）日本道路協会  

（23）杭基礎施工便覧  （公社）日本道路協会  
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（24）薬液注入工法の設計・施工指針 （一社）日本グラウト協会 

（25）仮締切堤設置基準（案） 国土交通省水管理・国土保全局 

（26）防護柵の設置基準・同解説 （公社）日本道路協会 

（27）車両用防護柵標準仕様・同解説 （公社）日本道路協会 

（28）のり枠工の設計・施工指針 （一社）全国特定法面保護協会 

（29）グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 （公社）地盤工学会 

（30）トンネル標準示方書・同解説 （公社）土木学会 

（31）ずい道等建設工事における粉じん対策に関する 

ガイドライン 
厚生労働省労働基準局 

（32）道路トンネル観察・計測指針  （公社）日本道路協会  

（33）道路トンネル安全施工技術指針  （公社）日本道路協会  

（34）道路トンネル技術基準（換気編）・同解説  （公社）日本道路協会  

（35）道路トンネル技術基準（構造編）・同解説  （公社）日本道路協会  

（36）ずい道等建設工事における換気技術指針  建設業労働災害防止協会  

（37）手すり先行工法等に関するガイドライン  厚生労働省労働基準局  

（38）土止め先行工法に関するガイドライン  厚生労働省労働基準局  

（39）石綿障害予防規則  厚生労働省  

（40）労働安全衛生規則  厚生労働省  

（41）クレーン等安全規則  厚生労働省  

（42）斜面崩壊による労働災害の防止対策に関する       

ガイドライン 
厚生労働基準局 

（43）基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために構ずべき

措置 
国土交通省 

（44）基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン 国土交通省 

（45）既製コンクリート杭施工管理指針 （一社）日本建設業連合会 

 

 

3-1-1-3  一般事項  

１．地山の土及び岩の分類 

地山の土及び岩の分類は、表 3-1-1 によるものとする。 

受注者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、監督員

の確認を受けなければならない。  

また、受注者は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合

は、契約書第 18 条 第 1 項の規定により監督員の指示を受けなければならない。  

なお、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示しな

ければならない。  
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 表 3-1-1  土及び岩の分類表  

土質  分類  

砂・砂質土  砂、砂質土、普通土、砂質ローム  

粘性土  
粘土、粘性土、シルト質ローム、砂質粘性土、火山灰質粘性土、  

有機質土、粘土質ローム  

礫質土  礫まじり土、砂利まじり土、礫  

岩塊・玉石  岩塊・玉石まじり土・破砕岩  

軟岩 

 (Ｉ)  

Ａ 

  第三紀の岩石で固結程度が弱いもの、風化がはなはだしく、きわ

めてもろいもの。  

  指先で離しうる程度のもので、亀裂間の間隔は 1～5 ㎝ぐらいのも

の。  

Ｂ 

  第三紀の岩石で固結程度が良好なもの、風化が相当すすみ、多少

変色を伴い軽い打撃により容易に割り得るもの、離れやすいも

の。亀裂間の間隔は 5～10 ㎝程度のもの。  

軟岩（Ⅱ）  

  凝灰質で固結しているもの、風化は目にそって相当進んでいるも

の、亀裂間の間隔は 10～30 cm 程度で軽い打撃により離しうる程

度、異種の岩が硬い互層をなしているもので、層面を楽に離しう

るもの。  

中硬岩  

  石灰岩、多孔質安山岩のように緻密でないが、相当の硬さを有す

るもの。風化の程度があまり進んでいないもの、硬い岩石で間隔

が 30～50 cm 程度の亀裂を有するもの。  

硬岩（Ｉ）  

  花崗岩、結晶片岩など全く変化していないもの、亀裂の間隔は１

ｍ内外で相当密着しているもの、硬い良好な石材を取り得るよう

なもの。  

硬岩（Ⅱ）  
  けい岩、角岩などの石英質に富んで岩質が硬いもの、風化してい

ない新鮮な状態のもの、亀裂が少なくよく密着しているもの。  

備考 礫まじり土・玉石まじり土とは、礫、玉石の混合率がおおむね 30％以上のものをいう。  
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２．排水処理  

（１） 受注者は、工事施工中については、滞水を生じないような排水状態に維持しなければなら

ない。  

（２） 受注者は、工事に支障のある湧水・滞水等は、施工前にポンプ又は排水溝で適切な処置を

講じなければならない。  

（３） 受注者は、工事の施工中は、滞水を生じないよう常に良好な排水状態に維持しなければな

らない。  

（４） 受注者は、工事の施工に当たり、流水の汚濁等により下流に影響を及ぼさないよう十分注

意しなければならない。  

３．適用規定  

受注者は、建設発生土については、第 1 編 1-1-20 建設副産物の規定により適切に処理し

なければならない。  

４．発生土受入れ地等  

受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置、及び建設発生土の内容等につ

いては、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。  

なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を

処分する場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

５．施工計画書  

受注者は、建設発生土処理にあたり第 1 編 1-1-5 施工計画書 第２項の施工計画書の記載

内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。  

（１）処理方法（場所・形状等）  

（２）排水計画  

（３）場内維持等  

６．建設発生土受入れ地の実測  

受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入れ地につ

いて地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、受注者は、実測困難な

場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならない。  

７．建設発生土受入れ地の条件  

建設発生土受入れ地については、受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工

しなければならない。  

８．伐開発生物の処理方法  

受注者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書によるものと

するが、設計図書に示されていない場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。  

  

3-1-1-4  伐開・除根等  

１．受注者は、伐開に当たり、設計図書に示された伐開区域内にある立木を根元から切り取り、

笹、雑草、倒木その他有害な物件を取り除き、伐開区域内から除去しなければならない。  

ただし、盛土又は残土処理場の法面箇所付近の生立木で、盛土の安定又は立木の生育に支障

を生ずるおそれのない場合は、監督員の承諾を得てのり面付近で伐除することができる。  

２．受注者は、伐開の範囲は、設計図書に基づいて現地に設定し、伐開作業前に監督員の確認を

受けなければならない。  

なお、伐開をする範囲が示されていない場合は、切土ののり頭、盛土ののり尻、構造物等の

外側 １ｍ程度を標準とする。  
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３．受注者は、立木の伐除について特に指定された場合は所定の規格に切断し、土砂等をかけな

いように伐開区域外の所定の位置に運搬集積しなければならない。 

４．受注者は、伐開区域外にあっても交通又は路体保護上支障となる立木及び枝条は、監督員の

指示によって伐除しなければならない。  

５．受注者は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されていない場合には、表 3-1-2 に従い施工

しなければならない。  

 表 3-1-2  伐開除根作業  

 区  分  

 
種  別  

 

雑草・ささ類  倒木  古 根 株  立木  

盛土箇所全部  根からすきとる  除去  抜根除去  同左  

  

６．受注者は、用地の外側から立木の根、枝等が用地内に広がり工事の支障となる場合は、監督

員の指示を受け処置するものとする。  

７．受注者は、伐開・除根作業における伐開発生物の処理方法については、第 2 編 2-2-4-4 根

株・末木枝条によらなければならない。なお、これにより難い場合には、監督員と協議するも

のとする。  

８．受注者は、原則として伐開・除根作業の終了後でなければ次の作業に着手してはならない。 

ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。  

  

3-1-1-5  崩土等の除去  

１．受注者は、崩土等の除去は、事前に監督員の確認を受けた後でなければ作業に着手してはな

らない。ただし、緊急を要する場合で写真等により事実を明確にしたもの、又は軽微なものは

この限りでない。  

２．受注者は、崩壊箇所の復旧、取り片付け等の措置は、監督員の指示によらなければならな

い。  

  

3-1-1-6  掘 削 工  

１．受注者は、切土については、原則として上部から行うものとし、切土の安定を著しく損なう

土質、切土のり面勾配の変更を要する土質又は湧水若しくは埋設物等を発見した場合は、工事

を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとっ

た後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。  

２．受注者は、のり面については、指定ののり面勾配でなじみよく仕上げるものとし、のり面の

安定を損なう凹凸、湾曲等があってはならない。  

３．受注者は、のり面は切り過ぎないよう十分注意し、もし切り過ぎたときは、所定のり面勾配

と同等又はそれ以上に仕上げるなどの処理をしなければならない。  

４．受注者は、掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ず

るおそれがあるときは、工事を中止し、その措置方法について監督員と協議しなければならな

い。  

ただし、緊急を要する事情がある場合には受注者は応急措置をとった後、直ちにその措置内

容を監督員に通知しなければならない。  

５．受注者は、受注者の責任において、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならな

い。 
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６．受注者は、土質の種類等によりのり面勾配の変移する箇所の取付けは、なじみよくすり付け

なければならない。  

７．受注者は、岩石掘削におけるのり面の仕上り面近くでは過度な爆破等を避け、ていねいに仕

上げるものとする。  

万一誤って仕上げ面を超えて爆破等を行った場合には、受注者は監督員の承諾を得た工法で

修復しなければならない。  

８．受注者は、切土部の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は、落石等の危険のないように取り

除かなければならない。  

９．受注者は、特に指定されたものを除き水の流れに対して影響を与える場合には、掘削順序、

方向または高さ等についてあらかじめ設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

水中掘削を行う場合も同様とするものとする。  

10．湧水箇所については、地山の安定に注意し、施工中の排水を処置しながら施工しなければな

らない。  

11．受注者は、基礎地盤について指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある

場合には、監督員と協議しなければならない。  

12．受注者は、発破を行う場合、安全のため岩石が飛散しないように作業を行うとともに、特に

狭い場所や家屋に近い場合、設計図書に示す防護柵等を施工しなければならない。  

なお、設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。  

13．受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がか

からないようにつとめなければならない。  

  

3-1-1-7  盛 土 工  

１．一般事項  

受注者は、盛土工の開始にあたって、地盤の表面を本条 3 項に示す盛土層厚の 1/2 の厚さ

まで掻き起こしてほぐし、盛土材料とともに締固め、地盤と盛土の一体性を確保しなければな

らない。  

２．盛土の滑動防止  

受注者は、1：2 より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、特に指示する場合を

除き、図１－２－１に従い段切を行い、盛土と現地盤の密着を図り、滑動を防止しなければな

らない。  

 

 

 

 

図 1-2-1 盛土基礎地盤の段切

  

  
  

  
  

  
  

最小高 0.5m  

最小巾  m  1.0 
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  ３．一層の仕上り厚  

受注者は、築堤の盛土工の施工において、一層の仕上り厚を 30 ㎝ 以下とし、平坦に締固め

なければならない。  

４．狭隘箇所等の締固め  

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締固

め機械により締固めなければならない。  

また、樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、締固めなけ

ればならない。  

５．石が混入する盛土材料の処置  

受注者は、盛土材料に石が混入する場合には、その施工にあたって石が１ヶ所に集まらないよ

うにしなければならない。  

６．作業終了時等の排水処理  

受注者は、盛土工の作業終了時または作業を中断する場合は、表面に 4 ％程度の横断勾配を

設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。  

７．適切な含水比の確保  

受注者は、締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければならない。  

８．異常時の処置  

受注者は、盛土工の施工中、予期できなかった沈下等の有害な現象があった場合には、工事を

中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった

後、直ちに監督員に通知しなければならない。  

９．採取場の実測  

受注者は、土の採取に先立ち、指定された採取場について地形を実測し、資料を監督員に提出

しなければならない。ただし、受注者は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、監

督員の承諾を得なければならない。  

10．採取場の維持及び修復  

受注者は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応じて施工

するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。  

11．採取土及び購入土運搬時の注意 

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬する場合に

は沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施

工にあたっても、一般道を運搬に利用する場合も同様とするものとする。  

12．軟弱地盤上の盛土の施工  

受注者は、軟弱地盤上の盛土の施工にあたり、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張を、常時

点検しなければならない。  

13．沈下量確認方法  

受注者は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設計図書によらなければ

ならない。  
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14．盛土敷の排水乾燥  

受注者は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、速やかに排水施設を

設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。  

15．一段階の盛土高さ  

軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の盛土高さは設計図書によるものとし、受注者は、その沈

下や周囲の地盤の水平変位等を監視しながら盛土を施工し、監督員の承諾を得た後、次の盛土に

着手しなければならない。  

16．異常時の処置  

受注者は、軟弱地盤上の盛土工の施工中、予期できなかった沈下または滑動等が生ずるおそれ

があると予測された場合には、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。  

ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に通知し

なければならない。  

  

3-1-1-8  盛土補強工  

１．一般事項  

盛土補強工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、盛土体の安定を図ることをい

うものとする。  

２．盛土材の確認  

盛土材については設計図書によるものとする。受注者は、盛土材のまきだしに先立ち、予定し

ている盛土材料の確認を行い、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

３．基盤面の排水処理  

受注者は、第１層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行なうととも

に、設計図書に関して監督員と協議のうえ、基盤面に排水処理工を行なわなければならない。  

４．補強材の敷設  

受注者は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の位置に敷設しなけれ

ばならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸がないように敷設し、ピンや土盛りなど

により適宜固定するものとする。  

５．盛土横断方向の面状補強材  

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、設計図書で特に定

めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。ただし、やむを得ない事情が

ある場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

６．盛土縦断方向の面状補強材  

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、面状補強材をすき

間なく、ズレが生じないように施工しなければならない。  

７．敷設困難な場合の処置  

受注者は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示された方法で補強材を敷

設することが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

なお、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が生じる場合においても、盛土の高さ方向

に隙間が連続しないように敷設しなければならない。  
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８．盛土材のまき出し及び締固め  

受注者は、盛土材のまき出し及び締固めについては、第３編 3-1-1-7 盛土工の規定により一

層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し及び締固めは、壁面工側から順次奥へ行なう

とともに、重機械の急停止や急旋回等を避け、補強材にずれや損傷を与えないように注意しなけ

ればならない。  

９．壁面工の段数 

受注者は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、２段までとしなければならない。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

10．壁面工付近等の締固め  

受注者は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固めにおいては、各補強

土工法のマニュアルに基づくとともに、壁面から 1.0～1.5 m 程度の範囲では、振動コンパクタ

や小型振動ローラなどを用いて人力によって入念に行わなければならない。これにより難い場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

11．補強材取扱い上の注意  

受注者は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土法面や接合部での巻込みに際

しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければならない。  

12.壁面変位の観測  

受注者は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認しながら施工しなければ

ならない。許容値を超える壁面変位が観測された場合は、直ちに作業を中止し、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  

13．壁面材の損傷及び劣化の防止  

受注者は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣化をきたさないように

しなければならない。  

14．補強材の管理  

補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断によって強度が低下す

ることがないように管理しなければならない。面状補強材の保管にあたっては直射日光を避け、

紫外線による劣化を防がなければならない。  

  

3-1-1-9  法面整形工  

１．一般事項 

受注者は、掘削（切土）部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形法面の安

定のために取り除かなければならない。  

なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。  

２．盛土の法面崩壊の防止  

受注者は、盛土部法面整形の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないように締固めを行わなけ

ればならない。  

３．平場仕上げの排水処理  

受注者は、平場仕上げの施工にあたり、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなけれ

ばならない。  
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４．表土の活用  

受注者は、土工における斜面の掘削部法面整形の施工にあたり、掘削法面は、肥沃な表土を残

すようにしなければならない。  

５．崩壊のおそれのある箇所等の処置  

受注者は、治山等土工における斜面の掘削部法面整形の施工にあたり、崩壊のおそれのある箇

所、あるいは湧水、軟弱地盤等の不良箇所の法面整形は、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。  

  

3-1-1-10  堤防天端工  

受注者は、堤防天端に砕石を敷設する場合は、平坦に敷き均さなければならない。  

  

3-1-1-11  残土処理工  

１．切土又は床掘り等で生じた残土は、設計図書で指定された場所等に災害防止、環境保全等を考

慮して整理・堆積しなければならない。指定場所以外に処理する場合は、監督員の指示を求めな

ければならない。  

２．残土処理場の基礎地盤及びのり面は、原則として盛土に準じ、残土の崩壊、流出等のおそれが

あるときは監督員の指示を求めなければならない。  

３．路肩に接する残土処理場の天端面は、別に指定されない限り５％程度の横断勾配を設け、原則

として路肩と同高又は 10 ㎝程度の段差を設けるものとする。  

４．残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないようつとめなければならな

い。  

  

3-1-1-12  路体盛土工  

１．受注者は、盛土工の施工に先立ち、基礎地盤の排水を行うとともに、草木及び根株など盛土に

悪影響を与えるものは、除去しなければならない。  

根株を除去した後の穴やゆるんだ現地盤は、ブルドーザなどで整地し、降雨及び地表水等によ

る水たまりのできないようにしなければならない。  

２．受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟

弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．受注者は、水中で路体盛土工を行う場合の材料については、設計図書によらなければならな

い。  

４．受注者は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行ない偏圧のかからない

よう締固めなければならない。  

５．受注者は、路体盛土工の施工においては、一層の仕上り厚を 30cm 以下とし、各層ごとに締固

めなければならない。  

６．受注者は、路体盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、表面に４％程度の横断勾

配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。  
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3-1-1-13  路床盛土工  

１．受注者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟

弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法などの処理方法について

監督員と協議しなければならない。  

２．受注者は、盛土路床面より 30 cm 以内の深さにある転石又は岩塊を取り除かなければならな

い。  

３．受注者は、在来の道路上に薄い盛土を行う場合、あらかじめその表面をかき起こし、新旧一体

となるように施工しなければならない。  

４．受注者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行ない偏圧のかからない

よう締固めなければならない。  

５．受注者は、路床盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、表面に 4 ％程度の横断

勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。  

６．受注者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、路床

盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。  

７．受注者は、路床盛土の施工においては一層の仕上り厚を 20 ㎝以下とし、各層ごとに締固めな

ければならない。  

８．路床の盛土材料の最大寸法は 10 ㎝程度とするものとする。  

９．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、タンパ、振動ローラ等

の小型締固め機械により締固めなければならない。  

10．受注者は、路床盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければな

らない。  

11．受注者は、路床盛土工の作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に工事を

中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった

後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。  

12．路床盛土の締固め度については、第 1 編 1-1-27 施工管理の規定による。  

13．受注者は、路床盛土工の施工中に降雨や湧水によって路床面に水が滞水する場合は、路肩部

分などに仮排水路を設け、道路外へ速やかに排水できるようにしておかなければならない。  

14．受注者は、土の採取の搬入に先立ち、指定された採取場、建設発生土の受入れ地について地形

を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、受注者は、実測困難な場合等に

は、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならない。  

15．受注者は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応じて施工

するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。  

16．受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬する場合に

は沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施

工にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合も同様とするものとする。  
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3-1-1-14  作業土工（床掘り・埋戻し）  

１．埋設物  

受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

２．床掘りの施工  

受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の状況を考慮

して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。  

３．異常時の処置  

受注者は、床掘りにより崩壊または破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措

置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．床掘りの仕上げ  

受注者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないよう

に施工しなければならない。  

５．岩盤床掘りの仕上げ  

受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を

行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は、計

画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復箇所が目的構造物の機能を損なわ

ず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。  

６．排水処理  

受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除し

なければならない。  

７．過掘りの処理  

受注者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘りの必要が

生じた場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

８．埋戻し材料  

受注者は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書における関係各項に

定めた土質のものを用いなければならない。  

９．埋戻し箇所の締固め  

受注者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を 

30 ㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。  

10．埋戻し箇所の排水  

受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には、施工前に排水しなければならない。  

11．狭隘箇所等の埋戻し  

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機械を使用

し均一になるように仕上げなければならない。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

12．埋設物周辺の埋戻し  

受注者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように、埋戻

さなければならない。  
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13．水密性の確保  

受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり、

埋戻し材に含まれる石等が１ヶ所に集中しないように施工しなければならない。  

14．適切な含水比の確保  

受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。  
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第２章  無筋・鉄筋コンクリート  

第１節 適  用  

3-2-1-1  適用事項  

本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコ

ンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用する。  

  

3-2-1-2  適用規定（1）  

本章に特に定めのない事項については、第２編材料編の規定による。  

  

3-2-1-3  適用規定（2）  

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリ

ート標準示方書（施工編）」（土木学会 、平成 30 年 3 月）のコンクリートの品質の規定によ

る。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。  

  

第２節 適用すべき諸基準  

3-2-2-1  適用規定  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準及び参考資料によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、

疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準 

林野庁 治山技術基準   

林野庁 林道技術基準 

  

（２）参考資料  

土木学会   コンクリート標準示方書（施工編）  （平成 30 年 3月）  

土木学会   コンクリート標準示方書（設計編）  （平成 30 年 3月）  

土木学会   コンクリートのポンプ施工指針  （平成 24 年 6月）   

国土交通省  アルカリ骨材反応抑制対策について  （平成14年7月31日）

国土交通省  「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用に 

ついて 
（平成14年7月31日）

土木学会   鉄筋定着・継手指針 （平成 19 年 8月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接 継手工事 

（平成 29 年 9月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現

場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン 

 

（平成 29 年 3月） 

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物

に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン 

 

（平成 29 年 3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 

コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン 

 

（平成 30 年 6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術検討委員会ガイドライン検

討小委員会 プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式継

手工法ガイドライン 

 

（平成 31 年 1月） 
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3-2-2-2  許容塩化物量  

受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを

使用しなければならない。  

（１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材（シ

ース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化

物量（Cl-）は、0.30 ㎏/m3 以下とする。  

（２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う

製品における許容塩化物量（Cl-）は 0.30 ㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる

塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08 ％以下とする。  

（３）アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定

めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量（Cl-）は 0.30 ㎏/m3 以下とする。  

  

3-2-2-3  塩分の浸透防止  

受注者は、海水または潮風の影響を著しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化物の

影響を受ける箇所において、アルカリシリカ反応による損傷が構造物の品質・性能に重大な

影響を及ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法につい

て、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

第３節 レディーミクストコンクリート  

3-2-3-1  一般事項  

本節は、レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に規定していない製造に関する事項は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリ

ート）を適用する。  

  

3-2-3-2  工場の選定  

１．一般事項  

受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。  

（１）JIS マーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法の一部を改正する法律（平

成 16 年 6 月 9 日公布  法律第 95 号）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登

録認証機関）により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場）

で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する

能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等

を適切に実施できる工場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準

に基づく監査に合格した工場等）から選定しなければならない。  

（２）JIS マーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法の一部を改正する法律（平

成 16 年 6 月 9 日公布法律 第 95 号）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録

認証機関）により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場）が工

事現場近くに見当たらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリ
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ートの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督員の確認を得なければな

らない。  

なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能

力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を

適切に実施できる工場から選定しなければならない。  

２．JIS のレディーミクストコンクリート  

受注者は、第 3 編 3-2-3-2 第 1 項（１）により選定した工場が製造した JIS マーク表示

されたレディーミクストコンクリートを用いる場合は、工場が発行するレディーミクストコ

ンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督員

または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

なお、第 3 編 3-2-3-2 第 1 項（１）により選定した工場が製造する JIS マーク表示のさ

れないレディーミクストコンクリートを用いる場合は、受注者は配合試験に臨場し品質を確

認するとともにレディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料、レディーミクスト

コンクリート納入書またはバッチごとの計量記録を整備及び保管し、監督員または検査職員

からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

３．JIS 以外のレディーミクストコンクリート  

受注者は、第 3 編 3-2-3-2 第１項（２）に該当する工場が製造するレディーミクストコ

ンクリートを用いる場合は、設計図書及び第 3 編 3-2-4-4 材料の計量及び練混ぜの規定に

よるものとし、配合試験に臨場するとともにレディーミクストコンクリート配合計画書及び

基礎資料を確認のうえ、使用するまでに監督員へ提出しなければならない。  

また、バッチごとの計量記録やレディーミクストコンクリート納入書などの品質を確認、

証明できる資料を整備及び保管し、監督員または検査職員からの請求があった場合は速やか

に提示しなければならない。  

４．レディーミクストコンクリートの品質検査  

受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5308 

（レディーミクストコンクリート）により実施しなければならない。  

なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければ

ならない。また、現場練りコンクリートについても、これに準ずるものとする。  

  

3-2-3-3  配合  

１．一般事項  

受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に必要な

強度、耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカビリ

ティーをもつ範囲内で単位水量を少なくするように定めなければならない。  

２．配合試験  

受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、表 3-2-1 の示方配合表を作成し監

督員の確認を得なければならない。ただし、すでに他工事（公共工事に限る）において使用

実績があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の
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配合表に代えることができる。また、JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを

使用する場合は配合試験を省略できる。  

  

 表 3-2-1  示方配合表  

  

  

粗骨材の

最大寸法 

(mm)  

  

  

スランプ

(cm)  

  

  

水セメン

ト比 

W/C(%)  

  

  

空気量 

(%)  

  

  

細骨材 

率 S/a  

(%)  

単位量(kg/㎥)  

水 

Ｗ 

セメント 

C  

混和材 

F  

細骨材  

S  

粗骨材 

G  

混和剤  

A  

  
３．現場配合  

受注者は､示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の含水状態、５mm ふるいに留まる細骨

材の量、５mmふるいを通る粗骨材の量、及び混和剤の希釈水量等を考慮しなければならな

い。  

４．材料変更等  

受注者は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認められる場合には、本

条 2 項の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督員に協議しなければならない。  

５．セメント混和材料  

受注者は、セメント混和材料を使用する場合には、材料の品質に関する資料により使用前

に監督員の確認を得なければならない。  

  

第４節 現場練コンクリート  

3-2-4-1 一般事項  

本節は、現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

  

3-2-4-2 材料の貯蔵  

１．セメントの貯蔵  

受注者は、防湿性のあるサイロに、セメントを貯蔵しなければならない。また、貯蔵中に

わずかでも固まったセメントは使用してはならない。  

２．混和材料の貯蔵  

受注者は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器または防湿性のあるサイロ等に、

混和材料を分離、変質しないように貯蔵しなければならない。また、貯蔵中に分離、変質し

た混和材料を使用してはならない。  

３．骨材の貯蔵  

受注者は、ゴミ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が分離しないよう

に、排水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければならない。  

  

3-2-4-3 配 合  

コンクリートの配合については、第３編 3-2-3-3 配合の規定による。  
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3-2-4-4 材料の計量及び練混ぜ  

１．計量装置  

（１） 各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量値の許容差

内で計量できるものでなければならない。  

なお、受注者は、各材料の計量方法及び計量装置について、施工計画書へ記載しなければ

ならない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記録しておかなければならない。  

（２）受注者は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。  

なお、点検結果の資料を整備及び保管し、監督員または検査職員の請求があった場合は速

やかに提示しなければならない。  

２．材料の計量  

（１） 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面

水率の試験は、JIS A 1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくは JIS A 1125（骨材の含水

率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法）、JIS A 1802「コンクリート生産工程管

理用試験方法－遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産

工程管理用試験方法－粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法ま

たは監督員の承諾を得た方法によらなければならない。  

なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めな

ければならない。  

（２） 受注者は、第３編 3-2-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都

度、監督員に協議しなければならない。  

（３）計量値の許容差は、1 回計量分に対し、「表 3-2-2 計量値の許容差」の値以下とする。  

（４） 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その計量値の許容

差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表 

3-2-2 計量値の許容差」の値以下とする。  

なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を

適切に定めなければならない。  

 

表 3-2-2  計量値の許容差 

材料の種類  最大値（％）  

水  １  

セメント  １  

骨材  ３  

混和材  ２※  

混和剤  ３  

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内  

 

（５）受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。   

（６） 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混

和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。  

なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等

を考慮して定めなければならない。  
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（７） 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り

混ぜ水の一部としなければならない。  

３．練混ぜ  

（１） 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミ

キサを使用するものとする。  

（２） 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（練混ぜ性能試験方法）及び土木学会

規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。  

（３） 受注者は、JIS A 8603-1（コンクリートミキサー第 1 部：用語及び仕様項目）、JIS A  

8603-2（コンクリートミキサー第 2部：練混ぜ性能試験方法）に適合するか、または同等以

上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易

な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しな

ければならない。  

（４） 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。やむを得ず、練り混

ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間は可傾式バッチミキサを用いる場合 1 分 30 

秒、強制練りバッチミキサを用いる場合 1 分とするものとする。  

（５） 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の 3 倍以内で、練混ぜを行わなければならない。  

（６） 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに

材料を投入してはならない。  

（７） 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。  

（８） ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければ

ならない。  

（９） 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを

用いてはならない。  

なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。  

（10） 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台

の上で行わなければならない。  

（11） 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなけれ

ばならない。  

   

第５節 運搬・打設  

3-2-5-1  一般事項  

本節は、コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

  

3-2-5-2  準備  

１．一般事項  

受注者は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、経路、荷下し場所

等の状況を把握しておかなければならない。  

２．潮待ち作業時の注意  

受注者は、コンクリート打設が潮待ち作業となる場合、打設に要する時間と潮位の関係を

十分に把握し、施工しなければならない。  
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３．打設前の確認  

受注者は、コンクリートの打込み前に型枠、鉄筋等が設計図書に従って配置されているこ

とを確かめなければならない。  

４．打設前の注意  

受注者は、打設に先立ち、打設場所を清掃し、鉄筋を正しい位置に固定しなければならな

い。また、コンクリートと接して吸水のおそれのあるところは、あらかじめ湿らせてお 

かなければならない。  

  

3-2-5-3  運 搬  

１．一般事項  

受注者は、コンクリート練混ぜ後、速やかに運搬しなければならない。  

２．品質の保持  

受注者は、材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないように、コンクリー

トを運搬しなければならない。  

３．トラックアジテータ  

受注者は、運搬車の使用にあたって、練りまぜたコンクリートを均一に保持し、材料の分

離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。

これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

3-2-5-4  打 設  

１．一般事項  

受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み、十分に締固めなければならな

い。練混ぜから打ち終わるまでの時間は、原則として外気温が 25 ℃を超える場合で  

1.5 時間、25 ℃以下の場合で２時間を超えないものとし、かつコンクリートの運搬時間 

（練り混ぜ開始から荷卸し地点に到着するまでの時間）は 1.5 時間以内としなければならな

い。これ以外で施工する可能性がある場合は、監督員と協議しなければならない。  

なお、コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリートを日光、風雨等

から保護しなければならない。  

２．適用気温  

受注者は、コンクリートの打込みを、日平均気温が４℃を超え 25 ℃以下の範囲に予想さ

れるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には、第３編 

第２章 第８節 暑中コンクリート、第９節 寒中コンクリートの規定による。  

３．施工計画書  

受注者は、1 回の打設で完了するような小規模構造物を除いて 1 回（ 1 日）のコンクリ

ート打設高さを施工計画書に記載しなければならない。また、受注者は、これを変更する場

合には、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。  

４．コンクリート打設中の注意 

受注者は、コンクリートの打設作業中、型枠のずれ、浮上り、目地材の離れ及び鉄筋の配

置を乱さないように注意しなければならない。  
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５．コンクリートポンプ使用時の注意  

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施工指針（案）５章

圧送」（土木学会、平成 24 年 6 月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾

を得なければならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベア、その他を

用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。  

６．ベルトコンベヤ使用時の注意  

受注者は、ベルトコンベヤを使用する場合、適切な速度で十分容量のある機種を選定し、

終端にはバッフルプレート及びシュートを設け、材料が分離しない構造のものとしなければ

ならない。  

なお、配置にあたっては、コンクリートの横移動ができるだけ少なくなるようにしなけれ

ばならない。  

７．バケット及びスキップ使用時の注意  

受注者は、バケット及びスキップを使用する場合、コンクリートに振動を与えないよう適

切な処置を講じなければならない。また、排出口は、排出時に材料が分離しない構造のもの

としなければならない。  

８．シュート使用時の注意  

受注者は、打設にシュートを使用する場合には縦シュートを用いるものとし、漏斗管、フ

レキシブルなホース等により、自由に曲がる構造のものを選定しなければならない。  

なお、これにより難い場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。  

９．手押車  

受注者は、手押車を用いる場合には、コンクリートの運搬中に材料の分離が生じないよう

に平らな運搬路を設けなければならない。  

10．打設コンクリートの横移動禁止  

受注者は、打設したコンクリートを型枠内で横移動させてはならない。  

11．連続打設  

受注者は、一区画内のコンクリートの一層を打設が完了するまで連続して打設しなければ

ならない。  

12．水平打設  

受注者は、コンクリートの打上り面が一区画内でほぼ水平となるように打設しなければな

らない。また、締固め能力等を考慮して、コンクリート打設の 1 層の高さを定めなければな

らない。  

13．打設計画書  

受注者は、コンクリートの打設作業に際しては、あらかじめ打設計画書を作成し、適切な

高さに設定してこれに基づき、打設作業を行わなければならない。また、受注者は、型枠の

高さが高い場合には、型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため、型枠に投入口

を設けるか、縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリー

トを打ち込まなければならない。この場合、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等

の吐出口と打込み面までの自由落下高さは 1.5ｍ以下とするものとする。  
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14．材料分離防止  

受注者は、著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。  

15．上層下層一体の締固め  

受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打込む場合、上層のコンクリートの打込み

は、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体になるように施工しな

ければならない。  

16．ブリージング水の除去  

受注者は、コンクリートの打込み中、表面にブリージング水がある場合には、これを取り

除いてからコンクリートを打たなければならない。  

17．不要となったスペーサの除去  

受注者は、コンクリートの打上りに伴い、不要となったスペーサを可能なかぎり取り除か

なければならない。  

18．壁又は柱の連続打設時の注意  

受注者は、壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場

合には、打込み及び締固めの際、ブリージングの悪影響を少なくするように、コンクリート

の 1 回の打込み高さや打上り速度を調整しなければならない。  

19．アーチ形式のコンクリート端部  

受注者は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって、その端面がなるべくアーチと

直角になるように打込みを進めなければならない。  

20．アーチ形式のコンクリート打設  

受注者は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって、アーチの中心に対し、左右対

称に同時に打たなければならない。  

21．アーチ形式のコンクリート打継目  

受注者は、アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は、アーチ軸に直角となるよ

うに設けなければならない。また、打込み幅が広いときはアーチ軸に平行な方向の鉛直打継

目を設けてもよいものとする。  

  

3-2-5-5  締固め  

１．一般事項 

受注者は、コンクリートの締固めに際し、棒状バイブレータを用いなければならない。  

なお、薄い壁等バイブレータの使用が困難な場所には、型枠バイブレータを使用しなけれ

ばならない。  

２．締固め方法  

受注者は、コンクリートが鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、速や

かにコンクリートを十分締固めなければならない。  

３．上層下層一体の締固め  

受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下層のコ

ンクリート中に 10 ㎝程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締固めなければな

らない。  
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3-2-5-6  沈下ひび割れに対する処置  

１．沈下ひび割れ対策  

受注者は、スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している構

造の場合、沈下ひび割れを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了して

からスラブまたは梁のコンクリートを打設しなければならない。また、張出し部分を持つ構

造物の場合も、前記と同様にして施工しなければならない。  

２．沈下ひび割れの防止  

受注者は、沈下ひび割れが発生した場合、タンピングや再振動を行い、これを修復しなけ

ればならない。  

再振動にあたっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質の低下を招 

かないように適切な時期に行わなければならない。  

  

3-2-5-7  打継目  

１．一般事項  

打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず

図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の性能を損なわないように、そ

の位置、方向及び施工方法を定め、監督員と協議しなければならない。  

２．打継目を設ける位置  

受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、PC鋼材定着部背面等

の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になる

よう施工することを原則とする。  

３．打継目を設ける場合の注意  

受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほ

ぞ、または溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を

補強する方法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足する

ことを照査した上で実施する。  

４．新コンクリートの打継時の注意  

受注者は、硬化したコンクリートに、新コンクリートを打継ぐ場合には、その打込み前

に、型枠をしめ直し、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨材粒、品質の悪

いコンクリート、雑物などを取り除き吸水させなければならない。  

また受注者は、構造物の品質を確保するために必要と判断した場合には、旧コンクリート

の打継面を、ワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により粗にして十分吸水させ、セ

メントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂などを塗った後、新コンクリート

を打継がなければならない。  

５．床と一体になった柱又は壁の打継目  

受注者は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、床組みとの境の

付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続してコンクリー

トを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にして施工するものとする。  

６．床組みの打継目 
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受注者は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブまたは、はりのスパンの中央

付近に設けなければならない。ただし、受注者は、はりがそのスパンの中央で小ばりと交わ

る場合には、小ばりの幅の約 2 倍の距離を隔てて、はりの打継目を設け、打継目を通る斜め

の引張鉄筋を配置して、せん断力に対して補強しなければならない。  

７．目地  

目地の施工は、設計図書の定めによるものとする。  

８．伸縮目地  

伸縮目地の材質、厚、間隔は設計図書によるものとするが、特に定めのない場合、瀝青系

目地材料厚は 1 ㎝、施工間隔 10 m 程度とする。  

９．ひび割れ誘発目地  

受注者は、温度変化や乾燥収縮などにより生じるひび割れを集中させる目的で、ひび割れ

誘発目地を設けようとする場合は、構造物の強度及び機能を害さないようにその構造及 

び位置について、監督員と協議しなければならない。  

  

3-2-5-8 表面仕上げ  

１．一般事項  

受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては、平らなモル

タルの表面が得られるように打込み、締固めをしなければならない。  

２．せき板に接しない面の仕上げ  

受注者は、せき板に接しない面の仕上げにあたっては、締固めを終り、ならしたコンクリ

ートの上面に、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を処理した後でなければ仕上げ作業

にかかってはならない。  

３．不完全な部分の仕上げ  

受注者は、コンクリート表面にできた突起、すじ等はこれらを除いて平らにし、豆板、欠

けた箇所等は、その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後、本体コンクリートと同等の

品質を有するコンクリート、またはモルタルのパッチングを施し平らな表面が得られるよう

に仕上げなければならない。  

  

3-2-5-9 養生  

１．一般事項  

受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度および湿潤状態に保

ち、有害な作用の影響を受けないように、その部位に応じた適切な方法により養生しなけれ

ばならない。  

２．湿潤状態の保持  

受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な方法により、一定期間は

十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間、使用するセメントの種類や養生期間中

の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコン

クリートの湿潤養生期間は、表 3-2-3 を標準とする。  
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なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表 3-2-3 に示されて

いないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならな

い。 

表 3-2-3    コンクリートの標準養生期間 

日平均気温  普通ポルトランドセメント 混合セメントＢ種 早強ポルトランドセメント  

15 ℃以上  ５日  ７日  ３日  

10 ℃以上  ７日  ９日  ４日  

５ ℃以上  ９日  12 日  ５日  

〔注〕寒中コンクリートの場合は、第３編 第２章 第９節 寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿 

潤状態を保つ期間のことである。  

 

３．温度制御養生  

受注者は、温度制御養生を行う場合には、温度制御方法及び養生日数についてコンクリー

トの種類及び構造物の形状寸法を考慮して、養生方法を施工計画書に記載しなければならな

い。  

４．蒸気養生等  

受注者は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響を及ぼさ

ないよう養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度及び養生時間などの養

生方法を施工計画書に記載しなければならない。  

なお、膜養生を行う場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

   

第６節 鉄筋工  

3-2-6-1  一般事項  

１．適用事項  

本節は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これらに類する事項に

ついて定める。  

２．照査  

受注者は、施工前に、設計図書に示された形状および寸法で、鉄筋の組立が可能か、また

打込みおよび締固め作業を行うために必要な空間が確保出来ていることを確認しなければな

らない。不備を発見したときは監督員に協議しなければならない。  

３．亜鉛めっき鉄筋の加工  

受注者は、亜鉛めっき鉄筋の加工を行う場合、その特性に応じた適切な方法でこれを行わ

なければならない。  

４．エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立  

受注者は、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合、塗装並びに鉄筋の材質を害

さないよう、衝撃・こすれによる損傷のないことを作業完了時に確かめなければならない。  

５．エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接  

エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や、加工・組立にともなう有害な損

傷部を発見した場合、受注者は、十分清掃した上、コンクリートの打込み前に適切な方法で

補修しなければならない。  
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3-2-6-2  貯蔵  

受注者は、鉄筋を直接地表に置くことを避け、倉庫内に貯蔵しなければならない。  

また、屋外に貯蔵する場合は、雨水等の侵入を防ぐためシート等で適切な覆いをしなけれ

ばならない。  

  

3-2-6-3  加工  

１．一般事項  

受注者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。  

２．鉄筋加工時の温度  

受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工

する時には、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないこと

を確かめた上で施工方法を定め、施工しなければならない。  

なお、調査・試験及び確認資料を整備及び保管し、監督員または検査職員から請求があっ

た場合は速やかに提示しなければならない。  

３．鉄筋の曲げ半径  

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない

場合は、「コンクリート標準示方書（設計編） 本編 第 13 章 鉄筋コンクリートの前提、標

準７編 第２章 鉄筋コンクリートの前提」（土木学会、平成 30 年 3 月）の規定による。 

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

４．曲げ戻しの禁止  

受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。  

５．かぶり  

受注者は、設計図書に示されていない鋼材等（組立用鉄筋や金網、配管など）を配置する

場合は、その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材等と他の鉄筋とのあき

を粗骨材の最大寸法の 4/3 以上としなければならない。  

 

 
 図 3-2-1  鉄筋のかぶり  
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3-2-6-4  組立て  

１．一般事項  

受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、ペ

ンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければ

ならない。  

２．配筋・組立て  

受注者は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。 

（１）受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよ 

  う十分堅固に組み立てなければならない。 

なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。 

（２）受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8 mm 以上の焼きなまし鉄線、またはクリップで 

緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。 

（３）受注者は鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を 

目的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これ 

らの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に確認しなければならない。 

 ３．鉄筋かぶりの確保  

受注者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサーを設

置するものとし、構造物の側面については 1 m2 あたり 2 個以上、構造物の底面について

は、１m2あたり 4 個以上設置し、個数について、鉄筋組立て完了時の段階確認時に確認を

受けなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短距離をい

い、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。また、受注者は、

型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモルタル製で本体コンクリー

トと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。  

なお、これ以外のスペーサーを使用する場合は監督員と協議しなければならない。  

４．コンクリート打設前の点検、清掃  

受注者は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打ち込むまでに鉄筋の位置がずれたり、ど

ろ、油等の付着がないかについて点検し、清掃してからコンクリートを打たなければならな

い。  

５．上層部の鉄筋の組立て時の注意  

受注者は、上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後 24 時間以上経過した後

に行わなければならない。  

  

3-2-6-5  継手  

１．一般事項  

受注者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及び方法

について、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

２．重ね継手  

受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直径 0.8 

mm 以上の焼なまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならない。  
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なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コ

ンクリートの設計施工指針【改訂版】」（土木学会、平成 15年 11 月）により、コンクリート

の付着強度を無塗装鉄筋の 85 ％として求めてよい。  

３．継手位置の相互ずらし  

受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面

に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の 25 倍

を加えた長さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工

でき、継手付近のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるととも

に、構造物や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければならない。  

４．継手構造の選定  

受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の

種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管

し、監督員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

５．継足し鉄筋の保護  

受注者は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等

からこれを保護しなければならない。  

６．引張断面での継手の禁止  

受注者は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなければならない。  

７．鉄筋間の寸法  

受注者は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、または継手部相互のあきを粗骨材の最大寸法

以上としなければならない。  

  

3-2-6-6  ガス圧接  

１．圧接工の資格  

圧接工は、JIS Z 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に定め

られた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならな

い。また、自動ガス圧接装置を取り扱う者は、JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）に規

定する棒鋼を酸素・アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。  

なお、受注者は、ガス圧接の施工方法を熱間押し抜き法とする場合は、設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。  

また、圧接工の技量の確認に関して、監督員または検査職員から請求があった場合は、資

格証明書等を速やかに提示しなければならない。  

２．施工できない場合の処置  

受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、その処置方法に

ついて施工前に監督員と協議しなければならない。  

３．圧接の禁止  

受注者は、規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が７mm を超える場合は手動ガス

圧接してはならない。ただし、D41 と D51 の場合はこの限りではない。  
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４．圧接面の清掃  

受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認定され

た鉄筋冷間直角切断機を使用しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーを合わ

せて使用するものとする。 

ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損

等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、油脂、塗料、

セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。  

５．圧接面のすきま  

突合わせた圧接面は、なるべく平面とし周辺のすきまは 2 mm 以下とする。  

６．悪天候時の作業禁止  

受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なよ

うに、防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができ

る。  

  

第７節 型枠・支保  

3-2-7-1  一般事項  

本節は、型枠・支保として構造、組立て、取外しその他これらに類する事項について定め

るものとする。  

  

3-2-7-2  構 造  

１．一般事項  

受注者は、型枠・支保をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正確に保つために十分

な強度と安定性を持つ構造としなければならない。  

２．面取り  

受注者は、特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取りができる型枠を使用しなけ

ればならない。  

３．型枠の構造  

受注者は、型枠を容易に組立て及び取りはずすことができ、せき板またはパネルの継目は

なるべく部材軸に直角または平行とし、モルタルのもれない構造にしなければならない。  

４．支保形式  

受注者は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、

受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければなら

ない。  

５．支保基礎の注意  

受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。  

  

3-2-7-3  組立て  

１．一般事項 

受注者は、型枠を締付けるにあたって、ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。  
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また、外周をバンド等で締め付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しな

ければならない。  

なお、型枠取り外し後はコンクリート表面にこれらの締付け材を残しておいてはならない。  

２．はく離剤  

受注者は、型枠の内面に、はく離剤を均一に塗布するとともに、はく離剤が、鉄筋に付着

しないようにしなければならない。  

３．コンクリート出来形の確保 

受注者は、型枠・支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が確保さ

れ、工事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコンクリートが得られるように施工

しなければならない。 

  

3-2-7-4  取外し  

１．一般事項  

受注者は、型枠・支保の取外しの時期及び順序について、設計図書に定められていない場

合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、セメントの性質、

コンクリートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及び大きさ、部材の受ける荷

重、気温、天候、風通し等を考慮して、取外しの時期及び順序の計画を、施工計画書に記載

しなければならない。  

２．取外し時期  

受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達

するまで、型枠・支保を取外してはならない。  

３．型枠穴の補修  

受注者は、型枠の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を、本体コンクリートと

同等以上の品質を有するモルタル等で補修しなければならない。   

  

第８節 暑中コンクリート  

3-2-8-1  一般事項  

１．一般事項 

本節は、暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

なお、本節に定めのない事項は、第３編 第２章 第３節レディーミクストコンクリート、

第 4 節 現場練りコンクリート及び第 5 節 運搬・打設の規定による。  

２．適用気温  

受注者は、日平均気温が 25℃ を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとし

ての施工を行わなければならない。  

３．材料の温度  

受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければなら

ない。 
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3-2-8-2  施工  

１．施工計画書  

暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE 減水剤、流動化剤等を使用する場合は JIS A 6204 

（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。  

なお、受注者は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ、その

使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。  

２．打設前の注意 

受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する恐れのあ

る部分は十分吸水させなければならない。  

また、型枠及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合は、散水及び覆い

等の適切な処置を講じなければならない。  

３．打設時のコンクリート温度  

打設時のコンクリート温度は、35℃ 以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を

超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。  

４．運搬時の注意  

受注者は、コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり、熱せられたりすることの

少ない装置及び方法により運搬しなければならない。  

５．所用時間  

コンクリートの練混ぜから打設終了までの時間は、1.5 時間を超えてはならないものとす

る。  

６．コールドジョイント  

受注者は、コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行わなければならな

い。  

  

3-2-8-3  養生  

受注者は、コンクリートの打設を終了後、速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾

燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い場合には、打込み直後の急

激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等 を防ぐために必要な処置

を施さなければならない。  

  

第９節 寒中コンクリート  

3-2-9-1  一般事項  

１．一般事項  

本節は、寒中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

なお、本節に定めのない事項は、第３編 第２章 第３節レディーミクストコンクリート、

第４節 現場練りコンクリート及び第５節 運搬・打設の規定による。  

２．適用気温  

受注者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとし

ての施工を行わなければならない。  
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３．寒中コンクリートの施工  

受注者は、寒中コンクリートの施工にあたり、材料、配合、練りまぜ、運搬、打込み、養

生、型枠・支保についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下においても設計図

書に示す品質が得られるようにしなければならない。  

   

3-2-9-2  施工  

１．一般事項  

受注者は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。  

（１）受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはなら

ない。  

（２）受注者は、材料を加熱する場合、水または骨材を加熱することとし、セメントはどん

な場合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾

燥しない方法によるものとする。  

（３）受注者は、AE コンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は、監督

員と協議しなければならない。  

２．熱量損失の低減  

受注者は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練りまぜ、運搬及び打込みを行

わなければならない。  

３．打設時のコンクリート温度  

受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮

して、5～20 ℃ の範囲に保たなければならない。  

４．材料投入順序の設定  

受注者は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサに投入する順序を

設定しなければならない。  

５．氷雪の付着防止 

受注者は、鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設してはならない。  

また、地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十分に除去した後に打設しなけれ

ばならない。  

６．凍結融解害コンクリートの除去  

受注者は、凍結融解によって害を受けたコンクリートを除かなければならない。  

  

3-2-9-3  養生  

１．養生計画  

受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、そ

の他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。  

２．初期養生  

受注者は、コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表面を覆い、養生を

始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。  

３．凍結からの保護  
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受注者は、コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し、特に風を防がなけ

ればならない。  

４．コンクリートに給熱  

受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥または熱せられ

ることのないようにしなければならない。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急

速に低下させてはならない。  

５．養生中のコンクリート温度  

受注者は、養生中のコンクリートの温度を 5 ℃以上に保たなければならない。また、養生

期間については、表 3-2-4 の値以上とするのを標準とする。  

なお、表 3-2-4 の養生期間の後、さらに 2 日間はコンクリート温度を０℃ 以上に保た

なければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表 3-2-3 に示す期間も満足する

必要がある。  

 表 3-2-4  寒中コンクリートの温度制御養生期間  

５℃以上の温度制御養生を行

った後の次の春までに想定さ

れる凍結融解の頻度  

養生温度 

セメントの種類  

普通 

ポルトランド 

セメント 

早強 

ポルトランド 

セメント 

混合  

セメント  

B 種  

(1)しばしば凍結融解を受け 

る場合  

５ ℃  ９    日 ５    日  12  日  

10 ℃  ７    日  ４    日  ９  日  

(2)まれに凍結融解を受ける 

場合   

５ ℃  ４    日  ３    日  ５  日  

10 ℃  ３   日  ２    日  ４  日  

注：水セメント比が 55%の場合の標準的な養生期間を示した。  

水セメント比がこれと異なる場合は適宜増減する。  

  

第 10 節 マスコンクリート  

3-2-10-1 一般事項  

本節は、マスコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

  

3-2-10-2  施工  

１．一般事項  

受注者は、マスコンクリートの施工にあたって、事前にセメントの水和熱による温度応力

及び温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。  

２．マスコンクリート打設計画  

受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高さ、

継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。  

３．マスコンクリート打設温度  

受注者は、あらかじめ計画した温度を超えて打ち込みを行ってはならない。  
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４．マスコンクリート温度制御  

受注者は、養生にあたって、温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるようコンクリート温

度を制御しなければならない。  

５．型枠による対策  

受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割

れの照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しな

ければならない。  

 

第 11 節 水中コンクリート  

3-2-11-1  一般事項  

本節は、水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

なお、本節に定めのない事項は、第３編 第２章 第３節レディーミクストコンクリート、第

４節 現場練りコンクリート、第５節 運搬・打設及び  第７節 型枠・支保の規定による。  

  

3-2-11-2  施工  

１．一般事項  

受注者は、コンクリートを静水中に打設しなければならない。これ以外の場合であって

も、流速は 0.05 m/s 以下でなければ打設してはならない。  

２．水中落下の防止  

受注者は、コンクリートを水中落下させないようにし、かつ、打設開始時のコンクリート

は水と直接接しないようにしなければならない。  

３．水中コンクリート打設時の注意  

受注者は、コンクリート打設中、その面を水平に保ちながら、規定の高さに達するまで連

続して打設しなければならない。  

なお、やむを得ず打設を中止した場合は、そのコンクリートのレイタンスを完全に除かな

ければ次のコンクリートを打設してはならない。  

４．レイタンス発生の防止  

受注者は、レイタンスの発生を少なくするため、打設中のコンクリートをかきみださない

ようにしなければならない。  

５．水の流動防止 

受注者は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならない。  

なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。  

６．水中コンクリート型枠  

受注者は、水中コンクリートに使用する型枠について、仕上げの計画天端高が、水面より

上にある場合は、海水面の高さ以上のところに、型枠の各面に水抜き穴を設けなければなら

ない。 
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７．水中コンクリートの打設方法  

受注者は、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）、トレミーまたはコ

ンクリートポンプを使用してコンクリートを打設しなければならない。これにより難い場合

は、代替工法について監督員と協議しなければならない。 

８．ケーシング打設（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）  

（１） 受注者は、打込み開始にあたって、ケーシングの先端にプランジャーや鋼製蓋を装着

し、その筒先を地盤に着地させ、ケーシングの安定や水密性を確かめてから輸送管を通して

コンクリートを打ち込まなければならない。  

（２） 受注者は、コンクリート打込み中、輸送管を起重機船等で吊り上げている場合は、でき

るだけ船体の動揺を少なくしなければならない。 

（３） 打込み時において、輸送管及びケーシングの先端は、常にコンクリート中に挿入しなけ

ればならない。  

（４） 受注者は、打込み時のケーシング引き上げにあたって、既に打ち込まれたコンクリート

をかき乱さないように垂直に引き上げなければならない。  

（５） 受注者は、１本のケーシングで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動距離を

考慮して過大であってはならない。  

（６） 受注者は、コンクリートの打継目をやむを得ず水中に設ける場合、旧コンクリート表層

の材料分離を起こしているコンクリートを完全に除去してから新コンクリートを打ち込まな

ければならない。  

（７） 受注者は、打込みが終り、ほぼ所定の高さに均したコンクリートの上面が、しみ出た水

がなくなるか、または上面の水を処理した後でなければ、これを仕上げてはならない。  

９．トレミー打設  

（１） 受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由落下できる大きさとし、打設中は常に

コンクリートで満たさなければならない。また、打設中にトレミーを水平移動してはならな

い。  

（２） 受注者は、1 本のトレミーで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動距離を考

慮して過大であってはならない。  

（３） 受注者は、トレミーの取扱いの各段階における状態をあらかじめ詳しく検討し、打込み

中のコンクリートに対して好ましくない状態が起こらないよう、予防措置を講じなければな

らない。  

（４） 受注者は、特殊なトレミーを使用する場合には、その適合性を確かめ、使用方法を十分

検討しなければならない。  

10．コンクリートポンプ打設  

（１）コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。  

（２）打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。  

11．底開き箱及び底開き袋による打設  

受注者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、底開き箱及び

底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐き出しできる構造のものを用

いるものとする。また、打設にあたっては、底開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、
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コンクリートを吐き出した後は、コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものと

する。ただし、底開き箱または底開き袋を使用する場合は、事前に監督員の承諾を得なけれ

ばならない。  

   

第 12 節 プレパックドコンクリート  

3-2-12-1 一般事項  

本節は、プレパックドコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

なお、本節に定めのない事項は、第３編 第２章 第３節レディーミクストコンクリート、第

４節 現場練りコンクリート、第５節 運搬・打設、第６節 鉄筋工及び第７節 型枠・支保の規

定による。  

3-2-12-2  施工機械  

１．施工機械  

（１）受注者は、5 分以内に規定の品質の注入モルタルを練り混ぜることのできるモルタルミ

キサを使用しなければならない。  

（２）受注者は、注入モルタルを緩やかに攪拌でき、モルタルの注入が完了するまで規定の品

質を保てるアジテータを使用しなければならない。  

（３）受注者は、十分な圧送能力を有し、注入モルタルを連続的に、かつ、空気を混入させな

いで注入できるモルタルポンプを使用しなければならない。  

２．輸送管  

受注者は、注入モルタルを円滑に輸送できる輸送管を使用しなければならない。  

３．注入管 

受注者は、確実に、かつ、円滑に注入作業ができる注入管を使用しなければならない。  

なお、注入管の内径寸法は、輸送管の内径寸法以下とする。  

  

3-2-12-3  施工  

１．型枠  

（１）受注者は、型枠をプレパックドコンクリートの側圧及びその他施工時の外力に十分耐え

る構造に組み立てなければならない。  

（２）受注者は、事前に型枠の取外し時期について、監督員の承諾を得なければならない。  

２．モルタルの漏出防止  

受注者は、基礎と型枠との間や型枠の継目などの隙間から、注入モルタルが漏れないよう

に処置しなければならない。  

３．粗骨材の投入  

（１）受注者は、粗骨材の投入に先立ち、鉄筋、注入管、検査管等を規定の位置に配置しなけ

ればならない。  

（２）受注者は、粗骨材を大小粒が均等に分布するように、また、破砕しないように投入しな

ければならない。  

（３）受注者は、粗骨材を泥やごみ、藻貝類など付着しないよう良好な状態に管理しなければ

ならない。  
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４．注入管の配置  

（１）受注者は、鉛直注入管を水平間隔 2 m 以下に配置しなければならない。  

なお、水平間隔が 2 m を超える場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。  

（２）受注者は、水平注入管の水平間隔を 2 m 程度、鉛直間隔を 1.5 m 程度に配置しなければ

ならない。また、水平注入管には、逆流防止装置を備えなければならない。  

５．練混ぜ  

（１）受注者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが得られるまで練

り混ぜなければならない。  

（２）受注者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確かめ、規定の流動性等の品

質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補正等の適切な処置をしなければ

ならない。  

（３）受注者は、モルタルミキサ 1 バッチの練混ぜを、ミキサの定められた練混ぜ容量に適し

た量で練り混ぜなければならない。  

６．注入  

（１）受注者は、管の建込み終了後、異常がないことを確かめた後、モルタルを注入しなけれ

ばならない。  

（２）受注者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければならない。  

なお、やむを得ず注入を中断し、設計図書又は施工計画にないところに打継目を設ける

場合は、事前に打継目処置方法に関して監督員の承諾を得なければならない。  

（３）受注者は、最下部から上方へモルタル注入するものとし、注入モルタル上面の上昇速度

は 0.3～2.0 m/h としなければならない。  

（４）受注者は、鉛直注入管を引き抜きながら注入するものとし、注入管の先端を、0.5～2.0m 

モルタル中に埋込まれた状態に保たなければならない。  

（５）受注者は、注入が完了するまで、モルタルの攪拌を続けなければならない。  

７．注入モルタルの上昇状況の確認  

受注者は、注入モルタルの上昇状況を確かめるため、注入モルタルの上面の位置を測定で

きるようにしておかなければならない。  

８．寒中における施工  

受注者は、寒中における施工の場合、粗骨材及び注入モルタルの凍結を防ぐ処置をしなけ

ればならない。また、注入モルタルの膨張の遅延が起こるのを防ぐため、必要に応じて、適

切な保温給熱を行わなければならない。  

９．暑中における施工  

受注者は、暑中における施工の場合、注入モルタルの温度上昇、注入モルタルの過早な膨

張及び流動性の低下等が起こらないよう施工しなければならない。  

   

第 13 節 袋詰コンクリート  

3-2-13-1  一般事項  

本節は、袋詰コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。  

なお、本節に定めのない事項は、第３編 第２章 第 11 節 水中コンクリートの規定による。  
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3-2-13-2  施工  

１．袋詰  

受注者は、袋の容量の 2/3 程度にコンクリートを詰め、袋の口を確実に縛らなければなら

ない。  

２．袋詰コンクリート積みの方法 

受注者は、袋を長手及び小口の層に交互に、1 袋づつ丁寧に積まなければならない。  

また、水中に投げ込んではならない。   
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第３章 一般施工  

第１節 適 用  

3-3-1-1  適 用  

１．適用工種  

本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積（張）工、一般舗

装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工（共 通）、橋梁架設

工、法面工（共通）、擁壁工（共通）、浚渫工（共通）、植栽維持工、床版工その他これらに類す

る工種について適用する。  

２．適用規定  

本章に特に定めのない事項については、第２編 材料編及び第３編 第２章 無筋・鉄筋コンク

リートの規定による。  

   

第２節 適用すべき諸基準     

3-3-2-1 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料によ 

る。 

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑 

義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１） 基準 

林野庁 治山技術基準   

林野庁 林道技術基準 

  

（２） 参考資料  

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅱ鋼橋編）  （平成 24 年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編  Ⅳ下部構造編） （平成 24 年 3月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （昭和 60 年 2月）   

日本道路協会  鋼道路橋覧 （平成 26 年 3月）   

日本道路協会  舗装調査・試験法便覧 （平成 19 年 6月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成 4年 12 月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案） （平成 2年 11 月） 

建設省    薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 （昭和 49 年 7月） 

建設省    薬液注入工事に係る施工管理等について （平成 2年 9 月） 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 （平成元年 6 月） 

国土交通省  仮締切堤設置基準（案） 
（平成 26 年 12 月   

一部改正） 

環境省    水質汚濁に係る環境基準について （平成 26 年 11 月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成 20 年 1月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （平成 19 年 1月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 （平成 25 年 10 月） 

地盤工学会   グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説  （平成 24 年 5月）  

日本道路協会  道路土工－軟弱地盤対策工指針  （平成 24 年 8月）  

日本道路協会  道路土工要綱  （平成 21 年 6月）  
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日本道路協会  道路土工－盛土工指針  （平成 22 年 4月）  

日本道路協会  道路土工－切土工・斜面安定工指針  （平成 21 年 6月）  

日本道路協会  道路土工－擁壁工指針  （平成 24 年 7月）  

日本道路協会  道路土工－カルバート工指針  （平成 22 年 3月）  

日本道路協会  道路土工－仮設構造物工指針  （平成 11 年 3月）  

日本道路協会  斜面上の深礎基礎設計施工便覧  （平成 24 年 4月）  

日本道路協会  舗装再生便覧  （平成 22 年 11 月）  

日本道路協会  舗装施工便覧  （平成 18 年 2月）  

日本道路協会  鋼管矢板基礎設計施工便覧  （平成 9年 12 月）  

建設省     トンネル工事における可燃性ガス対策について  （昭和 53 年 7月）  

建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 

（換気技術の設計及び粉じん等の測定）  
（平成 24 年 3月）  

建設省     道路付属物の基礎について  （昭和 50 年 7月）  

日本道路協会  道路標識設置基準・同解説  （昭和 62 年 1月）  

日本道路協会  視線誘導標設置基準・同解説  （昭和 59 年 10 月）  

建設省     土木構造物設計マニュアル(案）[土工構造物・橋梁編] （平成 11 年 11 月）  

建設省        土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工

の手引き（案）[ボックスカルバート・擁壁編] 
（平成 11 年 11 月） 

国土交通省  建設副産物適正処理推進要綱 （平成 14 年 5月） 

厚生労働省  ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイド

ライン 
（平成 29 年 6月） 

国土交通省  土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編] （平成 13 年 12 月） 

国土交通省  土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工

の手引き（案）（樋門編） 
（平成 13 年 12 月） 

労働省     騒音障害防止のためのガイドライン  （平成 4年 10 月）  

厚生労働省   手すり先行工法等に関するガイドライン  （平成 21 年 4月）  

土木学会   コンクリート標準示方書（規準編） （平成 30 年 10 月） 

   

第３節 共通的工種  

3-3-3-1  一般事項  

本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工（床掘り・埋戻し）、矢板工、縁石

工、小型標識工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、プレテンション桁製作工（購入

工）、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PCホロースラブ製作

工、PC 箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、階段工、現場継

手工、伸縮装置工、銘板工、環境配慮型護岸工、羽口工、プレキャストカルバート工、側溝

工、集水桝工、現場塗装工その他これらに類する工種について定める。  

  

3-3-3-2  材  料  

１．アスカーブの材料  

縁石工で使用するアスカーブの材料は、第３編 3-3-6-3 アスファルト舗装の材料の規定によ

る。  

２．コンクリート二次製品  

縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、

第２編 2-2-7-2 セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また、長尺物の緑石に

ついては JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に準ずる。  
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３．反射シート  

小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117（再帰性反射材）または、カプセルレンズ

型反射シートを用いるものとする。  

４．路側防護柵工の材料  

塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。  

（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に

工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理な

どの下地処理を行わなければならない。  

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で 275g/m2 以上とし、防錆を施さな

ければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その

他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上で

あることを確認しなければならない。  

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以

上の塗装厚としなければならない。  

（４）受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量が JIS G 3525（ワイヤ

ロープ）で定めた 300 g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。  

（５）受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗

装を行わなければならない。  

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については、（１）、

（２）により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合

は、無処理とするものとする。 

（７）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表

面をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定され

る以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の

防錆・防食強化を図らなければならない。 

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所 

③  路面上の水を路側に配水する際、その途上に支柱がある場合 

５．亜鉛めっき地肌のままの材料  

亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。  

（１）受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければ

ならない。  

（２）受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 JIS H 8641

（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ55）の 550 g/m2（片面の付着量）以上とし、その他の部材（ケ

ーブルは除く）の場合は同じく２種（HDZ35）の 350 g/m2（片面の付着量）以上としなければ

ならない。  

（３）ガードレール用ビームの板厚が 3.2 mm 未満となる場合については、上記の規定にかかわら

ず本条 4 項の規定によるものとする。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加

工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、（２）のその他の部材の場合によらな

ければならない。  

（４）受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が 300 g/m2以上の亜鉛めっきを

施さなければならない。 
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 ６．視線誘導標の形状及び性能  

受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性

能を有するものを使用しなければならない。 

 

  

（１）反射体  

① 受注者は、形状が丸型で直径 70mm 以上 100mm 以下の反射体を用いなければならない。ま

た、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなけれ

ばならない。  

② 受注者は、色が白色または橙色で以下に示す色度範囲にある反射体を用いなければなら

ない。  

白色 0.31＋0.25x≧y≧0.28＋0.25x  

0.50≧x≧0.41  

橙色 0.44≧y≧0.39  

y≧0.99－x  

ただし、x、yは JIS Z 8781-3（測色－第 3 部：CIE 三刺激値）の色度座標である。  

③ 受注者は、反射性能が JIS D 5500（自動車用ランプ類）に規定する反射性試験装置によ

る試験で、表 3-3-1 に示す値以上である反射体を用いなければならない。  

  

      
［注］上表は、反射有効径 7 0 m m の場合の値である。  

  

（２）支柱  

① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。  

② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。  

③ 使用する支柱の諸元の標準は表 3-3-2 に示すものとする。  

    

 表 3-3-2  支柱の諸元  

 

［注］（  ）書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。  

④ 塗装仕上げする鋼管の場合  

表 3-3-1  反射体     （単位： cd/10.76 lx ）  

反射体の色  白 色  橙 色  

入射角  

観測角  

  

 °  0 

  

 °  10 

  

20  °  

  

 °  0 

  

 °  10 

  

20  °  

 3  8 0 . 2 °  3  5 2 2  1 2  2 1  8 1 

1 . 5 °  0  7  0 1  1 1 4     9 6   

1 . 5 °  0.55 
  

  
  

設置  
場所 

  

  

設条件  

  
  

長さ  

 m  ( m )  

材  質  

鋼  アルミニウム 
合金  

合成樹脂  

反射体の 
設置高さ 基礎の種類  

外径 × 厚さ 

( mm )×( mm )  

外径× 厚さ 外径× 厚さ  

0.44 0.33 0.20 0.28 0.34 

( cm ) 
( ｍ )×( mm )  ( mm )×( mm )  
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1）受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装

を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を

行わなければならない。  

2）受注者は、亜鉛の付着量を JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）構造用＜ Z27

＞の 275 g/m2（両面付着量）以上としなければならない。  

ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装その他の方法で

防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。  

3）受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20 μm以上の塗装で仕上げ

塗装しなければならない。  

⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合  

受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量が JIS H 8641（溶融亜鉛め

っき）2 種（HDZ35）の 350 g/m2（片面の付着量）以上の溶融亜鉛めっきを施さなければな

らない。受注者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならな

い。  

  

3-3-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の既定による。  

  

3-3-3-4 矢板工  

１．一般事項  

矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板の事をい

う。  

２．鋼矢板の継手部 

鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。  

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．打込み工法の選定  

受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に

示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選

ばなければならない。  

４．矢板の打込み  

受注者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止

し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。  

５．異常時の処置  

受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を

調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

６．控索材の取付け  

受注者は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなければな

らない。  

７．ウォータージェット工法の打止め  

受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械

で貫入させ、落ち着かせなければならない。  

８．矢板引抜き跡の埋戻し  
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受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下等を生じないようにし

なければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  

９．鋼矢板の運搬保管の注意  

受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。  

10．腹起し施工の一般事項  

受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合には

パッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。  

11．腹起材の落下防止処置  

受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振

動その他により落下することのないようにしなければならない。  

12．コンクリート矢板の運搬  

受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を 2点以上で支えなければならない。  

13．コンクリート矢板の保管  

受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、３段以上積重ね

てはならない。  

14．落錘による打込み  

受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の

落下高は２m 程度として施工しなければならない。  

15．鋼矢板防食処置  

受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。  

16．部材損傷防止  

受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付け

ないようにしなければならない。  

17．控え版の施工  

受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが

生じぬように施工しなければならない。  

18．控え版の据え付け調整  

受注者は、控え版の据付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置

が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。  

  

3-3-3-5  縁石工  

１．一般事項  

縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものと

する。敷モルタルの配合は、1：3（セメント：砂）とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した

後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければ

ならない。  

２．アスカーブの適用規定  

アスカーブの施工については、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

３．アスカーブの施工  

アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥して

いる場合のみ施工するものとする。気温が５℃以下のとき、または雨天時には施工してはなら

ない。  
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3-3-3-6  小型標識工  

１．一般事項  

受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を用い

なければならない。  

２．反射標識の取扱い  

受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反

射としなければならない。  

３．標示板基板の表面状態  

受注者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サウンディング処理）し

ラッカーシンナー又は表面処理液（弱アルカリ界面活性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行

い、反射シートを貼り付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。  

４．反射シート一般事項  

受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむを得

ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、使用にあた

っては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射

シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならな

い。  

なお、気温 10℃以下における屋外での貼付け及び 0.5 m2以上の貼付けは行ってはならない。  

５．反射シートの貼付け方式  

受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わな

ければならない。 印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどがないことを確認しなければ

ならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工

を行うものとする。 

６．反射シートの仕上げ  

受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのない

よう均一に仕上げなければならない。  

７．２枚以上の反射シート貼付け  

受注者は、2 枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用する場

合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行い、標示板面が日

中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。  

８．2 枚以上の反射シートの重ね合わせ  

受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10 mm 以上重ね合わせなけれ

ばならない。  

９．標示板の製作  

受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、

クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないも

のとする。  

10．素材加工  

受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断

し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。  

11．工場取付け  

受注者は、取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場において溶接により

取付けるものとし、現場で取付けてはならない。  
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12．錆止めの実施  

受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）などの下地

処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。  

13．支柱素材の錆止め塗装  

受注者は、支柱素材についても本条 12 項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイント

による錆止め塗装を施さなければならない。  

 

14．支柱の上塗り塗装  

受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色、退

色しないものを用いなければならない。  

15．溶融亜鉛めっきの基準  

受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量を JIS H  

8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）550 g/m2（片面の付着量）以上としなければならな

い。ただし、厚さ 3.2 mm 以上、６mm 未満の鋼材については２種（HDZ45）450 g/m2以上、厚

さ 3.2 mm 未満の鋼材については、２種（HDZ35）350 g/m2（片面の付着量）以上としなけれ

ばならない。  

16．防錆処理  

受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業を JIS H8641（溶融

亜鉛めっき）の規定により行わなければならない。  

なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。  

17．現場仕上げ  

受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な

清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。  

18．ジンクリッチ塗装用塗料  

ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は 2 回塗りで 400 ～ 500 

g/m2、または塗装厚は２回塗りで、40～50 μmとしなければならない。  

19．ジンクリッチ塗装の塗り重ね 

ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装 1 時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態にな

っていることを確認して行わなければならない。  

  

3-3-3-7  路側防護柵工  

１．一般事項  

受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込

まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生さ せないようにする

と共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。  

２．掘削・埋戻し方法  

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て

込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。  

３．支柱位置支障等の処置  

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置

する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場

合、設計図書に関して監督員と協議して定めなければならない。  
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４．ガードレールのビーム取付け  

受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小

口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。  

５．ガードケーブル端末支柱の土中設置  

受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計

図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持でき

るよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。  

６．ガードケーブルの支柱取付  

受注者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないよう

にするとともに所定の張力（ A 種は 20 kN、B 種及び C 種は 9.8 kN ）を与えなければなら

ない。  

  

3-3-3-8  区画線工  

１．一般事項  

受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、泥、

砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。  

２．区画線施工前の打合せ  

受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工時間

帯、施工種類について監督員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打ち合わせを行い、交

通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。  

３．路面への作図  

受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い、施

工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。  

４．区画線施工の接着  

受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接着をより強固にす

るよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。  

５．区画線施工と気温  

受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温 5 ℃ 以下で施工し

なければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。  

６．塗料溶解漕の温度  

受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に 180 ～ 220 ℃の温度で塗料を

塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。  

７．ガラスビーズの散布  

受注者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄り

が生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。  

８．区画線の消去  

受注者は、区画線の消去については、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面への影響を

最小限にとどめなければならない。また受注者は消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止

する適正な処理を行わなければならない。  

3-3-3-9  道路付属物工  

１．視線誘導標  

受注者は、視線誘導標の施工にあたって、設置場所、建込角度が安全かつ、十分な誘導効果

が得られるように設置しなければならない。  
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２．支柱打込み  

受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を打込む方法によって施工する場合、支柱の

傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければならない。ま

た、受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければならない。  

 

３．支柱穴掘り埋戻し方法  

受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工する

場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。  

４．支柱のコンクリート構造物中の設置方法  

受注者は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート中に

設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、その位置に支障があると

き、また位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。  

５．距離標の設置  

受注者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならない

が、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならない。ただし、障害物

などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。  

６．道路鋲の設置  

受注者は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならない

が、設置位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。  

  

3-3-3-10  プレテンション桁製作工（購入工）  

１．一般事項 

受注者は、プレテンション桁を購入する場合は、JIS マーク表示認証製品を製造している工場

において製作したものを用いなければならない。  

２．適用規定  

受注者は、以下の規定を満足した桁を用いなければならない。  

（１）PC 鋼材に付いた油、土、ごみなどのコンクリートの付着を害するおそれのあるものを除去

し製作されたもの。  

（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が 30 N/mm2 以上であることを確認し、製作 

されたもの。  

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いるものとする。  

（３）コンクリートの施工について、以下の規定により製作されたもの。  

① 振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。  

②  蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後 2 時間以上経過してから加熱を始めて

製作されたもの。また、養生室の温度上昇は 1 時間あたり 15 度以下とし、養生中の温度

は 65度以下として製作されたものとする。また、養生終了後は急激に温度を降下させては

ならない。  

（４）プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各 PC 鋼材が一様にゆるめられ

るようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製作されたものとす

る。  
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３．表示する事項  

型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに以下の事項を表示しなければならない。  

① 工事名または記号  

② コンクリート打設年月日  

③ 通し番号  

  

3-3-3-11  ポストテンション桁製作工  

１．コンクリートの施工  

受注者は、コンクリートの施工については、以下の事項に従わなければならない。  

（１）受注者は、主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならない。  

（２）受注者は、桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしにあたっては、プレストレ

ス導入後に行わなければならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するた

め、部材に有害な影響を与えないよう早期に取り外さなければならない。  

（３）受注者は、内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めなければな

らない。  

（４）受注者は、桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮

し、コンクリートが鉄筋、シースの周囲及び型枠のすみずみまで行き渡るように行わなけれ

ばならない。 

（５）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割

れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。 

２．PC ケーブルの施工  

PC ケーブルの施工については、以下の規定によるものとする。  

（１）横組シース及び縦組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及

び方向が移動しないように組立てなければならない。  

（２）受注者は、PC鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土、ごみなどが付着しないよう、

挿入しなければならない。  

（３）シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も必要な強度

を有し、また、継手箇所が少なくなるようにしなければならない。  

（４）PC 鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定めなけれ

ばならない。  

（５）PC 鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が

移動しないように組立てなければならない。  

（６）定着具の支圧面を PC 鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また、ねじ部分は

緊張完了までの期間、さびや損傷から保護しなければならない。  

３．PC 緊張の施工  

PC 緊張の施工については、以下の規定によるものとする。  

（１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後にコンクリ

ートに生じる最大圧縮応力度の 1.7 倍以上であることを確認しなければならない。  

なお、圧縮応力度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いておこなう

ものとする。  

（２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応力度に耐

える強度以上であることを確認しなければならない。  

（３）プレストレッシングに先立ち、以下の調整及び試験を行わなければならない。  
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① 引張装置のキャリブレーション  

② PC 鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及び PC 鋼材の見かけのヤング係数

を求める試験  

（４）プレストレスの導入に先立ち、（３）の試験に基づき、監督員に緊張管理計画書を提出しな

ければならない。  

（５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理しなければならない。  

（６）緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、PC鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範

囲を超える場合は、直ちに監督員に連絡するとともに原因を調査し、適切な措置を講じなけ

ればならない。  

（７）プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行わなけれ

ばならない。  

（８）プレストレッシングの施工は、「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋編）20.8 PC 鋼

材工及び緊張工」（日本道路協会、平成 24 年 3 月）に基づき管理するものとし、順序、緊

張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録を整備及び保管し、監

督員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

（９）プレストレッシング終了後の PC 鋼材の切断は、機械的手法によるもとする。これによりが

たい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

（10）緊張装置の使用については、PC 鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与えるもの

を使用してはならない。  

（11）PC 鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及び各々の

PC 鋼材の引張力を定めなければならない。  

４．グラウトの施工  

受注者は、グラウトの施工については、以下の規定による。  

（１）受注者は、本条で使用するグラウト材料は、以下の規定によるものを使用しなければなら

ない。  

① グラウトに用いるセメントは、 JIS R 5210（ポルトランドセメント）に適合するポ

ルトランドセメントを標準とするが、これにより難い場合は監督員と協議しなければ

ならない。  

② グラウトは、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。  

③ グラウトの水セメント比は、45 ％以下とするものとする。  

④ グラウトの材齢 28 日における圧縮強度は、30.0 N/mm2 以上とするものとする。  

⑤ グラウトの体積変化率は±0.5 ％の範囲内とする。  

⑥ グラウトのブリーディング率は、24 時間後 0.0 ％とするものとする。  

⑦ グラウトに含まれる塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質量の 0.08 ％以

下とするものとする。  

⑧  グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対する混和

剤の適用性を検討するものとする。  

（２）受注者は、使用グラウトについて事前に以下の試験及び測定を行い、設計図書に示す品質

が得られることを確認しなければならない。ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同

一条件で行うものとする。  

① 流動性試験  

② ブリーディング率及び体積変化率の試験  

③ 圧縮強度試験  

④ 塩化物含有量の測定  
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（３）グラウトの施工については、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があること及びダクトの気

密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理し、ゆっくり行

う。 

  また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確認して作業を完了しなけれ 

ばならない。  

（４）グラウトの施工については、ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影響を及ぼさないこ

とを確認した後、グラウト注入時の圧力が強くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。  

（５）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔を設けな

ければならない。  

（６）寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも５日間、５℃

以上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。  

（７）暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過早な硬化などがないよ

うに、材料及び施工については、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。  

なお、注入時のグラウトの温度は 35 ℃を越えてはならない。  

５．主桁の仮置き  

受注者は、主桁の仮置きを行う場合は、仮置きした主桁に、過大な応力が生じないように支

持するとともに、横倒れ防止処置を行わなければならない。  

６．主桁製作設備の施工  

主桁製作設備の施工については、以下の規定によるものとする。  

主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下などが生じな

いようにするものとする。  

７．プレグラウトされた PC 鋼材 

（１）プレグラウトされた PC鋼材を使用する場合は、以下の規定によるものとする。  

PC 鋼材は、JIS G 3536（PC 鋼線及び PC 鋼より線）に適合するものまたはこれと同等以上

の特性や品質を有するものとする。  

（１）使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、PC 鋼材を防食するととも

に、コンクリート部材と PC 鋼材とを付着により一体化しなければならない。  

（２）被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図られるものとする。  

（３）プレグラウトされた PC鋼材として（１）から（３）を使用して加工された製品は、所要の 

  耐久性能を有するものとする。  

  

3-3-3-12  プレキャストセグメント主桁組立工  

１．ブロック取卸し  

受注者は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損傷に対して十分に保護しな

ければならない。  

２．ブロック組立て施工  

ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。  

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤

で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂

系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経過した

ものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は中

止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。  
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 未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、引張強

さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、高

温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収

縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。 

なお、接着剤の試験方法は JSCE-H101-2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤

（橋げた用）品質規格（案）「コンクリート標準示方書・（規準編）」（土木学会、平成 30 年 10

月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイタン

ス、ごみ、油等を取り除かなければならない。  

（３）プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られるように施工しな

ければならない。  

（４）プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致するよ

うにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれが生じないようにしな

ければならない。  

３．PC ケーブル及び PC緊張の施工  

PC ケーブル及び PC緊張の施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規

定による。  

４．グラウトの施工  

グラウトの施工については、以下の規定によるものとする。  

（１） 接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行わなければならない。  

（２） グラウトについては、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定による。  

  

3-3-3-13  PC ホロースラブ製作工  

１．適用円筒型枠の施工  

受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き上が

り防止装置を設置しなければならない。  

２．移動型枠の施工  

受注者は、移動型枠の施工については、型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置しな

ければならない。  

３．コンクリートの施工  

コンクリートの施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定 によ

る。  

４．PC ケーブル・PC 緊張の施工  

PC ケーブル・PC 緊張の施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定

による。  

５．PC 固定及び PC 継手の施工  

受注者は、主ケーブルに片引きによる PC 固定及び PC継手がある場合は、「プレストレストコ

ンクリート工法設計施工指針 第 6章施工」（土木学会、平成 3 年 3 月）の規定により施工し

なければならない。  

６．グラウトの施工  

グラウトの施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定によるもの

とする。  
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3-3-3-14  PC 箱桁製作工  

１．移動型枠の施工  

移動型枠の施工については、第３編 3-3-3-13 PC ホロースラブ製作工の規定による。  

２．コンクリート･PC ケーブル･PC 緊張の施工 

コンクリート･PC ケーブル･PC 緊張の施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁

製作工の規定による。  

３．PC 固定・PC 継手の施工  

PC 固定・PC 継手の施工については、第３編 3-3-3-13 PC ホロースラブ製作工の規定によ

る。  

４．その他の施工  

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトの施工については、第３

編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定による。  

  

3-3-3-15  根固めブロック工  

１．型枠の材料  

受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならない。  

２．はく離材  

受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく離

材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。  

３．型枠の組立  

受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければならない。  

４．コンクリートの打込み  

受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。  

５．脱型  

受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える加重に耐

えられる強度に達するまで行ってはならない。  

６．養生  

コンクリート打設後の施工については、第３編 3-2-5-9 養生の規定による。なお、養生用水

に海水を使用してはならない。 

  

７. 脱型後の横置き、仮置き  

受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うものとし、

吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。  

８．製作数量等の確認  

受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければなら

ない。  

９．損傷防止  

受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を与えない

ように施工しなければならない。  

10．連結ナット  

受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する場合は、

連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。  
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11．乱積施工  

受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合には噛み合わせを良くし、不安定な状態が生

じないようにしなければならない。  

12．打継目  

受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、打継目を

設けてはならない。  

13．水中打込みの禁止 

受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行ってはならな

い。  

  

3-3-3-16  沈床工  

１．一般事項  

受注者は、粗朶沈床の施工については、連柴は梢を一方に向け径 15cm を標準とし、緊結は長

さおよそ 60 cm ごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろ縄等にて結束し、

この間２ヶ所を二子縄等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだときに端にそ

れぞれ約 15 cm を残すようにしなければならない。  

２．組立て方向  

受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなければなら

ない。  

３．組立て順序  

受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。  

４．粗朶沈床の設置  

受注者は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置

を定めなければならない。  

５．沈石の施工  

受注者は、沈石の施工については、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しな

ければならない。  

６．粗朶沈床の施工  

受注者は、粗朶沈床の施工については、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上

層沈設を行ってはならない。  

７．木工沈床材の施工  

受注者は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷成木は、設計図書によるもの

とする。受注者は、使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならない。  

８．木工沈床の配列と緊結  

受注者は、木工沈床の施工については、敷成木を下層の方格材に一格間の所定の本数を間割

正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。  

９．木工沈床の連結用鉄筋  

受注者は、木工沈床の施工については、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを 12 cm 以上と

し、下流方向に曲げなければならない。  

10．木工沈床の詰石  

受注者は、木工沈床の施工については、表面に大きい石を用い、詰石の空隙を少なくするよ

う充填しなければならない。 
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11．木工沈床の水制根固め  

受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てにあたって

は、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。  

12．改良沈床の施工  

受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条７項～11 項の規定により

施工しなければならない。  

13．吸出し防止材の施工  

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。  

  

3-3-3-17 捨石工  

１．一般事項  

受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、表面に大きな石を選び施工しなければならない。  

２．施工方法の変更  

受注者は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して、施工箇所の波浪及び流

水の影響により施工方法の変更が必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。  

３．河川等汚濁防止  

受注者は、施工箇所における水質汚濁防止に努めなければならない。  

４．捨石基礎の施工（1）  

受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士また

は測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工しなければならない。  

５．捨石基礎の施工（2）  

受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆるみがな

いよう施工しなければならない。  

６．均し面仕上げ  

受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければならない。  

  

3-3-3-18  笠コンクリート工  

１．適用規定  

笠コンクリートの施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

２．プレキャスト笠コンクリートの施工  

プレキャスト笠コンクリートの施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の

規定による。  

３．プレキャスト笠コンクリートの運搬  

受注者は、プレキャスト笠コンクリートの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えない

ようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければ

ならない。  

４．プレキャスト笠コンクリートの施工上の注意  

プレキャスト笠コンクリートの施工については、接合面が食い違わないよう施工しなければ

ならない。  
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3-3-3-19  階段工  

１．一般事項  

２．受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 

２．プレキャスト階段の据付け 

受注者は、プレキャスト階段の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにし

なければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならな

い。  

  

3-3-3-20  現場継手工  

１．一般事項  

受注者は、高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。また、接合される材片

の接触面を表  3-3-3  に示すすべり係数が得られるように、以下に示す処置を施すものとする。  

（１）接触面を塗装しない場合、接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする。受注者は、材

片の締付けにあたっては、接触面の浮きさび、油、泥等を清掃して取り除かなければならな

い。  

（２）接触面を塗装する場合は、表 3-3-4 に示す条件に基づき、無機ジンクリッチペイントを使

用するものとする。  

   

表 3-3-3  すべり係数  

 項  目  すべり係数  

a） 接触面を塗装しない場合  0. 40 以上  

b） 接触面に無機ジンクリッチペイントを塗装する場合  0. 45 以上  

  
表 3-3-4 無機ジンクリッチペイントを塗装する場合の条件  

 項  目  条 件 

接触面片面あたりの最小乾燥塗膜厚  50 μm 以上  

接触面の合計乾燥塗膜厚  100 ～ 200 μm  

乾燥塗膜中の亜鉛含有量  80 ％ 以上  

亜鉛末の粒径（ 50 ％ 平均粒径）  10 μm 程度以上  

（３）接触面に（１）、（２）以外の処理を施す場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。  

２．密着  

受注者は、部材と連結板を、締付けにより密着させるようにしなければならない。  

３．ボルトの締付け  

ボルトの締付けについては、以下の規定によるものとする。  

（１）ボルト軸力の導入をナットをまわして行わなければならない。やむを得ず頭まわしを行う

場合は、トルク係数値の変化を確認しなければならない。  

（２）ボルトの締付けをトルク法によって行う場合、締付けボルト軸力が各ボルトに均一に導入

されるよう締付けボルトを調整しなければならない。  
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（３）トルシア形高力ボルトを使用する場合、本締付けには専用締付け機を使用しなければなら

ない。  

（４）ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にトルクレン

チで締めた状態、または組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から、以下に示す回転角を

与えなければならない。ただし、回転法は F8T、B8T のみに用いるものとする。  

① ボルト長が径の５倍以下の場合：1/3 回転（120 度）±30 度  

② ボルト長が径の５倍を越える場合：施工条件に一致した予備試験によって目標回転数

を決定する。  

（５）ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合は、JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボル

ト・六角ナット・平座金のセット）に規定された第 2 種の呼び M20、M22、M24 を標準とし、

耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用の締付け機を使用して本締付けを行わなけ

ればならない。  

（６）ボルトの締付け機、測量器具などの検定を現地施工に先立ち現地搬入直前に 1 回、搬入後

はトルクレンチは 1 ヶ月毎にその他の機器は３ヶ月毎に点検を行い、精度を確認しなければ

ならない。  

４．締付けボルト軸力  

締付けボルト軸力については、以下の規定によるものとする。  

（１）セットのトルク係数値は、0.11～0.16 に適合するものとする。  

（２）摩擦接合ボルトを、表 3-3-5 に示す設計ボルト軸力が得られるように締付けなければなら

ない。  

 表 3-3-5  設計ボルト軸力（kN）  

セット  ねじの呼び  設計ボルト軸力  

F8T  

B8T  

M20    133  

M22    165  

M24    192  

F10T  

S10T  

B10T  

M20    165  

M22    205  

M24    238  

S14T 
M22  299 

M24  349 

   

（３）トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の 10％増を標準と

するものとする。  

（４）トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締付け以前に一つの製造ロットから５

組の供試セットを無作為に抽出し、行うものとする。試験の結果、平均値は表 3-3-6 及び表 

3-3-7 に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。  
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    表 3-3-6 常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値  

セット ねじの呼び 1 製造ロットのセットの締付けボルト軸力の平均値（kN） 

S10T 

M20 172～202 

M22 212～249 

M24 247～290 

S14T 
M22 311～373 

M24 363～435 

 

表 3-3-7 常温時以外（0～10℃、30～60℃）の締付けボルト軸力の平均値  

セット ねじの呼び 1 製造ロットのセットの締付けボルト軸力の平均値（kN） 

S10T 

M20 167～211 

M22 207～261 

M24 241～304 

S14T 
M22 299～391 

M24 349～457 

  

（５）耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対して一つの

製造ロットから 5 組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が、表 3-3-

8 に示すボルトの軸力の範囲に入るものとする。  

  
表 3-3-8 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値  

セット ねじの呼び 1 製造ロットのセットの締付けボルト軸力の平均値（kN） 

F10T 

M20 

M22 

M24 

0.196σy ～ 0.221σy 

0.242σy ～ 0.273σy 

0.282σy ～ 0.318σy 

［注］σy：ボルト試験片の耐力（N/mm
2
）（JIS Z 2241 の４号試験片による）  

  

５．ボルトの締付け順序  

受注者は、ボルトの締付けを、連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって行い、2 

度締めを行わなければならない。順序は、図 3-3-1 のとおりとする。  

なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルトナット及び座金

にマーキングを行わなければならない。 

    

図 3-3-1  ボルト締付け順序 
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６．ボルトの包装と現場保管  

受注者は、ボルトのセットを、工事出荷時の品質が現場施工時まで保たれるように、その包

装と現場保管に注意しなければならない。また、包装は、施工直前に解くものとする。  

７．締付け確認  

締付け確認については、以下の規定によるものとする。  

（１）締付け確認をボルト締付け後速やかに行い、その記録を整備及び保管し、監督員または検

査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

（２）ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。  

①トルク法による場合は、各ボルト群の 10 ％のボルト本数を標準として、トルクレンチに

よって締付け確認を行わなければならない。  

②トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキングによる

外観確認を行わなければならない。  

（３）回転法及び耐力点法による場合は、全般についてマーキングによる外観確認を行わなけれ

ばならない。  

８．併用する場合の施工順序  

受注者は、溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は、溶接の完了後に高力ボルトを締

付けなければならない。  

９．現場溶接  

（１）受注者は、溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に保つのに必

要な諸設備を現場に備えなければならない。  

（２）受注者は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態等について注意をはらわなけ

ればならない。  

（３）受注者は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点については、工場溶接に準

じて考慮しなければならない。  

（４）受注者は、溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を設置しなければなら

ない。  

（５）受注者は、溶接現場の気象条件が以下に該当する時は、溶接欠陥の発生を防止するため、

防風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えられる場合を除き溶接作業を行ってはならな

い。  

① 雨天または作業中に雨天となるおそれのある場合  

② 雨上がり直後  

③ 風が強いとき  

④ 気温が５℃以下の場合  

⑤ その他監督員が不適当と認めた場合  

（６）受注者は、現場継手工の施工については、圧接作業において常に安定した姿勢で施工がで

きるように、作業場には安全な足場を設けなければならない。  

  

3-3-3-21  伸縮装置工  

１．一般事項  

受注者は、伸縮装置の据付けについては、施工時の気温を考慮し、設計時の標準温度で、橋

と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付け位置を決定しなければならな

い。また、監督員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

２．漏水防止  
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受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によらなければならない。  

  

3-3-3-22  銘板工  

１．一般事項  

受注者は、橋歴板の作成については、材質は JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用し、寸

法及び記載事項は、設計図書によらなければならない。ただし、記載する技術者等の氏名につ

いて、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。 

２．橋歴板  

受注者は、橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置については、監督

員の指示によらなければならない。  

３．橋歴板記載事項  

受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければならない。  

  

3-3-3-23  環境配慮型護岸工  

１．一般事項  

受注者は、流域が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、設計さ

れた工法による護岸工施工については、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。  

２．木杭の施工  

受注者は、木杭の施工にあたり、木杭の材質が設計図書に示めされていない場合には、樹皮

をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。  

３．木杭の先端  

受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の 1.5 倍程度と

しなければならない。  

４．巨石張り（積み）等の施工  

巨石張り（積み）、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）

工の規定によるものとする。  

５．柳枝の施工  

受注者は、柳枝の施工については、のりごしらえ後、ます形に、杭を垂直に打込むととも

に、杭頭を打ちそろえなければならない。  

６．柳粗朶の施工  

受注者は、柳粗朶の施工については、柳粗朶の元口を上流側に向け、ます内に均一に敷きな

らべた後、帯梢を用いて柵を仕上げなければならない。  

７．ぐり石粗朶工の施工  

受注者は、ぐり石粗朶工の施工については、柳枝に準じて帯梢を用いて柵工を造り、中詰め

ぐり石の表面をごぼう張りに仕上げなければならない。  

   

3-3-3-24  羽口工  

１．一般事項  

受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15 ～ 25 cm のもので、じゃかごの網目より

大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。  

２．じゃかごの詰石  

受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、外回りに大きな石

を配置するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。  
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なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなければならない。  

３．じゃかごの布設  

受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定

めなければならない。  

４．じゃかごの連結  

受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同一規

格の鉄線で緊結しなければならない。  

５．じゃかごの開口部の緊結  

受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの開口

部を緊結しなければならない。  

６．ふとんかご中詰用ぐり石  

受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが 30 cm の場合は５～ 

15 cm、ふとんかごの厚さが 50 cm の場合は 15～20 cm の大きさとし、ふとんかごの網目より

大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。  

７．連節ブロック張りの施工  

受注者は、連節ブロック張りの施工については、平滑に設置しなければならない。  

８．ふとんかご かご枠の施工 

受注者は、ふとんかご、かご枠の施工については、1．～7．の各項により施工しなければならない。  

  

3-3-3-25 プレキャストカルバート工  

１．一般事項  

受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。  

２．施工順序  

受注者は、プレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が

食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から設置しなければならない。  

３．縦締め施工  

受注者は、プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については、「道路土工－カルバー

ト工指針 7-2（ 2 ）2 ）敷設工」（日本道路協会、平成 22 年 3 月）の規定による。これ以外

の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

４．プレキャストパイプの施工  

受注者は、プレキャストパイプの施工については、ソケットのあるパイプの場合はソケット

をカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのないパイプ

の接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部はモルタルでコーキングし、漏水が起こ

らないように施工しなければならない。  

５．プレキャストパイプの切断  

受注者は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必要のある場合は、

切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、

取換えなければならない。  
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3-3-3-26 側溝工  

１．一般事項  

受注者は、プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、自由勾配側溝の継目部の施工は、付着、水密

性を保ち段差が生じないように施工しなければならない。  

２．側溝蓋の施工  

受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工し

なければならない。  

３．管渠の施工  

受注者は、管渠の施工については、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝型）の関係を損なう

ことのないようにするとともに基礎は、支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないよう

にしなければならない。  

４．管渠施工上の注意  

受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管等の施工については、前後の水路とのすり

付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。  

５．埋戻し及び盛土の施工  

受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工については、管渠を損傷しないように、かつ偏

心偏圧がかからないように、左右均等に層状に締固めなければならない。  

６．フィルター材料  

受注者は、フィルター材料を使用する場合は、排水性のよい砂または、クラッシャラン等を

使用しなければならない。  

７．ソケット付管の布設  

受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向けなければ

ならない。  

８．管の据付  

受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲にはコ

ンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙や漏水が生じないように施工なければならな

い。  

９．管の切断  

受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じない

ように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。  

10．異常時の処置  

受注者は、コルゲートパイプの布設については、砂質土または軟弱地盤が出現した場合は、

施工する前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

11．コルゲートパイプの組立て  

受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセクションを下流

側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、パイプ断

面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。  

また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直し

を行わなければならない。  

12．コルゲートパイプの布設条件  

受注者は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来形等）については設計図書による

ものとし、予期しない沈下のおそれがあって、上げ越しが必要な場合には、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。  
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3-3-3-27  集水桝工  

１．一般事項  

受注者は、集水桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければなら

ない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分には、保護しなければならない。  

２．蓋の設置  

受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければ

ならない。  

  

3-3-3-28  現場塗装工  

１．一般事項  

受注者は、鋼橋の現場塗装は、床版工終了後に、鋼製堰堤の現場塗装は、鋼製堰堤の据付け

終了後に行うものとし、これにより難い場合は、設計図書によらなければならない。  

２．塗膜損傷時の処置  

受注者は、鋼橋の架設後及び鋼製堰堤の据付け後に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗

装を行ってから現場塗装を行わなければならない。  

３．有害な付着物の処置  

受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪い影響を

与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、われ、はがれ、浮きさび及び塗膜に有害

な付着物がある場合は、必要な処置を講じなければならない。  

４．塗装塗布方法  

受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケまたはローラーブラシを用いなければならな

い。また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。  

５．付着油脂類等の除去  

受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除去しなけ

ればならない。  

６．必要塗膜厚の確保  

受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、形鋼の隅角部その他の構造の複雑な部分について、

必要塗膜厚を確保するように施工しなければならない。  

７．有害薬品の使用禁止  

受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。  

８．付着塩分の水洗い  

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海

地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を

行い NaCl が 50 mg/m2 以上の時は水洗いしなければならない。  

９．塗装の禁止条件  

受注者は、以下の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。  

塗装禁止条件は、表 3-3-9 に示すとおりである。 
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 表 3-3-9  塗装禁止条件  

塗装の種類 気温（℃） 
湿度 

（RH％） 

長ばく形エッチングプライマー  5 以下 85 以上 

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント  
0 以下 50 以下 

有機ジンクリッチペイント  5 以下 85 以上 

エポキシ樹脂塗料下塗 ※ 

変性エポキシ樹脂塗料下塗 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※  

10 以下 85 以上 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗  
5 以下 85 以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料  5 以下 85 以上 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用）   

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用）  

5 以下、20 以上 85 以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ※  10 以下、30 以上 85 以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用）  5 以下、20 以上 85 以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー  5 以下 85 以上 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗  

5 以下 85 以上 

ふっ素樹脂塗料上塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗  

0 以下 85 以上 

鉛・クロムフリーさび止めペイント  

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗  

5 以下 85 以上 

注）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。  

（1）降雨等で表面が濡れているとき。  

（2）風が強いとき及び塵埃が多いとき。  

（3）塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。  

（4）炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。  

（5）その他監督員が不適当と認めたとき。  

 10．乾燥状態での施工  

受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装しなけれ

ばならない。  

11．欠陥防止 

受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。  

12．均一塗料の使用  

受注者は、塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければなら

ない。 
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13．下塗  

（１）受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。 

天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたときは再び素地調

整を行い、塗装しなければならない。  

（２）受注者は、塗料の塗り重ねにあたって、塗料ごとに定められた塗装間隔を守って塗装しな

ければならない｡  

（３）受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示され

ている場合または、監督員の指示がある場合にはあらかじめ塗装を完了させなければならな

い。  

（４）受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。  

（５）受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍に塗装を

行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取り付けや超音波探傷の施

工などを考慮して決定する。  

ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接及び

塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去するものとする。  

なお、受注者は、防錆剤の使用については、設計図書に関して監督員の承諾を得なければ

ならない。  

14.中塗、上塗  

（１）受注者は、中塗り及び上塗りにあたって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認した

うえで行わなければならない。  

（２）受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装について

は、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに行わなければならない。  

15．塗装禁止箇所  

受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただしプライマーは除くも

のとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリート接触部は、さび汁による汚れを考慮

し無機ジンクリッチペイントを 30 μm 塗布するものとする。  

16．検査  

（１）受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督

員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員

へ提出しなければならない。  

（２）受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければなら

ない。  

（３）受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された 500 m2 単位毎に 25 点

（ 1 点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、1 ロットの面積

が 200 m2に満たない場合は 10 m2ごとに 1 点とする。  

（４）受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿勢別に測

定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。 

（５）受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。  

（６）受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。  

①塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は、目標塗膜厚（合計値）の 90 ％以上とするものと

する。  

②塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は、目標塗膜厚（合計値）の 70 ％以上とするものと

する。  
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③塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計）の 20 ％を越えない

ものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとする。  

④平均値、最小値、標準偏差のうち 1 つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行い、当初

の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は塗増

し、再検査しなければならない。  

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、使用しな

ければならない。  

また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表（製造年月日、ロット番

号、色採、数量を明記）の確認を監督員に受けなければならない。  

17．記録  

（１）受注者が、記録として作成・保管する施工管理写真は、カラー写真とするものとする。  

（２）受注者は、最終塗装の完了後、橋体起点側（左）または終点側（右）の外桁腹板に、ペイ

ントまたは耐候性に優れたフィルム状の粘着シートにより図 3-3-2 のとおり記録しなければ

ならない。  

  

図 3-3-2  塗装記録表の仕様 
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第４節 基礎工  

3-3-4-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工（護岸）、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープ

ンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工その他これらに類する工

種について定める。  

２．基礎工の施工  

受注者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後（割ぐ

り石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え）締固めながら仕上げなけれ

ばならない。  

  

3-3-4-2  土台基礎工  

１．一般事項  

土台基礎工とは、一本土台、片梯子土台、梯子土台及び止杭一本土台をいうものとする。  

２．木製の土台基礎工  

受注者は、土台基礎工に木材を使用する場合には、樹皮をはいだ生木を用いなければならな

い。  

３．土台基礎工の施工 

受注者は、土台基礎工の施工にあたり、床を整正し締固めた後、据付けるものとし、空隙に

は、割ぐり石、砕石等を充填しなければならない。  

４．片梯子土台及び梯子土台の施工  

受注者は、片梯子土台及び梯子土台の施工にあたっては、部材接合部に隙間が生じないよう

に土台を組み立てなければならない。  

５．止杭一本土台の施工  

受注者は、止杭一本土台の施工にあたっては、上部からの荷重の偏心が生じないように設置

しなければならない。  

６．土台基礎工に用いる木材  

受注者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には、樹皮をは

いだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。  

７．止杭の先端  

止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の 1.5 倍程度にしなければな

らない。  

  

3-3-4-3  基礎工（護岸）  

１．一般事項  

受注者は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘り過ぎのないように施工しなければなら

ない。  

２．水中打込みの禁止  

受注者は、基礎工（護岸）のコンクリート施工において、水中打込みを行ってはならない。  

３．目地の施工位置  

受注者は、基礎工（護岸）の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。  

４．裏込め材の施工  
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受注者は、基礎工（護岸）の施工において、裏込め材の締固めは締固め機械等を用いて施工

しなければならない。  

５．プレキャスト法留基礎の施工  

受注者は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、本条 1項及び 3 項による他、沈下等に

よる法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。  

  

3-3-4-4  既製杭工  

１．既製杭工の種類  

既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びＨ鋼杭をいうものとする。  

２．既製杭工の工法  

既製杭工の工法は、打込み杭工法、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメ

ント杭工法または回転杭工法とし、取扱いは本条及び設計図書によらなければならない。  

３．試験杭の施工 

受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。  

また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならな

い。  

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基

礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。  

４．施工計画書、施工記録  

受注者は、あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定あ

るいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定め施工計画書に記載し、施工にあた

り施工記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事

完成時に監督員へ提出しなければならない。  

５．杭施工跡の埋戻し  

受注者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第３編 3-1-1-14 

作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さなければならない。  

６．既製杭工の杭頭処理  

受注者は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなければならな

い。  

７．既製杭工の打込み工法の選定  

受注者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条

件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。  

８．打込みキャップ等  

受注者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したものをを用いる

ものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。  

９．杭頭損傷の修補  

受注者は、既製杭工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能

を損なわないように、修補または取り替えなければならない。  

10．打込み不能の場合の処置  

受注者は、既製杭工の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の深度に達する前に

打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、受注

者は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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11．中掘り杭工法による既製杭工施工  

受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化

や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように、沈設する

とともに、必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、

試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。  

12．残杭の再使用時の注意  

受注者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。  

13．既製コンクリート杭の施工  

既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。  

（１）受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類は JIS A 7201（遠心力コンクリー

トくいの施工標準）の規格によらなければならない。  

（２）受注者は、杭の打込み、埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規

定による。  

（３）受注者は、杭の継手は JIS A 7 201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の既定による。 

14．杭支持層の確認・記録  

受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準） ⑧

施工 8.3 くい施工で、8.3.2 埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出

撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に

達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請

求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならな

い。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによ

って杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。  

また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリー

トを打込むにあたり、孔底沈殿物（スライム）を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端

部を根固めしなければならない。  

15．既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理  

受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式によ

る場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものと

し、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。  

ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。  

16．セメントミルクの水セメント比  

受注者は、既製コンクリート杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメントミル

クの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60 ％以上かつ 70 ％以下としなければ

ならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場

合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければ

ならない。  

また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、セ

メントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げなければならない。  
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17．既製コンクリート杭のカットオフ  

受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されている鉄

筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。  

18．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

19．鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬・保管  

受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、Ｈ鋼杭のフランジ縁端

部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断

面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。  

20．鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部の切りそろえ  

受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に

切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。  

21．鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手  

既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定によるものと

する。  

（１）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継

手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接

施工管理技術者を常駐させるとともに、以下の規定による。  

（２）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または同等以上の検定試

験）に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者に行わせなければならない。 

ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び

判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（またはこれと同等以

上の検定試験）に合格した者でなければならない。  

（３）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証明書の

提示を求めた場合は、これに応じなければならない。  

なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。  

（４）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、

二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならな

い。  

（５）受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。

ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得

て作業を行うことができる。また、気温が 5 ℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、

気温が－10 ～＋５℃の場合で、溶接部から 100 mm 以内の部分がすべて＋36 ℃以上に予熱し

た場合は施工できる。  

（６）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイ

ヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。  

（７）受注者は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表 3-3-10

の許容値を満足するように施工しなければならない。  

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならない。  
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 表 3-3-10  現場円周溶接部の目違いの許容値  

外 径 許容量 摘 要 

700mm 未満 2mm 以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差

を 2 mm× π以下とする。  

700 mm 以上 1,016 mm 以下 3mm 以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差

を 3 mm× π以下とする。  

1,016mm を超え 1,524mm 以下 4mm 以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差

を 4 mm× π以下とする。  

  
（８）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の確認を行わ

なければならない。  

なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラインダま

たはガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。  

（９）受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり、自重により継手が引張りをうけ

る側から開始しなければならない。  

（10）受注者は、本項（７）及び（８）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作

業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示する

とともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。  

（11）受注者は、Ｈ鋼杭の溶接にあたり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲をすみ

肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接しな

ければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接、ウェブに対し

ては両面Ｋ形溶接を行わなければならない。ウェブに継目板を使用する場合、継目板の溶接

はフランジと同一の順序とし、杭断面の突合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面Ｖ形溶接

を行わなければならない。  

22．鋼管杭中掘り杭工法の先端処理  

鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については、本条 14 項 15 項及び 16 項の規定に

よるものとする。  

23．鋼管杭防食処置  

受注者は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。  

24．部材の損傷防止  

受注者は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに部材を傷

付けないようにしなければならない。  

  

3-3-4-5  場所打杭工  

１．試験杭  

受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ま

た、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。  

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基

礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。  

２．施工計画書、施工記録  

受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備

及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督員へ

提出しなければならない。  
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３．場所打杭工の施工後の埋戻し  

受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第３編 3-1-1-14 

作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを掘削土等の良質な土を用いて埋戻さなけれ

ばならない。  

４．機械据付け地盤の整備  

受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するた

めに、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。  

５．周辺への影響防止  

受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削

し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するととも

に、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。  

６．鉛直の保持  

受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘

削しなければならない。  

７．掘削速度 

受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。 

８．支持地盤の確認  

受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深

さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督

員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時 に監督員へ提出しなければ

ならない。また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物（スライム）を除去しな

ければならない。  

９．鉄筋かごの建込み  

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを

防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサ

ーを同一深さ位置に４ヶ所以上、深さ方向３ｍ間隔以下で取り付けなければならない。 

特に杭頭部は、位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対し 500～700 ㎜の間隔で設置す

るものとする。  

10．鉄筋かごの継手  

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これによ

り難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

11．鉄筋かごの組立て  

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接

を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。  

ただし、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また、コンクリート打込み

の際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。  

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。  

12．コンクリート打設  

受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャ

ー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難

い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー

管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討
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し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、２ｍ以上入れておかなければならな

い。 

13．杭頭の処理  

受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければな

らない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイ

タンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内

水を使用しない場合で 50 ㎝以上、孔内水を使用する場合で 80 cm 以上高く打込み、硬化後、

設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場所打杭の

施工にあたっては、鉄筋天端高さまでコンクリートを打ち込み、硬化後、設計書図書に示す高

さまで取り壊すものとする.  

14．オールケーシング工法の施工  

受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄

筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ

下端をコンクリート打設面より２ｍ以上コンクリート内に挿入しておなければならない。  

15．杭径確認  

受注者は、全ての杭について、床掘り完了後（杭頭余盛部の撤去前）に杭頭部の杭径を確認

するとともに、その状況について写真撮影を行い監督員に提出しなければならない。その際、

杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督員と協議

しなければならない。  

16．水頭差の確保  

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボー

リングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔内水位を外水

位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用い

る場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。  

17．鉄筋かご建込み時の溝壁崩壊防止  

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボー

リングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じ

させないようにしなければならない。  

18．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

19．泥水処理  

受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係る環境基準について（環境省告示）、都道

府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。  

20．杭土処理  

受注者は杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。  

21．地下水への影響防止  

受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼすおそれの

ある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。  

22．泥水・油脂等の飛散防止  

受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。  
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3-3-4-6  深礎工  

１．仮巻コンクリート  

受注者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合は、予備掘削を行いコンクリートライナープ

レートと隙間無く打設しなければならない。  

２．深礎掘削  

受注者は、深礎掘削を行うにあたり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削するとと

もに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を行わなければならな

い。  

３．土留工  

受注者は、掘削孔の全長にわたって土留工を行い、かつ撤去してはならない。これにより難

い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、土留材は脱落、変形及

び緩みのないように組立てなければならない。  

なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には、速やかに

孔底をコンクリートで覆わなければならない。  

４．支持地盤の確認 

受注者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、地質柱状

図などにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提

示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。  

５．コンクリート打設  

受注者は、コンクリート打設にあたっては、打込み量及び打込み高を常に計測しなければな

らない。  

６．鉄筋組立て  

受注者は、深礎工において鉄筋を組み立てる場合は、適切な仮設計画のもと所定の位置に堅

固に組み立てるとともに、曲がりやよじれが生じないように、土留材に固定しなければならな

い。 

ただし、鉄筋の組立てにおいては、組立て上の形状保持等のための溶接を構造設計上考慮す 

る鉄筋に対して行ってはならない。  

７．鉄筋の継手  

軸方向鉄筋の継手は機械式継手とし、せん断補強鉄筋は重ね継手又は機械式継手とする。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

８．裏込注入  

受注者は、土留め材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏込注入をおこなわ

なければならない。  

なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には、監督員の承諾を得なければなら

ない。  

９．裏込材注入圧力  

裏込材注入圧力は、低圧（ 0.1 N/mm2 程度）とするが、これにより難い場合は、施工に先立

って監督員の承諾を得なければならない。  

10．湧水処理  

受注者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には、設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。  
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11．ライナープレートの組立て  

受注者は、ライナープレートの組立にあたっては、偏心と歪みを出来るだけ小さくするよう

にしなければならない。  

12．施工計画書、施工記録  

受注者は、グラウトの注入方法については、施工計画書に記載し、施工にあたっては施工記

録を整備保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督

員へ提出しなければならない。  

13．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

  

3-3-4-7  オープンケーソン基礎工  

１．施工計画書  

受注者は、オープンケーソンのコンクリート打込み、1 ロットの長さ、ケーソン内の掘削方

法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。  

２．刃口金物据付け  

受注者は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。  

３．ロットのコンクリートの連続打設  

受注者は、オープンケーソンの 1 ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な

構造となるように、連続して打込まなければならない。  

４．施工記録の整備、保管  

受注者は、オープンケーソンの施工にあたり、施工記録を整備及び保管し、監督員の請求が

あった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督員へ提出しなければならない。  

５．火薬類の使用  

受注者は、オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うにあたり、火薬類を使用する必要が生

じた場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならない。  

６．オープンケーソンの沈下促進  

受注者は、オープンケーソンの沈下促進を行うにあたり、全面を均等に、中央部からできる

だけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生じないように、矯正し

ながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及び沈下量は、オープンケーソン外

壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じないように施工しなければな

らない。  

７．過堀の禁止  

受注者は、オープンケーソンの沈下促進にあたり、刃先下部に過度の掘り起こしをしてはな

らない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査するとともに、その処理方法について、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

８．最終沈下直前の掘削  

受注者は、オープンケーソンの最終沈下直前の掘削にあたっては、刃口周辺部から中央部に

向って行い、中央部の深掘りは避けなければならない。  

９．支持地盤の確認  

受注者は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、ケーソン底面の乱

された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底面の支持地盤条
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件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場

合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。  

10．底版コンクリート打設準備  

受注者は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなければならない。 

さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければならない。  

また陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内の水位の変動がないこ

とを確認したうえ、トレミー管またはコンクリートポンプ等を用いて打込むものとする。この

場合、管の先端は常に打込まれたコンクリート中に貫入された状態にしておかなければならな

い。  

11.掘削時の注意  

受注者は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝撃を与えないよう

にしなければならない。  

12．オープンケーソン内の湛水処理  

受注者は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を排除してはならない。  

13．中詰充てんの施工 

受注者は、中詰充填を施工するにあたり、オープンケーソン内の水位を保った状態で密実に

行わなければならない。  

14．止水壁取壊し  

受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びオープンケーソンを損傷させない

よう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。  

15．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

  

3-3-4-8  ニューマチックケーソン基礎工  

１．施工計画書  

受注者は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、1 ロットの長さ、ケーソン内の

掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。  

２．1 ロットコンクリートの連続打設  

受注者は、ニューマチックケーソンの 1 ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては

気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。  

３．施工記録の整備、保管  

受注者は、ニューマチックケーソンの施工にあたり、施工記録を整備及び保管し、監督員の

請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければなら

ない。  

４．マンロック及びマテリアルロック  

通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン１基につき、作業員の出入りのためのマ

ンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの２本以上のシャフ

トが計画されるが、受注者は、1 本のシャフトしか計画されていない場合で、施工計画の検討

により、２本のシャフトを設置することが可能と判断されるときには、その設置方法につい

て、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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５．ニューマチックケーソン沈下促進  

受注者は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うにあたり、ケーソン自重、載荷荷重、摩

擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に減圧沈下を併用する場

合は、工事着手前に設計図書に関して監督員の承諾を得るとともに、施工にあたってはケーソ

ン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければならない。  

６．掘削沈設管理  

受注者は、掘削沈設を行うにあたり、施工状況、地質の状態などにより沈下関係図を適宜修

正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないように施工するとと

もに、急激な沈下を避けなければならない。  

７．底面地盤の支持力と地盤反力係数  

受注者は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底面地盤の支

持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソンの支持に関して設計

図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があっ

た場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。  

８．中埋めコンクリート施工前の作業 

受注者は、中埋めコンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン底面地盤

の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエアロックに付着している

土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。  

９．中埋めコンクリートの打設  

受注者は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管理しながら、作業

に適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向って打込

み、打込み後 24 時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。  

10．砂セントルの構造  

受注者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するにあたり、砂セントルは全荷重に対して十

分に堅固な構造としなければならない。  

11．砂セントルの解体  

受注者は、砂セントルを解体するにあたり、打設したコンクリートの圧縮強度が 14 N/mm2 以

上かつコンクリート打設後 3 日以上経過した後に行わなければならない。  

12．止水壁取壊し  

受注者は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びニューマチックケーソンを損傷さ

せないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。  

13．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

  

3-3-4-9 鋼管矢板基礎工  

１．試験杭の施工  

受注者は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼管矢板を施

工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭と

して鋼管矢板を施工しなければならない。  

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基

礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。 
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２．施工計画書、施工記録  

受注者は、施工前に杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工にあたり施工記録

を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監

督員へ提出しなければならない。  

３．プレボーリングの取扱い  

プレボーリングの取扱いは、設計図書によらなければならない。  

４．杭頭損傷の修補  

受注者は、鋼管矢板基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭

の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならない。  

５．杭施工跡の埋戻し  

受注者は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第 3 編 3-2-1-14 作

業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さなければならない。  

６．鋼管矢板施工法の選定  

受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質

条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。  

７．打込み不能時の処置  

受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された深度に達する前に打込み不能とな

った場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

また、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達

しない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

８．鋼管矢板の運搬 保管  

受注者は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部分などに損傷を与

えないようにしなければならない。また矢板の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じな

いようにしなければならない。  

９．杭頭部の切りそろえ  

受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、

ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。  

10．残杭の再使用の場合の処置  

受注者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。  

11．鋼管矢板の溶接  

鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定によるも

のとする。  

（１）受注者は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、

現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理

技術者を常駐させなければならない。  

（２）受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または同等以上の検定試

験）に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者に行わさせなければならな

い。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（またはこれと同等

以上の検定試験）に合格した者でなければならない。  
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（３）鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証明書の提示を求

めた場合は、これに応じなければならない。  

なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。  

（４）受注者は、鋼管矢板の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に

電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。  

（５）受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。

ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得

て作業を行うことができる。また、気温が ５ ℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただ

し、気温が－10～＋５℃の場合で、溶接部から 100 mm 以内の部分がすべて＋36 ℃以上に予

熱した場合は施工できる。  

（６）受注者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ

等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。  

（７）受注者は、鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表 3-3-

11 の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の軸方向を直角

に近い異なる二方向から行わなければならない。  

  
 表 3-3-11  現場円周溶接部の目違いの許容値  

外   径 許容量 摘  要 

700mm 未満 2mm 以下  
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を

2 mm× π以下とする。  

700 mm 以上 1,016 mm 以下 3mm 以下  上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を

3 mm× π以下とする。  

1,016mm を超え 1,524mm 以下 4mm 以下  上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を

4 mm× π以下とする。  

  
（８）受注者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、指定された箇

所について欠陥の有無を確認しなければならない。  

なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグ

ラインダーまたはガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。  

（９）受注者は、本項（７）及び（８）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作

業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示する

とともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。  

12．導材の設置  

受注者は、鋼管矢板の打込みにあたり、導枠と導杭から成る導材を設置しなければならな

い。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。  

13．建込み精度管理  

受注者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置して、ト

ラ二方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。受注者は、打込みを行う際に

は、鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い、建込みや精度を確認後に行わなけれ

ばならない。建込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行

わなければならない。  

14．頂部の処置  

受注者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によらなければならない。  
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15．継手部の処置  

受注者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図書の定め

による中詰材を直ちに充填しなければならない。  

16．鋼管矢板掘削時の注意  

受注者は、鋼管矢板の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与えないよう

にしなければならない。  

17．中詰コンクリート打設前準備  

受注者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の土砂等

を取り除かなければならない。  

18．中詰コンクリートの打設 

受注者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生じさせな

いように施工しなければならない。  

19．底盤コンクリートの打設前準備  

受注者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂等の掃除

を行い、これを取り除かなければならない。  

20．頂版接合部材の溶接  

受注者は、鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は、鋼管矢板表面の泥土、水

分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、排水及び換気に配慮して行わなけれ

ばならない。  

21．頂版コンクリートの打設前準備  

受注者は、鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面及び頂版接

合部材に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。  

22．仮締切部鋼管矢板切断時の注意  

受注者は、鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合、頂版・躯体完成後の仮締切部鋼管矢

板の切断にあたっては、設計図書及び施工計画書に示す施工方法・施工順序に従い、躯体に悪

影響を及ぼさないように行わなければならない。  

23．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

24．間詰コンクリートの施工  

受注者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工にあたり、腹起しと鋼管矢板の隙間に

密実に充填しなければならない。  

25．間詰コンクリートの撤去  

受注者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去にあたっては、鋼管矢板への影響を避

け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならない 。  

   

第５節 石・ブロック積（張）工  

3-3-5-1 一般事項  

１．適用工種  

本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工（床掘り、埋戻し）、コンクリートブロック

工、緑化ブロック工、石積（張）工その他これらに類する工種について定める。  

２．付着物の除去等  

受注者は、石・ブロック積（張）工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したごみ、泥等の

汚物を取り除かなければならない。  

また、受注者は、ブロックの運搬、取扱いに当たり、衝撃等によって損傷を与えないよう十

分注意し、損傷したブロックは使用してはならない。  
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３．積み上げ時の注意  

受注者は、石・ブロック積（張）工の施工にあたっては、等高を保ちながら積み上げなけれ

ばならない。  

４．水抜き孔 

受注者は、コンクリートブロック工及び石積（張）工の水抜き孔を設計図書に基づいて施工

するとともに、勾配について定めがない場合には、２％程度の勾配で設置しなければならな

い。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

水抜き孔の施工にあたっては、水抜き孔用吸出し防止材を適切に設置しなければならない。 

５．谷積  

受注者は、コンクリートブロック工及び石積（張）工の施工にあたり、設計図書に示されて

いない場合は谷積としなければならない。  

  

 
 図 3-3-3  谷 積  

  

６．裏込め  

受注者は、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、クラッシャラン等で間隙を充填しなければ

ならない。  

７．端末部及び曲線部等の処置  

受注者は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用いるものとし、半ブ

ロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施工しなければならない。  

８．端部保護ブロック及び天端コンクリート施工時の注意  

受注者は、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工にあたっては、裏込め材の流出、

地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。  

９．石・ブロック積（張）工の基礎  

受注者は、石・ブロック積（張）工の基礎の施工にあたっては、沈下、壁面の変形などの

石・ブロック積（張）工の安定に影響が生じないようにしなければならない。  

受注者は、基礎コンクリートを施工する場合は、適度な長さを一工程として十分養生を行う

ものとする。ブロックに接する面は、ブロック擁壁のり面に対し所定の角度をもつ一様な平面

に入念に仕上げなければならない。  

  

3-3-5-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-2-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

3-3-5-3  コンクリートブロック工  

１．一般事項  

コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積、コンクリートブロック張り、連節

ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。  

２．コンクリートブロック積  
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コンクリートブロック積とは、プレキャストコンクリートブロックによって練積されたもの

で、法勾配が 1：1 より急なものをいうものとする。  

コンクリートブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた、法勾配が 1：1 

若しくは 1：1 よりゆるやかなものをいうものとする。  

３．コンクリートブロック張りの基礎  

受注者は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石またはクラッシャ

ランを敷均し、締固めを行わなければならない。また、ブロックは凹凸なく張込まなければな

らない。  

４．コンクリートブロック工の空張の積上げ  

受注者は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、胴がい及び尻がいを用いて固

定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後、天端付近に著しい空げきが生じないように入念に

施工し、締固めなければならない。  

５．コンクリートブロック工の練積又は練張の施工  

受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張の施工にあたり、合端を合わせ尻かい

を用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締固め、合端付近に空隙が生じないよう

にしなければならない。  

６．裏込めコンクリート  

受注者は、コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは、設計図書に示す

厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。  

ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておかなければならな

い。  

また、充填したコンクリートは養生マット等で覆い、湿潤に保たなければならない。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

７．伸縮目地、水抜き孔の施工  

受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張における伸縮目地、水抜き孔などの施

工にあたり、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８．合端の施工  

受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張における合端の施工にあたり、モルタ

ル目地を塗る場合は、あらかじめ、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

  

 

                                           練積                                            空積  

  図 3-3-4 コンクリートブロック工  

  

 

 

合端  
  

胴込コンクリート  

  

  

  

  

尻 が い   

胴 が い   
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９．末端部及び曲線部等の処置  

受注者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて、末

端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、半ブロックの設置が

難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また、縦継目はブロック相互の目地が

通らないように施工しなければならない。  

10．施工時の注意  

受注者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおて、ブロ

ックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充填し、表面を平滑に仕上げなければな

らない。  

11．施工計画書  

受注者は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記載しなけ

ればならない。  

  

3-3-5-4  緑化ブロック工  

１．一般事項  

受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目地以外には

打継目地なしに一体となるように、打設しなければならない。  

２．緑化ブロック積のかみ合わせ施工  

受注者は、緑化ブロック積の施工にあたり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わなければ

ならない。  

３．緑化ブロック積の裏込め施工  

受注者は、緑化ブロック積の施工にあたり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないよう

に裏込めを行い、1 段ごとに締固めなければならない。  

４．植栽養生  

受注者は、工事完成引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように

養生しなければならない。工事完成引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、受注者の負担に

おいて再度施工しなければならない。  

  

3-3-5-5  石積（張）工  

１．一般事項  

受注者は、石積（張）工の基礎の施工にあたり、使用する石のうち大きな石を根石とするな

ど、安定性を損なわないように据付けなければならない。  

２．石積（張）工の基礎  

受注者は、石積（張）工の施工に先立って、砕石、割ぐり石またはクラッシャランを敷均

し、締固めを行わなければならない 。  

３．裏込めコンクリート  

受注者は、石積工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書に示す厚さを背面に確保

するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンクリート打設した後に、

裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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第６節 一般舗装工  

3-3-6-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、一般舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、コンクリート舗

装工、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、コンクリート

舗装補修工、砂利路盤工その他これらに類する工種について定める。  

２．下層路盤の築造工法  

下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰安定処理工法を標

準とするものとする。  

３．上層路盤の築造工法  

上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安

定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。  

４．有害物の除去  

受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去

しなければならない。  

５．異常時の処置  

受注者は、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

3-3-6-2  材 料  

１．適用規定  

舗装工で使用する材料については、第３編 3-3-6-3 アスファルト舗装の材料、3-3-6-4 コン

クリート舗装の材料の規定による。  

２．材料の品質舗装工で以下の材料を使用する場合の品質は、設計図書によらなければならな

い。  

（１）半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物  

（２）グースアスファルト混合物  

３．配合設計  

受注者は、設計図書によりポーラスアスファルト混合物の配合設計を行わなければならな

い。また、配合設計によって決定したアスファルト量、添加材料については、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。  

４．試験練り  

受注者は、舗設に先立って決定した配合の混合物について、混合所で試験練りを行い、設計

図書に示す物性と照合し、異なる場合は、骨材粒度及びアスファルト量の修正を行わなければ

ならない。  

５．現場配合  

受注者は、本条４項で修正した配合によって製造した混合物の最初の 1 日の舗設状況を観察

し、必要な場合には配合を修正し、監督員の承諾を得て現場配合を決定しなければならない。  

６．橋面防水層の品質規格試験方法  

橋面防水層の品質規格試験方法は、「道路橋床版防水便覧 第４章 4.2 照査」（日本道路協会、

平成 19 年 3 月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな

い。  
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3-3-6-3  アスファルト舗装の材料  

１．使用材料の種類及び品質  

アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によらなければならない。 

（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処理に使

用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨

材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使用するアスファル

ト及びアスファルト混合物の種類  

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径と品質  

（３）粒度調整路盤材の最大粒径 

（４）石粉以外のフィラーの品質  

２．事前審査認定書  

受注者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルト混

合物を使用する場合は、事前に認定書（認定証、混合物総括表）の写しを監督員に提出するも

のとし、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及び試験

練りは省略できる。  

なお、上記以外の場合においては、以下による。  

３．試験結果の提出  

受注者は、以下の材料の試験結果を、工事に使用する前に監督員に提出しなければならな

い。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試験成績表を監督員が承

諾した場合には、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができる。  

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用する骨材  

（３）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材  

４．試験成績書の提出  

受注者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督員に提出しなければなら

ない。  

（１）セメント安定処理に使用するセメント  

（２）石灰安定処理に使用する石灰  

５．品質証明資料の提出  

受注者は、使用する以下の材料の品質を証明する資料を工事に使用する前に監督員に提出し

なければならない。  

（１） 加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト  

（２） 再生用添加剤  

（３） プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料  

なお、製造後 60 日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認するものとす

る。  

６．小規模工事の試験成績書  

受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500 t 未満あるいは施工面積 2,000 m2 未満）にお

いては、使用実績のある以下の材料の試験成績書の提出によって、試験結果の提出に代えるこ

とができる。  

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材  

（２）セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材  
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７．小規模工事の骨材試験  

受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500 t 未満あるいは施工面積 2,000 m2 未満）にお

いては、これまでの実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験結

果の提出により、以下の骨材の骨材試験を省略することができる。  

（１）加熱アスファルト安定処理に使用する骨材  

（２）基層及び表層に使用する骨材  

８．下層路盤の材料規格  

下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。  

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表 3-3-12 

の規格に適合するものとする。      

 表 3-3-12  下層路盤の品質規格  

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値 

粒状路盤 

クラッシャラン 

砂利、砂 

再生クラッシャラン等 

PI 舗装調査・試験法便覧 

F 005 
※ 6 以下 

修正 CBR(%) 舗装調査・試験法便覧 

E 001 

※ 20 以上 

[ 30 以上] 

クラッシャラン鉄鋼スラグ 

（ 高炉徐冷スラグ） 

修正 CBR(%) 舗装調査・試験法便覧 

E 001 
30 以上 

呈色判定試験 舗装調査・試験法便覧 

E 002 
呈色なし 

クラッシャラン鉄鋼スラグ 

（ 製鋼スラグ） 

修正 CBR(%) 舗装調査・試験法便覧 

E 001 
30 以上 

水浸膨張比 

(%) 

舗装調査・試験法便覧 

E 004 
1.5 以下 

エージング期間 － 6 ヵ月以上 

［注 1］特に指示されない限り最大乾燥密度の 95%に相当する CBR を修正 CBR とする。  

［注 2］アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層路

盤、基層、表層の合計厚が以下に示す数値より小さい場合は、修正 CBR の規格値の値は

[ ]内の数値を適用する。なお 40 ℃で CBR 試験を行う場合は 20 % 以上としてよい。  

北海道地方─────20 cm   

東北地方──────30 cm   

その他の地域────40 cm  

［注 3］再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が 50 ％以下

とするものとする。  

［注 4］エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。 

ただし、電気炉スラグを３ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が 0.6 ％以下と

なる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨

張性が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。  

・〔種別〕「クラッシャラン鉄鋼スラグ」名称の明確化  

・〔試験項目〕クラッシャラン鉄鋼スラグの修正 CBR について追記  

・「エージング」に関しての注記を追加  
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９．上層路盤の材料規格  

上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。  

（１）粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬性粒度

調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を

本項（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、

細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表 3-3-13、表 3-

3-14、表 3-3-15 の規格に適合するものとする。  

    

 表 3-3-13  上層路盤の品質規格  

種別 試験項目 試験方法 規格値 

粒度調整砕石 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F 005 
4 以下 

修正 CBR（％） 
舗装調査・試験法便覧 

E 001 
80 以上 

再生粒度調整砕石 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F 005 

4 以下 

安定性損失率 20 % 以下 

修正 CBR（％） 
舗装調査・試験法便覧 

E 001 

80 以上 

[ 90 以上] 

［注 1］粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が

50% 以下とするものとする。  

［注 2］アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正 CBR は、[ ] 内の数値

を適用する。ただし、40 ℃ で CBR 試験を行った場合は 80 以上 とする。  

  

 表 3-3-14  上層路盤の品質規格  

種別 試験項目 試験方法 規格値 

粒度調整鉄鋼スラグ 

呈色判定試験 
舗装調査・試験法便覧 

E 002 
呈色なし 

水浸膨張比(％) 
舗装調査・試験法便覧 

E 004 
1.5 以下 

エージング期間 － 6 ヵ月以上 

修正 CBR (％) 
舗装調査・試験法便覧 

E 001 
80 以上 

単位容積質量( kg／l) 
舗装調査・試験法便覧 

A 023 
1.5 以上 
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表 3-3-15  上層路盤の品質規格 

種別 試験項目 試験方法 規格値 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 

呈色判定試験 
舗装調査 ・ 試験法便覧 

E 002 
呈色なし 

水浸膨張比 (%) 
舗装調査 ・ 試験法便覧 

E 004 
1.5 以下 

エージング期間 － 6 ヵ月以上 

一軸圧縮強さ 

［ 14 日］ ( MPa) 

舗装調査 ・ 試験法便覧 

E 013 
1.2 以上 

修正 CBR (％) 
舗装調査 ・ 試験法便覧 

E 001 
80 以上 

単位容積質量( kg／l) 
舗装調査 ・ 試験法便覧 

A 023 
1.5 以上 

［注］表 3 - 3 - 14 、表 3 - 3 - 15 に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正 CBR 、一軸圧縮強

さ及び単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、呈色判定については高炉スラグ、

水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ適用する。ただし、電気炉スラ

グを３ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が 0.6 ％以下となる場合及び製鋼スラグ促

進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエー

ジング期間を短縮することができる。  

   

（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は、表 3-3-16 の規格に適合するものとする。  

  

 表 3-3-16  粒度調整路盤材の粒度範囲  

 

  
10．上層路盤の石油アスファルトの規格  

上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、第２編 2-2-3-

6 安定材の舗装用石油アスファルトの規格のうち、40～60、60～80 及び 80～100 の規格に適合

するものとする。  
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11．アスファルト安定処理の材料規格 

加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨材は

表 3-3-17、表 3-3-18 の規格に適合するものとする。  

  
 表 3-3-17  鉄鋼スラグの品質規格  

材料名 呼び名 
表乾密度 

（g/cm3） 

吸水率

（％） 

すりへり減量 

（％） 

水浸膨張比 

（％） 

クラッシャラン 

製鋼スラグ 
CSS － － 50 以下 2.0 以下 

単粒度製鋼スラグ SS 2.45 以上 3.0 以下 30 以下 2.0 以下 

［注］水浸膨張比の規格は、３ヶ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用する。 

また、試験方法は舗装調査・試験法便覧 B 014 を参照する。  

  

 表 3-3-18  アスファルトコンクリート再生骨材の品質  

旧アスファルトの含有量 ％ 3.8 以上 

旧アスファルトの性状 
針入度 ｌ/10mm 20 以上 

圧裂係数 MPa/mm 1.70 以下 

骨材の微粒分量 ％ 5 以下 

［注 1］アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用い

る舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。  

［注 2］アスファルトコンクリート再生骨材は、通常 20～13 ㎜、13～5 ㎜、5～0 ㎜の 3 種類の粒度

や 20～13 ㎜、13～0 ㎜の 2 種類の粒度にふるい分けられるが、本表に示される規格は、13～

0 ㎜の粒度区分のものに適用する。  

［注 3］アスファルトコンクリート再生骨材の 13 ㎜以下が 2 種類にふるい分けられている場合には、

再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか、別々に試験

して合成比率に応じて計算により 13～0 ㎜相当分を求めてもよい。また、13 ～0 ㎜あるいは

13～5 ㎜、5～0 ㎜以外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全試料から 13～0

㎜をふるい取ってこれを対象に試験を行う。  

［注 4］アスファルトコンクリート再生骨材中の旧アスファルト含有量及び 75μm を通過する量は、ア

スファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。  

［注 5］骨材の微粒分量試験は JIS A 1103（骨材の微粒分量試験方法）により求める。  

［注 6］アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するものであれば再生加熱アスファ

ルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルト

コンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。  

［注 7］旧アスファルトの性状は、針入度または、圧列係数のどちらかが基準を満足すればよい。  

  

12．使用する水  

受注者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害

含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。  

13．再生アスファルトの規格  

アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、第 2 編 2-2-3-6 安

定材に示す 40～60、60～80 及び 80～100 の規格に適合するものとする。 
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14．適用規定（再生アスファルト(１)）  

受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以下の各

規定に従わなければならない。  

（１）受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、プラン

トで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督員の承諾を得なければ

ならない。  

（２）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系または、石油潤滑油系とする。  

15．適用規格（再生アスファルト(２)）  

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧（日本道路協会、平成 22年 11

月）による。  

16．剥離防止対策 

（１）フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、アスファルト混合物

全質量に対して 1～3 ％を標準とする。  

（２）剥離防止剤を用いる場合は、その使用量は、アスファルト全質量に対して 0.3 ％以上とす

る。  

17．基層及び表層に使用する骨材  

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、砂及

び再生骨材とするものとする。  

18．基層及び表層に使用する細骨材  

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、高炉水

砕スラグ、クリンカーアッシュ、またはそれらを混合したものとする。  

19．基層及び表層に使用するフィラー  

アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した

石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。  

20．適用規定（加熱アスファルト）  

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各規定に従

わなければならない。  

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表 3-3-19、3-3-

20 の規格に適合するものとする。  

（２）密粒度アスファルト混合物の骨材の最大粒径は車道部 20mm、歩道部及び車道部のすりつけ舗

装は 20 mm または 13 mm とする。  

（３）アスカーブの材料については設計図書によらなければならない。  

21．マーシャル安定度試験  

表 3-3-19、3-3-20 に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲

は、設計図書によらなければならない。  
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表 3-3-19  マーシャル安定度試験基準値 

 

［注 1］T：舗装計画交通量（台／日・方向）  

［注 2］積雪寒冷地域の場合や、1,000 ≦ T ＜ 3,000 であっても流動によるわだち掘れの恐れが少

ないところでは突き固め回数を 50 回とする。  

［注 3］（ ）内は、1,000 ≦ T で突固め回数を 75 回とする場合の基準値を示す。  

［注 4］水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は、 

次式で求めた残留安定度 75 ％以上が望ましい。  

残留安定度(％)＝(60℃、48 時間水浸後の安定度(kN)／安定度(kN))×100  

［注 5］開粒度アスファルト混合物を、歩道の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に突固め回

数を 50 回とする。  

  

 表 3-3-20  アスファルト混合物の種類と粒度範囲  

 
 

22．プライムコート用石油アスファルト乳剤  

プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き 、JIS K 

2208（石油アスファルト乳剤）の PK-3 の規格に適合するものとする。  

23．タックコート用石油アスファルト乳剤  

タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、 JIS K 2208

（石油アスファルト乳剤）の PK-4 の規格に適合するものとする。  

   

① ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

20 20 13 13 13 (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) 13

1,000 75

T＜1,000 50

3～7 3～7 2～5 3～5 －

65～85 65～85 75～90 75～85 －

4.90
以上

3.43
以上

混合物の種類

4.90
以上

安定度  kN

3～6

70～85

3～5

75～85

密粒度
ギャップ
アスファ

ルト
混合物

開粒度
アスファ

ルト
混合物

75

50
50

20～40 20～80 20～40

4.90
以上

3.43
以上

粗粒度
アスファ

ルト
混合物

密粒度
アスファルト

混合物

密粒度
ギャップ
アスファ

ルト
混合物

細粒度
アスファ

ルト
混合物

密粒度
アスファルト

混合物

細粒度
ギャップ
アスファ

ルト
混合物

細粒度
アスファ

ルト
混合物

フ ロ ー 値

（1/100cm）

4.9

(7.35)

以上

空隙率（％）

飽和度（％）

突固め回数

② ⑤

① ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) (20) (13)

4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 4 4～5

20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20 13

26.5mm 100 100    100     100  

19mm 95～100  95～100 100 100 100 95～100 100 100 100 100 100 95～100 100

13.2mm 70～90  75～90 95～100 95～100 95～100 75～95 95～100 95～100 95～100 95～100 95～100 64～84 90～100

4.75mm 35～55  45～65 55～70 65～80 35～55 60～80 75～90 45～65 23～45 10～31 11～35

2.36mm 20～35 50～65 30～45 45～65 65～80 30～45 15～30

600μm 11～23 25～40 20～40 40～60 40～65 25～40 8～20

300μm 5～16 12～27 15～30 20～45 20～45 20～40 4～15

150μm 4～12 8～20 5～15 10～25 15～30 10～25 4～10

75μm 2～7 4～10 4～10 8～13 8～15 8～12 2～7

通過質量
百分率
（％）

密粒度
ギャップ
アスファ

ルト
混合物

開粒度
アスファ

ルト
混合物

ポーラス
アスファルト

混合物

7.5～9.5

35～50

18～30

10～21

10～20

 

5.5～7.5 3.5～5.5 4～6

 混合物の種類

粗粒度
アスファ

ルト
混合物

密粒度
アスファルト

混合物

細粒度
アスファ

ルト
混合物

密粒度
ギャップ
アスファ

ルト
混合物

密粒度
アスファルト

混合物

4～8 6～11 3～7

アスファルト量％ 4.5～6 6～7 6～8 4.5～6.5 6～8 6～8

40～60

25～45

16～33

6～16 8～21

最大粒径

52～72

 仕上がり厚cm

⑩⑤

細粒度
ギャップ
アスファ

ルト
混合物

細粒度
アスファ

ルト
混合物

②
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3-3-6-4 コンクリート舗装の材料  

１．一般事項  

コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。  

（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類  

（２）転圧コンクリート舗装の使用材料  

２．適用規定  

コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第３編 3-3-6-3 アスファルト舗装の材料の

規格に適合するものとする。  

（１）上層・下層路盤の骨材  

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び加熱ア

スファルト安定処理のアスファルト混合物  

３．コンクリートの強度  

コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、材齢 28

日において求めた曲げ強度で 4.5 MPa とするものとする。  

４．転圧コンクリート舗装  

転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコンクリ

ートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、交通量区分 N3、N4 及び N5 におい

ては 4.5 MPa、また N6 においては５MPa とするものとする。  

  

3-3-6-5  舗装準備工  

１．一般事項  

受注者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って、上

層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければならない。  

２．異常時の処置  

受注者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工に先立って

基層面または上層路盤面の異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。  

３．防水層施工の禁止期間  

受注者は降雨直後及びコンクリート打設 2 週間以内は防水層の施工を行ってはならない。ま

た、防水層は気温 5 ℃以下で施工してはならない。  

  

3-3-6-6  橋面防水工  

１．適用規定 

橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、第３編 3-3-6-7 アスファル

ト舗装工の規定によるものとする。  

２．特殊な施工方法  

受注者は、橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う場合の施工方法は、設計図

書によらなければならない。  

  



第３編 森林土木工事共通編 

151   

３．橋面防水工の施工  

受注者は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧 第６章材料・施工」（日本

道路協会、平成 19 年 3 月）の規定及び第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

４．滞水箇所の処置  

受注者は、橋面防水工の施工において、床版面に滞水箇所を発見したときは、速やかに監督

員に連絡し、排水設備の設置などについて、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。  

  

3-3-6-7  アスファルト舗装工  

１．下層路盤の規定  

受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。  

（１）受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１層の仕上がり厚さ

で 20 cm を超えないように均一に敷均さなければならない。  

（２）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比付近の

含水比で、締固めなければならない。  

ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。  

２．上層路盤の規定  

受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。  

（１）受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した

含水比が得られるように混合しなければならない。  

（２）受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が 

15 cm 以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場

合には、仕上がり厚の上限を 20 cm とすることができる。  

（３）受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比

付近の含水比で締固めなければならない。  

３．セメント及び石灰安定処理の規定  

受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなけ

ればならない。  

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によらなければならない。  

（２）受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 31年 3月）に

示される「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用する

セメント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。  

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除き、表

3-3-21 の規格による。  

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材

が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略

することができる。  
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表 3-3-21  安定処理路盤の品質規格 

下層路盤  

工法 機種 試験項目 試験方法 規格値 

セメント安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ ７ 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
0.98 MPa 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ 10 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
0.7 MPa 

 

上層路盤  

工法 機種 試験項目 試験方法 規格値 

セメント安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ ７ 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
2.9 MPa 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ 10 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
0.98 MPa 

  

（４）受注者は、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 31年 3月）に示される「F007 

突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の

承諾を得なければならない。  

（５）受注者は、監督員が承諾した場合以外は、気温 5 ℃以下のとき及び雨天時に、施工を行っ

てはならない。  

（６）受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をし

ようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項（２）～（５）により決定した配合量

のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で 1～２回空練りした後、最適含水比付近

の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。  

（７）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近

の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材量性状等によりこれに

より難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

（８）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の 1 層の仕上がり厚さが 30 cm を

超えないように均一に敷均さなければならない。  

（９）受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後２時間

以内で完了するようにしなければならない。  

（10）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によらなければならない。  

（11）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固

めなければならない。  

（12）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、1 層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒

径の 3 倍以上かつ 10 cm 以上、最大厚さの上限は 20 cm 以下でなければならない。ただし

締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を 30 cm とすることができる。  

（13）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後 2

時間以内に完了するようにしなければならない。  
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（14）受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施

工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを用いた場合は施

工端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい

材料を打ち継ぐものとする。  

（15）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を 2 層以上に施工する場合の縦継目の位置を 1 

層仕上がり厚さの 2 倍以上、横継目の位置は、1 m 以上ずらさなければならない。  

（16）受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石灰安定処理

層の縦継目の位置を 15 cm 以上、横継目の位置を 1 m 以上ずらさなければならない。  

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。  

（18）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行わなけれ

ばならない。  

４．加熱アスファルト安定処理の規定  

受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定による。  

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表 3-3-22 に示すマーシャル安定度試験基準値に適合

するものとする。供試体の突固め回数は両面各々 50 回とするものとする。  

 表 3-3-22  マーシャル安定度試験基準値  

項目 基準値 

安定度（k N） 3.43 以上 

フロー値 ( 1 ／ 100 cm) 10 ～ 40 

空げき率 (％) 3 ～ 12 

［注］25 mm を超える骨材部分は、同重量だけ 25 m m ～ 1 3 mm で置き換えて

マーシャル安定度試験を行う。  

（２）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたって

は、配合設計を行い、監督員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績（過去

１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用い

る場合には、これまでの実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）または、定

期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができ

る。  

（３）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては、これまでの実績（過去 1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験に

よる試験結果の提出によって、配合設計を省略することができる。  

（４）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督員の承

諾を得た配合で、室内で配合された混合物から 3個のマーシャル供試体を作製し、次式によ

り求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。  

なお、マーシャル供試体を作製にあたっては、25 mm を超える骨材だけ 25～13 mm の骨材

と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去一年以内にプラントから生産され

使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果を監督員が承諾

した場合に限り、基準密度を省略することができる。  

  

 

  

=
乾燥供試体の空中質量（ｇ）

表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）
密度（ｇ／ｃｍ3 ） ×  常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3   ）
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（５）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得な

ければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±25 ℃の範囲内としなければな

らない。  

（６）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまたは加熱貯

蔵サイロに貯蔵しなければならない。  

（７）受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12 時間以上加熱アスファルト

安定処理混合物を貯蔵してはならない。  

（８）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有する

ダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、ま

たは溶液を薄く塗布しなければならない。  

（９）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシ

ート類で覆わなければならない。  

（10）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、

気温が 5 ℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中

止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了させなければならな

い。  

（11）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に

合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコートの散

布は、本条 5 項（10）､（12）～（14）号による。  

（12）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したとき

の混合物の温度は 110 ℃以上、また、1 層の仕上がり厚さは 10 cm 以下としなければならな

い。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議

の上、混合物の温度を決定するものとする。 

（13）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。  

（14）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に

合ったローラを選定しなければならない。  

（15）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラにより締固めなければ

ならない。  

（16）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タ

ンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。  

（17）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げなけれ

ばならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その

部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。  

（18）受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならな

い。  

（19）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15 cm 以

上、横継目の位置を 1 m 以上ずらさなければならない。  

（20）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下

からずらして設置しなければならない。  

なお、表層は原則としてレーンマークに合わせるものとする。  
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５．基層及び表層の規定  

受注者は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、設計

配合を行い監督員の承諾を得なければならない。  

ただし、これまでに実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）がある配合設

計の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に

限り、配合設計を省略することができる。  

（２）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500 t 未満あるいは施工面積 2,000 m2未満）にお

いては、これまでの実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験

による配合設計書の提出によって配合設計を省略することができる。  

（３）受注者は、舗設に先立って、（１）号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを

行わなければならない。試験練りの結果が表 3-3-19 に示す基礎値と照合して基準値を満足し

ない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わなければならない。ただし、こ

れまでに製造実績のある混合物の場合には、これまでの実績（過去 1年以内にプラントから

生産され使用した）または定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾した場合に限

り、試験練りを省略することができる。  

（４）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500 t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）にお

いては、これまでの実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験

による試験練り結果報告書の提出によって試験練りを省略することができる。  

（５）受注者は混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督員の

承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。  

（６）受注者は表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定にあたっては、（7）

号に示す方法によって基準密度をもとめ、監督員の承諾を得なければならない。ただし、こ

れまでの実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求

められている場合には、それらの結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省

略することができる。  

（７）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督員の承諾を得た現場配合により製

造した最初の 1～2 日間の混合物から、午前・午後おのおの 3 個のマーシャル供試体を作成

し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とする。  

  

 

開粒度アスファルト混合物以外の場合  

  

 

  
 

開粒度アスファルト混合物の場合  

 
    

  

=
乾燥供試体の空中質量（ｇ）

表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）
密度（ｇ／ｃｍ3 ） ×  常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3）

密度（ｇ／ｃｍ3 ） =
乾燥供試体の空中質量（ｇ）

供試体の断面積（cm2）×ノギスを用いて計測した供試体の厚さ（cm）
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（８）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500 t 未満あるいは施工面積 2,000 m2未満）にお

いては、実績（過去 1 年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で得られている基準

密度の試験結果を提出することにより、基準密度の試験を省略することができる。  

（９）混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件については本

条第４項（５）～（10）号による。  

（10）受注者は、施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していること

を確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならない。  

（11）受注者は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡

し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

（12）アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコートの使

用量は、設計図書によるものとする。  

（13）受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さな

いようにしながら、アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプレーヤで均一に散

布しなければならない。  

（14）受注者は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への付着を

防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコ ートがはく離した場

合には、再度プライムコートを施工しなければならない。  

（15）受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト

混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。  

（16）混合物の敷均しは、本条４項（11）～（13）号によるものとする。ただし、設計図書に示

す場合を除き、一層の仕上がり厚は 7 ㎝ 以下とするものとする。 

（17）混合物の締固めは、本条４項（14）～（16）号によるものとする。  

（18）継目の施工は、本条４項（17）～（20）号によるものとする。  

（19）アスカーブの施工は、本条５項によるものとする。  

６．交通開放時の舗装表面温度  

受注者は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が 50 ℃以下になってから交通開

放を行わなければならない。  

  

3-3-6-8  コンクリート舗装工  

１．下層路盤の規定  

受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。  

（１）受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、1 層の仕上がり厚さで

20cm を超えないように均一に敷均さなければならない。  

（２）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比付近の

含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれに

より難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

２．上層路盤の規定受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。  

（１）受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した

含水比が得られるように混合しなければならない。  

（２）受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が

15cm 以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場

合には、仕上がり厚の上限を 20cm とすることができる。  
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（３）受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正 CBR 試験によって求めた最適含水比

付近の含水比で、締固めなければならない。  

３．セメント及び石灰安定処理の規定  

受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなけ

ればならない。  

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。  

（２）受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 31年 3月）に

示される「 E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用す

るセメント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。  

（３）下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処

理混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表 3-3-23、表 3-3-24 の規格に適合す

るものとする。  

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、

基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略するこ

とができる。  

  

 表 3-3-23  安定処理路盤（下層路盤）の品質規格  

工法 種別 試験項目 試験方法 規格値 

セメント安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ ７ 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
0.98 MPa 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ 10 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
0.5 MPa 

    
 

 表 3-3-24  安定処理路盤（上層路盤）の品質規格  

工法 種別 試験項目 試験方法 規格値 

セメント安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ ７ 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
2.0 MPa 

石灰安定処理 － 
一軸圧縮強さ 

［ 10 日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E 013 
0.98 MPa 

  

 

（４）受注者は、「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会、平成 31 年 3 月）に示される「F007 

突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の

承諾を得なければならない。  

（５）受注者は、監督員が承諾した場合以外は、気温 5℃以下のとき及び雨天時に、施工を行って

はならない。  

（６）受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をし

ようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項（2）～（5）により決定した配合量の

セメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で 1～2回空練りしたのち、最適含水比付近の

含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。  
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（７）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近

の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状によりこれに

より難い場合は、監督員と協議しなければならない。  

（８）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の 1層の仕上がり厚さが 30cm を超

えないように均一に敷均さなければならない。  

（９）受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合後２時間以

内で完了するようにしなければならない。  

（10）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によらなければならない。  

（11）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固

めなければならない。  

（12）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、1 層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒

径の 3倍以上かつ 10 cm 以上、最大厚さの上限は 20 cm 以下でなければならない。ただし締

固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を 30 cm とすることができる。  

（13）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後 2

時間以内に完了するようにしなければならない。  

（14）受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に横断施工

目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを用いた場合は施工

端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材

料を打ち継ぐものとする。  

（15）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を 2 層以上に施工する場合の縦継目の位置を 1

層仕上がり厚さの 2 倍以上、横継目の位置は、1 m 以上ずらさなければならない。  

（16）受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石灰安定処理

層の縦継目の位置を 15cm 以上、横継目の位置を 1m以上ずらさなければならない。 

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によらなければならない。 

（18）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただちに行わなけ

ればならない。  

４．加熱アスファルト安定処理の規定  

受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなけ

ればならない。  

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表 3-3-25 に示すマーシャル安定度試験基準値に適合

するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50 回とする。  

 

 

 表 3-3-25  マーシャル安定度試験基準値  

項目 基準値 

安定度（ k N ） 3.43 以上 

フロー値 ( 1 ／ 100 cm) 10 ～ 40 

空げき率 (％)  3 ～ 12 

［注］25 mm を超える骨材部分は、同重量だけ 25 mm ～ 13 mm で置き換えて

マーシャル安定度試験を行う。  
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（２）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたって

は、配合設計を行い、監督員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績（過去 1

年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる

場合には、これまでの実績（過去 1年以内にプラントから生産され使用した）または、定期

試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。  

（３）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては、これまでの実績（過去 1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験に

よる試験結果の提出によって、配合設計を省略することができる。  

（４）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督員の承諾を得

た配合で、室内で配合された混合物から 3 個のマーシャル供試体を作製し、次式により求めたマーシ

ャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。  

なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25mm を超える骨材だけ 25～13mm の骨材と置

き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去 1年以内にプラントから生産され使用

した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果を監督員が承諾した

場合に限り、基準密度を省略することができる。  

 

  
   

（５）受注者は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は敷地とプラント、

材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を施したもの

でなければならない。  
（６）プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合できる。 

（７）受注者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うよ

うに調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。  

（８）受注者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度に合う

よう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプラントでは、ホ

ットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。  

なお、ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。  

（９）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得な

ければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければ

ならない。  

（10）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまたは加熱貯

蔵サイロに貯蔵しなければならない。  

（11）受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファルト

安定処理混合物を貯蔵してはならない。  

（12）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有する

ダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、ま

たは溶液を薄く塗布しなければならない。  

（13）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中は

シート類で覆わなければならない。  

（14）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気

温が 5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止

し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了させなければならない。  

=
乾燥供試体の空中質量（ｇ）

表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）
密度（ｇ／ｃｍ3 ） ×  常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3）
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（15）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に

合った機種のアスファルトフィニッシャ、ブルドーザﾞ、モーターグレーダ等を選定しなけれ

ばならない。  

（16）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したとき

の混合物の温度は 110℃以上、また、1層の仕上がり厚さは 10cm 以下としなければならな

い。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督員と協議の上、混合物の温度

を決定するものとする。  

（17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。  

（18）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に

合ったローラを選定しなければならない。  

（19）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラによって締固めなけれ

ばならない。  

（20）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タ

ンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。  

（21）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に仕上げな

ければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、

その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。  

（22）受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならな

い。 

（23）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15cm 以

上、横継目の位置を 1m以上ずらさなければならない。  

（24）受注者は、中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下から

ずらして設置しなければならない。  

５．アスファルト中間層の規定  

受注者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。  

（１）アスファルト混合物の種類は、設計図書によらなければならない。  

（２）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50 回とする。  

（３）受注者は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他の有害物を

除去しなければならない。  

（４）受注者は、路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。  

（５）受注者は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用量は、設計図書に

よらなければならない。  

（６）受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さな

いようにしながら、アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプレーヤで均一に散

布しなければならない。  

（７）受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト

混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。  

（８）混合物の敷均しは、本条 4 項（15）～（17）による。ただし、設計図書に示す場合を除

き、一層の仕上がり厚は 7 ㎝以下とするものとする。  

（９）混合物の締固めは、本条 4 項（18）～（20）による。  

（10）継目は、本条 4 項（21）～（24）による。  
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６．コンクリートの配合基準  

コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表 3-3-26 の規格に適合するもの

とする。  

 表 3-3-26  コンクリートの配合基準  

粗骨材の最大寸法 ス ラ ン プ 摘  要 

40 mm 

2.5 cm または沈下度 30 秒を標準とする。 

舗設位置において 
6.5 cm を標準とする。 

( 特殊箇所のコンクリート版) 

［注］特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所  

  

７．材料の質量計量誤差  

コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は 1回計量分量にし、

表 3-3-27 の許容誤差の範囲内とする。  

  

    

 表 3-3-27  計量誤差の許容値  

材料の種類 水 セメント 骨 材 混 和 材 混 和 剤 

許容誤差(%) ± １ ± １ ± ３ ± ２ ± ３ 

  

８．コンクリート舗装の規定  

受注者は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷卸しにあた

って、以下の各規定に従わなければならない。  

（１）受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンクリートの

練りまぜには、強制練りミキサまたは可傾式ミキサを使用しなければならない。  

（２）受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、まがり、ね

じれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高さを確保するもの

とし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けなければならない。また、コンクリ

ートの舗設後、20 時間以上経過後に取り外さなければならない。  

（３）受注者は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練りまぜて

から舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、1時間以内、またアジテータト

ラックによる場合は 1.5 時間以内としなければならない。  

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコンクリートを均等

質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、荷卸しを行うもの

とする。  

（５）コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり、荷卸しの際コンク

リートが分離しないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や変位を

与えないように荷卸しをしなければならない。  

（６）受注者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類を塗布し

てはならない。   
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９．コンクリート舗装の敷均し、締固め規定  

受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、以下の各規定に

従わなければならない。  

（１）日平均気温が 25 ℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工がで

きるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が 30 ℃を超える場合に

は、暑中コンクリートとするものとする。また、日平均気温が 4 ℃以下または、舗設後 6 

日以内に 0 ℃となることが予想される場合には、寒中コンクリートとするものとする。  

受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、「舗装施工便覧第 

8 章 8-4-10  暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」（日本道路協会、平成 18 年 2 

月）の規定によるものとし、第 1 編 1-1-5 第 2 項の施工計画書に、施工・養生方法等を記

載しなければならない。  

（２）受注者は、コンクリートをスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さなければな

らない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、型枠に沿ったとこ

ろから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。  

（３）受注者は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすることのない

ように敷均さなければならない。 

（４）受注者は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離したコンク

リートが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しなければならない。  

（５）受注者は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止しなければ

ならない。  

（６）受注者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに設ける目

地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。  

それができない場合は、目地の設計位置から 3 m 以上離すようにするものとする。この場

合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。  

（７）受注者は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければならない。  

（８）受注者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固めの

ため、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなければならない。  

（９）受注者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならない。また、

作業中ダウエルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。  

10．コンクリート舗装の鉄網設置の規定  

受注者は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従わなければならな

い。  

（１）受注者は、コンクリートを締固めるときに、鉄網をたわませたり移動させたりしてはなら 

  ない。  

（２）鉄網は、重ね継手とし、20 cm 以上重ね合わせるものとする。  

（３）受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。  

（４）受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンク

リートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を 30 分以内としなければなら

ない。  

11．コンクリート舗装の表面仕上げ規定  

受注者は、コンクリート舗装の表面仕上げにあたって、以下の各規定に従わなければならな

い。  
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（１）受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、緻密、

堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。  

（２）受注者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、または簡易フィニッシャやテンプ

レートタンパによる手仕上げで行わなければならない。  

（３）受注者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕上げま

たはフロートによる手仕上げを行わなければならない。  

（４）受注者は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなければならな

い。また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コンクリートを

補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければならない。  

（５）受注者は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥する

ような場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。  

（６）受注者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わなければなら

ない。  

（７）受注者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、粗面仕

上げを機械または、人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。  

12．コンクリート舗装のコンクリート養生の規定 

受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行なわなけれ

ばならない。  

（１）受注者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光に直射、風

雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなければならな

い。  

（２）受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさな

いで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければならない。  

（３）受注者は、養生期間を原則試験によって定めるものとし、その期間は、現場養生を行った

供試体の曲げ強度が配合強度の 70％以上となるまでとする。  

交通への開放時期は、この養生期間の完了後とする。ただし、設計強度が 4.4 MPa 未満の

場合は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が 3.5MPa 以上で交通開放を行うことする。  

後期養生については、その期間中、養生マット等を用いてコンクリート版の表面を隙間な

く覆い、完全に湿潤状態になるよう散水しなければならない。  

なお、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は 2 

週間、早強ポルトランドセメントの場合は1週間、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッ

シュセメント B種及び高炉セメント B 種の場合は 3 週間とする。 ただし、これらにより難い

場合は、第 1 編 1-1-5 第 2 項の施工計画書に、その理由、施工方法等を記載しなければな

らない。  

（４）受注者は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が５MPa、曲げ強度が 1 MPa になるまで、凍

結しないよう保護し、特に風を防がなければならない。  

（５）受注者は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承諾を得なければな

らない。  

13．転圧コンクリート舗装の規定  

受注者は、転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなければなら

ない。  

（１）受注者は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を定める

ための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督員の承諾を得なければならない。  
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（２）転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使用する場

合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、表 2-34、表 2-35 に

適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント安定

処理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らかであり監督員が承諾した場合には、一

軸圧縮試験を省略することができる。  

（３）受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）4-2 配合条件」（日本道路協会、平成 2

年 11 月）に基づいて配合条件を決定し、監督員の承諾を得なければならない。  

（４）受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）4-2 配合条件」（日本道路協会、平成 2 

年 11 月）の一般的手順に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水量、単位セメント量を

求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試

験練りを実施し、所要の品質が得られることを確かめ示方配合を決定し、監督員の承諾を得

なければならない。示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表 3-3-28 に 

よるものとする。  

  

 表 3-3-28  示方配合表  

種

別 

粗骨 
材の 

最大 

寸法 
(mm) 

コンシ

ステン

シーの 

目標値 
(％､秒) 

細骨材 
率 

s／a 
（％） 

 

水セメ

ント比

Ｗ/Ｃ 

（％） 

単位  

粗骨材 
容積 

 単位量(kg／m3) 
 

単位 

容積 

質量 
（kg/m3 

 

含水比 

 
Ｗ（％） 

水 

Ｗ 

セメ 

ント 
Ｃ 

細骨材 

Ｓ 

粗骨材 

Ｇ 
混和剤 

理

論

配

合 

 － － － －       － 

示

方

配

合 

            

備 

考 

(１)設計基準曲げ強度＝    MPa 
(２)配合強度＝         MPa 
(３)設計空隙率＝              ％ 
(４)セメントの種類： 
(５)混和剤の種類： 

(６)粗骨材の種類： 

(７)細骨材のＦＭ： 

(８)コンシステンシー評価法： 

(９)施工時間： 
(10)転圧コンクリート運搬時間：    分 

  
（５）設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は 20 mm とするものとする。ただし、これ

により難いときは監督員の承諾を得て 25 mm とすることができる。  

（６）受注者は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければならな

い。  

（７）受注者は、転圧コンクリートの施工にあたって練りまぜ用ミキサとして、2 軸パグミル

型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければならない。  

（８）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の 2/3 程度とするが、試

験練りによって決定し、監督員の承諾を得なければならない。 

（９）運搬は本条８項（３）～（６）の規定によるものとする。 ただし、転圧コンクリートを練

りまぜてから転圧を開始するまでの時間は 60 分位内とするものとする。これにより難い場

合は監督員の承諾を得て、混和剤または遅延剤を使用して時間を延長できるが、90 分を限度

とするものとする。  
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（10）受注者は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。  

（11）型枠は本条 8 項（２）の規定による。  

（12）受注者は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスファルトフ

ィニッシャによって行わなければならない。  

（13）受注者は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所定の密度

になるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固めなければならない。  

（14）受注者は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリートの表面

を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。 

（15）受注者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなるまで続けな

ければならない。  

（16）受注者は、養生期間終了後、監督員の承諾を得て、転圧コンクリートを交通に放しなけれ

ばならない。  

14．コンクリート舗装目地の規定  

受注者は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従わなければならな

い。  

（１）受注者は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように仕上げな

ければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。  

（２）目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は２mmを超えてはならない。また、目

地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。  

（３）目地の肩は、半径５mm程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリートが硬化した

後、コンクリートカッタ等で目地を切る場合は、面取りを行わなくともよいものとする。  

（４）目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径５mm 程度の荒面

取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。  

（５）受注者は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、コンクリート版の

伸縮によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなければならない。  

（６）受注者は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダウエルバーの中央

部約 10 cm 程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材料等を２回塗布

して、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャップをかぶせなければならない。  

（７）受注者は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面に対して

垂直にコンクリートカッタで切り込み、目地材を注入しなければならない。  

（８）受注者は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリート目地に

アスファルトを塗るか、またはアスファルトペーパーその他を挟んで、新しいコンクリート

が付着しないようにしなければならない。  

（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、表 3-3-29 を標準とする。  

 

表 3-3-29 注入目地材（加熱施工式）の品質 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ 

針入度（ 円鍵針 ） ６ mm 以下 ９ mm 以下 

弾性（ 球針 ）  
初期貫入量 0.5 ～ 1.5 mm 

復元率  60 ％ 以上 

引張量 3 mm 以上 10 mm 以上 

流動 5 mm 以下 3 mm 以下 
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15．転圧コンクリート舗装の目地 

転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従わなければならない。 

 

3-3-6-9  路面切削工  

受注者は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとし、特に定めてい

ない場合は 20 m 間隔とする。  

  

3-3-6-10  舗装打換え工  

１．既設舗装の撤去  

（１）受注者は、設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しなければならない。  

（２）受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念があ

る場合や、計画撤去層により下層に不良部分が発見された場合には、直ちに監督員に連絡

し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

２．舗設  

受注者は、既設舗装体撤去後以下に示す以外は本仕様書に示すそれぞれの層の該当する項目

の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。  

（１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は、設計図書に示す条件で施工を行わな

ければならない。  

（２）舗設途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施さなければならな

い。  

（３）受注者は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が 50℃以下になってから交通開

放を行わなければならない。  

  

3-3-6-11  オーバーレイ工  

１．施工面の整備  

（１）受注者は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定

めていない場合は 20 m 間隔とする。  

（２）受注者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。  

（３）既設舗装の不良部分の撤去や不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければならない。  

（４）受注者は、施工面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。  

２．舗設  

（１） セメント、アスファルト乳剤、補足材等の使用量は設計図書によらなければならない。  

（２） 舗装途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施さなければならない。  

   

3-3-6-12  アスファルト舗装補修工  

１．わだち掘れ補修の施工 

受注者は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を

作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  
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なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20 m 間

隔とする。  

２．施工前準備  

受注者は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。  

３．不良部分除去等の処置  

わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正などの処置は、設計図書

によるものとする。  

４．異常時の処置  

受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、直ちに監督員に

連絡し、設計図書に関して施工前に監督員と協議しなければならない。  

５．わだち掘れ補修の規定  

受注者は、わだち掘れ補修の施工については、本条第２項、第３項、第４項により施工面を

整備した後、第３編 第４章 第６節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って舗設を行わ

なければならない。  

６．わだち掘れ補修の施工  

受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接する箇所について

は、施工端部がすり付けの場合はテープ、施工端部がすり付け以外の場合は、ぬき、こまいな

どの木製型枠を使用しなければならない。  

７．わだち掘れ補修の瀝青材の散布  

受注者は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコート材を施工面に均一に散

布しなければならない。  

なお、施工面端部については、人力により均一に塗布しなければならない。  

８．路面切削の施工  

受注者は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削計画図面を作成

し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。ただし、切削厚に変更のある場合

は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。  

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20 m 間

隔とする。  

９．パッチングの施工の時期、箇所等  

受注者は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督員より指示を受けるも

のとし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督員に報告しなければならない。  

10．パッチングの施工  

受注者は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離したもの、動いている

ものは取り除き、正方形または長方形でかつ垂直に整形し、清掃した後、既設舗装面と平坦性

を保つように施工しなければならない。これにより難い場合は、施工前に設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。  

11．タックコート材の塗布  

受注者は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一にタックコート材

を塗布しなければならない。  

12．クラック処理の施工 

受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひびわれ中のゴミ、泥などを圧縮空気で吹き飛ば

すなどの方法により清掃するものとし、ひびわれの周囲で動く破損部分は取り除かなければな

らない。また、湿っている部分については、バーナーなどで加熱し乾燥させなければならな

い。  
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13．安全溝の設置位置  

受注者は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設置位置に

支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。  

  

3-3-6-13  コンクリート舗装補修工  

１．注入孔径  

アスファルト注入における注入孔の孔径は、50 mm 程度とする。  

２．注入孔の配列  

受注者は、アスファルト注入における注入孔の配列を、等間隔・千鳥状としなければならな

い。  

なお、配置については設計図書によらなければならない。  

３．ジェッチング  

受注者は、アスファルト注入における削孔終了後、孔の中のコンクリート屑、浮遊土砂、水

分等を取り除き、注入がスムーズに行われるようジェッチングしなければならない。また、ア

スファルト注入までの期間、孔の中への土砂、水分等の浸入を防止しなければならない。  

４．加熱温度  

受注者は、アスファルト注入に使用するブローンアスファルトの加熱温度については、ケッ

トル内で 210 ℃以上、注入時温度は 190～210 ℃としなければならない。  

５．アスファルト注入の施工  

受注者は、アスファルト注入の施工にあたっては、注入作業近辺の注入孔で注入材 料が噴

出しないよう木栓等にて注入孔を止めるものとし、注入材が固まった後、木栓等を取り外し、

セメントモルタル、アスファルトモルタル等を充填しければならない。  

６．アスファルト注入時の注入圧力  

受注者は、アスファルト注入時の注入圧力については、0.2～0.4 MPa としなければならな

い。  

７．アスファルト注入後の一般交通の解放時期  

受注者は、アスファルト注入後の一般交通の解放時期については、注入孔のモルタル充填完

了から 30 分～ 1 時間程度経過後としなければならない。  

８．アスファルト注入材料の使用量の確認  

アスファルト注入材料の使用量の確認は、質量検収によるものとし、監督員の立会の上に行

うものとする。  

なお、受注者は、使用する計測装置について、施工前に監督員の承諾を得なければならな

い。  

９．タワミ測定 

受注者は、アスファルト注入完了後、注入箇所の舗装版ごとにタワミ測定を行い、その結果

を監督員に提出しなければならない。  

なお、タワミ量が 0.4 mm 以上となった箇所については、原因を調査するとともに、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。  

10．目地補修の施工前準備  

受注者は、目地補修において、注入目地材により舗装版目地部の補修を行う場合には、施工

前に古い目地材、石、ごみ等を取り除かなければならない。  
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なお、目地板の上に注入目地材を使用している目地は、注入目地部分の材料を取り除くもの

とし、また、一枚の目地板のみで施工している目地は目地板の上部 3 cm 程度削り取り、目地

材を注入しなければならない。  

11．目地の補修  

受注者は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひびわれ部の補修を行う場合に

は、注入できるひびわれはすべて注入し、注入不能のひびわれは、施工前に設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。  

12．クラック防止シート張りを行う場合の注意  

受注者は、目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には、舗装版目地部及びひ

びわれ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃のうえ施工しなければならない。  

なお、自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は、接着部にアスファルト乳剤を

0.8ℓ/m2程度を塗布のうえ張付けなければならない。  

13．クラック防止シート張りの継目  

受注者は、目地補修におけるクラック防止シート張りの継目については、シートの重ね合わ

せを 5～8 cm 程度としなければならない。  

14．目地補修禁止の状態  

受注者は、目地補修において目地及びひびわれ部が湿っている場合には、注入及び張付け作

業を行ってはならない。  

  

3-3-6-14  砂利路盤工  

受注者は、路面仕上げの施工に当たっては、設計図書に記載された横断勾配により仕上げなけ 

ればならない。 

   

第７節 地盤改良工  

3-3-7-1  一般事項  

本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイルネット工、サン

ドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について

定める。  

  

3-3-7-2  路床安定処理工  

１．一般事項 

受注者は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。 

２．作業前の準備  

受注者は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを設置し

なければならない。  

３．安定材の散布  

受注者は、所定の安定材を散布機械または人力によって均等に散布しなければならない。  

４．混合  

受注者は、路床安定処理工にあたり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなければ

ならない。また、受注者は混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むらが生じた場合は、

再混合を行わなければならない。  
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５．施工  

受注者は、路床安定処理工にあたり、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混合が終了し

た後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。 

ただし、粉状の生石灰（ 0～5 mm）を使用する場合は、一回の混合とすることができる。  

６．粉塵対策  

受注者は、路床安定処理工における散布及び混合を行うにあたり、粉塵対策について、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。  

７．路床安定処理工の手順  

受注者は、路床安定処理工にあたり、混合が終了したら表面を粗均しした後、整形し締固め

なければならない。また、当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブルドーザ

などで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤローラなど で締固めなければなら

ない。  

  

3-3-7-3  置換工  

１．一般事項  

受注者は、置換のために掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱さないように施工しなけ

ればならない。  

２．一層の仕上がり厚さ  

受注者は、路床部の置換工にあたり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で 20 cm 以下としな

ければならない。  

３．締固め管理  

受注者は、構造物基礎の置換工に当たり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じない

ように十分に締め固めなければならない。  

４．終了表面の処置  

受注者は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければならない。  

  

3-3-7-4  表層安定処理工  

１．一般事項  

受注者は、表層安定処理工にあたり、設計図書に記載された安定材を用いて、記載された範

囲、形状に仕上げなければならない。  

２．適用規定 

サンドマット及び安定シートの施工については、第３編 3-3-7-6 サンドマット工の規定に

よる。  

３．表層安定処理  

受注者は、表層混合処理を行うにあたり、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は、地

表面 50 cm 以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿を避けなければならない。  

なお、受注者は、生石灰の貯蔵量が 500 ㎏ 越える場合は、消防法の適用を受けるので、こ

れによらなければならない。  

４掘削法面勾配の決定  

受注者は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないように現地の

状況に応じて勾配を決定しなければならない。  
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５．サンドマット（海上）  

受注者は、サンドマット（海上）にあたっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下しなけ

ればならない。  

６．配合試験  

受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的締固め

による供試体作製方法または、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法（地盤工学会）

の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JIS A 1216（土の一軸圧縮試験方法）の規準によ

り試験を行わなければならない。  

  

3-3-7-5  パイルネット工  

１．一般事項  

受注者は、連結鉄筋の施工にあたり、設計図書に記載された位置に敷設しなければならない。  

２．サンドマット及び安定シートの規定  

サンドマット及び安定シートの施工については、第 3 編 3-3-7-6 サンドマット工の規定による。  

３．木杭の規定  

パイルネット工における木杭の施工については、以下の各号の規定による。  

（１）受注者は、材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な

腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。  

（２）受注者は、先端は角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の 1.5 倍程度としなけれ

ばならない。  

４．既製コンクリート杭の規定  

パイルネット工における既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定による。  

（１）受注者は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、第 3 編 3-1-1-14 作業土工（床

掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さなければならない。  

（２）受注者は、杭頭処理にあたり、杭本体を損傷させないように行わなければならない。  

（３）受注者は、杭の施工にあたり、施工記録を整備保管するものとし、監督員または、検査職

員が施工記録を求めた場合は、速やかに提示しなけばならない。  

（４）受注者は、打込みにあたり、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、クッション

は変形のないものを用いなければならない。  

（５）受注者は、杭の施工にあたり、杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、これを整形

しなければならない。 

（６）受注者は、杭の施工にあたり、打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

（７）受注者は、杭の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。  

（８）杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。  

①受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類は JIS A 7201（遠心力コンクリー

トくいの施工標準）の規定による。  

②受注者は、杭の打込み、埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の

規定による。  

③受注者は、杭の継手は JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定によ

る。  
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（９）受注者は、杭のカットオフにあたり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないよ

うに、切断面が水平となるように行わなければならない。  

（10）受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行

わなければならない。  

  

3-3-7-6  サンドマット工  

１．一般事項  

受注者は、サンドマットの施工にあたり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷重をかける

ようにしなければならない。  

２．安定シートの施工  

受注者は、安定シートの施工にあたり、隙間無く敷設しなければならない。  

  

3-3-7-7  バーチカルドレーン工  

１．施工計画書  

受注者は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械については、施工前

に施工計画書に記載しなければならない。  

２．投入量の計測  

受注者は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充填したことを確認

しなければならない。  

３．打設数量の計測  

受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打設による使用量を

計測し、確実に打設されたことを確認しなければならない。  

４．異常時の処置  

受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設にあたり、切断及び持ち上が

りが生じた場合は、改めて打設を行わなければならない。  

５．排水効果の維持  

受注者は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を維持しなければな

らない。  

  

3-3-7-8  締固め改良工  

１．一般事項  

受注者は、締固め改良工にあたり、地盤の状況を把握し、坑内へ設計図書に記載された粒度

分布の砂を用いて適切に充填しなければならない。  

２．周辺への影響防止  

受注者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などへ影響を及ぼさないよう施工

しなければならない。  

３．施工位置  

受注者は、海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては、設計図書に記された位

置に打設しなければならない。  
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3-3-7-9  固結工  

１．撹拌  

撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌及び中層混合処理を示すものとす 

る。  

２．配合試験と一軸圧縮試験  

受注者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧縮

試験を実施するものとし、目標強度を確認しなければならない。また、監督員または検査職員

の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。  

３．周辺の振動障害の防止  

受注者は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに施設

などに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。  

４．地中埋設物の処置  

受注者は、固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は、ただちに工事を中止し、監督員

に連絡後、占有者全体の現地確認調査を求め管理者を明確にし、その管理者 と埋設物の処理

にあたらなければならない。  

５．生石灰パイルの施工  

受注者は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は 1 m 程度空打ちし、砂または粘

土で埋戻さなければならない。 

６．中層混合処理 

（１）改良材は、セメントまたはセメント系固化材とする。 

 なお、土質等によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

（２）施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な撹拌混合機を用いることとする。撹拌混合機と 

は、アーム部に撹拌翼を有し、プラントからの改良材を撹拌翼を用いて原地盤と撹拌混合す 

ることで地盤改良を行う機能を有する機械である。 

（３）受注者は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を撹拌混合しなければならない。 

なお、現地状況によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

  施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による盛上りが想定される場 

合、工事着手前に盛上り土の処理（利用）方法について、監督員と協議しなければならな 

い。 

７．薬液注入工法  

受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的知識と経

験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得なければならない。  

８．薬液注入工事前の確認事項  

受注者は、薬液注入工事の着手前に以下について監督員の確認を得なければならない。  

（１）工法関係  

① 注入圧  

② 注入速度  

③ 注入順序  

④ ステップ長  

（２）材料関係  

① 材料（購入・流通経路等を含む）  

② ゲルタイム  

③ 配合 
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９．適用規定  

受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する

暫定指針」（昭和 49 年 7 月 10 日建設省官技発第 160 号）の規定による。  

10．施工管理等  

受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施工管理等

について」（平成 2 年 9 月 18 日建設省大臣官房技術調査室長通達）の規定による。  

なお、受注者は、注入の効果の確認が判定できる資料を作成し、監督員または検査職員の請

求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

   

第８節 工場製品輸送工  

3-3-8-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定める。  

２．施工計画書  

受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。  

  

3-3-8-2  輸送工  

１．部材発送前の準備  

受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。  

２．輸送中の部材の損傷防止  

受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければならな

い。  

なお、受注者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に連絡し、取り替えまたは補修等

の処置を講じなければならない。  

   

第９節 構造物撤去工  

3-3-9-1  一般事項  

本節は、構造物撤去工として作業土工（床掘り・埋戻し）、構造物取壊し工、防護柵撤去

工、標識撤去工、道路付属物撤去工、プレキャスト擁壁撤去工、排水構造物撤去工、かご撤去

工、落石雪害防止撤去工、ブロック舗装撤去工、緑石撤去工、冬季安全施設撤去工、骨材再生

工、運搬処理工その他これらに類する工種について定める。  

  

3-3-9-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

3-3-9-3  構造物取壊し工  

１．一般事項  

受注者は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあたり、本体構造物

の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。  

２．舗装版取壊し  

受注者は、舗装版取壊しを行うにあたっては、他に影響を与えないように施工しなければな

らない。  
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３．石積み取壊し等  

受注者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあたって

は、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。  

４．鋼材切断  

受注者は、鋼材切断を行うにあたっては、本体部材として兼用されている部分において、本

体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。  

５．鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の充填  

受注者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じな

いようにしなければならない。  

６．根固めブロック撤去  

受注者は、根固めブロック撤去を行うにあたっては、根固めブロックに付着した土砂、泥

土、ゴミを現場内において取り除いた後、運搬しなければならない。  

７．コンクリート表面処理  

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、周辺環境や対象構造物に影響を与え

ないように施工しなければならない。  

８．表面処理の施工上の注意  

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、供用中の施設に損傷及び機能上の悪

影響が生じないよう施工しなければならない。  

９．道路交通の支障防止対策  

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、道路交通に対して支障が生じないよ

う必要な対策を講じなければならない。  

10．施工基準  

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、設計図書に従って施工しなければな

らない。  

11．発生する濁水の処分  

受注者は、コンクリート表面処理において発生する濁水及び廃材については、設計図書によ

る処分方法によらなければならない。  

  

3-3-9-4  防護柵撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止

柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければな

らない。  

２．道路交通に対する支障防止  

受注者は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵

の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。  

３．処分方法  

受注者は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止

柵の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。  

  

3-3-9-5  標識撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  
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受注者は、標識撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工

しなければならない。  

２．道路交通への支障防止 

受注者は、標識撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなけ

ればならない。  

３．処分方法 

受注者は、標識撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。 

 

3-3-9-6  道路付属物撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に際して、

供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。  

２．道路交通への支障防止  

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に際して、

道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。  

３．撤去工法  

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去において

は、適切な工法を検討し施工しなければならない。  

４．処分方法  

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去において、

設計図書による処分方法によらなければならない。  

  

3-3-9-7  プレキャスト擁壁撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、プレキャスト擁壁の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生

じないよう施工しなければならない。  

２．他の構造物の損傷防止  

受注者は、プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には、他の構造物に損傷を与えないよう

に施工しなければならない。  

３，処分方法 

受注者は、プレキャスト擁壁の撤去において、設計図書による処分方法によらなければなら

ない。  

  

3-3-9-8  排水構造物撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、排水構造物の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じない

よう施工しなければならない。  

２．他の構造物への損傷防止  

受注者は、排水構造物の撤去に際して、他の排水構造物施設に損傷及び機能上の悪影響が生

じないよう施工しなければならない。  

３．道路交通への支障の防止  
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受注者は、排水構造物の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を

講じなければならない。  

４．切廻し水路の機能維持  

受注者は、側溝・街渠、集水桝・マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置した場合

は、その機能を維持するよう管理しなければならない。  

５．処分方法  

受注者は、排水構造物の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。  

  

3-3-9-9  かご撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、じゃかご、ふとんかごの撤去にあたっては、ゴミを現場内において取り除いた

後、鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。  

２．処分方法  

受注者は、じゃかご、ふとんかごの撤去において、設計図書による処分方法によらなければ

ならない。  

  

3-3-9-10  落石雪害防止撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去に際して、供用中の施設に損傷及

び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。  

２．処分方法  

受注者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去にあたっては、設計図書による処

分方法によらなければならない。  

  

3-3-9-11  ブロック舗装撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤

去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．道路交通への支障の防止 

受注者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤

去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。  

３．処分方法  

受注者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤

去において、設計図書による処分方法によらなければならない。  

  

3-3-9-12  縁石撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、供用中の施設に損傷及

び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。  

２．道路交通への支障防止  

受注者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、道路交通に対して支障

が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 
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３．処分方法  

受注者は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの撤去において、設計図書による処分

方法によらなければならない。  

  

3-3-9-13  冬季安全施設撤去工  

１．供用中の施設への影響防止  

受注者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の

悪影響が生じないよう施工しなければならない。  

２．適用規定  

吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去にあたっては、第３編 3-3-9-3 構造物取壊し工の規定

による。  

３．道路交通への支障防止  

受注者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去にあたっては、道路交通に対して支障が生じ

ないよう必要な対策を講じなければならない。  

４．処分方法  

受注者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去において、設計図書による処分方法によらな

ければならない。  

  

3-3-9-14 骨材再生工  

１．骨材再生工の施工  

骨材再生工の施工については、設計図書に明示した場合を除き、第 1 編 1-1-20 建設副産

物の規定による。  

２．構造物の破砕、撤去  

受注者は、構造物の破砕、撤去については、第３編 3-3-9-3 構造物取壊し工及び第３編 

3-3-9-6 道路付属物撤去工の規定により施工しなければならない。ただし、これらの規定に

より難い場合には、設計図書に関して監督員と協議し承諾を得なければならない。  

３．適切な使用機械の選定 

受注者は、骨材再生工の施工にあたり、現場状況、破砕物の内容、破砕量や運搬方法などか

ら、適切な使用機械を選定しなければならない。  

４．他の部分の損傷防止  

受注者は、骨材再生工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を与えないよ

うに行なわなければならない。  

５．第三者の立ち入り防止処置  

受注者は、作業ヤードの出入り口の設置及び破砕作業に際して、関係者以外の立ち入りの防

止に対して留意しなければならない。  

６．施工計画書  

受注者は、破砕ホッパーに投入する材質、圧縮強度、大きさ等について使用機械の仕様、処

理能力、選別方法や再生骨材の使用目的を考慮して、小割及び分別の方法を施工計画書に記載

しなければならない。  

なお、鉄筋、不純物、ごみや土砂などの付着物の処理は、再生骨材の品質及び使用機械の適

用条件に留意して行なわなければならない。 
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７．飛散、粉塵及び振動対策の協議  

受注者は、コンクリート塊やアスファルト塊等の破砕や積込みにあたり、飛散、粉塵及び振

動対策の必要性について変更が伴う場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。  

８．施工ヤードの大きさ等の変更の協議  

受注者は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法について変更が伴う場合

は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

９．設計図書により難い場合の処置  

受注者は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法については、設計図書によ

るものとし、これにより難い場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。  

10．指定場所以外の仮置きまたは処分  

受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物を仮置きまたは処

分する場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

3-3-9-15 運搬処理工  

１．工事現場発生品の規定  

工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については、第 1 編 1-1-19 工事現場発生品の規

定による。  

２．建設副産物の規定  

工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第 1 編 1-1-20 建設副産物の規定による。 

３．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理、現場発生品の運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないよ

う適正な処置を行わなければならない。  

   

第 10 節 仮設工  

3-3-10-1 一般事項  

１．適用工種  

本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、仮設土留・仮締切工、治

山等仮締切工、水替工、地下水位低下工、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤード整備工、

電力設備工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、防塵対策工、防護施設工、除雪

工、法面吹付工、足場工その他これらに類する工種について定める。  

２．一般事項  

受注者は、仮設工については、設計図書の定めまたは監督員の指示がある場合を除き、受注

者の責任において施工しなければならない。  

３．仮設物の撤去・原形復旧  

受注者は、仮設物については、設計図書の定めまたは監督員の指示がある場合を除き、工事

完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。  

４．受注者は、足場工、作業構台、架設通路については、「手すり先行工法等に関するガイドラ

イン（厚生労働省平成 21 年 4 月）」を適用し、転落防止措置等の設置、安全点検等を実施す

るものとする。 
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3-3-10-2  工事用道路工  

１．一般事項  

工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をいうものと

する。  

２．工事用道路の計画・施工  

受注者は、工事用道路の施工にあたり、予定交通量・地形・気候を的確に把握し、周囲の環

境に影響のないよう対策を講じなければならない。  

３．一般交通の支障防止  

受注者は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とならないようその維持

管理に留意しなければならない。  

４．工事用道路盛土の施工  

受注者は、工事用道路盛土の施工にあたり、不等沈下を起さないように締固めなければなら

ない。  

５．盛土部法面の整形  

受注者は、工事用道路の盛土部法面の整形する場合は、法面の崩壊が起こらないように締固

めなければならない。  

６．工事用道路の敷砂利  

受注者は、工事用道路の敷砂利を行うにあたり、石材を均一に敷均さなければならない。  

７．安定シート  

受注者は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定シートと盛

土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。  

８．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

９．既設構造物への影響防止  

受注者は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既設構造物に悪影響

を与えないようにしなければならない。 

10．受注者は、路面の施工に当たっては、路面水による洗掘防止に十分配慮しなければならない。 

  

3-3-10-3  仮橋・仮桟橋工  

１．一般事項  

受注者は、仮橋・仮桟橋工を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない場合には、工事

完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。  

２．覆工板と仮橋上部との接合  

受注者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うにあたり、隅角部の設置に支障があるときはそ

の処理方法等の対策を講じなければならない。  

３．仮設高欄及び防舷材の設置  

受注者は、仮設高欄及び防舷材を設置するにあたり、その位置に支障があるときは、設置方

法等の対策を講じなければならない。  

４．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  
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５．杭の施工  

受注者は、杭橋脚の施工にあたり、ウォータージェットを用いる場合には、最後の打止めを

落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。  

  

3-3-10-4  路面覆工  

１．一般事項  

受注者は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑り及び覆

工板の跳ね上がり等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。また、路面

覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取り付けなければならない。  

２．第三者の立ち入り防止  

受注者は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して、関係者以外の立ち入りの

防止に対して留意しなければならない。  

３．路面覆工桁の転倒防止  

受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共に、

受桁が転倒しない構造としなければならない。  

  

3-3-10-5  仮設土留・仮締切工  

１．一般事項  

受注者は、周囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施工

しなければならない。  

２．河積阻害等の防止  

受注者は、仮締切工の施工にあたり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所

的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。  

３．埋設物の確認  

受注者は、仮設土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋

設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認しなければならない。  

４．溝掘の仮復旧 

受注者は、溝掘りを行うにあたり、一般の交通を開放する必要がある場合には、仮復旧を行

い一般の交通に開放しなければならない。  

５．埋戻し  

受注者は、埋戻しを行うにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、目標高さ

まで埋戻さなければならない。  

６．埋戻し箇所の排水  

受注者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。  

７．埋戻土の締固め  

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、十分に締固めを行わ

なければならない。  

８．埋設構造物周辺の埋戻し  

受注者は、埋戻しを行うにあたり、埋設構造物がある場合には、偏土圧が作用しないように、

埋戻さなければならない。 
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９．水密性の確保  

受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり、

埋戻し材に含まれる石が 1 ヶ所に集中しないように施工しなければならない。  

10．適切な含水比の確保  

受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。  

11．埋設物等への損傷防止  

受注者は、仮設鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければな

らない  

12．ウォータージェット工の最終打止め  

受注者は、ウォータージェットを用いて仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、最後の

打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。  

13．杭・矢板引抜き跡の埋戻し  

受注者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂

等で充填しなければならない。  

14．仮設アンカー影響防止  

受注者は、仮設アンカーの削孔施工については、地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与えな

いように行わなければならない。  

15．土留め材の締付け  

受注者は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が一様に働

くように締付けを行わなければならない。  

16．横矢板の施工  

受注者は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙

間のないようにしなければならない。万一掘りすぎた場合は、良質な土砂、その他適切な材料

を用いて裏込を行うとともに、土留め杭のフランジと土留め板の間にくさびを打ち込んで、隙

間のないように固定しなければならない。  

17．じゃかご（仮設）施工  

受注者は、じゃかご（仮設）施工にあたり、中詰用石材の網目からの脱落が生じないよう、

石材の選定を行わなければならない。  

18．じゃかご（仮設）の詰石  

受注者は、じゃかご（仮設）の詰石にあたり、外廻りに大きな石を配置し、かごの先端から

逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。  

19．じゃかご（仮設）の布設  

受注者は、じゃかご（仮設）の布設にあたり、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位

置を定めなければならない。  

なお、詰石に際しては、受注者は法肩及び法尻の屈折部が扁平にならないように充填し、適

切な断面形状に仕上げなければならない。  

20．ふとんかご（仮設）の施工  

ふとんかご（仮設）の施工については、本条 17～19 項の規定による。 

21．土のうの中詰 

受注者は、土のうの中詰に当たり、中詰め材料に草木、根株その他腐食物及び角の立った石

礫等が混入しないようにしなければならない。 

22．土のうの施工 

受注者は、土のうの施工に当たり、木杭等を打ち込む場合は、土のうの中心を貫通するよう

打ち込まなければならない。 
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23．土のうの布設 

受注者は土のうの布設に当たり、土のうを積み上げる場合は、特に指定が無いかぎり小口を

正面とし、所定の勾配によって積み上げなければならない 

24．締切盛土着手前の現状地盤確認  

受注者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与えないよう

にしなければならない。  

25．盛土部法面の整形  

受注者は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がないように施工しなけ

ればならない。  

26．止水シートの設置  

受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しない

ように施工しなければならない。  

27．殻運搬処理  

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わ

なければならない。  

  

3-3-10-6 治山等仮締切工  

１．一般事項  

受注者は、土砂締切、土のう締切、コンクリート締切の施工にあたり、周囲の状况を考慮

し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施工しなければならない。  

２．作業土工の規定  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

３．土砂締切の規定  

土砂締切の施工については、第３編 第１章 土工の規定による。  

４．コンクリート締切工の規定  

コンクリート締切工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によ

る。  

  

3-3-10-7  水替工  

１．一般事項  

受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリング

が起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水量を充分に排水しなければならない。  

２．排水管理  

受注者は、本条 1 項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなければ

ならない。  

３．排水時の処置  

受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない場合には、

施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を受けなけれ

ばならない。  

４．濁水処理  

受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、

放流しなければならない。  
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3-3-10-8  地下水位低下工  

１．一般事項  

受注者は、ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、施工前に土質の確認を

行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなければならない。  

２．周辺被害の防止  

受注者は、周辺に井戸がある場合には、状況の確認につとめ被害を与えないようにしなけれ

ばならない。  

  

3-3-10-9  仮水路工  

１．排水施設の損傷防止  

受注者は、工事車両等によりヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の破損を受けないよう、

設置しなければならない。  

２．排水管撤去跡の埋戻し  

受注者は、ヒューム管・コルゲートパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行う場合には、埋戻

しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。  

３．素掘側溝の施工  

受注者は、素掘側溝の施工にあたり、周囲の地下水位への影響が小さくなるように施工しな

ければならない。また、水位の変動が予測される場合には、必要に応じて周囲の水位観測を行

わなくてはならない。  

４．切梁・腹起し取付け時の注意  

受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、切梁・腹起しが一様に働くように締付けを行わ

なければならない。  

５．仮設鋼矢板水路  

受注者は、仮設の鋼矢板水路を行うにあたり、控索材等の取付けにおいて、各控索材等が一

様に働くように締付けを行わなければならない。  

６．杭・矢板等の引抜跡の埋戻し  

受注者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂

等で充填しなければならない。  

  

3-3-10-10  残土受入れ施設工  

１．搬入土砂の周囲への流出防止  

受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を講じなければな

らない。  

２．コンクリートブロック等の仮置き時の防護  

受注者は、コンクリートブロック、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁を仮置

きする場合には、転倒、他部材との接触による損傷がないようにこれらを防護しなければなら

ない。  

  

3-3-10-11  作業ヤード整備工  

１．一般事項  

受注者は、ヤード造成を施工するにあたり、工事の進行に支障のないように位置や規模を検

討し造成・整備しなければならない。  
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２．敷砂利施工の注意  

受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、ヤード敷地内に砕石を平坦に敷均さなければ

ならない。  

  

3-3-10-12  電力設備工  

１．一般事項  

受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するにあたり、必要となる電

力量等を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければならない。  

２．電気主任技術者  

受注者は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守において電気主

任技術者を選び、監督員に提示するとともに、保守規定を制定し適切な運用をしなければなら

ない。  

３．防音対策  

受注者は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周辺環境に

配慮しなければならない。  

  

3-3-10-13  コンクリート製造設備工  

１．一般事項  

コンクリートプラント設備は、練り上がりコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさ

ないものとする。  

２．コンクリートの練りまぜ  

受注者は、コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなければならない。  

３．ケーブルクレーン設備のバケットの構造  

ケーブルクレーン設備のバケットの構造は、コンクリートの投入及び搬出の際に材料の分離

を起こさないものとし、また、バケットからコンクリートの排出が容易でかつ速やかなものと

する。  

  

3-3-10-14  トンネル仮設備工  

１．一般事項 

受注者は、トンネル仮設備について、本体工事の品質・性能等の確保のため、その保守に努

めなければならない。  

２．トンネル照明設備の設置  

受注者は、トンネル照明設備を設置するにあたり、切羽等直接作業を行う場所、保線作業、

通路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくするようにしなければな

らない。また、停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければならない。  

３．用水設備の設置  

受注者は、用水設備を設置するにあたり、さっ孔水、コンクリート混練水、洗浄水、機械冷

却水等の各使用量及び水質を十分把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければ

ならない。  

４．トンネル排水設備の設置  

受注者は、トンネル排水設備を設置するにあたり、湧水量を十分調査し、作業その他に支障

が生じないようにしなければならない。また、強制排水が必要な場合には、停電等の非常時に

対応した設備としなければならない。  
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５．トンネル換気設備の設置  

受注者は、トンネル換気設備の設置にあたり、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排気ガ

ス、湧出有毒ガス等について、その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内環境を

保つものとしなければならない。また、停電等の非常時の対応についても考慮した設備としな

ければならない。  

６．トンネル送気設備の設置  

受注者は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止するように吸気口の

位置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非常時への対応についても考慮した設

備としなければならない。  

受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業にあたり、湿

式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。  

７．トンネル工事連絡設備の設置  

受注者は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常時における連絡に

関しても考慮しなければならない。  

８．換気装置の設置  

受注者は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮した上

で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければならない。  

９．集じん装置の設置  

受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処理容

量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄

化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。  

10．換気等の効果確認  

受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに 1 回、定期に、定

められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、

粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３㎎/m3以下とし、掘削断面積が小さいため、

３㎎/m3 を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量

の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3 ㎎/m3 に近

い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、各測定点にお

ける測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を

講じなければならない。  

粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。  

11．トンネル充電設備の設置  

受注者は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し工事に支障が生じ

ないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充電中の換気に

対する配慮を行わなければならない。  

12．スライドセントルの組立解体  

受注者は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損傷に留意し、また

移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には、可動部

が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。  

13．防水作業台車  

受注者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とするととも

に、作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シートを損傷することのないように作業しなけ

ればならない。 
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14．ターンテーブル設備の設置  

受注者は、ターンテーブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするため、据付面をよく

整地し不陸をなくさなければならない。  

15．トンネル用濁水処理設備の設置  

受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関連地方自治体の公

害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また、設備について

は、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものと

しなければなならない。  

  

3-3-10-15  防塵対策工  

１．一般事項  

受注者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出るおそれがあ

る場合には、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策について設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  

２．砂塵被害防止  

受注者は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがある場

合には、散水あるいは路面清掃について、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。  

  

3-3-10-16  防護施設工  

１．一般事項  

受注者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物又は落石の周辺

への影響がないように留意しなければならない。  

２．仮囲い等による支障対策  

受注者は、仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情

が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。  

  

3-3-10-17  除雪工  

１．受注者は、除雪を行うに当たり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないようにしなけ 

ればならない。  

なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において元に戻さなければならない。  

２．受注者は、除雪を行うに当たり、森林等に損傷を与えないようにしなければならない。  

なお、万一損傷を与えた場合には監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

 

3-3-10-18  法面吹付工  

法面吹付工の施工については、第３編 3-3-14-3 吹付工の規定による。  

  

3-3-10-19  足場工  

１．受注者は、足場設備の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒

あるいは落下が生じない構造としなければならない。  

２．受注者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が生じないよ

う関連法令に基づき、手すりなどの防護工を行わなければならない。  

３．受注者は、足場工の施工に当たり、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働

省、平成 21 年 4 月）によるものとし、足場の組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、
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常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならな

い。  

４．受注者は歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、交通の障害とならな 

いよう、必要に応じて板張防護、シート張り防護などを行わなければならない 

５．受注者は、シート張り防護の施工に当たっては、ボルトや鉄筋などの突起物によるシートの 

破れ等に留意しなければならない。 

 

3-3-10-20 作業構台 

１．受注者は、作業構台については、設置する工事用機械、構台上に仮に置く資材及び作業員等 

の重量に対し、十分余裕をもって耐えられる構造・規模としなければならない。 

２．受注者は、作業構台については「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省、平

成 21 年 4 月）」により落下転落防止の安全柵を設けるととに、作業床の最大積載荷重を定

め、作業構台の見やすい場所に表示しなければならない。 

 

3-3-10-21 ケーブルクレーン架設 

１．一般事項 

受注者は、ケーブルクレーンは、つり荷荷重を考慮した適切な施設構造とするとともに、過 

積載とならないようにしなければならない。 

２．ケーブルクレーンの運転 

ケーブルクレーンの運転は、運転に必要な安全教育を受けた者が行わなければならない。 

３．ウインチの設置 

  受注者は、ウインチの設置については、次の各号に留意しなければならない。 

（１）主索直下、作業索の内角とならない場所に設置する。 

（２）落石、出水などの被害を受けない場所に設置する。 

４．標示板等の設置 

受注者は、標示及び標識を作業現場の見やすい位置に設置しなければならない。 

５．支柱の作設 

受注者は、支柱の作設に当たっては、まず第一に安全上の見地から、使用される支柱や伐根 

等が十分な強度を有するものを使用しなければならない。 

６．ガイドブロックの取り付け 

受注者は、ガイドブロックの取り付けに当たっては、支柱の損傷及び折損の防止のために、 

あて木を使用し、台付けロープを腹一回以上巻き、両端のアイ部に取り付けなければならな

い。 

また台付ロープの強度及び夾角を適正なものとしなければならない。内角に立ち入る必要が 

ある箇所ではワイヤーロープ、ガイドブロックの飛来防止対策を講じなければならない。 

７．ガイラインの取り付け 

受注者は、ガイラインの取り付けに当たっては、次の各号に留意しなければならない。 

（１）ガイラインはゆるみのないように２本以上張り、各ブロックの取り付け位置より上部にな 

るように取り付ける。 

（２）ガイラインを張る方向は、支柱に対する角度によって決め、主索の前方向と後方角を見定 

めて適正に取り付ける。 

（３）真上から見た主索の固定方向に対するガイラインの角度は、原則として 30 度以上とし、 

柱に対するガイラインの角度は 45 度以上 60 度以下とする。 

（４）ガイラインを立木や根株に固定する場合は、２回以上（腹２巻）巻きつけたうえ、クリッ 

  プ等を適切に使用し、確実に取り付ける。 
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８．サドルブロックの取り付け 

   受注者は、サドルブロックの取り付けに当たっては、荷下ろし盤台に対し、スカイライン   

が必要十分な高さを保ち得る位置に取り付けなくてはならない。 

９．向柱 

受注者は、向柱には、ウインチのドラムから出る全ての作業索が通過し、これらの作業索  

に働く張力によって複雑な荷重がかかるので、ガイラインの取りつけ方向や本数を良く検討

しなければならない。 

10．主索 

受注者は、ケーブルクレーンの主索については、荷重に耐えられる太さのものを使用しな

ければならない。 

11．ワイヤーロープの廃棄 

 受注者は、ワイヤーロープの廃棄については、諸法規に基づき、適正に行わなければなら

ない。 

12．緊張度 

受注者は、主索を張り上げた際には、必ずその緊張度を調べ中央垂下比が適正値であるこ

とを確かめなければならない。また、主索の緊張度は作業中に変化することがあるので、使

用期間中に必要な場合において、点検を行い緊張度を確かめ、変化が生じた時に適宜緊張力

を調整し、常に適正な緊張度を保つようにしなければならない。 

 

3-3-10-22 モノレール 

１．受注者は、レールについては、道路などと適切な距離を保つとともに、機体が通行人など 

に接触しないように設置しなければならない。 

２．分岐点 

受注者は、分岐点を設ける場所は、できるだけ平坦なところとしなければならない。 

３．レールの傾斜角、支柱間隔 

受注者は、レールの傾斜角、支柱間隔についてはメーカーの定める基準等を参考に、適切

なものとしなければならない。 

４．支柱の設置 

受注者は、支柱には、地圧盤を装着し、原則として岩に達するまで打ち込みをし、地層条

件により岩に達しない場合は、十分な支持力を有する構造としなければならない。 

５．運行計画の作成 

受注者は、モノレールの運行や作業を始める前に、モノレールの運行時間や乗降位置など

を定めた運行計画を作成しなければならない。特に定めのある場合を除き、運行計画を監督

員に提出するとともに、これに従って作業を行わなければならない。また、運行計画の内容

を現場作業者に周知しなければならない。 

６．搭乗型モノレール 

受注者は、搭乗型のモノレールにあっては、モノレールの運転は、運転に必要な安全教育

を受けた者を選任し、この者に行わせなければならない。 

７．合図 

受注者は、モノレールの発進や停止、危険を知らせるための合図の方法をあらかじめ定

め、現場作業者に周知させるとともに、実際に作業前に合図を確かめなければならない。 

８．レールの点検 

受注者は、レール・支柱の点検整備は、支柱の沈下や横揺れ、レールの歪や磨耗、レール

ジョイントの損傷、ボルトのゆるみなどに注意して行い、これらに異常が認められた場合は

補強、修理、交換を行わなければならない。 
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第 11 節 軽量盛土工  

3-3-11-1  一般事項  

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  

  

3-3-11-2  軽量盛土工  

１．一般事項  

受注者は、軽量盛土工を行う場合の材料については、設計図書によらなければならない。  

２．軽量材の損傷防止  

受注者は、発砲スチロール等の軽量材の運搬を行うにあたり損傷を生じないようにしなけれ

ばならない。仮置き時にあたっては飛散防止に努めるとともに、火気、油脂類を避け防火管理

体制を整えなければならない。また、長期にわたり紫外線を受ける場合はシート等で被覆しな

ければならない。  

３．湧水がある場合の処置  

受注者は、基盤に湧水がある場合、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．最下層ブロックの設置  

受注者は、軽量材の最下層ブロックの設置にあたっては、特に段差が生じないように施工し

なければならない。  

５．ブロック間の固定  

受注者は、軽量材のブロック間の固定にあたっては、設計図書に示された場合を除き、緊結

金具を使用し固定しなければならない。  

６．中間床版  

受注者は、中間床版については、設計図書に示された場合を除き、必要に応じて監督員と協

議しなければならない。  

  

第 12 節 工場製作工（共通）  

3-3-12-1  一般事項  

本節は、工場製作工として、桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置

製作工、橋梁用防護柵製作工、アンカーフレーム製作工、プレビーム用桁製作工、鋼製排水管

製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。  

  

3-3-12-2  材料  

１．材料確認  

受注者は、鋼材に JIS マーク表示のないもの（JIS マーク表示認証を受けていないもの、 

JIS マーク表示品であってもマーク表示の確認ができないものも含む）について以下のとおり

確認しなければならない。  

（１）鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等が添付されている 

ものについては、ミルシート等による品質確認及び現物による員数、形状寸法確認によるも 

のとする。 

なお、ミルシート等とは、鋼材の購入条件によりミルシートの原本が得られない場合のミ

ルシートの写しも含むものとするが、この場合その写しが当該鋼材と整合していることを保

証するものの氏名、捺印及び日付がついているものに限る。  
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（２）鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能なもののうち、主要構

造部材として使用する材料については、機械試験による品質確認及び現物による員数、形状

寸法確認による材料確認を行うものとする。  

なお、機械試験の対象とする材料の選定については監督員と協議するものとする。  

（３）上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認を行うものとする。  

２．ミルシートの提出  

受注者は、鋼材の材料のうち、主要構造部材に使用される鋼材の品質が記されたミルシート

について、工事完成時に提出するものとする。  

３．溶接材料  

受注者は、溶接材料の使用区分を表 3-3-30 に従って設定しなければならない。  

 

表 3-3-30  溶接材料区分 

使用区分 使用する溶接材料 

強度の同じ鋼材を溶接する場合  
母材の規格値と同等またはそれ以上の機械的性質

（じん性を除く）を有する溶接材料  

強度の異なる鋼材を溶接する場合  
低強度側の母材の規格値と同等またはそれ以上の

機械的性質（じん性を除く）を有する溶接材料  

じん性の同じ鋼材を溶接する場合  
母材の要求値と同等またはそれ以上のじん性を有

する溶接材料  

じん性の異なる鋼材を溶接する場合  
低じん性側の母材の要求値と同等またはそれ以上

のじん性を有する溶接材料  

耐候性鋼と普通鋼を溶接する場合  
普通鋼の母材と同等またはそれ以上の機械的性

質、じん性を有する溶接材料  

耐候性鋼と耐候性鋼を溶接する場合  
母材と同等またはそれ以上の機械的性質、じん性

及び耐候性鋼を有する溶接材料  

  
受注者は、耐候性鋼材を溶接する場合は、耐候性鋼材用の溶接材料を用いなければならない。  

なお、被覆アーク溶接で施工する場合で以下の項目に該当する場合は、低水素系溶接材料を

使用するものとする。  

（１）耐候性鋼材を溶接する場合  

（２）SM490、SM490Y、SM520、SBHS400、M570 及び SBHS500 を溶接する場合  

４．被覆アーク溶接棒  

受注者は、被覆アーク溶接棒を表 3-3-31 に従って乾燥させなければならない。  

  
 表 3-3-31  溶接棒乾燥の温度と時間  

溶接棒の種類  溶接棒の状態  乾燥温度  乾燥時間  

軟鋼用被覆 

アーク溶接棒  

乾燥（開封）後 12時間以上経過

したときもしくは溶接棒が吸湿し

たおそれがあるとき  

100 ～ 150 ℃  １ 時間以上  

低水素系被覆 

アーク溶接棒  

乾燥（ 開封） 後 4時間以上経過

したときもしくは溶接棒が吸湿し

たおそれがあるとき  

300 ～ 400 ℃  １ 時間以上  
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５．サブマージアーク溶接に用いるフラックス  

受注者は、サブマージアーク溶接に用いるフラックスを表 3-3-32 に従って乾燥させなければ

ならない。  

  
 表 3-3-32  フラックスの乾燥の温度と時間  

フラックスの種類  乾燥温度  乾燥時間  

溶触フラックス 150 ～ 200 ℃  １ 時間以上  

ボンドフラックス  200 ～ 250 ℃  １ 時間以上  

  
６．CO2 ガスシールドアーク溶接に用いる CO2 ガス  

CO2 ガスシールドアーク溶接に用いる CO2 ガスは、JIS K 1106（液化二酸化炭素（液化炭酸ガ

ス））に規定された第 3 種を使用するものとする。  

７．工場塗装工の材料  

工場塗装工の材料については、以下の規定によるものとする。  

（１）受注者は、JIS に適合した塗料を使用しなければならない。また受注者は、設計図書に特

に明示されていない場合は、施工前に色見本により監督員の承諾を得なければならない。  

（２）受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱について、関係諸法令及び

諸法規を遵守しなければならない。  

（３）受注者は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、混合塗料の状態、

使用時間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。  

（４）受注者は、多液形塗料の可使時間は、表 3-3-33 の基準を遵守しなければならない。  

 

表 3-3-33 多液形塗料の可使時間 

塗  料  名  可使時間（時間）  

長ばく形エッチングプライマー  20℃、8 以内  

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント 

有機ジンクリッチペイント  

20℃、5 以内  

エポキシ樹脂塗料下塗  

変性エポキシ樹脂塗料下塗  

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗  

10℃、8 以内  

20℃、5 以内  

30℃、3 以内  

変性エポキシ樹脂塗料内面用  
20℃、5 以内  

30℃、3 以内  

超厚膜形エポキシ樹脂塗料  20℃、3 以内  

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用）  

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用）  

5℃、5 以内  

10℃、3 以内  

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料  20℃、1 以内  

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用）  10℃、1 以内  

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー  20℃、5 以内  
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ふっ素樹脂塗料用中塗ふっ素樹脂塗料上塗  

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗  

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗  

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗  

コンクリート塗装装用ふっ素樹脂塗料上塗  

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗  

20℃、5 以内  

30℃、3 以内  

  

（５）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後６ヶ月以内、その他の塗料

は製造後 12 ヶ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。 

   

3-3-12-3  桁製作工  

１．製作加工  

製作加工については、以下の規定によるものとする。  

（１）原寸  

① 受注者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等により図面の不備や

製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。  

② 受注者は、上記①においてコンピュータによる原寸システム等を使用しない場合は、監

督員の承諾を得なければならない。  

③ 受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の 1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならな

い。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。  

（２）工作  

① 受注者は、主要部材の板取りにあたっては、主たる応力の方向と圧延方向とが一致する

ことを確認しなければならない。  

ただし、圧延直角方向で JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）の機械的性質を満足する場

合や、連結板などの溶接されない部材について板取りする場合は、この限りではない。  

なお、板取りに関する資料を保管し、監督員または検査職員からの請求があった場合

は、速やかに提示しなければならない。  

② 受注者は、けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷をつけて

はならない。  

③ 受注者は、主要部材の切断を自動ガス切断法、プラズマアーク切断法またはレーザー切

断法により行わなければならない。また、フィラー・タイプレート、形鋼、板厚 10mm 以下

のガセット・プレート及び補剛材は、せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、か

えり、不揃い等のある場合は縁削りまたはグラインダ仕上げを行って平滑に仕上げるもの

とする。  

④ 受注者は、塗装等の防錆・防食を行う部材において組立てた後に自由縁となる部材の角

は面取りを行うものとし、半径２mm 以上の曲面仕上げを行うものとする。  

⑤ 受注者は、鋼材の切断面の表面の粗さを、50μm以下にしなければならない。  

⑥ 受注者は、孔あけにあたって、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリーマ通しの

併用により行わなければならない。ただし、二次部材（道示による）で板厚 16 mm 以下の

材片は、押抜きにより行うことができる。  
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また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、NC 穿孔機また

は型板を使用するものとする。  

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。  

⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の 15 倍以上に

しなければならない。  

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃

試験の結果が表 3-3-34 に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が 0.006 ％を超えな

い材料については、内側半径を板厚の 7 倍以上または 5 倍以上とすることができる。  

  

 

 表 3-3-34  シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値  

シャルピー吸収エネルギー（Ｊ） 冷間曲げ加工の内側半径 付記記号注） 

150 以上 板厚の 7 倍以上 - 7 L、－ 7 C 

200 以上 板厚の 5 倍以上 - 5 L、－ 5 C 

［注 1］1 番目の数字：最小曲げ半径の板厚の倍率  

［注 2］2 番目の記号：曲げ加工方向（L：最終圧延方向と同一方向 C：最終圧延方向と直角方向）  

  
⑧ 受注者は、調質鋼（Q）及び熱加工制御鋼（TMC）の熱間加工を行ってはならない。  

（３）溶接施工  

① 受注者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、以下の事項

を施工計画書へ記載しなければならない。  

1） 鋼材の種類及び特性  

2） 溶接材料の種類及び特性  

3） 溶接作業者の保有資格  

4） 継手の形状及び精度  

5） 溶接環境及び使用設備  

6） 溶接施工条件及び留意事項  

7） 溶接部の検査方法  

8） 不適合品の取り扱い  

② 受注者は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた

試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等以上の検定試験に合格し

た溶接作業者を従事させなければならない。  

ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法

及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと

同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。  

また、サブマージアーク溶接を行う場合は、A-2F または、これと同等以上の検定試験に

合格した溶接作業者を従事させるものとする。  

なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ工事前２

ヶ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければならない。また、

現場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ適用する溶接施工

方法の経験がある者または十分な訓練を受けた者でなければならない。  
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（４）溶接施工試験  

① 受注者は、以下の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければなら

ない。  

ただし、二次部材については、除くものとする。  

なお、すでに過去に同等またはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験を

もつ工場では、その溶接施工試験報告書について、監督員の承諾を得た上で溶接施工試験

を省略することができる。  

1） SM570、SMA570W、SM520 及び SMA490W において、1 パスの入熱量が 7,000J/mm を超え

る場合  

2） SBHS500、SMBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y 及び SM490 において、1パスの入

熱量が 10,000J/mm を超える場合。  

3） 被覆アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶接法（CO2ガスまたは Arと 

CO2の混合ガス）、サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合  

4） 鋼橋製作の実績がない場合  

5） 使用実績のないところから材料供給を受ける場合  

6） 採用する溶接方法の施工実績がない場合  

② 受注者は、溶接施工試験にあたって、品質管理基準に規定された溶接施工試験項目から

該当する項目を選んで行わなければならない。  

なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、以下によるものとする。  

1） 供試鋼板には、同様な溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪いものを用いるも

のとする。  

2） 溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に行う姿勢の

うち、最も不利なもので行うものとする。  

3） 異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行うものとす

る。なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で行うことがで

きる。  

4） 再試験は、当初試験時の個数の 2 倍とする。  

（５）組立て  

受注者は、部材の組立てにあたって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿勢で組立溶

接できるように考慮しなければならない。また支材やストロングバック等の異材を母材に溶

接することは避けるものとする。やむを得ず溶接を行って母材を傷つけた場合は、本項

（12）欠陥部の補修により補修するものとする。  

（６）材片の組合わせ精度  

受注者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能が確保さ

れるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は以下の値とするものとする。  

ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関して監督員の

承諾を得たうえで下記の値以上とすることができる。  

① 開先溶接  

ルート間隔の誤差：規定値±1.0 mm 以下  

板厚方向の材片の偏心： t≦ 50 薄い方の板厚の 10 ％以下  

50＜ t  5 mm 以下 

 t：薄い方の板厚  

裏当金を用いる場合の密着度：0.5 mm 以下 

開先角度：規定値±10゜  
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② すみ肉溶接  

材片の密着度：1.0 mm 以下  

（７）組立溶接  

受注者は、本溶接の一部となる組立溶接にあたって、本溶接を行う溶接作業者と同等の技

術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理しなければならない。  

組立溶接のすみ肉脚長（すみ肉溶接以外の溶接にあってはすみ肉換算の脚長）は４mm 以上

とし､長さは 80 mm 以上とするものとする。ただし、厚い方の板厚が 12 mm 以下の場合、また

は以下の式により計算した鋼材の溶接われ感受性組成 PCM が 0.22 ％ 以下の場合は、50 mm

以上とすることができる｡  

  

（８）予熱  

受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側 100 mm 範囲の母材を表 3-3-36 の条

件を満たす場合に限り、表 3-3-35 より予熱することを標準とする。  

  

 表 3-3-35  予熱温度の標準  

鋼種 溶接方法 

予 熱 温 度 ( ℃) 

板 厚 区 分 ( mm) 

25 以下 
25 を超え 

40 以下 

40 を超え 

50 以下 

50 を超え 

100 以下 

SM 400 

低水素系以外の溶接棒による 

被覆アーク溶接 
予熱なし 50 － － 

低水素系の溶接棒による被覆 

アーク溶接 
予熱なし 予熱なし 50 50 

サブマージアーク溶接 

ガスシールドアーク溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

SMA 400W 

低水素系の溶接棒による被覆 

アーク溶接 
予熱なし 予熱なし 50 50 

サブマージアーク溶接 

ガスシールドアーク溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

SM 490 

SM 490Y 

低水素系の溶接棒による被覆 

アーク溶接 
予熱なし 50 80 80 

サブマージアーク溶接 

ガスシールドアーク溶接 
予熱なし 予熱なし 50 50 

SM 520 

SM 570 

低水素系の溶接棒による被覆 

アーク溶接 
予熱なし 80 80 100 

サブマージアーク溶接 

ガスシールドアーク溶接 
予熱なし 50 50 80 

SMA 490W 

SMA 570W 

低水素系の溶接棒による被覆 

アーク溶接 
予熱なし 80 80 100 

サブマージアーク溶接 

ガスシールドアーク溶接 
予熱なし 50 50 80 

SBHS400 

SBHS400W 

SBHS500 

SBHS500W 

低水素系の溶接棒による被覆 

アーク溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

サブマージアーク溶接 

ガスシールドアーク溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 
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表 3-3-36 予熱温度の標準を適用する場合の PCMの条件 

                                                      （%） 

      鋼種 
鋼材の 

板厚（㎜） 

SM400 SMA400W SM490 

SM490Y 

SM520 

SM570 

SMA490W 

SMA570W 

SBHS400 

SBHS400W 

SBHS500 

SBHS500W 

25 以下 0.24 以下 0.24 以下 0.26 以下 0.26 以下 0.26 以下  
0.22 以下 

 

 
0.20 以下 

 

25 を越え 50以下 0.24 以下 0.24 以下 0.26 以下 0.27 以下 0.27 以下 

50 を越え 100 以下 0.24 以下 0.24 以下 0.27 以下 0.29 以下 0.29 以下 

 

表 3-3-37 PCM値と予熱温度の標準 

PCM（％） 溶接方法 

予熱温度（℃） 

板厚区分（㎜） 

t≦25 25＜t≦40 40＜t≦100 

0.21 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.22 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.23 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.24 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.25 
SMAW 予熱なし 50 50 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.26 
SMAW 予熱なし 50 80 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.27 
SMAW 50 80 80 

GMAW,SAW 予熱なし 50 50 

0.28 
SMAW 50 80 100 

GMAW,SAW 50 50 80 

0.29 
SMAW 80 100 100 

GMAW,SAW 50 80 80 

［注］「予熱なし」については、気温(室内の場合は室温)が 5 ℃以下の場合は、20℃程度に加熱する。 

（９）溶接施工上の注意  

① 受注者は、溶接を行おうとする部分の、ブローホールやわれを発生させるおそれのある

黒皮、さび、塗料、油等を除去しなければならない。  

また受注者は、溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。  

② 受注者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって、原則

として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け、溶接の始端及び終端が溶接する部

材上に入らないようにしなければならない。  

エンドタブは、部材の溶接端部において所定の溶接品質を確保できる寸法形状の材片を

使用するものとする。  

なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、グラインダ仕上げするも

のとする。  

③ 受注者は、完全溶込み開先溶接の施工においては、原則として裏はつりを行わなければ

ならない。  
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④ 受注者は、部分溶込み開先溶接の施工において、連続した溶接線を 2種の溶接法で施工

する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行わ

なければならない。ただし、手溶接または半自動溶接で、クレータの処理を行う場合は行

わなくてもよいものとする。  

⑤ 受注者は、完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化する場合など、溶接線内で開先形

状が変化する場合には、開先形状の遷移区間を設けなければならない。  

⑥ 受注者は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして連続的に施

工しなければならない。  

⑦ 受注者は、サブマージアーク溶接法またはその他の自動溶接法を使用する場合、継手の

途中でアークを切らないようにしなければならない。  

ただし、やむを得ず途中でアークが切れた場合は、前のビードの終端部をはつり、欠陥

のないことを確認してから次の溶接を行うものとする。  

（10）開先溶接の余盛と仕上げ  

受注者は、設計図書で、特に仕上げの指定のない開先溶接においては、品質管理基準の規

定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビード形状、特に止端部を滑らか

に仕上げなければならない。  

（11）溶接の検査  

① 受注者は、工場で行う完全溶込み突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放

射線透過試験、超音波探傷試験で、表 3-3-38 に示す 1 グループごとに 1 継手の抜取り検

査を行わなければならない。  

ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。  

  

 表 3-3-38 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率  

部 材 

１検査ロットをグループ 

分けする場合の 

１グループの最大継手数 

放射線透過試験 超音波探傷試験 

撮影枚数 検査長さ 

引 張 部 材 1 １ 枚（ 端部を含む ） 

継手全長を 

原則とする 

圧 縮 部 材 5 １ 枚（ 端部を含む ） 

曲

げ

部

材 

引張フランジ 1 １ 枚（ 端部を含む ） 

圧縮フランジ 5 １ 枚（ 端部を含む ） 

腹 

板 

応力に直角な 

方向の継手 
1 １ 枚（ 引張側 ） 

応力に平行な 

方向の継手 
1 １ 枚（ 端部を含む ） 

鋼 床 版 1 １ 枚（ 端部を含む ） 

  
② 受注者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり及び

柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部については、表 3-3-39 

に示す非破壊試験に従い行わなければならない。  

また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を工場溶接の

同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継手全長にわたって非

破壊試験を行うものとする。  
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 表 3-3-39  現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率  

部 材 
放射線透過試験 超音波探傷試験 

撮影箇所 検査長さ 

鋼製橋脚のはり及び柱  

継手全長を原則とする   
主桁のフランジ（ 鋼床版を

除く） 及び腹板  

   

鋼床版のデッキプレート  

 

継手の始終端で連続して各 50 cm

（ 2 枚）、中間部で１ｍにつき  

１箇所（１枚）及びワイヤ継ぎ部

で１箇所（１枚） を原則とする。  

   

継手全長を原則とする。  

 

  
ただし、受注者は、設計図書に関して監督員の承諾を得て放射線透過試験に代えて超音

波探傷試験を行うことができる。  

③ 受注者は、放射線透過試験による場合で板厚が 25mm 以下の試験の結果については、次

の規定を満足する場合に合格とする。  

・引張応力を受ける溶接部 JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）付属書 4 

「透過写真によるきずの像の分類方法」に示された 2 類以上  

・圧縮応力を受ける溶接部 JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）付属書 4 

「透過写真によるきずの像の分類方法」に示された 3 類以上  

なお、上記規定を満足しない場合で、検査ロットのグループが 1 つの継手からなる場合

には、試験を行ったその継手を不合格とする。また、検査ロットのグループが 2つ以上の

継手からなる場合は、そのグループの残りの各継手に対し、非破壊試験を行い合否を判定

するものとする。  

受注者は、不合格となった継手をその継手全体を非破壊試験によって検査し、欠陥の範

囲を確認のうえ、本項（12）の欠陥部の補修の規定に従い補修しなければならない。ま

た、補修部分は上記の規定を満足するものとする。  

受注者は、現場溶接を行う完全溶込み突合せ溶接継手の非破壊試験結果が上記の規定を

満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。  

継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項（12）の欠

陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。また、補修部分は上記の規定を満足す

るものとする。  

抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各 1m の範囲について検査を行う

ものとし、それらの箇所においても上記規定を満足しない場合には、その 1 継手の残りの

部分のすべてを検査するものとする。不合格となった箇所は、欠陥の範囲を確認し、本項

（12）の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。  

また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。  

なおここでいう継手とは、継手の端部から交差部または交差部から交差部までを示すも

のとする。  

④ 受注者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない。

割れの検査は、溶接線全線を対象として肉眼で行うものとするが、判定が困難な場合に

は、磁粉探傷試験または浸透探傷試験により検査するものとする。  
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⑤ 受注者は、断面に考慮する突合わせ溶接継手、十字溶接継手、T 溶接継手、かど溶接継

手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。  

その他のすみ肉溶接または部分溶込み開先溶接に関しては、１継手につき３個、または

継手長さ１ｍにつき３個まで許容するものとする。  

ただし、ピットの大きさが１mm 以下の場合には、３個を１個として計算するものとする。  

1） 受注者は、ビード表面の凹凸に、ビード長さ 25 mm の範囲における高低差で表し、 

３mm を超える凹凸を発生させてはならない。  

2） 受注者は、アンダーカットの深さを 設計上許容される値以下とし、オーバーラップ

を生じさせて 

はならない。  

⑥ 外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの

試験の種類に応じた JIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証） に規定するレベ

ル２以上の資格を有していなければならない。  

内部きずの検査について、放射線透過試験又は超音波探傷試験を行う者は、それぞれ

の試験の種類に応じて JIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証） に基づく次

の 1)～ 3)に示す資格を有していなければならない。  

1） 放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル２以上の資格とする。  

2） 超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 3の資格とする。  

3） 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 2 以上の

資格とする。  

（12）欠陥部の補修  

受注者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える

影響を検討し、注意深く行うものとする。  

補修方法は、表 3-3-40 に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は、設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。  

なお、補修溶接のビードの長さは 40 mm 以上とし、補修にあたっては予熱等の配慮を行う

ものとする。 

  

表 3-3-40  欠陥の補修方法 

  欠 陥 の 種 類 補 修 方 法 

1  アークストライク  

母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛りの後グラインダ

仕上げする。わずかな痕跡のある程度のものはグラインダ

仕上げのみでよい  

2  組立溶接の欠陥  
欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要であれば

再度組立溶接を行う。  

3  溶接われ  
われ部分を完全に除去し、 発生原因を究明して、それに応

じた再溶接を行う。  

4  溶接ビード表面のピット  アークエアガウジングでその部分を除去し、再溶接する。  

5  オーバーラップ  グラインダで削りを整形する。  

6  溶接ビード表面の凸凹  グラインダ仕上げする。  

7  アンダーカット  
程度に応じて、グラインダ仕上げのみ、または溶接後、グ

ラインダ仕上げする。  
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（13）ひずみとり  

受注者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス、ガス炎加熱法等によって矯正し

なければならない。ガス炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は、表 3-3-

41 によるものとする。   

 

 表 3-3-41  ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法  

鋼  種 鋼材表面温度 冷  却  法 

調質鋼（Ｑ） 750 ℃以下 空冷または空冷後 600 ℃以下で水冷 

熱加工 

制御鋼 

( TMC ) 

Ｃeq＞0.38 900 ℃以下 空冷または空冷後 500 ℃以下で水冷 

Ｃeq≦0.38 900 ℃以下 加熱直後水冷または空冷 

その他の鋼材 900 ℃以下 赤熱状態からの水冷をさける 

 

 
 

 ただし、［  ］の項は Cu ≧ 0.5（％）の場合に加えるものとする。  

（14）仮組立て  

① 受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組

立」という。）を基本とする。  

ただし、他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、監督員の承

諾を得てこれに代えることができる。  

② 受注者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなけれ

ばならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。  

③ 受注者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部または連結部を、ボルト及びドリ

フトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。  

④ 受注者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、設計

図書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。  

２．ボルトナット  

（１）ボルト孔の径は、表 3-3-42 に示すとおりとする。  

  

表 3-3-42       ボルト孔の径 

ボルトの呼び 

ボルトの孔の径( mm ) 

摩擦接合引張接合 支圧接合 

Ｍ 20 22.5 21.5 

Ｍ 22 24.5 23.5 

Ｍ 24 26.5 25.5 

ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼び径＋4.5mm 

までの拡大孔をあけてよいものとする。  
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なお、この場合は、設計の断面控除（拡大孔の径 ＋0.5 mm）として改めて継手の安全性を

照査するものとする。  

① 仮組立て時リーミングが難しい場合  

1）箱型断面部材の縦リブ継手  

2）鋼床版橋の縦リブ継手  

② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合 鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手  

（２）ボルト孔の径の許容差は、表 3-3-43 に示すとおりとする。  

ただし、摩擦接合の場合は 1 ボルト群の 20 ％に対しては＋1.0 mm まで良いものとする。  

  
 表 3-3-43  ボルト孔の径の許容差  

ボルトの呼び 
ボルト孔の径の許容差( mm ) 

摩擦接合引張接合 支圧接合 

Ｍ 20 ＋ 0.5 ± 0.3 

Ｍ 22 ＋ 0.5 ± 0.3 

Ｍ 24 ＋ 0.5 ± 0.3 

  
（３）仮組立て時のボルト孔の精度  

① 受注者は、摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは 1.0 mm 以下としなけれ

ばならない。  

② 受注者は、支圧接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは 0.5 mm 以下にしなけれ

ばならない。  

③ 受注者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、表 3-3-44

のとおりにしなければならない。  

  

 表 3-3-44  ボルト孔の貫通率及び停止率  

 ねじの呼び 
貫通ゲージ

の径(mm) 

貫通率 

（％） 

停止ゲージ

の径(mm) 

停止率

（％） 

摩擦接合 

引張接合 

Ｍ20 21.0 100 23.0 80 以上 

Ｍ22 23.0 100 25.0 80 以上 

Ｍ24 25.0 100 27.0 80 以上 

支圧接合 

Ｍ20 20.7 100 21.8 100 

Ｍ22 22.7 100 23.8 100 

Ｍ24 24.7 100 25.8 100 

  

3-3-12-4 検査路製作工  

１．製作加工  

（１）受注者は、検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理を行わなければな

らない。  

（２）受注者は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分なひずみ取りを行わ

なければならない。  
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（３）受注者は、検査路と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとする。やむを得

ず現場で取付ける場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得て十分な施工管理を行わなけ

ればならない。  

（４）受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなければならない。  

（５）受注者は、検査路と桁本体の取付けは取付けピースを介して、ボルト取合いとしなければ

ならない。ただし、取合いは製作誤差を吸収できる構造とするものとする。  

２．ボルト・ナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

3-3-12-5  鋼製伸縮継手製作工  

１．製作加工  

（１） 受注者は、切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しなければならない。  

なお、仮止め治具等で無理に拘束すると、据付け時に不具合が生じるので注意するものと

する。  

（２）受注者は、フェースプレートのフィンガーは、せり合い等間隔不良を避けるため、一度切

りとしなければならない。二度切りの場合には間隔を 10 mm 程度あけるものとする。  

（３）受注者は、アンカーバーの溶接には十分注意し、リブの孔に通す鉄筋は工場でリブに溶接

しておかなければならない。  

（４）受注者は、製作完了から据付け開始までの間、遊間の保持や変形・損傷を防ぐため、仮止

め装置で仮固定しなければならない。  

２．ボルト・ナットの施工  

ボルト・ナットの施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

    

3-3-12-6  落橋防止装置製作工  

１．製作加工  

PC 鋼材等による落橋防止装置の製作加工については、以下の規定によるものとする。  

（１）受注者は、PC 鋼材定着部分及び取付ブラケットの防食については、設計図書によらなけれ

ばならない。  

２．ボルト・ナットの施工  

ボルト・ナットの施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

3-3-12-7  橋梁用防護柵製作工  

１．製作加工  

（１）亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合  

① 受注者は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル及び支柱に溶融亜鉛めっきを施し、そ

の上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸

塩処理などの下地処理を行わなければらない。  

② 受注者は、めっき付着量を両面で 275 g/m2 （両面付着量）以上としなければならない。

その場合受注者は、めっき付着量が前述以上であることを確認しなければならない。  

③ 受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20 μm以上の塗膜厚で仕上げ塗装をし 

なければならない。  
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（２）亜鉛めっき地肌のままの場合  

① 受注者は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱及びその他の部材（ケーブルは

除く）に、成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければならない。  

② 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 JIS H 

8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）の 550 g/m2（片面の付着量）以上とし、その他の

部材（ ケーブルは除く） の場合は、同じく２ 種（ HDZ35 ）の 350 g/m2（片面の付着量）

以上としなければならない。  

③ 受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断

できる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなければならない。  

２．ボルト・ナット  

（１）ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条 1 項の製作加工（１）塗装仕上げをする

場合の規定によるものとする。ただし、ステンレス性のボルト・ナットの場合は、無処理と

するものとする。  

（２）ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条 1 項の製作加工（２）亜鉛めっき

地肌のままの場合の規定によるものとする。  

３．アンカーボルト 

アンカーボルトについては、本条 2 項 ボルト・ナットの規定による。  

  

3-3-12-8  アンカーフレーム製作工  

１．アンカーフレーム製作工の施工  

アンカーフレーム製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。 

２．アンカーボルトのねじの種類、ピッチ及び精度  

受注者は、アンカーボルトのねじの種類、ピッチ及び精度は、表 3-3-45 によらなければな

らない。  

  
 表 3-3-45  ねじの種類、ピッチ及び精度  

 
ボルトの呼び径 

68 mm 以下 68 mm を超えるもの 

ねじの種類 

メートル並目ねじ 

JIS B 0205 

（ 一般用メートルねじ） 

メートル細目ねじ 

JIS B 0205 

（ 一般用メートルねじ） 

ピッチ JIS 規格による ６ mm 

精   度 

３ 級 

JIS B 0209 

（ 一般用メートルねじ－ 公差） 

３ 級 

JIS B 0209 

（ 一般用メートルねじ－ 公差） 
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3-3-12-9  プレビーム用桁製作工  

１．製作加工  

プレビーム用桁の製作加工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定によるが、仮組立

ては行わないものとする。また、塗装は、プレビーム用桁製作後長時間仮置きする場合は、ジ

ンクリッチプライマーにより、塗装を行なわなければならない。  

２．ボルトナットの施工  

鋼桁の組立てに使用するボルト･ナットの施工については、第３編 3-3-13-2 地組工の規定に

よる。  

  

3-3-12-10  鋼製排水管製作工  

１．製作加工  

（１）受注者は、排水管及び取付金具の防食ついては、設計図書によらなければならない。  

（２）受注者は、取付金具と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとし、工場溶接

と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得ず現場で取付ける場合は十分な施工

管理を行わなければならない。  

（３）受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなければならない。  

２．ボルト・ナットの施工  

ボルト・ナットの施工については、第 3 編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

3-3-12-11  工場塗装工  

１．塗装作業者  

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければなら

ない。  

２．前処理及び素地調整 

受注者は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地

調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。  

素地調整程度 1 種  

塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去（素地調整のグレードは、除せい（錆）程

度の ISO 規格で Sa2  1/2）し、鋼肌を露出させたもの。  

３．気温 湿度の条件  

受注者は、気温、湿度の条件が表 3-3-46 の塗装禁止条件に該当する場合、塗装を行っては

ならない。ただし、塗装作業所が屋内で、温度、湿度が調節されているときは、屋外の気象条

件に関係なく塗装してもよい。これ以外の場合は、監督員と協議しなければならない。  
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表 3-3-46        塗装禁止条件 

塗装の種類 気温（℃） 湿度（RH％） 

長ばく形エッチングプライマー  5 以下 85 以上 

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント  
0 以下 50 以下 

有機ジンクリッチペイント  5 以下 85 以上 

エポキシ樹脂塗料下塗 ※   

変性エポキシ樹脂塗料下塗 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※  

10 以下 85 以上 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗  
5 以下 85 以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料  5 以下 85 以上 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用）   

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用）  

5 以下、20 以上 85 以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ※  10 以下、30 以上 85 以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用）  5 以下、20 以上 85 以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー  5 以下 85 以上 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗  

5 以下 85 以上 

ふっ素樹脂塗料上塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗  

0 以下 85 以上 

鉛・クロムフリーさび止めペイント  

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗  

5 以下 85 以上 

注）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。 

４．新橋・鋼製ダムの素地調整  

受注者は、新橋、鋼製ダムの素地調整にあたっては、素地調整程度 1種を行わなければなら

ない。  

５．有害な薬品の禁止  

受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。  

６．塗装面の状態  

受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の時に塗装しなければ

ならない。  

７．塗装  

受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。  

８．塗料の準備  

受注者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければなら

ない。  
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９．必要膜厚の確保  

受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確保するよう

に施工しなければならない。  

10．下塗  

（１）受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装困難となる部分は、あらかじめ塗装を

完了させておくことができる。  

（２）受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。  

（３）受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍に塗装を

行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取り付けや超音波探傷の施

工などを考慮して決定する。ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布する

ことができるが、溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前

に除去しなければならない。  

（４）受注者は、塗装作業にエアレススプレー、ハケまたはローラーブラシを用いなければなら

ない。  

また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。  

（５）受注者は、素地調整程度 1 種を行ったときは、4 時間以内に塗装を施さなければならな

い。  

11．中塗・上塗  

（１）受注者は、中塗り及び上塗りにあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認し

たうえで行わなければならない。  

（２）受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装について

は、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに塗装しなければならない。  

12．検査  

（１）受注者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督

員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

（２）受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければなら

ない。  

（３）受注者は、同一工事、同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された 500 m2単位毎 25 点

（１点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、１ロットの面積

が 200 m2に満たない場合は 10 m2ごとに１点 とする。  

（４）受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿勢別に測

定位置を定め、平均して測定できるように配慮しなければならない。  

（５）受注者は、膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない。  

（６）受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。  

① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値が、目標塗膜厚（合計値）の 90 ％以上でなければ

ならない。  

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値が、目標塗膜厚（合計値）の 70 ％以上でなければ

ならない。  

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計値）の 20 ％を越え

てはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚（合計値）以上の場合は合格とする。  

④ 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち 1 つでも不合格の場合はさらに同数

の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足すれば合格とし、不合

格の場合は、塗増し再検査しなければならない。  
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（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品

質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に提示しなければならない。また、受

注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色採、

数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員または検査職員の請求があった場合は速やか

に提示しなければならない。  

   

第 13 節 橋梁架設工  

3-3-13-1  一般事項  

本節は、橋梁架設工として、地組工、架設工（クレーン架設）、架設工（ケーブルクレーン架

設）、架設工（ケーブルエレクション架設）、架設工（架設桁架設）、架設工（送出し架設）、架設

工（トラベラークレーン架設）その他これらに類する工種について定める。  

  

3-3-13-2  地組工  

１．地組部材の仮置き  

地組部材の仮置きについては、以下の規定によるものとする。  

（１）仮置き中に仮置き台からの転倒、他部材との接触による損傷がないように防護しなければ

ならない。  

（２）部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにしなければならない。  

（３）仮置き中に部材について汚損及び腐食を生じないように対策を講じなければならない。  

（４）仮置き中に部材に、損傷、汚損及び腐食が生じた場合は、速やかに監督員に連絡し、取り

替えまたは補修等の処置を講じなければならない。  

２．地組立  

地組立については、以下の規定によるものとする。  

（１）組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱わなければならない。  

（２）組立て中に損傷があった場合、速やかに監督員に連絡し、取り替え、または補修等の処置

を講じなければならない。  

（３）受注者は本締めに先立って、橋の形状が設計に適合することを確認しなければならない。  

 

3-3-13-3  架設工（クレーン架設） 

１．地耐力の確認 

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認し

ておかなければならない。 

２．桁架設 

桁架設については、以下の規定によるものとする。 

（１）架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなければならない。 

（２）桁等フランジ幅の狭い主桁を２ブロック以上に地組したものを、単体で吊り上げたり、仮

付けする場合は、部材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

（３）ベント上に架設した橋体ブロックの一方は、橋軸方向の水平力をとり得る橋脚、もしくは

ベントに必ず固定しなければならない。また、橋軸直角方向の横力は各ベントの柱数でとる

よう検討しなければならない。 

（４）大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェックを行い、必要

に応じて事前に補強しなければならない。 
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3-3-13-4  架設工（ケーブルクレーン架設）  

１．一般事項  

アンカーフレームは、ケーブルの最大張力方向に据付けるものとする。特に、据付け誤差が

あると付加的に曲げモーメントが生じるので、正しい方向、位置に設置するものとする。  

２．取りこわしの必要性確認  

受注者は、鉄塔基礎、アンカー等は取りこわしの必要性の有無も考慮しなければならない。  

３．地耐力の確認  

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認し

ておかなければならない。  

  

3-3-13-5  架設工（ケーブルエレクション架設）  

１．適用規定  

ケーブルエレクション設備、アンカー設備、鉄塔基礎については、第３編 3-3-13-4 架設工

（ケーブルクレーン架設）の規定による。  

２．桁架設  

桁架設については、以下の規定による。  

（１）直吊工法  

受注者は、直吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設

時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。  

（２）斜吊工法  

① 受注者は、斜吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架

設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。  

② 受注者は、本体構造物の斜吊策取付け部の耐力の検討、及び斜吊中の部材の応力と変形

を各段階で検討しなければならない。  

  

3-3-13-6  架設工（架設桁架設）  

１．適用規定  

ベント設備・基礎については、第 3 編 3-3-13-3 架設工（クレーン架設）の規定による。  

２．横取り設備  

受注者は、横取り設備については、横取り中に部材に無理な応力等を発生させないようにし

なければならない。  

３．桁架設  

桁架設については、以下の規定によるものとする。  

（１）手延機による方法  

架設中の各段階において、腹板等の局部座屈を発生させないようにしなければならない。  

（２）台船による方法  

受注者は、台船の沈下量を考慮する等、橋体の台船への積み換え時に橋体に対して悪影響

がないようにしなければならない。  

（３）横取り工法  

① 横取り中の各支持点は、等間隔とし、各支持点が平行に移動するようにしなければなら

ない。  

② 横取り作業において、勾配がある場合には、おしみワイヤをとらなければならない。  
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3-3-13-7  架設工（送出し架設）  

１．送出し工法  

受注者は、送出し工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設

時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。また、送出し作

業時にはおしみワイヤをとらなければならない。  

２．適用規定  

桁架設の施工については、第３編 3-3-13-6 架設工（架設桁架設）の規定による。  

  

3-3-13-8  架設工（トラベラークレーン架設）  

１．片持式工法  

受注者は、片持式工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、架設

時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。  

２．釣合片持式架設  

受注者は、釣合片持式架設では、風荷重による支点を中心とした回転から生ずる応力が桁に

悪影響を及ぼさないようにしなければならない。  

３．解体時の注意  

受注者は、現場の事情で、トラベラークレーンを解体するために架設完了したトラスの上を

後退させる場合には、後退時に上弦材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。  

４．施工前の検討  

受注者は、計画時のトラベラークレーンの仮定自重と、実際に使用するトラベラークレーン

の自重に差がある場合には、施工前に検討しておかなければならない。  

   

第 14 節 法面工（共通）  

3-3-14-1  一般事項  

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、アンカー工、かご工その他これらに類す

る工種について定める。  

  

3-3-14-2  植生工  

１．一般事項  

種子散布は、主にトラック搭載型のハイドロシーダーと呼ばれる吹付機械を使用して、多量

の用水を加えた低粘度スラリー状の材料を厚さ１cm 未満に散布するものとする。客土吹付は、

主にポンプを用いて高粘度スラリー状の材料を厚さ １～３ cm に吹付けるものとする。植生基

材吹付工は、ポンプまたはモルタルガンを用いて植生基材（土、木質繊維等）、有機基材（バー

ク堆肥、ピートモス等）等を厚さ３～10cm に吹付けるものとする。  

２．植生用材料の種類、品質、配合  

受注者は、使用する材料の種類、品質及び配合については、設計図書によらなければならな

い。また、工事実施の配合決定にあたっては、発芽率を考慮の上で決定し、設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。  

３．肥料が設計図書に示されていない場合の処置  

受注者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性、土壌特性、肥効

期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督員に承諾を得なければならな

い。  
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４．芝付け  

受注者は、芝付けを行うにあたり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げなければ

ならない。  

５．枯死の場合の処置  

受注者は、現場に搬入された芝は、速やかに芝付けするものとし、直射光、雨露にさらした

り、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、受注者は、芝付け後、枯死し

ないように養生しなければならない。  

なお工事完成引渡しまでに枯死した場合は、受注者の負担において再度施工しなければなら

ない。  

６．耳芝  

受注者は、張芝、筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、堤防等の法肩の

崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾 10～15cm 程度の芝を立てて入れたものとする。  

 

図 3-3-5  耳 芝 

  

７．張芝  

受注者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を用いて地盤

に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、土羽板等で打ち固

めなければならない。  

８．目串  

受注者は張芝の脱落を防止するため、張芝一枚当たり 2～3本の目串で固定するものとする。

また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなければならない。  

９．筋芝  

受注者は、筋芝の施工にあたり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従い所定の

形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は、法面の水平方

向に張るものとし、間隔は 30㎝を標準とし、これ以外による場合は設計図書によるものとす

る。  

10．散水  

受注者は、夏季における晴天時の散水については、日中を避け朝または夕方に行わなければ

ならない。  
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11．保護養生  

受注者は、吹付けの施工完了後は、発芽または枯死予防のため保護養生を行わなければなら

ない。また、養生材を吹付ける場合は、種子散布面の浮水を排除してから施工しなければなら

ない。  

なお、工事完成引渡しまでに、発芽不良または枯死した場合は、受注者は、再度施工しなけ

ればならない。  

12．種子散布吹付工、植生基盤材吹付工及び客土吹付工  

受注者は、種子散布吹付工及び客土吹付工の施工については、以下の各号の規定によらなけ

ればならない。  

（１）受注者は、種子散布に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験（PH）を行い、そ

の資料を整備保管し、監督員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなけれ

ばならない。  

（２）受注者は、施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指定されていない場

合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続した散

水養生を行わなければならない。  

（３）受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければならない。 

なお、法肩は、ラウンディング（丸み付け）としなければならない。  

（４）受注者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければならない。  

（５）受注者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。  

（６）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面を

荒らさないようにしなければならない。  

（７）受注者は、吹付けのり面に湧水のある場合、あるいはそのおそれのある場合は、監督員と

協議し、排水溝、暗渠、水抜きパイプの布設等、適切な処置を講じなければならない。  

（８）受注者は、吹付け基材を固定するためのネット、ラス、金網等が移動しないよう、主アン

カーピン及びアンカーピンで堅固に斜面に固定しなければならない。なお、土質、勾配及び

積雪等の諸条件により浮き上がりのおそれのある場合は、監督員と協議し、アンカー長の検

討等、適切な処置を講じなければならない。  

（９）受注者は、補強用金網の設置にあたり、設計図書に示す仕上り面からの間隔を確保し、 か

つ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、金網の 継手の

かさね幅は、10cm 以上かさねなければならない。  

（10）受注者は、材料の混合については、水、養生材、粘着材、肥料及び種子の順序でタンクに

投入した後、３分以上攪拌し均一なスラリーとしなければならない。ただし、粘着材を使用

する場合は、５分以上、乾燥したファイバーを使用する場合は、10分以上攪拌しなければな

らない。  

（11）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面を

荒らさないようにしなければならない。  

（12）受注者は、吹付厚については、均等になるよう施工しなければならない。  

（13）受注者は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければなら

ない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから施工しなければな

らない。なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、受注者は、再度施工

しなければならない。  

（14）受注者は、ガン方式による種子吹付の場合、使用するチャンバーの耐圧力は、種子吹付に

適したものを選定しなければならない。  

（15）受注者は、ポンプ方式による種子吹付の場合、使用するポンプの全揚程は、種子吹付に適

したものを選定しなければならない。  
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13．植生シート工、植生マット工  

受注者は、植生シート工、植生マット工の施工については、以下の各号の規定によらなけれ

ばならない。  

（１）受注者は、シート、マットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。  

（２）受注者は、シート、マットが自重により破損しないように、ネットを取付けなければなら

ない。  

（３）張付けは、繩などを押えるように目串類で固定しなければならない。  

（４）のり面には、わらを水平方向に張付け、降雨による流水を分散させ、種子、肥料等の流亡

を防止しなければならない。  

（５）種子及び肥料を装着したむしろは、その面をのり面に密着させなければならない。なお、

ネット類を併用する場合は、ネット類をマット類の表面に張付け、マット類と同様の方法で

施工しなければならない。  

  

3-3-14-3  吹付工  

１．一般事項 

受注者は、吹付工の施工にあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。  

なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。  

２．岩盤面への吹付け  

受注者は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、浮石等の吹付け材の付着に害となるも

のは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならな

い。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなけれ

ばならない。  

３．湧水発生時の処置  

受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがあると予

測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．補強用金網の設置  

受注者は、補強用金網の設置にあたり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、か

つ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、金網の継手の重

ね巾は、10cm 以上重ねなければならない。  

５．吹付け方法  

受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より順次下部

へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。  

６．作業中断時の吹付け端部処理  

受注者は、１日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工

するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害となるものを

除去及び清掃し、湿らせてから吹付けなければならない。  

７．吹付け表面仕上げ  

受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリートまたは、モルタル

等が付着するように仕上げなければならない。  

８．吹付け時の不良箇所の排除  

受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように施工しなければならない。ま

た、はね返り材料は、速やかに取り除いて不良箇所が生じないようにしなければならない。  
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９．層間はく離の防止  

受注者は、吹付けを 2 層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工し

なければならない。  

10．吹付工の伸縮目地、水抜き孔 

受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によらなければならな

い。また、吹付時に吹付材が水抜き孔内に入り込まないようにしなければならない。 

水抜き孔に吸出防止材を設置する場合は、吹付の際に、ずれないようにしなければならない。 

11．法肩の吹付け  

受注者は、法肩の吹付けにあたっては、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き込ん

で施工しなければならない。  

  

3-3-14-4  法枠工  

１．一般事項  

法枠工とは、掘削（切土）または盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法枠及び現場

吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリートまたはモルタルによ

る吹付法枠を施工するものである。  

２．法枠工の盛土面施工  

受注者は、法枠工を盛土面に施工するにあたり、盛土表面を締固め、平坦に仕上げなければ

ならない。法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し、すべらないように積み上げなけれ

ばならない。  

３．法枠工の掘削面施工  

受注者は、法枠工を掘削面に施工するにあたり、切り過ぎないように平滑に切取らなければ

ならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなければならない。  

４．法枠工の基面処理の施工  

受注者は、法枠工の基面処理の施工にあたり、緩んだ転石、岩塊等は基面の安定のために除

去しなければならない。  

なお、浮石が大きく取除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。  

５．法枠工の基礎の施工による影響防止  

受注者は、法枠工の基礎の施工にあたり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安定に影響を

及ぼさぬようにしなければならない。  

６．プレキャスト法枠の設置  

受注者は、プレキャスト法枠の設置にあたり、枠をかみ合わせ、滑動しないように積み上げ

なければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーバーを用いる場合は、滑り止め

アンカーバーと枠が連結するよう施工しなければならない。  

７．現場打法枠のアンカー  

受注者は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを設けて補強する場

合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。  

８．枠内の土砂詰め  

受注者は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工しなけ

ればならない。  
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９．枠内の土のう施工 

受注者は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の下端から脱

落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のないように密に施工し

なければならない。  

10．枠内の玉石詰め 

受注者は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充填しながら施工し

なければならない。  

11．枠内のコンクリート版張り  

受注者は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないように施工し

なければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充填しなければな

らない。  

12．吹付け厚さ  

受注者は、吹付けにあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。なお、

コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。  

13．吹付け施工時の注意  

受注者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面

が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。吹付け

材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬化する前に清掃除去しなければ

ならない。  

14．湧水発生時の処置  

受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがあると予

測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

15．吹付け方法  

受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の上に吹付

けてはならない。  

16．吹付け表面仕上げ  

受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリートまたはモルタル等

が付着するように仕上げなければならない。  

17．吹付け時の不良排除  

受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材料は、速や

かに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。  

18．層間はく離の防止  

受注者は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工し

なければならない。  

  

3-3-14-5  アンカー工  

１．施工前の調査  

受注者は、アンカー工の施工に際しては、施工前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物及

び湧水を調査しなければならない。  

２．異常時の処置  

受注者は、本条１項の調査を行った結果、異常を発見し設計図書に示された施工条件と一致

しない場合は、速やかに監督員に協議しなければならない。  
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３．アンカーの削孔 

受注者は、アンカーの削孔に際して、設計図書に示された位置、削孔径、長さ及び方向で施

工し、周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。  

４．地質資料による検討  

受注者は、事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握して、削孔中に

スライムの状態や削孔速度などにより、定着層の位置や層厚を推定するものとし、設計図書

に示された削孔長さに変化が生じた場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。  

５．削孔水  

受注者は、削孔水の使用については清水を原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼす物質を

含んだものを使用してはならない。  

６．削孔スライムの除去  

受注者は、削孔について直線性を保つよう施工し、削孔後の孔内は清水によりスライムを除

去し、洗浄しなければならない。  

７．材料の保管管理  

受注者は、材料を保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び、地表面と接しないよ

うに角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対する配慮を行わな

ければならない。  

８．さび 油 泥等の付着防止  

受注者は、アンカー鋼材に注入材との付着を害するさび、油、泥等が付着しないように注意 

して取扱い、万一付着した場合は、これらを取り除いてから組立加工を行わなければならない。  

９．アンカー材注入  

受注者は、アンカー材注入にあたり、置換注入と加圧注入により行い、所定の位置に正確に

挿入しなければならない。  

10．孔内グラウト  

受注者は、孔内グラウトに際しては、設計図書に示されたグラウトを最低部から注入するも

のとし、削孔内の排水及び排気を確実に行い所定のグラウトが孔口から排出されるまで作業を

中断してはならない。  

11．アンカーの緊張・定着  

受注者は、アンカーの緊張・定着についてはグラウトが所定の強度に達したのち緊張力を与

え、適性試験、確認試験、定着時緊張力確認試験等により、変位特性を確認し、所定の有効緊

張力が与えられるよう緊張力を与えなければならない。  

なお、試験方法は 「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 第８章試験」 （地盤工学

会、平成 24 年５月）による。  

  

3-3-14-6  かご工  

１．中詰用ぐり石  

受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15～25cm のもので、じゃかごの網目より大

きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。  

２．詰石  

受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、じゃかご内の空隙

を少なくしなければならない。  

なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなければならない。 
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３．布設  

受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定

めなければならない。  

４．連結  

受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同一規

格の鉄線で緊結しなければならない。  

５．開口部の緊結  

受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの開口

部を緊結しなければならない。  

６．ふとんかごの厚さと中詰用ぐり石  

受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが 30 cm の場合は５

～15 cm、ふとんかごの厚さが 50 cm の場合は、15～20cm の大きさとし、ふとんかごの編目よ

り大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。  

７．ふとんかごの施工  

受注者は、ふとんかごの施工については、前各項により施工しなければならない。  

   

第 15 節 擁壁工（共通）  

3-3-15-1  一般事項  

本節は、擁壁工としてプレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工その他これらに類す

る工種について定める。  

  

3-3-15-2  プレキャスト擁壁工  

１．プレキャスト擁壁の施工  

受注者は、プレキャスト擁壁の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わ

ないように施工しなければならない。  

２．プレキャスト擁壁の目地施工  

受注者は、プレキャスト擁壁の目地施工については、設計図書によるものとし、付着・水密

性を保つよう施工しなければならない。  

３．吸出し防止材 

受注者は、プレキャスト擁壁の水抜き穴に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し防止材を

施工面に平滑に設置し、埋戻しの際に、ずれないようにしなければならない。 

  

3-3-15-3  補強土壁工  

１．一般事項  

補強土壁工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、必要に応じて壁面部にのり

面処理工を設置することにより盛土のり面の安定を図ることをいうものとする。  

２．盛土材料の確認  

盛土材については設計図書によらなければならない。受注者は、盛土材の巻出しに先立ち、

予定している盛土材料の確認を行い、現地発生材を盛土材とする場合は、表土や草根類が混入

しないように除去しなければならない。設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。  
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３．伐開除根  

受注者は、第１層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行うととも

に、設計図書に関して監督員と協議のうえ、基盤面に排水処理工を行わなければならない。 

４．補強材の敷設 

受注者は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の位置に敷設しなけ

ればならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸が無いように敷設し、ピンや土盛り

などにより適宜固定するものとする。  

５．盛土横断方向の面状補強材  

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、設計図書で特に定

めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。  

６．盛土縦断方向の面状補強材  

受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、面状補強材をす

き間なく、ズレが生じないように施工しなければならない。  

７．補強材の曲線、隅角部の処置  

受注者は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示された方法で補強材を

敷設することが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

８．補強材隙間の防止  

受注者は、補強材を敷設する時は、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が生じる場

合においても、盛土の高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければならない。  

また、10cm 程度以上の隙間を生じる場合、隙間箇所には別途に同様の面状補強材を敷設し、

重なり合う箇所には相互の面状補強材の間に盛土材料を挟み、土との摩擦抵抗を確保するなど

の対処を施さなければならない。  

９．盛土材の敷均し及び締固め  

受注者は、盛土材の敷均し及び締固めについては、第３編 3-1-1-12 路体盛土工の規定によ

り一層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し及び締固めは、壁面工側から順次奥へ

行なうとともに、重機械の急停止や急旋回等を避け、補強材にずれや損傷を与えないように注

意しなければならない。  

10．壁面工の先行組立制限  

受注者は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、２段までとしなければならない。  

11．壁面工付近や隅角部の人力締固め  

受注者は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固めにおいては、各補

強土工法のマニュアルに基づき、振動コンパクタや小型振動ローラなどを用いて人力によって入

念に行わなければならない。  

12．局部的な折れ曲がりの防止  

受注者は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土のり面や接合部での巻込み

に際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければならない。  

13．壁面材の調整  

受注者は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認しながら、ターンバッ

クルを用いて壁面材の調整をしなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された場合

は、ただちに作業を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただし、緊

急を要する場合には、応急措置を施すとともに直ちに監督員に連絡しなければならない。  

14．壁面材の保護・保管  

受注者は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣化をきたさないよう

にしなければならない。  
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15．劣化防止  

補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断によって強度が低下

することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管にあたっては直射日光を避

け、紫外線による劣化を防がなければならない。  

 

3-3-15-4  井桁ブロック工  

１．一般事項  

受注者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないように法尻から順序よ

く施工しなければならない。  

２．中詰め石  

受注者は、中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ、中詰めには土砂を混入して

はならない。  

３．吸出し防止材  

受注者は、背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければならない。  

   

第 16 節 床版工  

3-3-16-1  一般事項  

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。  

  

3-3-16-2  床版工  

１．鉄筋コンクリート床版  

鉄筋コンクリート床版については、以下の規定によるものとする。  

（１）床版は、直接活荷重を受ける部材であり、この重要性を十分理解して入念な計画及び施工

を行うものとする。  

（２）受注者は、施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅、配置等を測量し、桁の出来形を

確認しなければならない。出来形に誤差のある場合、その処置について設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。  

（３）受注者は、コンクリート打込み中、鉄筋の位置のずれが生じないよう十分配慮しなければ

ならない。  

（４）受注者は、スペーサーについては、コンクリート製もしくはモルタル製を使用するのを原

則とし、本体コンクリートと同等の品質を有するものとしなければならない。  

なお、それ以外のスペーサーを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。スペーサーは、１m2当たり４個を配置の目安とし、組立及びコンクリ

ートの打込中、その形状を保つものとする。  

（５）受注者は、床版には、排水桝及び吊金具等が埋設されるので、設計図書を確認してこれら

を設置し、コンクリート打込み中移動しないよう堅固に固定しなければなならない。  

（６）受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、コンクリートポンプを使用する場合は以下

によらなければならない。  

① ポンプ施工を理由にコンクリートの品質を低下させてはならない。  

② 吐出口におけるコンクリートの品質が安定するまで打設を行ってはならない。  

③ 配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足場等の対策を行

うものとする。  
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（７）受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸方向に平行な打継目は作ってはならな

い。  

（８）受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸直角方向は、一直線状になるように打

込まなければならない。  

（９）受注者は、コンクリート打込みにあたっては、型枠支保工の設置状態を常に監視するとと

もに、所定の床版厚さ及び鉄筋配置の確保に努めなければならない。また、コンクリート打

ち込み後の養生については、第３編 3-2-5-9 養生に基づき施工しなければならない。  

（10）受注者は、鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙が生じないように箱抜きを行い、無

収縮モルタルにより充填しなければならない。  

（11）受注者は、工事完成時における足場及び支保工の解体にあたっては、鋼桁部材に 損傷を与

えないための措置を講ずるとともに、鋼桁部材や下部工にコンクリート片、木片等の残材を

残さないよう後片付け（第１編 1-1-33 後片付け）を行わなければならない。  

（12）受注者は、床版コンクリート打設前及び完了後、キャンバーを測定し、その記録を整備及

び保管し、監督員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

２．鋼床版  

鋼床版については、以下の規定によるものとする。  

（１）床版は、溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連結部は、

縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするものとする。 

なお、特別な場合を除き、縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとする。  
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第４編 治山防潮工等 

第１章 築堤・護岸  

第１節 適 用 

4-1-1-1  適用工種  

本章は、海岸防災林及びその周辺で行われる工事における矢板護岸工その他これに類する工事に

ついて適用する。   

  

4-1-1-2  適用規定   

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．構造物撤去工、仮設工は、第３編第３章 第９節 構造物撤去工、第 10節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。   

  

4-1-1-3  水位、潮位の観測  

受注者は、海岸防災林及びその周辺で行われる工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じ

て実施しなければならない。  

   

第２節 適用すべき諸基準  

4-1-2-1 適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合は監督員と協議しなければな

らない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準 防災林造成編 （平成 27 年 4 月)   

（２）参考資料  

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成 26 年 12 月一部改正）  

水産庁        「漁港・漁場の施設の設計参考図書」 （平成 27 年 ７ 月 17 日） 

    
第３節 矢板護岸工  

4-1-3-1  一般事項  

本節は、矢板護岸工として作業土工（床掘り、埋戻し）、笠コンクリート工、矢板工その他これ

らに類する工種について定める。  

  

4-1-3-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-1-3-3  笠コンクリート工  

笠コンクリートの施工については、第３編 3-3-3-18 笠コンクリート工の規定による。  

 

4-1-3-4  矢板工  

矢板工の施工については、第３編 3-3-3-4 矢板工の規定による。  
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第２章 堤防・護岸  

 

第１節 適 用  

4-2-1-1 適用工種  

本章は、海岸防災林造成工事における土工、地盤改良工、護岸基礎工、護岸工、擁壁工、天端

被覆工、波返工、裏法被覆工、カルバート工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、付

帯道路工、付帯道路施設工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

4-2-1-2  適用規定  

１．土工は第３編第１章 土工の規定による。  

２．構造物撤去工、仮設工は、第３編第３章 第９節 構造物撤去工、第 10節 仮設工の規定によ

る。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。   

 

4-2-1-3  潮位観測  

受注者は、潮位の影響を受ける工事を実施する期間中、1 日 1 回は潮位観測を行い記録してお

かなければならない。  

  

4-2-1-4  異常気象対策  

受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じな

ければならない。  

  

4-2-1-5  その他  

受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施

設、許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。  

   

第２節 適用すべき諸基準  

4-2-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料によら

なければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準等

と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は

監督員と協議しなければならない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準 防災林造成編 （平成 27 年 4 月)   

（２）参考資料  

土木学会     海洋コンクリート構造物設計施工指針（案） （昭和 51 年 12 月）  

土木学会        水中不分離性コンクリート設計施工指針（案） （平成 3 年 5月） 

農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について （平成 27 年 2月） 

水産庁         「漁港・漁場の施設の設計参考図書」 （平成 27 年７月 17 日） 
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第３節 地盤改良工  

4-2-3-1  一般事項  

本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、パイルネット工、バーチカルドレーン工、締

固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。  

  

4-2-3-2  表層安定処理工  

表層安定処理工の施工については、第３編 3-3-7-4 表層安定処理工の規定による。  

  

4-2-3-3  パイルネット工  

パイルネット工の施工については、第３編 3-3-7-5 パイルネット工の規定による。  

  

4-2-3-4  バーチカルドレーン工  

バーチカルドレーン工の施工については、第３編 3-3-7-7 バーチカルドレーン工の規定による。  

  

4-2-3-5  締固め改良工  

締固め改良工の施工については、第３編 3-3-7-8 締固め改良工の規定による。  

  

4-2-3-6  固結工  

固結工の施工については、第３編 3-3-7-9 固結工の規定による。  

   

第４節 護岸基礎工  

4-2-4-1  一般事項  

１．一般事項  

本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、捨石工、場所打コンクリート

工、海岸コンクリートブロック工、笠コンクリート工、基礎工、矢板工その他これらに類す

る工種について定める。  

２．コンクリート施工  

受注者は、護岸基礎のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行っては

ならない。  

３．目地の施工位置  

受注者は、護岸基礎の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。  

４．基礎の定着 

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。  

５．水密性の確保  

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、上部構造物との継目から背面土砂の流出を防止

するため、水密性を確保するよう施工しなければならない。また、施工に際して遮水シート

等を使用する場合は設計図書によらなければならない。  

６．裏込め材の施工  

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、裏込め材の締固めは締固め機械を用いて施工し

なければならない。  
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4-2-4-2  材 料  

１．一般事項  

護岸基礎に使用する捨石の寸法及び質量ならびに比重は、設計図書によるものとする。  

２．材料の品質  

護岸基礎に使用する石は、JIS A 5006（割ぐり石）に適合したもの又は、これと同等以上

の品質を有するものとし、使用にあたっては、監督員の承諾を得るものとする。  

３．捨石  

護岸基礎に使用する捨石は扁平細長ではなく、堅硬、緻密、耐久的で風化または凍壊のお

それのないものとする。  

  

4-2-4-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-2-4-4  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  

  

4-2-4-5  場所打コンクリート工  

１．一般事項  

受注者は、場所打コンクリートの施工にあたっては、第３編第２章 無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定によらなければならない。  

２．コンクリート基礎の施工  

受注者は、場所打コンクリート基礎の施工にあたっては、基礎地盤の締固めを行い平滑に

整形しなければならない。  

３．潮待作業  

受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書によらなければならない。  

なお、これにより難い場合には設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．水中コンクリートの施工  

受注者は、やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。  

５．コンクリートの打込み 

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を

設けてはならない。  

６．養生  

コンクリート打設後の施工については、第３編 3-2-5-9 養生の規定による。なお、養生

用水に海水を使用してはならない。  

７．目地  

受注者は、場所打コンクリート基礎の目地は、上部構造物の目地と一致するように施工し

なければならない。  

８．継手部の施工  

受注者は、場所打コンクリート基礎と上部構造物との継手部の施工は鍵型としなければな

らない。  
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4-2-4-6  海岸コンクリートブロック工  

１．型枠の使用  

受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならない。  

２．はく離材  

受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく

離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。  

３．型枠の組立  

受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければならな

い。  

４．コンクリートの打込み  

受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。  

５．脱型  

受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える荷重に

耐えられる強度に達するまで行ってはならない。  

６．養生  

受注者は、コンクリート打設後の施工については、第３編 3-2-5-9 養生の規定によらな

ければならない。  

なお、養生用水に海水を使用してはならない。  

７．脱型後の取扱い  

受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うものと

し、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。  

８．製作番号の表示  

受注者は、コンクリートブロック製作完了後、製作番号を表示しなければならない。  

９．仮置き場所  

受注者は、仮置き場所の不陸を均さなければならない。  

10．コンクリートブロックの運搬  

受注者は、コンクリートブロックの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないよう

に施工しなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければ

ならない。  

11．コンクリートブロックの据付け 

受注者は、コンクリートブロックの据付けにあたっては、コンクリートブロック相互の接

合部において段差が生じないように施工しなければならない。  

12．間詰石の挿入禁止  

受注者は、据付けにあたって、ブロック層における自然空隙に、間詰石の挿入をしてはな

らない。  

13．噛み合せ石等の禁止  

受注者は、据付けにあたって、基礎面とブロックの間または、ブロックとブロックの間に

噛み合せ石等をしてはならない。  

14．貝、海草等異物の取除き  

受注者は、コンクリートブロックを海中に一旦仮置きし据付ける場合は、ブロックの接合

面に付着している貝、海草等の異物を取り除き施工しなければならない。  
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4-2-4-7  笠コンクリート工  

笠コンクリートの施工については、第３編 3-3-3-18 笠コンクリート工の規定による。  

  

4-2-4-8  基礎工  

１．一般事項  

基礎の施工については、第３編 3-3-4-3 基礎工（護岸）の規定による。  

２．プレキャスト基礎の運搬  

受注者は、プレキャスト基礎の運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしな

ければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。  

  

4-2-4-9  矢板工  

矢板工の施工については、第３編 3-3-3-4 矢板工の規定による。  

   

第５節 護岸工  

4-2-5-1  一般事項  

１．一般事項  

本節は、護岸工として石積（張）工、海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工

その他これらに類する工種について定める。  

２．目地の施工位置  

受注者は、護岸の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。  

３．護岸のコンクリート施工  

受注者は、護岸のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはなら

ない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、第３編 第２章 第 11 節 水中コン

クリート工の規定による。  

４．コンクリート打込み  

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き、継目を

設けてはならない。  

５．表法被覆の基層（裏込め）の施工  

受注者は、表法被覆の基層（裏込め）の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空洞の発

生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。  

６．吸出防止材の敷設  

受注者は、護岸と基層（裏込め）との間に吸出防止材を敷設するにあたっては、設計図書

によらなければならない。また、敷設に先立ち、敷設面の異常の有無を確認しなければなら

ない。  

  

4-2-5-2  材 料  

１．吸出し防止材  

吸出し防止材として使用する材料は、以下に掲げるものとする。  

（1）アスファルトマット  

（2）合成繊維マット  

（3）合成樹脂系マット  

（4）帆 布  
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２．一般事項  

アスファルトマットの形状寸法、構造、強度、補強材の種類及びアスファルト合材の配合

は設計図書によるものとする。  

３．アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープ  

アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープは、径 6～12 mm で脱油処理されたものと

し、滑止め金具を取付けるものとする。  

４．設計図書の監督員の承諾（１）  

受注者は、アスファルトマット製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書及び 図面

を作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

５．設計図書の監督員の承諾（２）  

合成繊維マット及び帆布は、耐腐食性に富むものを使用する。また、マットの厚さ、伸

び、引裂、引張強度及び縫製部の引張強度は設計図書によるものとし、マットの形状寸法に

ついては、製作に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

６．設計図書の監督員の承諾（３）  

合成樹脂系マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造については、設計図書によるも

のとし、マットの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得な

ければならない。  

７．目地処理  

受注者はアスファルトマット、合成繊維マットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ

幅は 50 cm 以上としなければならない。  

８．止水板の種類及び規格  

護岸の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。  

  

4-2-5-3  石積（張）工  

石積（張）工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。  

  

4-2-5-4  海岸コンクリートブロック工  

海岸コンクリートブロック工の施工については、第４編 4-2-4-6 海岸コンクリートブロ

ック工の規定による。  

  

4-2-5-5  コンクリート被覆工  

１．止水板の施工  

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置しなければ

ならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。  

２．ダウエルバーの施工  

受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわないよう

施工しなければならない。  

３．コンクリート被覆の施工  

受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場所に打継

目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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４．コンクリート被覆の打継目  

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるように施

工しなければならない。  

５．階段式のコンクリート被覆  

受注者は、コンクリート被覆が階段式の場合、階段のけあげ部に吊り型枠を用いて、天端

までコンクリートを打設しなければならない。  

６．裏込石の施工  

受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐり石またはクラッシャーランを敷均

し、締固めを行わなければならない。  

   

第６節 擁壁工  

4-2-6-1  一般事項  

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り、埋戻し）、場所打擁壁工その他これらに類する工

種について定める。  

  

4-2-6-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-2-6-3  場所打擁壁工  

１．一般事項  

場所打擁壁工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

２．堤体が扶壁式の場合の施工  

受注者は、堤体が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込み、

打継目を設けてはならない。  

３．現場打擁壁の打継目及び目地の施工  

現場打擁壁に打継目及び目地を施工する場合については、第４編 4-2-5-5 コンクリート

被覆工の規定による。  

４．裏込石の施工  

受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐりまたはクラッシャーランを敷均し、

締固めを行わなければならない。 

５．水抜き孔及び吸出し防止材 

受注者は、場所打擁壁工に水抜き孔を設置する場合は、背面の排水ができるように傾斜を 

つけて設置しなければならない。また、水抜き孔に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し 

防止材を施工面に平滑に設置し、埋戻しの際に、ずれないようにしなければならない。 

   

第７節 天端被覆工  

4-2-7-1  一般事項  

１．一般事項  

本節は、天端被覆工としてコンクリート被覆工その他これらに類する工種について定め

る。  
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２．基礎材（路盤）及び天端被覆の施工  

受注者は、基礎材（路盤）及び天端被覆の施工にあたっては、路床面及び基礎材面（路盤

面）に異常を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

 

4-2-7-2  コンクリート被覆工  

１．車道として供用する場合  

コンクリート被覆を車道として供用する場合については、第３編 3-3-6-8 コンクリート

舗装工の規定による。  

２．目地の間隔  

受注者は、コンクリート被覆の目地の間隔は、3～5 m に 1 ヶ所とし、1 つおきに表法被

覆の目地と一致させなければならない。  

   

第８節 波返工  

4-2-8-1  一般事項  

本節は、波返工として波返工、その他これらに類する工種について定める。  

  

4-2-8-2  材 料  

波返工の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。  

  

4-2-8-3  波返工  

１．波返の施工  

受注者は、波返と護岸が一体となるように施工しなければならない。また、波返と堤体

（表法被覆）との接続部分は滑らかな曲線となるように施工しなければならない。  

２．止水板の施工 

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置しなければ

ならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。  

３．ダウエルバーの施工  

受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわないよう

施工しなければならない。  

４．コンクリート被覆の施工  

受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場所に打継

目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

５．打継目  

受注者は、波返と護岸との打継目は法面に対して直角になるように施工しなければならない。  

   

第９節 裏法被覆工  

4-2-9-1  一般事項  
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１．一般事項  

本節は、裏法被覆工として石積（張）工、コンクリートブロック工、コンクリート被覆

工、法枠工その他これらに類する工種について定める。  

２．目地の施工位置  

受注者は、裏法被覆の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。な

お、裏法被覆の目地は、表法被覆の目地と一致させるものとする。  

３．コンクリート打込み  

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継ぎ目

を設けてはならない。  

４．裏法被覆の基層（裏込め）の施工  

受注者は、裏法被覆の基層（裏込め）の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空洞の発

生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。  

５．基礎材の施工  

受注者は、基礎材の施工にあたっては、裏法面及び基礎材面に異常を発見した場合は、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

4-2-9-2  石積（張）工  

石積（張）工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。  

  

4-2-9-3  コンクリートブロック工  

コンクリートブロック工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の規

定による。  

  

4-2-9-4  コンクリート被覆工  

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるように施工

しなければならない。  

  

4-2-9-5  法枠工  

法枠工の施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

   

第 10 節 カルバート工  

4-2-10-1  一般事項  

１．一般事項（1）  

本節は、カルバート工としてプレキャストカルバート工その他これらに類する工種につい

て定める。  

２．一般事項（2）  

受注者は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工－カルバート工指針 7-1 基本方

針、道路土工要綱 2-7  排水施設の施工の規定」（日本道路協会、平成 22 年 3 月）によら

なければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

３．一般事項（3）  

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート及

びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、プレストレストコンクリ

ート管（PC 管））をいうものとする。  
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4-2-10-2  材 料  

受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるが記載なき

場合、「道路土工－カルバート工指針 4-4 使用材料、4-5 許容応力度」（日本道路協会、平成 

22 年 3 月）の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なけ

ればならない。  

4-2-10-3  プレキャストカルバート工  

プレキャストカルバート工の施工については、第３編 3-3-3-25 プレキャストカルバート工

の規定による。   

  

第 11 節 排水構造物工  

4-2-11-1  一般事項  

本節は、排水構造物工として作業土工（床掘り、埋戻し）、側溝工、集水桝工、管渠工、場

所打水路工その他これらに類する工種について定める。  

  

4-2-11-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-2-11-3  側溝工  

受注者は、側溝及び側溝蓋の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしな

ければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。  

  

4-2-11-4  集水桝工  

集水桝工の施工については、第３編 3-3-3-27 集水桝工の規定による。  

  

4-2-11-5  管渠工  

１．管渠工の施工  

受注者は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝型）の関係を

損なうことのないようにするとともに、基礎は支持力が均等となるように、かつ不陸が生じ

ないよう施工しなければならない。  

２．コンクリート管 コルゲートパイプ管の施工  

受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管の施工にあたっては、前後の水路のすり

付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。  

３．管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工  

受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工にあたっては、管渠を損傷しないように、か

つ偏心偏圧がかからないように左右均等に層状に締固めなければならない。  

４．ソケット付の管の布設  

受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向けなけれ

ばならない。  

５．管の据付け  

受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲には

コンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙あるいは漏水が生じないように施工しな

ければならない。  
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６．管の切断  

受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じな

いように施工しなければならない。損傷させた場合は取換えなければならない。  

７．コルゲートパイプの布設  

受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しなければならない。  

（１）布設するコルゲートパイプの基床は、砂質土または砂とする。  

（２）受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセクションを

下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、

パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。また、埋戻し後も

可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければな

らない。  

（３）受注者は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来型等）については設計図書に

よるものとし、予期しない沈下のおそれがあってあげこしが必要な場合には、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。  

  

4-2-11-6  場所打水路工  

１．一般事項  

場所打水路工の施工にあたっては、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によ

る。  

２．潮待作業  

受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書の施工条件明示による。  

なお、これにより難い場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．水中コンクリートの施工  

受注者は、コンクリートの打込みは、原則として水中打込みを行ってはならない。やむを

得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。  

４．コンクリート打込み  

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を

設けてはならない。  

５．水の流動防止  

受注者は、コンクリート打設後、設計図書に示す期間、水の流動を防がなければならな

い。  

６．止水板の施工  

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置しなければ

ならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。  

   

第 12 節 付属物設置工  

4-2-12-1  一般事項  

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り、埋戻し）、境界工、銘板工、階段工その他

これらに類する工種について定める。  
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4-2-12-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-2-12-3  銘板工  

受注者は、銘板及び標識板の施工にあたって、材質、大きさ、取付位置並びに諸元や技術者

等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図

書に明示のない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、記載する

技術者等の氏名について、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。   

  

4-2-12-4  階段工  

階段工の施工については、第３編 3-3-3-19 階段工の規定による。  

   

第 13 節 付帯道路工  

4-2-13-1  一般事項  

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り、埋戻し）、路側防護柵工、舗装準備工、アス

ファルト舗装工、コンクリート舗装工、砂利路盤工、側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工そ

の他これらに類する工種について定める。  

  

4-2-13-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-2-13-3  路側防護柵工  

防護柵工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

  

4-2-13-4  舗装準備工  

舗装準備工の施工については、第３編 3-3-6-5 舗装準備工の規定による。  

  

4-2-13-5  アスファルト舗装工  

アスファルト舗装工の施工については、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

  

4-2-13-6  コンクリート舗装工  

コンクリート舗装工の施工については、第３編 3-3-6-8 コンクリート舗装工の既定による。 

 

4-2-13-7  砂利路盤工  

砂利路盤工の施工については、第３編 3-3-6-14 砂利路盤工の規定による。  

  

4-2-13-8  側溝工  

側溝工の施工については、第４編 4-2-11-3 側溝工の規定による。  
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4-2-13-9  集水桝工  

集水桝工の施工については、第３編 3-3-3-27 集水桝工の規定による。  

  

4-2-13-10  縁石工  

縁石工の施工については、第３編 3-3-3-5 縁石工の規定による。  

  

4-2-13-11  区画線工  

区画線工の施工については、第３編 3-3-3-8 区画線工の規定による。   

  

第 14 節 付帯道路施設工  

4-2-14-1  一般事項  

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、小型標識工その他これらに類する工

種について定める。  

  

4-2-14-2  境界工  

境界工の施工については、第５編 5-3-9-3 境界工の規定による。  

  

4-2-14-3  道路付属物工  

道路付属物工の施工については、第３編 3-3-3-9 道路付属物工の規定による。  

  

4-2-14-4  小型標識工  

小型標識工の施工については、第３編 3-3-3-6 小型標識工の規定による。  
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第３章 突堤  
  

第１節 適 用  

4-3-1-1  適用工種  

本章は、海岸防災林造成工事における土工、突堤基礎工、突堤本体工、根固め工、消波工、

仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

 

4-3-1-2  適用規定  

１．土工は、第３編 第１章土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事 

共通編による。   

  

4-3-1-3  潮位観測の記録  

受注者は、工事期間中、1 日 1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。  

  

4-3-1-4  避難場所の確保  

受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じ

なければならない。  

  

4-3-1-5 その他  

受注者は、特に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、 

許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。  

  

第２節 適用すべき諸基準  

4-3-2-1 適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、

疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準 防災林造成編 （平成 27 年 4 月)   

  

（２）参考資料  

土木学会     海洋コンクリート構造物設計施工指針（案） （昭和 51 年 12 月）  

土木学会        水中不分離性コンクリート設計施工指針（案） （平成 3 年 5月） 

農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について （平成 27 年 2月） 

水産庁         「漁港・漁場の施設の設計参考図書」 （平成 27 年７月 17 日） 
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第３節 突堤基礎工  

4-3-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、突堤基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、捨石工、吸出し防止工その他これ

らに類する工種について定める。  

２．不陸整正の施工  

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。  

３．突堤基礎の施工  

受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。  

  

4-3-3-2  材 料  

１．突堤基礎工に使用する捨石  

突堤基礎工に使用する捨石は、第４編 4-2-4-2 材料の規定による。  

２．中埋用栗石  

吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用栗石は、おおむね 15～25 cm のもので、

網目より大きな天然石または割ぐり石を使用するものとする。  

３．アスファルトマット、合成繊維マットの使用  

吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マットを使用する場合は、第４編 4-2-5-2 

材料の規定による。  

  

4-3-3-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

4-3-3-4  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  

  

4-3-3-5  吸出し防止工  

１．粗朶沈床工  

受注者は、粗朶沈床工にあたって、連柴は梢を一方に向け径 15 cm を標準とし、緊結は

長さ約 60 cm 毎に連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、棕侶なわ等にて結束し、

この間 2ヶ所を二子なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだとき端に

それぞれ約 15 cm を残すようにしなければならない。  

２．梢の向き  

受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を海岸に平行と沖合に向けて組立てなけ

ればならない。  

３．連柴の結束  

受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て完了後、完全に結束しなければならな

い。  

４．沈設開始位置  

受注者は、粗朶沈床の設置にあたって、潮流による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位

置を定めなければならない。  
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５．沈石の施工  

受注者は、沈石の施工にあたって、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了し

なければならない。  

６．粗朶沈床の設置  

受注者は、粗朶沈床の設置にあたっては、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなけれ

ば上層沈設を行ってはならない。  

７．ふとんかごの詰石  

受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少

なくしなければならない。  

８．ふとんかごの連結  

受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結

しなければならない。  

９．ふとんかごの開口部の緊結  

受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもっ

て緊結しなければならない。  

10．アスファルトマット、合成繊維マットの目地処理  

受注者は、アスファルトマット、合成繊維マットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わ

せ幅は 50 cm 以上としなければならない。  

   

第４節 突堤本体工  

4-3-4-1 一般事項  

１．適用工種  

本節は、突堤本体工として捨石工、被覆石工、被覆ブロック工、海岸コンクリートブロッ

ク工、既製杭工、詰杭工、矢板工、石枠工、場所打コンクリート工、ケーソン工、セルラー

工その他これらに類する工種について定める。  

２．適用規定  

受注者は、突堤本体のコンクリート施工にあたっては、第３編第２章 無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定による。  

３．コンクリート打込み  

受注者は、堤体工が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込

み、打継目を設けてはならない。  

４．コンクリート打設  

受注者は、堤体工が階段式の場合、階段のけ込み部の型枠は吊り型枠を用いて、天端まで

コンクリートを打設しなければならない。  

５．中詰の施工  

受注者は、中詰について、本体施工後速やかに施工しなければならない。  

６．中詰の施工方法 

受注者は、中詰の施工方法について、ケーソン及びセルラーの各室の中詰量の差が極力生

じないように行わなければならない。  

  

4-3-4-2  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  
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4-3-4-3  被覆石工  

受注者は、被覆石の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均し面に緩みがないよ

う施工しなければならない。  

  

4-3-4-4  被覆ブロック工  

１．施工上の注意  

受注者は、施工箇所における海水汚濁防止につとめなければならない。  

２．被覆ブロックの運搬  

受注者は、被覆ブロックの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないように施工し

なければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならな

い。  

３．被覆ブロックの据付け  

受注者は、被覆ブロックの据付けにあたっては、被覆ブロック相互の接合部において段差

が生じないように施工しなければならない。  

  

4-3-4-5  海岸コンクリートブロック工  

海岸コンクリートブロック工の施工については、第４編 4-2-4-6 海岸コンクリートブロック

工の規定による。  

  

4-3-4-6  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

4-3-4-7  詰杭工  

１．コンクリート杭の施工  

コンクリート杭の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

２．コンクリートパネルの設置  

受注者は、コンクリートパネルの設置については、パネル相互間に中詰石の挿入や転落石

のはまり込みがないよう施工しなければならない。  

３．かみ合せ石等の禁止  

受注者は、基礎面とブロックの間またはブロック相互の間に、かみ合せ石等をしてはなら

ない。  

４．不陸整正 

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。  

  

4-3-4-8 矢板工  

矢板工の施工については、第３編 3-3-3-4 矢板工の規定による。  
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4-3-4-9  石枠工  

１．型枠  

受注者は、コンクリート枠の製作に使用する型枠は、所定の形状のものとし、変形、破損

等のないもので整備されたものを使用しなければならない。  

２．製作番号の表示  

受注者は、コンクリート枠製作完了後、製作番号を表示しなければならない。  

３．仮置き場所  

コンクリート枠の仮置き場所は、突起等の不陸は均すものとする。  

４．コンクリートパネルの設置  

受注者は、コンクリートパネルの設置については、パネル相互間に中詰石の挿入や転落石

のはまり込みがないよう施工しなければならない。  

５．かみ合わせ石等の禁止  

受注者は、基礎面とブロックの間またはブロック相互の間に、かみ合わせ石等をしてはな

らない。  

６不陸整正  

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。  

  

4-3-4-10  場所打コンクリート工  

受注者は、場所打コンクリート工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリー

トの規定による。  

  

4-3-4-11  ケーソン工  

１．ケーソンと函台の絶縁  

ケーソンと函台は、絶縁するものとする。  

２．海上コンクリート打設  

受注者は、海上コンクリート打設については、打継面が、海水に洗われることのない状態

において施工しなければならない。  

３．ケーソン製作時の配置  

受注者は、2 函以上のケーソンを同一函台で製作する場合は、ケーソン相互間に支障が生じ

ないよう配置しなければならない。  

４．フローティングドックの調整  

受注者は、フローティングドックの作業面を施工に先立ち水平かつ平担になるよう調整し

なければならない。  

５．製作完了後の表示  

受注者は、ケーソン製作完了後、ケーソン番号、吃水目盛等をケーソンに表示しなければ

ならない。  

なお、その位置及び内容は、監督員の指示によらなければならない。  

６．ケーソン進水  

受注者は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。

また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に連絡しなければならない。  

７．進水方法及び進水時期  

受注者は、進水方法及び進水時期については、設計図書によらなければならない。これに

より難い場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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８．斜路によるケーソン進水  

受注者は、斜路によるケーソン進水を行う場合、進水に先立ち斜路を詳細に調査し、進水

作業におけるケーソンの保全に努めなければならない。  

９．ジャッキアップ  

受注者は、製作場及び斜路ジャッキ台でのジャッキアップは、偏心荷重とならないようジ

ャッキを配置し、ケーソンの保全に努めなければならない。  

10．ドライドックによるケーソン進水  

受注者は、ドライドックによるケーソン進水を行う場合、進水に先立ちゲート前面を詳細

に調査し、ゲート浮上及び進水作業におけるケーソンの保全に努めなければならない。  

11．ゲート浮上作業  

受注者は、ゲート浮上作業中、ゲート本体の側面及び底面への衝撃、すりへりを与えない

ようにしなければならない。  

12．ゲート閉鎖  

受注者は、ゲート閉鎖は、進水に先立ちドック戸当たり近辺の異物及び埋設土砂を除去、

清掃し、ゲート本体の保護につとめなければならない。  

13．波浪、うねりが大きい場合のゲート閉鎖作業  

受注者は、波浪、うねりが大きい場合の、ゲート閉鎖作業は極力避け、戸当たり面の損傷

を避けなければならない。  

14．吊り降し進水  

受注者は、吊り降し進水を行う場合は、施工ヤードを総合的に調査し、作業にともなうケ

ーソンの保全に努めなければならない。  

15．吊具の品質・形状寸法等  

吊具の品質・形状寸法等については、設計図書によるものとし、これより難い場合には、

設計図書に関して監督員と協議するものとする。  

16．引き出し 

ケーソンが自力で浮上するまでは、曳船等で引き出さないものとする。 

17．進水完了後の異常確認  

受注者は、ケーソン進水完了後は、ケーソンに異常がないことを確認しなければならない。  

18．ケーソン仮置き  

受注者は、ケーソン仮置きに先立ち、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。  

19．ケーソン製作一般  

受注者は、ケーソンの仮置き及び据付け方法、曳航方法、寄港地、避難場所、回航経路、

連絡体制等については、設計図書によるものとし、これにより難い場合は設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。  

20．各室の水位差  

受注者は、ケーソン仮置き及び据付けの際、注水時に各室の水位差は、1m以内としなけれ

ばならない。  

21．ケーソン仮置き後の異常確認  

受注者は、ケーソン仮置き完了後、ケーソンが所定の位置に異常なく仮置きされたことを

確認しなければならない。  

22．ケーソンの管理  

受注者は、ケーソンの仮置き期間中、気象及び海象に十分注意し管理しなければならない。  

23．曳航、回航  

受注者は、曳航、回航に先立ち監督員に報告しなければならない。  
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24．曳航 回航に当たっての事故防止  

受注者は、ケーソン曳航、回航にあたっては、監視を十分に行い、他航行船舶との事故防

止につとめなければならない。  

25．ケーソンの安定  

受注者は、ケーソンの曳航中、回航中は、ケーソンの安定に留意しなければならない。ま

た、ケーソンを吊上げて曳航する場合には、ケーソンが振れ、回転をしない処置を講じなけ

ればならない。  

26．曳航、回航完了後の異常確認  

受注者は、曳航、回航完了後ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。  

27．回航中の寄港又は避難  

受注者は、回航中、寄港または避難した場合は、ただちにケーソンの異常の有無を監督員

に連絡しなければならない。また、目的地に到着時も同様にしなければならない。また、回

航計画に定める地点を通過したときは、通過時刻及び異常の有無を同様に連絡しなければな

らない。  

28．アスファルトマット使用の場合の目地  

アスファルトマットを摩擦増大マットとして使用する場合は突合せ目地とするものとする。  

29．気象及び海象の調査  

受注者は、ケーソン据付けに先立ち気象及び海象をあらかじめ調査し、据付けに適切な時

期を選定しケーソン据付けをしなければならない。  

30．付着している貝 海草等の除去  

受注者は、海中に仮置きされたケーソンを据付ける場合は、ケーソンの接触面に付着して

いる貝、海草等を据付けに支障がない程度に取り除かなければならない。  

31．ケーソン据付け完了後の異常確認  

受注者は、ケーソン据付け完了後は、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。  

  

4-3-4-12  セルラー工  

１．製作番号の表示  

受注者は、セルラー製作完了後は、製作番号を表示しなければならない。  

２．セルラー仮置き場所  

セルラー仮置き場所については、突起等の不陸は、均さなければならない。  

３．海中に仮置きされたセルラーを据付け  

受注者は、海中に仮置きされたセルラーを据付ける場合は、セルラーの接触面に付着して

いる貝、海草等を据付けに支障がない程度に取り除かなければならない。   

   

第５節 根固め工  

4-3-5-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、根固め工として捨石工、根固めブロック工その他これらに類する工種について定

める。  

２．施工上の注意受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。  

  

4-3-5-2  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  
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4-3-5-3  根固めブロック工  

根固めブロック工の施工については、第４編 4-2-4-6 海岸コンクリートブロック工の既定に

よる。  

   

第６節 消波工  

4-3-6-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、消波工として捨石工、消波ブロック工その他これらに類する工種について定める。  

２．施工上の注意  

受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。  

4-3-6-2  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  

  

4-3-6-3  消波ブロック工  

消波ブロック工の施工については、第４編 4-2-4-6 海岸コンクリートブロック工の規定によ

る。  
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第４章 離岸堤、潜堤  
 

第１節 適  用  

4-4-1-1  適用工種  

本章は、海岸防災林造成工事における海域堤基礎工、海域堤本体工、仮設工、その他これらに

類する工種について適用する。  

4-4-1-2  適用規定  

１．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

２．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

  

4-4-1-3  潮位観測の記録  

受注者は、工事期間中、1 日 1 回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。  

  

4-4-1-4  避難場所確保及び退避設備  

受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じな

ければならない。  

  

4-4-1-5  その他  

受注者は、特に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可

工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。  

  

第２節 適用すべき諸基準  

4-4-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、

疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準 防災林造成編 （平成 27 年 4 月)   

 

（２）参考資料  

土木学会     海洋コンクリート構造物設計施工指針（案） （昭和 51 年 12 月）  

土木学会        水中不分離性コンクリート設計施工指針（案） （平成 3 年 5月） 

農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について （平成 27 年 2月） 

水産庁         「漁港・漁場の施設の設計参考図書」 （平成 27 年７月 17 日） 
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第３節 海域堤基礎工  

4-4-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、海域堤基礎工として捨石工、吸出し防止工、その他これらに類する工種について定

める。  

２．不陸整正  

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。  

３．突堤基礎 

受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。  

  

4-4-3-2  材 料  

１．捨石  

海域堤基礎工に使用する捨石は、第４編 4-2-4-2 材料の規定による。  

２．中埋用栗石  

吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用栗石はおおむね 15～25 cm のもので、網目

より大きな天然石または割ぐり石を使用するものとする。  

３．適用規定  

吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マット、合成樹脂系マット、帆布を使用する

場合は、第４編 4-2-5-2 材料の規定による。  

  

4-4-3-3  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  

  

4-4-3-4  吸出し防止工  

１．ふとんかごの詰石  

受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少な

くしなければならない。  

２．ふとんかごの連結  

受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結し

なければならない。  

３．ふとんかごの開口部の緊結  

受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって

緊結しなければならない。  

４．アスファルトマットの目地処理  

受注者は、アスファルトマットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は 50 cm 以上と

しなければならない。  
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第４節 海域堤本体工  

4-4-4-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、海域堤本体工として捨石工、海岸コンクリートブロック工、ケーソン工、 セルラー

工、場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定める。  

２．海域堤本体工の施工 

海域堤本体工の施工については、第４編 4-3-4-1 一般事項の規定による。  

  

4-4-4-2  捨石工  

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  

  

4-4-4-3  海岸コンクリートブロック工  

海岸コンクリートブロック工の施工については、第４編 4-2-4-6 海岸コンクリートブロック工

の規定による。  

  

4-4-4-4  ケーソン工  

ケーソン工の施工については、第４編 4-3-4-11 ケーソン工の規定による。  

  

4-4-4-5  セルラー工  

セルラー工の施工については、第４編 4-3-4-12 セルラー工の規定による。  

  

4-4-4-6  場所打コンクリート工  

受注者は、場所打コンクリート工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリート

の規定による。  
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第５章 砂丘造成等  
  

第１節 適 用  

4-5-1-1  適用工種  

本章は、海岸防災林造成工事における土工、砂丘造成、森林造成、防風林の造成、仮設工、そ

の他これらに類する工種について適用する。  

  

4-5-1-2  適用規定  

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

   

第２節 適用すべき諸基準  

4-5-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準等と設計図書に相違がある場含は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなけれはならない。  

(1) 基準 

  林野庁 治山技術基準 防災林造成編（平成 27年 4 月） 

   

第３節 砂丘造成  

4-5-3-1  一般事項 

 本節は、砂丘造成として堆砂工（堆砂垣、丘頂編柵、盛土工）、覆砂工（伏工、砂草植栽）、

実播工その他これらに類する工種について定める。 

 

4-5-3-2  堆砂工（堆砂垣、丘頂編柵）  

１．受注者は、堆砂垣等の施工については、原則として主風に直角に施工し、かつ、その頂部を

水平に仕上げなければならない。  

２．受注者は、遮風材の下部については、少なくとも 10～20 cm 程度埋め込み、よく突き固めな

ければならない。  

３．受注者は、堆砂工の施工については、強風等により破壊しないように、杭建込み後十分突固

めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。  

４．丘頂柵工の施工については、第５編 5-5-11-1～3 に準ずるものとする。  

  

4-5-3-3  盛土工  

１．受注者は、盛土（砂）の採取については、指定された区域全面から一様に採取し、砂浜が後

退して波浪による盛土脚部の侵食を受けないようにしなければならない。  
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２．受注者は、盛土のり面については、侵食防止のため粘性を有する土で被覆し、緑化しなけれ

ばならない。  

３．盛土工の施工については、第３編 3-1-1-7 盛土工に準ずるものとする。  

   

4-5-3-4 覆砂工（伏工、砂草植栽）  

１．受注者は、覆砂工（伏工、砂草植栽）は、地面を整地して、地形の変化を少なくしてから施

工しなければならない。  

２．伏工の施工については、第 5 編 5-5-13-1～5 に準ずるものとする。  

３．受注者は、砂草植栽に当たり、原則として植栽予定地の全面に植え付けるものとする。  

４．受注者は、砂草植栽に当たっては、根の乾燥害による枯死を防止するため、湿潤な砂地の中

に根を深く埋め込まなければならない。なお、植栽後は踏み固めて、必要に応じ伏工による被

覆等、乾燥害の防止を講じなければならない。  

  

4-5-3-5 実播工  

実播工の施工に当たり、第５編 5-5-14-1～3 に準ずるものとする。  

   

第４節 森林造成  

4-5-4-1  一般事項 

 本節は、森林造成として生育基盤盛土工、防風工、排水工、静砂工（静砂垣）、植栽工その他

これらに類する工種について定める。 

 

4-5-4-2  生育基盤盛土工  

１．受注者は、生育基盤盛土工の施工に当たっては、施工前に施工に支障を与える地物等を除去

しなければならない。  

２．受注者は、地下水位の位置や基礎地盤の状況等が設計図書に示されたものと著しく異なるこ

とを確認した場合には、速やかに監督員と協議しなければならない。  

３．盛土材料は、指定された土質のものとする。なお、特に指定されない場合は、工事の目的に

適したものとする。  

具体的には、透水性に優れた砂質土を標準とする。 

また、再生資材等を盛土材料として使用する場合は、化学性の分析を事前に行い、植栽木や

周辺環境へ与える影響が少ないことを確認した上で使用しなければならない。 

４．受注者は、生育基盤盛土工敷内を清掃後、設計図書に従い、各測点ごとに丁張を設けなけれ

ばならない。また、丁張を設ける場合には、所要の余盛高を考慮しなければならない。  

５．受注者は、生育基盤盛土工に先立ち、盛土地盤の表面をかき起して、なじみよくしなければ

ならない。  

６．受注者は、傾斜地盤に行う場合は、盛土の質、量、断面形状、傾斜程度等を考慮し、適切な

幅、深さを有する段切りを行い、盛土と原地盤の密着をはかり、滑動を防止するようにしなけ

ればならない。  

７．受注者は、生育基盤盛土工の表層部は植栽木の根系の発達に影響があることから、過度の締

固めを行ってはならない。  

造成に使用する機械は接地圧の低い機械を使用して走行回数を極力減らさなければならな

い。また、盛土の層数は一層で盛ることを基本とし、軟らかく盛ることに配慮しなければなら

ない。 
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８．受注者は生育基盤盛土工ののり面は、土羽打ちを行い、所定の勾配に仕上げなければならな

い。  

９．受注者は、のり面の侵食防止を図るための緑化工については、第３編 3-3-14-2 植生工に準

ずるものとする。  

  

4-5-4-3  防風工  

１．受注者は、防風工の方向は、原則として主風向に直角に設けなければならない。  

２．受注者は、防風工については、強風等により倒壊しないよう、杭建込後、十分突き固めるほ

か、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。  

３．受注者は、防風工の遮風壁の間隙には、ムラが生じないよう取り付けなければならない。  

 

4-5-4-4  排水工  

１．受注者は、海岸防災林に設ける排水路等の側法は、現地の土質条件に応じて、その機能が維

持される適切な勾配で施工しなければならない。  

また、速やかな排水が可能となるような勾配を付して施工しなければならない。  

  

4-5-4-5  静砂工（静砂垣）  

１．受注者は、静砂工（静砂垣）は、植栽予定地を垣根によって正方形等に区画し、その一辺を

原則として主風向に直角に施工し、かつ、地形に合わせて施工しなければならない。  

２．受注者は、静砂垣は、強風等により倒壊しないよう、杭建込後、十分突き固めるほか、構成

資材の緊結等を堅固に行わなければならない。  

  

4-5-4-6  植栽工  

１．植栽工については、第５編 第５章 第 17 節 植栽工に準ずるものとする。  

   

第５節 防風林の造成  

4-5-5-1  一般事項 

 本節は、防風林の造成として防風柵、水路工、暗きょ工その他これらに類する工種について

定める。 

 

4-5-5-2 防風柵  

１．受注者は、防風壁材の取付けに当たっては、柵の間隙率（透過率）は植生の生長を著しく左

右するので、ムラの生じないよう設置しなければならない。  

  

4-5-5-3 水路工、暗きょ工  

１．水路工及び暗きょ工の施工については、それぞれ第５編 第５章 第９節 暗きょ工、第 10節 

山腹水路工に準ずるものとする。  

２．受注者は、防風林内に設ける水路等掘割の側のりについては、崩落が生じないよう土質条件

に応じて処理しなければならない。  
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第５編 渓間・山腹工等  

  

第 1章 共通施工  
  

第１節 適用 

5-1-1-1  適用工種  

本章は、治山工事における伐開除根等、掘削工及び残土処理、床掘り及び埋戻し、盛土工、基礎

工、石積（張）工及びコンクリートブロック積（張）工、鉄線籠工、矢板工、管きょ工、枠工、鋼

製柵工、金網張工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

5-1-1-2  適用規定  

１．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

２．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

   

第２節 適用すべき諸基準  

5-1-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準による。これにより難

い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義が

ある場合は監督員と協議しなければならない。  

林野庁     治山技術基準   

林野庁     森林土木木製構造物設計等指針 

   

第３節 伐開、除根等  

5-1-3-1  一般事項 

本節は、伐開、除根等、排水処理その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-3-2  伐開、除根等  

１．受注者は、伐開の範囲を設計図書に基づいて現地に設定し、伐開作業前に監督員の確認を受け

なければはならない。  

なお、伐開をする範囲が示されていない場合は、切土ののり頭、盛土ののり尻、構造物等の外

側１ｍを標準とする。  

２．受注者は、伐開に当たっては、樹木を根元から切り取り、笹、雑草、伐根その他の工事の支障

となる物件を除去しなければならない。  

３．受注者は、用地の外側から立木の根、枝等が用地内に広がり工事の支障となる場合は、監督員

の指示を受け処置するものとする。  

４．受注者は、伐開・除根等に伴い発生した伐採木、根株、末木枝条の処理については、第３編 

3-1-1-4 伐開・除根等によらなければならない。  
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5-1-3-3  排水処理  

１．受注者は、工事に支障のある湧水・滞水等は、施工前にポンプ又は排水溝で 適切な処置を講

じなければならない。  

２．受注者は、工事の施工中は、滞水を生じないよう常に良好な排水状態に維持しなければならな

い。  

３．受注者は、工事の施工に当たり、流水の汚濁等により下流に影響を及ぼさないよう十分注意し

なければならない  

  

第４節 掘削工及び残土処埋  

5-1-4-1  一般事項 

 本節は、掘削工及び残土処理として掘削工、残土処理その他これらに類する工種について定め 

る。 

 

5-1-4-2  掘削工  

１．受注者は、切取法面は、設計図書に明示された所定の勾配で、なじみよく仕上げなければなら

ない。  

２．受注者は、玉石、転石、岩石等で、のり面に浮いている不安定なものは、取り除かなければな

らない。  

３．受注者は、法面は、切り過ぎないよう注意しなければならない。  

４．受注者は、切取り施工中、設計内容と異なる土質が発現した場合は、監督員の確認を受けなけ

ればならない。  

５．受注者は、施工中に崩落、地すべりなどが生じた場合、あるいは生じるおそれがある場合は、

工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急対策を

とった後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。  

  

5-1-4-3  残土処理  

１．受注者は、床掘、切取り等で生じた残土は、設計図書で指定された場所等に災害防止、環境保

全等を考慮して整理・堆積しなければならない。  

   

第５節 床掘り及び埋戻し  

5-1-5-1  一般事項 

 本節は、床掘り及び埋戻しとして床掘り、埋戻しその他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-5-2  床掘り  

１．受注者は、床掘の施工に当たっては、地質の硬軟、地形の状況等を十分勘案して安全で適切な

工法により掘り下げなければならない。  

２．受注者は、床掘箇所の近くに崩壊又は破損のおそれのある構造物があるときは、これに悪影響

を及ぼさないよう処置しなければならない。  

３．受注者は、床掘基礎を掘り取る場合は、掘り過ぎや基礎面以下の土砂をかく乱しないように施

工しなければならない。  
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４．受注者は、岩盤掘削等において火薬類を使用する場合は、必要以外の断面に影響を与えないよ

う十分注意しなければならない。 

５．受注者は、仕上げ面を超えて発破を行った場合は、監督員の承諾を得た工法で修復しなければ

ならない。  

６．受注者は、床掘で掘り過ぎとなった部分を構造物と同質のもので埋戻さなければならない。  

７．受注者は、機械床掘の場合、地盤を必要以上に掘り緩める縦方向の押上げ掘削をしてはならな

い。また、構造物の接地面は、地盤を掘り緩めないような方法で所定の形状に仕上げなければな

らない。  

８．受注者は、床堀中に土質の著しい変化が認められた場合、または埋設物を発見した場合は、処

置方法について監督員と協議しなければならない。  

  

5-1-5-3  埋戻し  

１．受注者は、使用目的に適合した埋戻し土を使用しなければならない。  

２．受注者は、埋戻し作業開始前に仮設物その他を取り払い清掃した後で施工しなければならな

い。  

３．受注者は、構造物に影響を与える埋戻しについては、埋戻しの順序及び方法が構造物に悪影響

を与えないよう十分注意しなければならない。  

４．埋戻し方法は、第５編 5-1-6-4 盛土方法に準じて施工するものとする。  

   

第６節 盛土工  

5-1-6-1 一般事項 

本節は、盛土工として準備、盛土材料、盛土工法その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-6-2 準 備  

１．受注者は、盛土の施工に当たっては、施工前に施工地盤の草木、切株、竹根 等を除去しなけ

ればならない。  

２．受注者は、軟弱地盤がある場合、又は予期しない不良土が出現した場合は、監督員と協議し、

所要の処置を講じなければならない。  

  

5-1-6-3  盛土材料  

１．盛土材料は、指定された土質のものとする。  

なお、特に指定されない場合は、工事の目的に適したものとする。  

２．受注者は、草木根等の混入した土、腐食物を含む土等は、原則として使用してはならない。  

  

5-1-6-4  盛土方法  

１．受注者は、盛土敷内を清掃後、設計図書に従い、各測点ごとに丁張を設けなければならない。

また、丁張を設ける場合には、所要の余盛高を考慮しなければならない。  

２．受注者は、盛土に先立ち、盛土地盤の表面をかき起して、なじみよくしなければならない。  
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３．受注者は、傾斜地盤に盛土する場合は、盛土の質、量、断面形状、傾斜程度等を考慮し、適切

な幅、深さを有する段切りを行い、盛土と原地盤の密着をはかり、滑動を防止するようにしなけ

ればならない。 

４．受注者は、盛土の施工において、最凹部より各層水平に締め固めながら、逐次所定の高さまで

盛り上げるものとし、一層の仕上り厚さは、土質に応じ 30 cm 程度以下とする。  

５．受注者は、締固めを、土質、使用機械の種類、乾燥の程度等に応じ、散水して含水量の調節を

図る等適度な含水状態で行うものとする。なお、降雨あるいは凍結融解等により含水量が過大に

なったときは、締固めを行ってはならない。  

６．受注者は、土留等構造物付近の締固めを振動式の小型コンパクター等によるものとし、その場

合の一層の仕上り厚は、一般より薄くしなければならない。  

７．受注者は、盛土ののり勾配は表面水による侵食に対し耐え得るよう、十分締め固めながら所定

の勾配に仕上げなければならない。  

８．受注者は、盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合は、表面に４％程度の横断勾配を設け

るとともに、平坦に締め固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。  

   

第７節 基礎工  

5-1-7-1  一般事項 

 本節は、基礎工として切込砂利及び栗石基礎、胴木基礎、木杭基礎その他これらに類する工種に 

ついて定める。 

 

5-1-7-2  切込砂利及び栗石基礎  

１．受注者は、切込砂利基礎は、敷均し後、タンパー等をもって十分締め固め、不陸のないよう所

定の厚さに仕上げなければならない。  

２．受注者は、栗石基礎工は、切込砂利等の目潰しを加え、十分締め固めながら所定の厚さに仕上

げなければならない。  

  

5-1-7-3  胴木基礎  

１．受注者は、胴木基礎の施工に当たり、土台木を継ぎ足す場合は、その端において長さ 20 cm

以上を相欠きとし、移動しないようボルト等で完全に緊結しなければならない。  

２．受注者は、土台木の継手は、さん木の上になるようにし、前後の土台の継手が同一箇所になら

ないようにしなければならない。  

  

5-1-7-4  木杭基礎  

１．受注者は、木杭は、特に指定のない限り樹皮をはいだ生丸太で、曲がり、損傷等の欠陥のない

ものを使用しなければならない。  

２．受注者は、杭の先端部を三角錐形、四角錐形又は円錐形に削るものとし、その角錐の高さは径

の 1.5 倍程度を標準とし、角は適当に面取りをしなければならない。  

３．受注者は、杭頭を、杭中心線に直角に切り、適当な面取りを行い、正しく円形に仕上げなけれ

ばならない。また、打込み中、破砕のおそれのあるときは、鉄線鉢巻き、鉄輪あるいは鉄帽を使

用しなければならない。  
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４．受注者は、杭を設計図書に基づき、正しい位置に打ち込み、また、打込み中の打撃等により偏

心又は屈曲のないようにしなければならない。  

５．受注者は、打込みに際し、杭が入らない場合、又は所定の杭長を打ち込んでも、所要の支持力

に達しない場合は、監督員の指示を受けなければならない。  

６．受注者は、打込み終了後は、杭頭を水平かつ所定の高さに切り揃えなければならない。   

  

第８節 石積（張）工及びコンクリートブロック積（張）工  

5-1-8-1  一般事項 

本節は、石積（張）工及びコンクリートブロック積（張）工として石積（張）工、コンクリート 

ブロック積（張）工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-8-2  石積（張）工  

１．受注者は、石積（張）工の施工に当たっては次の各号によらなければならない。  

（１）石積基礎は、石積のり面に直角に、尻下がりに切りならすものとする。  

（２）梯子土台木を便用するときは、尻を 30 cm 以上下げて床づくりをするものとする。  

（３）土台木の継手に凹凸が生じる場合は、根石がすわりよいように削るものとする。  

（４）土台前面に止杭を用いるときは、土台木上面から 3 ㎝程度高くし、土台木に接触させて打

ち込むものとする。  

（５）一本土台木及び梯子土台木は、土台木を伏せ、控え木を十分連結し、その間に玉石、礫を詰

め、目潰砂利をいれて十分突き固めるものとする。  

２．受注者は、積（張）石の施工に当たっては、次の各号に留意しなければならない。  

（１）積石に付着したごみ、汚物等は除去するものとする。  

（２）積み方は、特に指定されない限り谷積みとする。  

（３）根石は、なるべく大きな石を選んで所定の基礎又は基礎工になじみよく据え付けるものとす

る。  

（４）石の積み上げ順序は、最凹所より開始し、ほぼ同高を保ちながら積み上げるものとし、隅角

又は巻き込みがある場合は、その部分から積み上げるものとする。天端石は、根石と同様大き

な石を使用するものとする。  

（５）積石は、すわりをみてそれぞれ選定して玄能で空打ちしながら含端をすり合わせるとともに、

隣接石に密着させ、かつ、面を正しく丁張に合わせ、控えはのり面に直角にすえ、飼石を堅固

にかませるものとする。 

（６）積石は、合端を密着させ、それぞれの下方の石に平等に掛けるようにし、特に野面石におい

ては、下方２個の石に均等に支えられ、両側の石に追掛け、寄掛けとならないようにするもの

とする。  

（７）空積（張）工は、胴飼い及び尻飼い一段で積石を固定し、裏込めを充填し、その空隙は目潰

し砂利又は砕石をもって十分堅固にするものとする。  

（８）石組みは、欠点の生じる異法な組合せを避けるものとする。  

（９）野面石は、のり面から控長の 1/3 以内において合端をつくるものとし、必要に応じて玄能

ですわりを直して合端を密着させるものとする。  

（10）雑石は、長径を控えの方向に便用するものとする。  
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３．受注者は、練石積の場合は、前項によるほか、次の各号に留意しなければならない。  

（１）積石及び裏込礫が乾燥している場合は、コンクリート充填前に散水して湿潤を保たせるもの

とする。  

（２）コンクリート工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートによるものとする。  

（３）合端及び胴込めコンクリートは、積石間に空隙を生じないよう突棒等を用いて入念に突き固

めるものとする。  

（４）充填したコンクリートは、速やかに養生用シート等で覆い、散水して常に湿潤に保たせるも

のとする。 

（５）練石積（張）で目地モルタルを使用する場合は、設計図書によるものとする。  

（６）練石積（張）には、設計図書で定める場合を除き、原則として 10～15 ｍごとに１箇所程度

伸縮継目を、また、おおむね 3 ㎡に１箇所以上排水孔を設けるものとする。排水孔は、塩化

ビニール管等とし適宜の勾配をつけて、石積を貫通し、前面側は石積面より 3 ㎝ 程度、背面

側は胴込めコンクリートから出し、かつ、その周囲には通水をよくするため礫等を充墳するも

のとする。  

（７）練石積の１日の積み上り高さは、1.5 ｍ程度とする。  

４．受注者は、張石の下部には、所定の厚さに栗石を敷ならし、十分に突固めを行うものとする。

また、張石は凹凸なく張りつめ、移動しないよう栗石を充てんしなければならない。  

  

5-1-8-3  コンクリートブロック積（張）工  

受注者は、コンクリートブロック積（張）工の施工に当たっては、前条項に準じて施工するほ

か、次の各項に留意しなければならない。  

（１）基礎コンクリートを施工する場合は、適当な長さを一工程として施工し、十分養生するもの

とする。  

なお、ブロックに接する面は、ブロック積のり面に対して所定の角度をもつ一様な平面にな

るよう仕上げるものとする。  

（２）ブロック積みに当たっては、各ブロックの合端を密着させ、かつ、面を正確に丁張に合わせ

て積み上げなければならない。特に一段目のブロックは、基礎コンクリートの上面に、均しモ

ルタルを施工し、据え付けるものとする。  

（３）ブロック積みの端部には、異形又は半ブロックを使用するものとする。  

半ブロックの設置が困難な場合は、コンクリート等を用いて施工するものとする。  

（４）ブロックの運搬及び取扱いに当たっては、衝撃等によって損傷しないよう十分注意し、損傷

したブロックを使用してはならない。   

  

第９節 鉄線かご工  

5-1-9-1  一般事項 

本節は、鉄線かご工として据付け、詰石その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-9-2 据付け  

１．受注者は、鉄線篭工の施工に当たっては、丁張を施し、基礎地盤は波を打たないよう平たんに

仕上げなければならない。  
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２．受注者は、盛土若しくは埋立て箇所又は地盤軟弱箇所に設置する場合は、特に施工後沈下する

ことのないよう必要に応じて監督員と協議し、敷砂利等で床拵えの後、施工しなければならな

い。  

３．受注者は、布設に当たっては、所定の間隔に籠の位置を定め、詰石に際しては、のり肩及びの

り尻の屈折部が偏平にならないように留意しなければならない。  

４．受注者は、籠間の連結を、胴網と同一規格の鉄線で１ｍ間隔に二重巻して緊結しなければなら

ない。  

５．受注者は、胴網とふた輪等を緊結する場合は、胴網線の両端にそれぞれ網目以上の余長を取

り、これをふた輪に２回以上巻きつけ、その末端は胴網線と２回以上ひねるものとする。  

 

5-1-9-3 詰石  

１．詰石は、設計図書に記載の規格のもので、品質については第２編 第２章 第２節 石によるも

のとする。  

２．受注者は、詰石に当たっては、外まわりに大きい石を選び、籠の先端から逐次丁寧に詰め込む

ものとし、篭に損傷を与えるような詰め方をしてはならない。  

   

第 10 節 矢板工  

5-1-10-1 一般事項 

本節は、矢板工として矢板工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-10-2 矢板工  

矢板工の施工については、第３編 第３章 3-3-3-4 矢板工の規定による。  

   

第 11 節 管きょ工  

5-1-11-1  一般事項(1) 

本節は、管きょ工として管の敷設その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-11-2  一般事項(2)  

１．受注者は、管きょ工の施工に当たっては、前後の構造物となじみよく取り付くようにしなけれ

ばならない。  

２．受注者は、管きょの基礎工の施工に当たっては、不等沈下を生じないように入念に施工しなけ

ればならない。  

３．受注者は、埋戻し及び盛土に当たっては、管きょ等を損傷しないように留意し、衝撃又は偏圧

のかからないよう、良質土で左右均等にかつ層状に十分締め固めなければならない。  

４．受注者は、盛土箇所、軟弱地盤箇所等沈下のおそれのある場合及び土被りが薄い場合は、監督

員と協議し適切な処置を講じなければならない。  

  

5-1-11-3  管の布設  

１．受注者は、ソケット付きの管を使用するときは、呑口方向にソケットを向けなければならない。  
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２．受注者は、管の布設に当たっては、その基礎工の上に通りよく丁寧に据え付けるとともに、管

の下面及びカラーの周囲は、コンクリート又は固練りモルタルを十分詰め込み、空隙あるいは漏

水が起こらないよう施工しなければならない。  

３．受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、十分注意して施工し、切断のため使用部分

に損傷を生じた場合は取り換えなければならない。  

４．受注者は、コルゲートパイプ布設の基床及び土被りを、設計図書に基づき所定の寸法に仕上げ

なければならない。  

また、基床は、砂質土又は砂を原則とし、軟弱地盤の場合は、不等沈下等が起きないよう十分

注意しなければならない。  

５．受注者は、コルゲートパイプの組立てに当たっては、所定寸法、組立て順序に従ってボルトを

内面から固く締め付けるものとする。また、埋戻しの後もボルトを点検し、緩んだものがあれば

締め直しをしなければならない。  

６．受注者は、コルゲートパイプの直径が１ｍを超える場合には、盛土又は埋戻しの際に、局部変

形を生じないよう仮支柱を施工する等の処置を講じなければならない。  

   

第 12 節 枠工  

5-1-12-1  一般事項 

本節は、枠工として鉄筋コンクリート方格枠、片法枠工等、鋼製枠工その他これらに類する工種

について定める。 

 

5-1-12-2   鉄筋コンクリート方格枠、片法枠工等  

１．受注者は、鉄筋コンクリート枠材の取扱いに当たっては、衝撃を与えないよう十分注意しなけ

ればならない。  

２．詰石は、設計図書に記載の規格のもので、品質については、第２編 第２章 第２節 石による

ものとする。  

３．受注者は、詰石に当たっては、外まわりに大きい石を選び、枠の隅から逐次丁寧に詰め込むと

ともに、空隙が少なくなるよう大小取り混ぜなければならない。  

４．受注者は、鉄筋コンクリート枠を組立て、点検した後でなければ詰石をしてはならない。  

  

5-1-12-3  鋼製枠工  

１．受注者は、鋼製枠工の基礎を設計図書に基づき、所定の深さ及び形状で施工しなければならな

い。  

２．受注者は、ボルトとナットの頭の向きを使用箇所でそれぞれ同じ方向にしなければならない。

またナットが外れてもボルトが抜けることがないよう取り付けなければならない。  

３．受注者は、すべてのボルトの点検を行った後、石詰めを行うが、中詰石は空隙が少なくなるよ

うに確実に詰めなければならない。なお、スクリーン部分については、スクリーン間隙より大き

な中詰石を詰め、中詰石がはみ出さないようにしなければならない。  

４．受注者は、最上部水平フレームの下端まで石詰めを行った後、順次蓋スクリーンを取り付けな

がら天端まで石詰めを行わなければならない。  
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５．受注者は、石詰めを行う際に、スクリーン及び主構フレームに衝撃を与えないようにしなけれ

ばならない。  

６．中詰石は、設計図書に記載の規格のもので、品質については、第２編 2-2-2-1 によるものと

する。  

７．受注者は、石詰完了後、塗装面のキズ等を補修しなければならない。  

   

第 13 節 鋼製柵工  

5-1-13-1 一般事項 

本節は、鋼製柵工として鋼製柵工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-13-2  鋼製柵工  

１．受注者は、支柱の箱抜きに当たっては、基礎コンクリート打設の際、設計図書に従って、基準

線を確定し、支柱の据付けが円滑に進められるようにしなければならない。  

なお、岩盤に直接建て込む場合には、型枠を使用せずコンクリートを充填し支柱と基礎地盤と

の密着を図らなければならない。  

２．組立ては、メイン部材から仮組立てし、一通り仮組立てが終了した段階で各部寸法をチェック

し、メイン部材から順次ボルト類の本締めを行うものとする。  

３．受注者は、ボルト類の本締めが完了してから、箱抜き部にコンクリートを充填するものとし、

そのコンクリートは、基礎コンクリートと同配合のコンクリートを用い、基礎コンクリート面と

新たに充填したコンクリートが完全に密着するよう十分突き固め、所定の期間養生しなければな

らない。  

４．受注者は、鋼材の組立てが完了後、塗装面のキズ等を補修しなければならない。  

   

第 14 節 金網張工  

5-1-14-1  一般事項 

本節は、金網張工として金網張工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-1-14-2  金網張工  

１．受注者は、浮石又は崩落の危険のあるものは、かき落し整理し、かき落した土石は工事に支障

のない安全な場所に処理しなければならない。  

２．受注者は、金網をのり面になじみよく被覆させ、網目が変形しないように適度に張り、金網の

両端部はナックル加工とし、重ね幅は 30 cm 以上としなければならない。  

３．受注者は、アンカーは所定の位置に打ち込み、十分堅固に仕上げなければならない。また、ア

ンカー穴とボルトに空隙が生じた場合は、監督員と協議し必要に応じて、モルタル等で固結しな

ければならない。  

４．受注者は、設計図書に示されたアンカーのルーフボルト、フックボルト、打込みアンカー等

が、現地の状況に適さないと判断される場合は、監督員と協議しなければならない。  

５．受注者は、ロープは、キンクすることのないよう正しく取り扱わなければならない。また、扇

状箇所で金網が重なる部分については、縦ロープを等間隔に狭めて設置するよう留意しなければ

ならない。  
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第２章 コンクリート工 

   

第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  
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第３章 渓間工  
   

第１節 適 用  

5-3-1-1  適用工種  

本章は、渓間工における土工、法面工、仮締切工、コンクリート治山ダム工、鋼製治山ダム工、

木製治山ダム工、根固工、治山ダム付属物設置工、付帯道路工、付帯道路施設工、仮設工その他こ

れらに類する工種について適用する。  

  

5-3-1-2  適用規定  

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工（第５編 第 10 章）の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

   

第２節 適用すべき諸基準  

5-3-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１） 基準  

林野庁     治山技術基準   

林野庁     森林土木木製構造物設計等指針 

  

（２） 参考資料  

土木学会      コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）  （平成25年10月）

土木学会      コンクリート標準示方書（施工編）  （平成 30 年 3月）

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編）  （平成29年11月）

   

第３節 法面工  

5-3-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他

これらに類する工種について定める。  

２．適用規定 

受注者は、法面の施工にあたって、治山技術基準（林野庁）、「グラウンドアンカー設計・施工

基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、平成 24年 5 月）の規定によるほか、「道路土工－のり

面工・斜面安定工指針３設計と施工」（日本道路協会、平成 21 年 6 月）、「のり枠工の設計・施工

指針第８章吹付枠工、第９章プレキャスト枠工、第 10章現場打ちコンクリート枠工、第 11 章中

詰工」（全国特定法面保護協会、平成 25年 10 月）を参考とする。これ以外の施工方法による場

合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  
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5-3-3-2  植生工  

植生工の施工については、第３編 3-3-14-2 植生工の規定による。  

  

5-3-3-3  法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第３編 3-3-14-3 吹付工の規定による。  

  

5-3-3-4  法枠工 

法枠工の施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

  

5-3-3-5  アンカー工 

アンカー工の施工については、第３編 3-3-14-5 アンカー工の規定による。  

  

5-3-3-6  かご工 

かご工の施工については、第３編 3-3-14-6 かご工の規定による。  

   

第４節 仮締切工  

5-3-4-1 一般事項  

本節は、仮締切工として土砂・土のう締切工、コンクリート締切工その他これらに類する工種に 

ついて定める。  

  

5-3-4-2 土砂・土のう締切工 

土砂・土のう締切工の施工については、第３編 3-3-10-6 治山等仮締切工の規定による。  

  

5-3-4-3 コンクリート締切工 

コンクリート締切工の施工については、第３編 3-3-10-6 治山等仮締切工の規定による。  

   

第５節 コンクリート治山ダム工  

5-3-5-1 一般事項 

１．適用工種  

本節は、コンクリート治山ダム工として作業土工（床掘り、埋戻し）、床掘土砂の処理、コン

クリート治山ダム本体工、コンクリート副ダム工等、コンクリート側壁工、間詰工及び袖かく

し、水叩工その他これらに類する工種について定める。  

２．不良岩の処理  

受注者は、破砕帯、断層及び局部的な不良岩の処理について、監督員に報告し、指示によらな

ければならない。  

３．湧水の処理  

受注者は、基礎面における湧水の処理について、コンクリートの施工前までに設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  

４．コンクリート工は、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  
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5-3-5-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

１．作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

２．受注者は、岩盤掘削等において、基礎岩盤をゆるめるような大規模な発破を行ってはならない。  

３．受注者は、掘削にあたって、基礎面をゆるめないように施工するものとし、浮石などは除去し

なければならない。  

４．受注者は、基礎面を著しい凹凸のないように整形しなければならない。  

５．受注者は、設計図書により、建設発生土を指定された建設発生土受入れ地に運搬し、流出、崩

壊が生じないように排水、法面処理を行わなければならない。  

  

5-3-5-3  床掘り土砂の処理  

１．受注者は、床掘り土砂は、原則として堤体の上流側に運搬し、工事及び作業者の安全確保に支

障が無いように処理しなければならない。やむを得ず上流以外に処理する場合は、監督員と協議

しなければならない。  

２．受注者は、監督員の承諾を得ないで掘削した掘削土量の増加分は、受注者の責任において処理

しなければならない。  

３．受注者は、前記の埋戻しをコンクリートで行わなければならない。  

  

5-3-5-4  コンクリート治山ダム本体工  

１．コンクリート打ち込み準備  

受注者は、基礎面に湧水等のある場合は、監督員と協議し、完全に排水してからでなければコ

ンクリートを打ち込んではならない。  

２．圧力水等による清掃  

受注者は、コンクリート打込み前にあらかじめ基礎岩盤面の浮石、堆積物、油及び岩片等を除

去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去しなければならない。また、受注者

は、コンクリートを打込む基礎岩盤については、あらかじめ吸水させ、湿潤状態にしたうえで、

コンクリートを打設しなければならない。  

３．水平打継目の処理  

受注者は、水平打継目の処理については、圧力水等により、レイタンス、雑物を取り除き、

コンクリート表面を粗にし、清掃しなければならない。  

４．水平の打継ぎ目の継手  

水平打継ぎ目に設ける継手（凸型、凹型、相欠き型、若しくは挿し筋）については、設計図書

若しくは監督員の指示によるものとする。  

なお、I 型形状の挿し筋を用いる場合は、安全性の確保から頭部処理等を行うものとする。  

５．打込み高さ  

受注者は、コンクリート打込み用バケット、ホッパー等の吐口からコンクリートの打ち込み面

までの高さを 1.5 m 以内としなければならない。  

６．振動機による締固め  

受注者は、コンクリートを、打込み箇所に運搬後、ただちに振動機で締固めなければならない。  

７．1 層の厚さ  

受注者は、1 リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の 1 層の厚さが、40～50 cm

以下を標準となるように打込まなければならない。  
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８．1 リフトの高さ  

1 リフトの高さは 0.75 m 以上 2.0 m 以下とし､同一区画内は、連続して打込むものとする。  

９．コンクリートの養生  

受注者は、コンクリートを一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選

定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。 

10．新コンクリートの打継 

受注者は、旧コンクリートの材齢が、0.75ｍ以上 1.0ｍ未満リフトの場合は３日（中２日）、

1.0ｍ以上 1.5ｍ未満リフトの場合は４日（中３日）、1.5ｍ以上 2.0ｍ以下のリフトの場合は５日

（中４日）に達した後に新コンクリートを打継がなければならない。これにより難い場合は、施

工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

11．止水板の接合  

受注者は、止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としな

ければならない。  

12．接合部の止水性の確認  

受注者は、止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督員の確認を受けなければな

らない。  

13．吸出し防止材の施工  

受注者は、吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置し、埋戻しの

際にずれないようにしなければならない。  

  

5-3-5-5  コンクリート副ダム工等  

コンクリート副ダム工及び垂直壁の施工については、第５編 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本

体工の規定による。  

  

5-3-5-6  コンクリート側壁工  

１．均しコンクリート、コンクリート、吸出し防止材の施工については、第５編 5-3-5-4 コンク

リート治山ダム本体工の規定による。  

なお、これにより難い場合は、事前の試験を行い、設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

２．受注者は、コンクリート側壁工背面の排水ができるように、傾斜をつけて水抜孔を設置しなけ

ればならない。また、水抜孔に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し防止材を施工面に平滑に

設置し、埋戻しの際にずれないようにしなければならない。 

 

5-3-5-7  間詰工及び袖かくし  

１．受注者は、問詰及び袖かくしの位置、構造等については、設計図書によるものとし、堤体の進

捗と合わせ施工するようにしなければならない。  

２．受注者は、間詰工及び袖かくし背面の排水ができるように、傾斜をつけて水抜孔を設置しなけ

ればならない。また、水抜孔に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し防止材を施工面に平滑に

設置し、埋戻しの際にずれないようにしなければならない。 

 

5-3-5-8  水叩工  

１．コンクリートの施工  

受注者は、コンクリートの施工については、水平打継ぎをしてはならない。これにより難い場

合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  
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２．適用規定  

コンクリート、止水板または吸出防止材の施工については、第５編 5-3-5-4 コンクリート治

山ダム本体工の規定による。  

なお、これにより難い場合は事前の試験を行い設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

 

第６節 鋼製治山ダム工  

5-3-6-1  一般事項  

１．本節は、鋼製治山ダム工として作業土工（床掘り・埋戻し）、床掘り土砂の処理、鋼製治山ダ

ム本体工、鋼製側壁工、コンクリート側壁工、間詰め及び袖かくし、水叩工、現場塗装工その他

これらに類する工種について定める。  

２．受注者は、現場塗装工については、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に

従事させねければならない。  

  

5-3-6-2  材料  

現場塗装の材料については、第３編 3-3-12-2 材料の規定による。  

  

5-3-6-3  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

5-3-6-4  床掘り土砂の処理 

床掘り土砂の処理については、第５編 5-3-5-3 床掘り土砂の処理の規定による。  

  

5-3-6-5  鋼製治山ダム本体工  

１．鋼製枠の吊り込み  

受注者は、鋼製枠の吊り込みにあたっては、塗装面に損傷を与えないようにしなければならな

い。   

２．適用規定  

隔壁コンクリート基礎、均しコンクリート、コンクリート、吸出し防止材の施工については、

第５編 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工の規定による。  

３．倒れ防止  

受注者は、枠内中詰材施工前の倒れ防止については、堤長方向に切梁等によるおさえ等を施工

しなければならない。  

４．枠内中詰材投入  

受注者は、枠内中詰材投入の際には、鋼製枠に直接詰石、建設機械等が衝突しないようにしな

ければならない。  

  

5-3-6-6  鋼製側壁工  

鋼製側壁工の施工については、第５編 5-3-6-5 鋼製治山ダム本体工の規定による。  
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5-3-6-7  コンクリート側壁工  

コンクリート側壁工の施工については、第５編 5-3-5-6 コンクリート側壁工の規定による。  

  

5-3-6-8  間詰工及び袖かくし  

間詰工及び袖かくしの施工については、第５編 5-3-5-7 間詰工及び袖かくしの規定による。 

  

5-3-6-9  水叩工  

水叩工の施工については、第５編 5-3-5-8 水叩工の規定による。  

  

5-3-6-10  現場塗装工  

現場塗装工の施工については、第３編 3-3-3-28 現場塗装工の規定による。  

   

第７節 木製治山ダム工  

5-3-7-1  一般事項  

本節は、木製治山ダム工として作業土工（床掘り・埋戻し）、床掘り土砂の処理、基礎工の施

工、木製ダム本体工、木製側壁工、間詰工及び袖かくし、木製水叩工その他これらに類する工種に

ついて定める。  

  

5-3-7-2  材料  

１．木製治山ダムに使用する木材は、第２編 2-2-4-1 木材の規定に適合するものとする。  

２．木材の防腐・防蟻処理に使用する木材保存剤は、第２編 2-2-4-2 木材保存剤の品質の規定に

適合するものとする。  

３．中詰石材（礫、栗石等）は、第２編 第２章 第２節 石 の規格に適合するものとする。  

４．木材の仕様、中詰石材（礫、栗石等）の寸法、質量及び比重、その他使用する材料は、設計図

書によるものとする。  

  

5-3-7-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

１．作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

２．受注者は、作業土工（埋戻し）の際に、木製枠に敷均し又は締固め機械が直接乗らないように

しなければならない。  

  

5-3-7-4  床掘り土砂の処理  

床掘り土砂の処理については、第５編 5-3-5-3 床掘り土砂の処理の規定による。  

  

5-3-7-5  基礎工の施工  

１．受注者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後（割ぐり

石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填剤を加え）締固めながら仕上げなければな

らない。  

２．土台基礎工に木材を使用する場合は、樹皮を剥いだ生木を用いなければならない。  

３．受注者は、土台基礎工の施工にあたり、床を整正し締固めた後、据え付けるものとし、空隙に

は、割ぐり石、砕石等を充填し、締め固めなければならない。  
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４．受注者は、片梯子土台及び梯子土台の施工にあたっては、部材接合部に隙間が生じないように

土台を組み立てなければならない。  

５．受注者は、止杭一本土台の施工にあたっては、上部からの加重の偏心が生じないように設置し

なければならない。  

６．受注者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合は、樹皮を剥いだ

生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。  

７．止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の 1.5 倍程度にしなければな

らない。 

 

5-3-7-6  木製治山ダム本体工  

１．受注者は、横木、枠木の組み立ては、設計図書によらなければならない。  

２．受注者は、横木、枠木の吊り込みにあたっては、木材に損傷を与えないようにしなければなら

ない。  

３．受注者は、枠内中詰石材投入施工前の倒れ防止については、切梁等による押え等を施工しなけ

ればならない。  

４．受注者は、中詰石材（礫、栗石等）を詰める作業を出来るだけ木材の組立と並行して層毎に行

い、中詰石材（礫、栗石等）の単位体積重量が得られるように詰めなければならない。  

５．受注者は、枠内中詰石材投入の際には、木製枠に直接詰石、建設機械等が衝突し、木材を損傷

させないようにしなければならない。  

  

5-3-7-7  木製側壁工  

木製側壁工の施工については、第５編 5-3-7-6 木製治山ダム本体工の規定による。  

  

5-3-7-8  間詰工及び袖かくし  

間詰工及び袖かくしの施工については、第５編 5-3-5-7 間詰工及び袖かくしの規定による。  

  

5-3-7-9  木製水叩工  

木製水叩工の施工については、第５編 5-3-5-8 水叩工の規定による。  

   

第８節 根固工  

5-3-8-1  一般事項  

本節は、根固工として作業土工（床掘り・埋戻し）、床掘り土砂の処理、根固ブロック工、 

間詰工及び袖かくし、沈床工、かご工、元付け工その他これらに類する工種について定める。  

  

5-3-8-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

5-3-8-3  床掘り土砂の処理  

床掘り土砂の処理については、第５編 5-3-5-3 床掘り土砂の処理の規定による。  
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5-3-8-4  根固ブロック工 

根固めブロック工の施工については、第３編 3-3-3-15 根固ブロック工の規定による。  

  

5-3-8-5  間詰工及び袖かくし 

間詰工及び袖かくしの施工については、第５編 5-3-5-7 間詰工及び袖かくしの規定による。  

  

5-3-8-6  沈床工 

沈床工の施工については、第３編 3-3-3-16 沈床工の規定による。  

  

5-3-8-7  かご工 

かご工の施工については、第３編 3-3-14-6 かご工の規定による。  

  

5-3-8-8  元付け工  

元付け工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

   

第９節 治山ダム付属物設置工  

5-3-9-1  一般事項  

本節は、治山ダム付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防止柵工、境界工、銘板

工、点検施設工その他これらに類する工種について定める。  

  

5-3-9-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

5-3-9-3  境界工  

１．境界杭（鋲）の設置位置  

受注者は、境界杭（鋲）の設置位置については、監督員の確認を受けるものとし、設置に際し

て隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督員に連絡しなければならない。  

２．掘削困難な場合の処置  

受注者は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．杭（鋲）の設置  

受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭の中心点を用地境界

線上に一致させ、文字「山」が内側（官地側）になるようにしなければならない。  

４．境界ブロックの施工  

受注者は、境界ブロックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上に安定よく据付け、目

地モルタルを充填しなければならない。  

５．境界ブロックの目地間隙  

受注者は、境界ブロックの目地間隙を 10 mm 以下程度として施工しなければならない。  

  

5-3-9-4  銘板工  

銘板工の施工については、第４編 4-2-12-3 銘板工の規定による。  
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5-3-9-5  点検施設工  

受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。  

  

第 10 節 付帯道路工  

5-3-10-1  一般事項  

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、路側防護柵工、舗装準備工、アスファ

ルト舗装工、コンクリート舗装工、砂利路盤工、側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工その他これ

らに類する工種について定める。  

  

5-3-10-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

5-3-10-3  路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

  

5-3-10-4  舗装準備工  

舗装準備工の施工については、第３編 3-3-6-5 舗装準備工の規定による。  

  

5-3-10-5  アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

  

5-3-10-6  コンクリート舗装工  

コンクリート舗装工の施工については、第３編 3-3-6-8 コンクリート舗装工の規定による。  

  

5-3-10-7  砂利路盤工 

砂利路盤工の施工については、第３編 3-3-6-14 砂利路盤工の規定による。    

 

5-3-10-8  側溝工 

側溝工の施工については、第３編 3-3-3-26 側溝工の規定による。  

  

5-3-10-9  集水桝工 

集水桝工の施工については、第３編 3-3-3-27 集水桝工の規定による。  

  

5-3-10-10  縁石工 

縁石工の施工については、第３編 3-3-3-5 縁石工の規定による。  

  

5-3-10-11  区画線工  

区画線工の施工については、第３編 3-3-3-8 区画線工の規定による。  

   



第５編 渓間・山腹工等 

268 

 

第 11 節 付帯道路施設工  

5-3-11-1   一般事項  

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、小型標識工その他これらに類する工種に

ついて定める。  

5-3-11-2  境界工 

境界工の施工については、第５編 5-3-9-3 境界工の規定による。  

  

5-3-11-3  道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第３編 3-3-3-9 道路付属物工の規定による。  

  

5-3-11-4  小型標識工 

小型標識工の施工については、第３編 3-3-3-6 小型標識工の規定による。  
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第４章 流路工  
  

第１節 適 用  

5-4-1-1  適用工種  

本章は、流路工における土工、護岸工、床固工、根固・水制工、流路付属物設置工、付帯道路

工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

5-4-1-2  適用規定  

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

  

5-4-1-3  水位の観測  

受注者は、工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

5-4-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準   

林野庁     森林土木木製構造物設計等指針 

 

（２）参考資料  

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成 24 年 7月）

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成 22 年 3月）

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成 11 年 3月）

 

第３節 護岸工  

5-4-3-1  一般事項  

本節は、護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、床掘り土砂の処理、基礎工（護岸）、コンク

リート護岸工、ブロック積護岸工、石積護岸工、護岸付属物工、植生工その他これらに類する工種

について定める。  

  

5-4-3-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  
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5-4-3-3  床掘り土砂の処理 

床掘り土砂の処理については、第５編 5-3-5-3 床掘り土砂の処理の規定による。  

  

5-4-3-4  基礎工（護岸） 

基礎工（護岸）の施工については、第３編 3-3-4-3 基礎工（護岸）の規定による。  

  

5-4-3-5  コンクリート護岸工  

１．コンクリート護岸工の施工については、第５編 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工の規定

による。  

２．受注者は、コンクリート護岸工背面の排水ができるように、傾斜をつけて水抜孔を設置しなけ

ればならない。また、水抜孔に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し防止材を施工面に平滑に

設置し、埋戻しの際にずれないようにしなければならない。 

  

5-4-3-6  ブロック積護岸工  

ブロック積護岸工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の規定による。  

  

5-4-3-7  石積護岸工 

石積護岸工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。  

  

5-4-3-8  護岸付属物工  

１．適用規定  

横帯コンクリートの施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

２．コンクリートの施工  

プレキャスト横帯コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わ

ないように施工しなければならない。  

  

5-4-3-9  植生工  

植生工の施工については、第３編 3-3-14-2 植生工の規定による。  

   

第４節 床固工  

5-4-4-1  一般事項  

本節は、床固工として作業土工（床掘り・埋戻し）、床掘り土砂の処理、床固本体工、垂直壁

工、側壁工、水叩工、魚道工その他これらに類する工種について定める。  

  

5-4-4-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

5-4-4-3  床掘り土砂の処理  

床掘り土砂の処理については、第５編 5-3-5-3 床掘り土砂の処理の規定による。  
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5-4-4-4  床固本体工  

床固本体工の施工については、第５編 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工の規定による。  

 

5-4-4-5  垂直壁工  

垂直壁工の施工については、第５編 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工の規定による。  

  

5-4-4-6  側壁工  

側壁工の施工については、第５編 5-3-5-6 コンクリート側壁工の規定による。  

  

5-4-4-7  水叩工  

水叩工の施工については、第５編 5-3-5-8 水叩工の規定による。  

  

5-4-4-8  魚道工  

魚道工の施工については、第５編 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工の規定による。  

   

第５節 根固・水制工  

5-4-5-1  一般事項  

本節は、根固・水制工として作業土工（床掘り・埋戻し）、床掘り土砂の処理、根固めブロック

工、間詰め工及び袖かくし、捨石工、かご工、元付工その他これらに類する工種について定める。  

  

5-4-5-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

5-4-5-3  床掘り土砂の処理 

床掘り土砂の処理については、第５編 5-3-5-3 床掘り土砂の処理の規定による。  

  

5-4-5-4  根固ブロック工 

根固ブロック工の施工については、第３編 3-3-3-15 根固ブロック工の規定による。  

  

5-4-5-5  間詰工及び袖かくし 

間詰工及び袖かくしの施工については、第５編 5-3-5-7 間詰工及び袖かくしの規定による。  

  

5-4-5-6  捨石工 

捨石工の施工については、第３編 3-3-3-17 捨石工の規定による。  

 

5-4-5-7  かご工 

かご工の施工については、第３編 3-3-14-6 かご工の規定による。  

  

5-4-5-8  元付工  

元付工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  



第５編 渓間・山腹工等 

272 

 

第６節 流路付属物設置工  

5-4-6-1  一般事項  

本節は、流路付属物設置工として階段工、防止柵工、境界工その他これらに類する工種について

定める。  

5-4-6-2  階段工  

階段工の施工については、第３編 3-3-3-19 階段工の規定による。  

  

5-4-6-3  境界工 

境界工の施工については、第５編 5-3-9-3 境界工の規定による。  
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第５章 山 腹 工  
  

第１節 適 用  

5-5-1-1 適用工種  

本章は、山腹工における土工、階段切付工、軽量盛土工、土留工、埋設工、落石防護工、暗き

ょ工、山腹水路工、柵工、筋工、伏工、実播工、吹付工、法枠工、植栽工、山腹工付属物設置

工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

5-5-1-2 適用規定  

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

  

第２節 適用すべき諸基準  

5-5-2-1 適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準   

林野庁     森林土木木製構造物設計等指針 

 

（２）参考資料  

全国治水砂防協会 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例  （平成 19 年 9月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針  （平成25年 10月）

日本道路協会  道路土工－擁壁工指針  （平成 24 年 7月） 

日本道路協会  道路土工－カルバート工指針  （平成 22 年 3月） 

日本道路協会 道路土工指針－仮設構造物工指針    （平成 11 年 3月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法 設計・施工マニュアル （平成 26 年 8月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成 24 年 5月） 

PC フレーム協会 PC フレーム工法設計・施工の手引き  （平成 24 年 9月） 

斜面防災対策技術協会  新版地すべり鋼管杭設計要領  （平成 28 年 3月）  

斜面防災対策技術協会  地すべり対策技術設計実施要領  （平成19年 12月）

 

  

  

  

  



第５編 渓間・山腹工等 

274   

第３節 のり切工  

5-5-3-1 一般事項 

本節は、のり切り工として法切工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-5-3-2  のり切工  

１．受注者は、のり切工の施工は、崩落崖や不規則な山腹斜面を安定斜面に整形することを目的

とするため、設計図書に基づき、上部から下部に向かって順次施工するものとする。  

２．受注者は、のり切土砂は、上方から下方に向かって順次かき下ろし、降雨等によって流出し

ないよう斜面に安定させなければならない。  

また、かきならしの際、根株、転石その他の山腹工の施工に障害となる物は除去しなければ

ならない。  

３．受注者は、崩壊等の危険のおそれのある箇所、あるいは湧水、軟弱地盤等不良箇所ののり切

に当たっては、あらかじめ監督員と協議しなければならない。  

４．受注者は、多量ののり切土砂を山腹斜面に堆積させるときは、数回に分けて施工し、切取土

砂の安定を図らなければならない。  

５．受注者は、のり切完了後は、監督員の確認を受けなければ後続する作業を進めてはならな

い。  

  

第４節 階段切付工  

5-5-4-1 一般事項 

本節は、階段切付工として階段切付工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-5-4-2 階段切付工 

１．受注者は、階段切付工の施工は、崩落崖や不規則な山腹斜面を安定斜面に整形することを目

的とするため、設計図書に基づき、上部から下部に向かって順次施工するものとする。  

２．受注者は、階段面は、設計図書に基づき、原則として水平に階段を切らなければならない。  

３．受注者は、階段切付工の土砂は、上方から下方に向かって順次かき下ろし、降雨等によって

流出しないよう斜面に安定させなければならない。  

また、かきならしの際、根株、転石その他の山腹工の施工に障害となる物は除去しなければ

ならない。  

４．受注者は、崩壊等の危険のおそれのある箇所、あるいは湧水、軟弱地盤等不良箇所の階段切

付に当たっては、あらかじめ監督員と協議しなければならない。  

５．受注者は、多量の階段切付工の土砂を山腹斜面に堆積させるときは、数回に分けて施工し、

切取土砂の安定を図らなければならない。  

  

第５節 軽量盛土工  

5-5-5-1  一般事項  

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  

  

5-5-5-2  軽量盛土工  

軽量盛土工の施工については、第３編 3-3-11-2 軽量盛土工の規定による。  
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第６節 土留工  

5-5-6-1  一般事項  

１．適用工種 

本節は、土留工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コンクリート土留工、鉄筋コンクリート土

留工、石積及び鉄筋コンクリートブロック積土留工、丸太積土留工、コンクリート板土留工、鋼

製枠土留工、土のう積土留工、既製杭工、プレキャスト土留工、補強土壁工、井桁ブロック工そ

の他これらに類する工種について定める。 

２．土留工の施工 

受注者は、土留工の施工に当たっては、切取面の保護及び切取土の処理に十分留意しなければ

ならない。  

  

5-5-6-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

5-5-6-3  コンクリート土留工 

１．受注者は、コンクリート土留工の施工に当たっては、延長 20 ｍ以上のものは、設計図書で定

める場合を除き、原則として 10 ｍ程度ごとに伸縮継目を設けなければならない。 

２．受注者は、コンクリート土留工の背面の排水ができるように、傾斜を付けて水抜孔を設置し

なければならない。 

  また、水抜孔に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し防止材を施工面に平滑に設置し、埋

戻しの際にずれないようにしなければならない。 

３．受注者は、コンクリート土留工の背面水抜孔周辺には、砂利等による透水層を設けなければ

ならない。 

４．現場打土留工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

 

5-5-6-4   鉄筋コンクリート土留工  

鉄筋コンクリート土留工の施工については、第５編 5-5-6-3 コンクリート土留工に準ずるもの

とする。  

  

5-5-6-5  石積及びコンクリートブロック積土留工  

石積及びコンクリートブロック積土留工の施工については、第５編 5-5-6-3 コンクリート土留

工に準ずるものとする。  

  

5-5-6-6  丸太積土留工  

１．受注者は、丸太積土留工の施工に当たっては、横木と控木はボルト、鉄線等で緊結し、丸太

と丸太との間には、土砂、礫等を詰め、十分突き固めなければならない。  

２．受注者は、前面の控木によってできる空隙部分には、萱株、雑草株等を植え付けて土砂の流

出を防止し、埋土の固定を図らなければならない。  

  

5-5-6-7  コンクリート板土留工  

１．受注者は、コンクリート板土留工の床掘は、所定の深さに掘り下げ、基礎地盤に達しない場

合は、基礎栗石に目潰し砂利を充填し、十分に突き固めなければならない。  
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２．受注者は、コンクリート板の積上げは、床掘り完了後、部品の組立てを行い指定の材料を 20 

cm 厚さに中込めし、十分突き固め、表板控板を緊張し、その上に指定の材料を所定の厚さに投

入し、基礎地盤程度の固さに仕上げなければならない。  

３．受注者は、裏込礫をコンクリート板の施工高と平行して所定の厚さに詰め込み、施工しなけ

ればならない。  

４．受注者は、湧水箇所及び湿潤な箇所では、控棒を通して排水できるようにしなければならな

い。  

5-5-6-8  鋼製枠土留工  

鋼製枠土留工の施工については、第５編 5-3-6-5 鋼製ダム本体工に準ずるものとする。  

  

5-5-6-9  土のう積土留工  

１．受注者は、土のうに入れる土砂については、草木、根株その他腐食物、角の立った石礫等を

除いたものを使用しなければならない。  

２．受注者は、小杭を必要とするときは、長さ 45 cm、末口３cm 程度のものとし、袋の幅の中心

に必ず袋を貫通させるように打たなければならない。  

３．受注者は、積上げについては、特に示さない限り、小口を正面にし、背面に土又は栗石等を

盛立てて、十分突き固めながら所定の勾配に仕上げなければならない。  

４．受注者は、植生土のうを使用する場合には、種子の付いている面が表に出るように積み上げ

なければならない。  

  

5-5-6-10  既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

5-5-6-11  プレキャスト土留工  

プレキャスト土留工の施工については、第３編 3-3-15-2 プレキャスト擁壁工の規定による。  

  

5-5-6-12  補強土壁工  

補強土壁工の施工については、第３編 3-3-15-3 補強土壁工の規定による。  

  

5-5-6-13  井桁ブロック工  

井桁ブロック工の施工については、第３編 3-3-15-4 井桁ブロック工の規定による。  

   

第７節 埋設工  

5-5-7-1 一般事項 

本節は、埋設工として埋設工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-5-7-2 埋設工  

１．埋設工の施工は、第５編 第５章 第６節 土留工の規定による。  

２．受注者は、埋設工と暗きょ工を同時に施工する場合には、原則として暗きょ工を優先して施

工しなければならない。  
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第８節 落石防護工  

5-5-8-1  一般事項  

１．適用工種 

本節は、落石防護工として、鋼製落石防止壁工、落石防護柵工、落石防護網工、落石防護土留

工、固定工（ロープ伏工）その他これらに類する工種について定める。 

２．落石防護工の施工 

受注者は、落石防護工の施工に当たり、危険と思われる斜面内に浮石、転石がある場合は、そ 

の処理方法について監督員と協議しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、災 

害防止のための措置をとった後、速やかに監督員に通知しなければならない。  

３．新たな落石箇所発見の処置 

受注者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな落石箇

所を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員の指示を受けなければな

らない。  

  

5-5-8-2  材 料  

受注者は、落石防護工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないものについては、監督

員と協議しなければならない。  

  

5-5-8-3  鋼製落石防止壁工  

１．鋼製落石防止壁工の施工基準線はメインポストの芯横断方向とする。  

２．受注者は、設計図書に基づき型枠取付完了後に、主構の基礎コンクリートを打設するものと

する。なお、鋼材と接する基礎の天端面は所定の高さで平滑に仕上げなければならない。  

３．受注者は、組立に先立ち部材数量を部材表で確かめてから、その後、施工計画に準じて施工

するものとする。  

４．受注者は、基礎コンクリートに取付けるアンカ－ボルト部のコンクリ－トについては、入念

につき固めアンカーボルトを十分に固定しなければならない。  

５．受注者は、メインポスト及びサポ－トの組立に当たっては中心線を正確に合せ、主構本締め

（高力ボルト、ナット）は、確実に締付けなければならない。  

６．受注者は、主構組立を片側から順次行い、壁材のＨ形鋼又は鋼板を所定の位置で高力ボル

ト、ナット及び普通ボルト、ナットで強固に主構に固定しなければならない。  

  

5-5-8-4  落石防護柵工  

１．受注者は、落石防護柵工の支柱基礎は、周辺の地盤をゆるめることなく、かつ、滑動しない

よう定着しなければならない。  

２．受注者は、ワイヤーロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤーロープ

にゆるみがないように施工しなければならない。  

３．受注者は、Ｈ鋼式の緩衝材設置については、設計図書に基づき、落石による衝撃に対してエ

ネルギーが吸収されるよう設置しなければならない。  

  

 



第５編 渓間・山腹工等 

278   

5-5-8-5  落石防護網工  

１．受注者は、岩盤等でアンカーピンの打込みが不可能な場合は監督員と協議しなければならな

い。  

２．受注者は、現地の状況により、設計図書に示された設置方法により難い場合は、監督員と協

議しなければならない。  

  

5-5-8-6  落石防護土留工  

落石防護土留工の施工については、第５章 第６節 土留工に準ずるものとする。  

  

5-5-8-7  固定工（ロープ伏工）  

１．受注者は、浮石等の荷重に十分耐えられるように、ロープの支持力部のアンカーは、しっか

りした基岩、または土中に取り付け、確実に定着しなければならない。  

２．受注者は、ワイヤーロープやアンカーボルトが腐食しないよう取り扱いに注意しなければな

らない。  

   

第９節  暗きょ工  

5-5-9-1 一般事項 

１．適用工種 

本節は、暗きょ工として、礫暗きょ工、鉄線かご暗きょ工、その他二次製品を用いた暗きょ

工、ボーリング暗きょ工その他これらに類する工種について定める。 

２．暗きょ工の施工 

受注者は、暗きょ工の施工中、所定の床掘りをしても不透水層又は旧地盤に達しない場合は、

監督員に報告し、その指示を受けなければならない。 

３．埋戻し  

受注者は、暗きょ工の埋戻しは、礫や透水性のよい土から順次埋め戻し、仕上げなければなら

ない。  

  

5-5-9-2  礫暗きょ工  

受注者は、礫暗きょ工の施工に当たっては、所定の床掘りをし、地ならし後、十分突き固め、

防水シート等を敷き並べて下部になるべく大きい礫を入れ、順次小さい礫を入れてから埋戻さな

ければならない。  

  

5-5-9-3 鉄線かご暗きょ工  

受注者は、鉄線かご暗きょ工の施工に当たっては、所定の床掘りをし、地ならし後、十分突き

固め石詰しながら鉄線かごを据え付け、鉄線で相互の連結を十分にして安定させ、目詰りを防ぐ

ため礫等で被覆してから、埋め戻さなければならない。  

  

5-5-9-4 その他二次製品を用いた暗きょ工  

受注者は、各種の暗きょ排水管等を用いた暗きょ工の施工に当たっては、設計図書によるほ

か、それぞれの製品の特徴に応じ、施工しなければならない。  
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5-5-9-5 ボーリング暗きょ工  

１．受注者は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完成後の土砂崩壊が起きない

ようにしなければならない。  

２．保孔管は、削孔全長に挿入するものとし、設計図書に指定するものを除き、硬質塩化ビニル

管とするものとする。  

３．保孔管のストレーナー加工は、設計図書による。  

４．受注者は、ボーリング暗きょ工の施工に当たっては、設計図書に示されたせん孔位置、配

列、方向、勾配及び深度等により施工しなければならない。  

５．受注者は、ボーリングの孔口については、堅硬な地盤を選んで孔口付近に流下した地下水が

散逸しないようにしなければならない。  

６．受注者は、削孔が予定深度まで掘進する前に目的を達した場合、又は予定深度まで掘進して

も目的を達しない場合は、速やかに監督員の指示を受けなければならない。  

７．受注者は、検尺を受ける場合は、監督員立会いの上で、ロッドの引抜作業を行い、その延長

を計測するものとする。ただし、検尺の方法について、監督員が受注者に指示した場合にはこ

の限りではない。  

８．受注者は、地下水滞留層部分の保孔管には、ストレーナーをつけなければならない。なお、

ストレーナーの大きさ及び配置については、設計図書によるものとする。ただし、設計図書に

より難い場合は、監督員との協議によるものとする。 

９．受注者は、ボーリング孔からの排水は、速やかに排水し、再浸透を防止しなければならない。  

10．受注者は、ボーリング作業に当たっては、振動、ショックに耐える強固な足場を設置し、削

孔機を指定された方向に正確に口付けした後、固定して行わなければならない。  

11．受注者は、削孔後、１ 時間ほど放置してから湧水状況を確かめるものとする。  

12．受注者は、施工中、次の各号の事態が生じた場合は、記録を整理し、監督員に提出しなけれ

ばならない。  

（１）地下水量が変化した場合  

（２）地質が大きく変化した場合  

（３）方向、角度及び長さの変更が必要になった場合  

（４）その他必要が生じた場合  

13．せん孔完了後の標示板  

受注者は、せん孔完了後、各箇所ごとに、せん孔地点の脇に、番号、完了年月日、孔径、延

長、施工業者名を記入した標示板を立てなければならない。  

  

第 10 節 山腹水路工  

5-5-10-1 一般事項 

１．本節は、水路工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、水路工、暗きょ併用水路工、暗きょ

工、現場打水路工、集水桝工、練石張水路工、植生土のう水路工、張芝水路工その他これらに

類する工種について定める。  

２．受注者は、水路の勾配は区間ごと（原則として 20 m 以内）に一定にするとともに、極端な 

屈曲は避けなければならない。  
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３．受注者は、土留工等の関連構造物の前後に、棚を作らないようになじみよく取り付けなけ 

ればならない。  

４．受注者は、施工中工事区域内に新たに予期できなかった亀裂の発生等異常を認めた場合、工

事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置を

とった後、直ちに監督員に連絡しなければならない。  

  

5-5-10-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

5-5-10-3  水路工  

１．水路工の施工  

受注者は、水路工の施工において、法面より浮き上がらないよう施工しなければならない。  

２．野面石水路  

受注者は、野面石水路においては、石材は長手を流路方向に置き、中央部及び両端部には大

石を使用しなければならない。  

３．コルゲートフリュームの組立  

受注者は、コルゲートフリュームの組立てにあたっては、上流側または高い側のセクション

を、下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、

フリューム断面の両側で行うものとし、底部で行ってはならない。また、埋戻し後もボルトの

締結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。  

 

5-5-10-4  暗きょ併用水路工  

１．適用規定  

暗きょ併用水路工の施工については、第５編 5-5-9-3 鉄線かご暗きょ工の規定による。  

２．排水水路の施工  

受注者は、排水路の両側を良質な土砂で埋戻し、水路工に損傷を与えないよう締固め、排水

路に表流水が流れ込むようにしなければならない。  

３．水路の肩及び切取法面  

受注者は、水路の肩及び切取法面が、流出または崩壊しないよう、保護しなければならない。  

４．暗きょの施工  

受注者は、地下水排除のための暗きょの施工にあたっては、基礎を固めた後、透水管及び集

水用のフィルター材を埋設しなければならない。  

  

5-5-10-5  暗きょ工  

受注者は、地下水排除のための暗きょの施工にあたっては、基礎を固めた後、透水管及び集水

用のフィルター材を埋設しなければならない。透水管及びフィルター材の種類、規格について

は、設計図書によらなければならない。  
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5-5-10-6  現場打水路工  

１．水路勾配  

受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に

関して監督員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らか

で一様な勾配になるように施工しなければならない。  

２．柵渠の施工  

受注者は、柵渠の施工については、くい、板、かさ石及びはりに隙間が生じないよう注意し

て施工しなければならない。  

  

5-5-10-7  集水桝工  

集水桝工の施工については、第３編 3-3-3-27 集水桝工の規定による。  

 

5-5-10-8  練石張水路工  

１．受注者は、張石は、長い方を流路方向に平行におき、また、中央部及び両肩には大石を使用

しなければならない。  

２．受注者は、張石が抜けないよう裏込め及びコンクリートを充填しなければならない。  

  

5-5-10-9  植生土のう水路工  

１．受注者は、種子付き土のう等を使用する場合は、種子を装着した面を上にし、十分踏み固め

て路床に密着させ、所定の間隔で止杭を用い固定しなければならない。  

２．受注者は、種子付き土のう等から種子や肥料が落ちないよう、取扱いに留意して施工しなけ

ればならない。  

３．受注者は、水路肩の土のうは、水路側に傾斜させなければならない。  

４．受注者は、土のうの継手は、長辺を流路方向に平行に、かつ、四つ目にならないよう施工し

なければならない。  

  

5-5-10-10 張芝水路工  

１．受注者は、張芝水路工は、芝を敷き並べ十分突き固めた後、所定のヤナギ、ウツギ等の目串

で固定し、安定させなければならない。  

２．受注者は、水路肩の芝付けは、水路側に傾斜させなければならない。  

３．受注者は、芝の継手が四つ目にならないように施工しなければならない。  

  

第 11 節  柵 工  

5-5-11-1  一般事項  

１．本節は、柵工として編柵工、木柵及び丸太柵工、コンクリート板柵工、鋼製及び合成樹脂二

次製品の柵工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は、杭は、拵え面、山腹斜面とも垂直に打ち込まなければならない。  

３．受注者は、杭の打込み深さは、できるだけ杭長の 2/3 以上とし、少なくとも 1/2 以上とし

なければならない。  
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5-5-11-2  編柵工  

１．受注者は、編柵工の施工に当たっては、帯梢を間隙のないように編み上げ、埋め土して活着

容易なヤナギ、ウツギ等を挿木し、萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければなら

ない。  

２．受注者は、編柵工の上端の帯梢 2 本だけは、抜けないように十分ねじりながら施工しなけれ

ばならない。また、必要に応じて上端の帯梢が抜けないように鉄線等で緊結しなければならな

い。  

  

5-5-11-3  木柵及び丸太柵工  

１．受注者は、木柵及び丸太柵工の施工に当たっては、背板又は丸太を間隙のないように並べ、

埋め土して萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。  

２．受注者は、上端の背板又は丸太は、抜けないように釘又は鉄線で杭に固定しなければならな

い。  

  

5-5-11-4  コンクリート板柵工  

１．受注者は、板柵は、親杭の固定柵に完全に接し、かつ、最下端より 10～20 cm 程度地盤に埋

め込まなければならない。  

２．受注者は、板柵は、設定された連結部を鉄線をもって相互に連結し、上質粘土又はモルタル

をもって連結点を充てんするものとする。  

３．受注者は、親杭と板柵は、木枠で安全に固定しなければならない。  

４．受注者は、アンカープレートは、板柵に平行に設置し、土圧が働いた場合、地下に潜入する

よう傾斜角をもっていなければならない。  

５．受注者は、アンカープレートは、土圧の作用を完全にするためアンカープレートの中心点に

タイロットの取付け孔を有するものとする。  

  

5-5-11-5  鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工  

受注者は、鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴

に応じ、施工しなければならない。  

   

第 12 節 筋 工  

5-5-12-1  一般事項  

１．本節は、筋工として石筋工、萱筋工、丸太筋工、その他緑化二次製品を用いた筋工その他こ

れらに類する工種について定める。 

２．受注者は、筋工の施工に伴う斜面整地の施工に当たっては、上方から下方に向かって順次凹

凸なくならし、斜面の浮き土砂、根株、転石その他障害物を除去しなければならない。  

   

5-5-12-2  石筋工  

受注者は、積石は、長径を控方向に使用し、根石の下及び天端に所定の萱又は雑草株を植え付

けて仕上げなければならない。  
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5-5-12-3  萱筋工  

受注者は、階段を設けない筋工の場合は、直高は 50 cm 程度を標準とし、萱又は雑草株を帯状

に植え付け、踏み固め仕上げなければならない。  

  

5-5-12-4  丸太筋工  

受注者は、丸太筋工は、丸太を、元口、末口を交互に積み重ね、その背後に埋め土を行い、丸

太の間には、雑草株を植え付けヤナギ、ウツギ等を挿し込むなどして仕上げなければならない。  

  

5-5-12-5  その他緑化二次製品を用いた筋工  

１．受注者は、緑化二次製品を用いた筋工は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応

じ、施工しなければならない。  

２．不繊布、紙などに種子肥料を装着した製品は、次節に準じて施工しなければならない。  

   

第 13 節 伏工  

5-5-13-1  一般事項 

１．本節は、伏工としてわら伏工、むしろ状工、網伏工、その他二次製品を用いた伏工その他こ

れらに類する工種について定める。 

２．受注者は、斜面整地は、上方から下方に向かって順次凹凸なくならし、斜面の浮き土砂、根 

株、転石その他障害物を取り除き、平滑にしなければならない  

  

5-5-13-2  わら伏工  

１．受注者は、階段を切って筋工等と併用させる場合は、わらの先端を階段上に埋め込み、茎の

部分を斜面に沿って垂らし、下部は縄を張って押さえなければならない。  

２．受注者は、階段を切らないで施工する筋工等の斜面被覆の場合は、わらを水平に敷き並べ、

その両端を止め縄で止めなければならない。  

３．受注者は、わらの飛散を防止するための止め縄及び押縄は、斜面長、わらの長さに応じて適

切な間隔とし、必要によって目串等で縄を押さえるものとする。  

  

5-5-13-3  むしろ伏工  

１．受注者は、むしろ伏工の施工に当たっては、むしろのわらがのり面に水平になるように張り付

け、降雨による流水を分散させ、種子、肥料等の流亡を防止するようにしなければならない。  

２．受注者は、種子、肥料を装着したむしろは、その面をのり面に密着させなければならない。  

  

5-5-13-4  網伏工  

１．播種をともなう網伏工は、次節に準ずるものとする。  

２．受注者は、網伏工は、原則として上部から下方に向かって行い、安全に留釘等で地表面に密

着させ、固定しなければならない。  

３．受注者は、網の連結は、上部の網を上に、下部の網を下にして１目以上重ね、網と同質以上

の材料で違結しなければならない。  

４．受注者は、網伏工にロープを使用する場合は、次の各号によるものとする。  
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（１）施工斜面の周囲の網端部は、ロープで密着固定し、ロープの交点及び必要な箇所をアンカ

ーで固定すること。  

（２）斜面部分のロープは、網と密着固定し、交点及び必要な箇所をアンカー又は留釘等で固定

すること。  

  

5-5-13-5  その他二次製品を用いた伏工  

二次製品を用いた伏工の施工については、第５編 第５章 第 13 節 伏工 に準ずるものとする。  

   

第 14 節 実播工  

5-5-14-1  一般事項 

１．本節は、実播工として筋実播工、斜面実播工、航空実播工その他これらに類する工種につい

て定める。 

２．実播工と各種伏工、筋工等を併用して施工する場合の伏工及び筋工は、本章第 12 節、第 13 

節を準用するものとする。  

３．受注者は、必要に応じてあらかじめ種子に発芽促進処理を行うものとする。  

４．受注者は、強風や豪雨のとき、又は、播種直後にそのおそれがあるときは播種を行ってはな

らない。  

5-5-14-2  筋実播工  

１．受注者は、原則として等高線に沿って溝をつけなければならない。  

２．受注者は、所定の種肥土を溝に均等に播き込まなければならない。  

３．受注者は、播種後は、土羽板等で十分打ち固めなければならない。  

  

5-5-14-3  斜面実播工  

１．受注者は、斜面の浮き土砂を処理した後でなければ斜面実播工を行ってはならない。  

２．受注者は、浮き土砂の整理後、のり面にレーキ等で水平に溝を付け、種子の流亡を防ぐよう

にしなければならない。  

３．受注者は、所定の種肥土を均等に行きわたるように播かなければならない。  

  

5-5-14-4  航空実播工  

１．航空実播工は、スラリー方式（粘液状のスラリー材（種子、肥料、侵食防止材、混和材、着

色材等の混合物）を散布するもの）と、ベース方式（ベース材（種子、有機質土壌、肥料、保

水材等を袋状またはペレット状にしたもの）を塊状にして分散投下し、次いでスラリー材を散

布するもの）、空播き方式（肥料、種子）に区別するものとする。  

２．受注者は、散布実施に先立ち、施工地を空中から識別できるよう現地に標識等を設置、また

は GPS 及び写真等による施工地確認をし、監督員に報告しなければならない。 これ以外の方法

による場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

３．受注者は、使用する機械器具については、かくはん装置付き散布機、ミキサ等で、空中散布

に適したものを選定しなければならない。  
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４．受注者は、材料の混合については、散布方式に応じた順序、方法で投入し、５分以上かくは

んし、均一なスラリーとしなければならない。なお、乾燥したファイバー等を使用する場含

は、10 分以上かくはんしなければならない。  

５．受注者は、散布については、10～20 ｍ程度の上空から地形、傾斜に応じて調整しながら行

い、散布間隔は、散布装置、散布材料等に応じ４～30ｍの範囲で行うなどして、均等に散布し

なければならない。  

６．受注者は、散布状況を把握するため、施工地の数箇所で散布状況確認調査を行い、必要があ

る場合は、補正播種等を行わなければならない。  

７．受注者は、散布に当たっては、民家その他の地物を汚染させないように注意し、また、事故

防止のため警備員を配置するなど、必要な措置を講じなければならない。  

８．受注者は、へリポートについては、航空機の離着陸、作業などに支障のない面積を確保する

とともに付近の民家等に害を及ぼさない場所を選定しなければならない。 

９．受注者は、飛行時間記録を、監督員の要求に応じて提出しなければならない。 

 

第 15 節 吹付工 

5-5-15-1  一般事項 

１．本節は、吹付工として種子吹付工Ａ、種子吹付工Ｂ、植生基材吹付工（客土及び厚層基材）、

特殊吹付工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は、吹付け斜面は、極端な凹凸がないよう整地し、施工の障害となる根株、浮石、浮

き土砂等を除去しなければならない。なお、のり肩はラウンディング（丸みづけ）仕上げとし

なければならない。 

３．受注者は、強風及び豪雨のとき、又は吹付け直後にそのおそれがあるときに吹付けを行って

はならない。 

４．受注者は、吹付けのり面に湧水のある場合、あるいはそのおそれのある場合は、監督員と協

議し、排水溝、暗渠、水抜きパイプの布設等、適切な処置を講じなければならない。 

また、吹付時に吹付材が水抜き孔内に入り込まないようにしなければならない。 

５．水抜き孔に吸出防止材を設置する場合は、吹付の際にずれないようにしなければならない。 

６．受注者は、吹付け基材固定のためのネット、ラス、金網等は、移動しないよう主アンカーピ

ン及びアンカーピンで堅固に斜面に固定しなければならない。なお、土質、勾配及び積雪等の

諸条件により浮き上がりのおそれのある場合は、監督員と協議し、アンカー長の検討等、適切

な処置を講じなければならない。 

 

5-5-15-2  種子吹付工Ａ 

１．種子吹付工Ａは、ガン方式によるものとする。 

２．受注者は、斜面が乾燥しているときは、徐々に散水し、湿らさなければならない。  

３．受注者は、使用するチャンバーの耐圧力は、種子吹付けに適したものでなければならない。  

４．受注者は、材料の混合に当たっては、土、水、肥料、種子の順序でミキサ内に投入し、１分

間以上攪拌しなければならない。  

５．受注者は、吹付けに当たっては、吹付距離、地盤の硬軟などに応じてノズルを調節しながら

行い、斜面を荒らしたり、著しい厚薄のむらがないようにしなければならない。  



第５編 渓間・山腹工等 

286   

６．受注者は、養生材については、播種面の表面水が引いた直後に散布するものとし、播種面を

荒らしたり、著しい厚薄のむらがないように行われなければならない。  

７．受注者は、必要のある場合は、播種面をむしろ等で養生しなければならない。  

  

5-5-15-3  種子吹付工Ｂ  

１．種子吹付工Ｂは、ポンプ方式によるものとする。  

２．受注者は、使用するポンプの全揚程は、種子吹付に適したものを選定しなければならない。  

３．受注者は、材料の混合に当たっては、水、養生材、粘着材、肥料及び種子の順序でタンクに

投入した後３分以上攪拌し、均一なスラリーとしなければならない。ただし、粘着材を使用す

る場合は、５分以上、乾燥したファイバーを使用する場合は、10 分以上攪拌しなければならな

い。  

  

5-5-15-4  植生基材吹付工（客土及び厚層基材）  

植生基材吹付工（客土及び厚層基材）の施工については、第５編 第５章 第 15 節 吹付工に準

ずるものとする。  

  

5-5-15-5  特殊吹付工  

１．受注者は、モルタル等の示方配合に基づいた予備試験結果によって、現場配合が決定された

ときは、配合報告書を監督員に提出しなければならない。  

２．受注者は、吹付け面が吸水性の岩の場合は、十分吸水させなければならない。  

３．受注者は、鉄網は、吹付け厚の中位を確保し、かつ、鉄網の継手は、10cm 以上重ねなければ

ならない。  

４．受注者は、吹付けに当たっては、ノズルを原則とし、その先端を吹付面に対してほぼ直角に

なるよう保持して行わなければならない。  

５．受注者は、１日の作業の終了時及び休憩時には、吹付の端部が次第に薄くなるよう施工し、

これを吹き継ぐ場合は、この部分をよく清掃し、かつ、湿らせてから吹き付けなければならな

い。  

６．受注者は、表面及び角の部分の吹付に当たっては、吹付速度を遅くして吹き付けなければな

らない。  

こて等で表面仕上げを行う場合は、吹き付けた面とモルタル等との付着を良くするようにし

なければならない。  

７．受注者は、吹付けのり面の土質が土砂混じりの場合は、吹付けに際して吹付け圧により土砂

が散乱しないよう、十分打ち固めなければならない。  

８．受注者は、吹付けに際しては、ほかの構造物を汚染しないよう、また、はね返り物は、速や

かに処理してサンドポケットなどができないようにしなければならない。  

９．受注者は、層に分けて吹き付ける場合は、１層目の吹付けから 30～60 分経過した後に行うも

のとする。  

10．受注者は、養生は、養生剤をモルタル表面の水光りが消えた直後に十分な量を縦及び横方向

に対して各々２回以上むらのないよう散布して行わなければならない。なお、養生剤は、気象

条件に適したものを選ばなければならない。  
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第 16 節 法枠工  

5-5-16-1  一般事項 

１．本節は、法枠工として軽量法枠工、プレキャストブロック法枠工、現場打及び現場吹付法枠

工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は、法面は、浮石等を除去し、できるだけ平滑に仕上げなければならない。  

３．受注者は、法枠の組立基礎となる部分については、沈下、滑動などが生じないよう施工しな

ければならない。  

４．受注者は、法面に湧水のある場合、あるいはそのおそれがある場合には、監督員と協議しな

ければならない。  

  

5-5-16-2  軽量法枠工  

１．受注者は、軽量法枠工の施工に当たり、法面処理、ラス張り、客土、吹付け緑化等を必要と

する場合は、前節に準じ施工するものとする。  

２．受注者は、法枠の各部材は、法面になじみよく据え付け、ボルト、連結金具等で緊結し、か

つ、移動しないようアンカーピン又は杭等で斜面に堅固に固定しなければならない。  

  

5-5-16-3  プレキャストブロック法枠工  

１．受注者は、プレキャストブロック法枠工の運搬、移動、組立に際しては、法枠に衝撃を与え

ないようにしなければならない。  

２．受注者は、法枠の組立に当たっては、基礎工及び法面になじみよく据え付け、枠の交差部分

は移動しないようすべり止めの杭又はアンカー鉄筋で堅固に固定しなければならない。  

３．受注者は、中詰めの施工に当たっては、次の各号によらなければならない。  

（１）ブロック詰めの場合は、枠とブロックとの間を、コンクリート、モルタル等で充てんし、

法面との間隙がないようにする。  

（２）客土の場合は、枠の法面と平行になるまで締固めながら施工し、吹付け緑化を必要とする

場合は、第５編 第５章 第 15 節 吹付工に準ずる。  

（３）植生土のうの場合は、5-5-6-9 土のう積土留工に準ずる。  

（４）栗石（玉石）の場合は、切込砂利などで間隙を充てんする。  

（５）アンカー工と併用する場合は、第５編 第６章 第９節 アンカー工に準ずる。  

  

5-5-16-4  現場打及び現場吹付法枠工  

１．受注者は、現場打のり枠工の施工に当たっては、次の各号によらなければならない。  

（１）型枠及びコンクリートの打設に当たっては、第３編 3-2-5-4 打設に準ずる。  

（２）中詰めの施工は、5-5-16-3 第３項に準ずる。  

（３）アンカー工と併用する場合は、第５編 第６章 第９節 アンカー工に準ずる。  

２．受注者は、現場吹付のり枠工の施工に当たっては、次の各号によらなければならない。  

（１）型枠鉄筋のプレハブ部材は、のり面になじみよく据え付け、所定のアンカーピンを用い

て、堅固に固定する。なお、アンカーピンの打込み後、必要に応じセメントミルク、モルタ

ル等で間隙を充てんする。  
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（２）型枠鉄筋のプレハブ部材は、運搬、設置及びモルタル等の吹付け作業中、たわみや変形を

生じないよう取り扱う。  

（３）鉄筋の取扱い及びモルタル等の吹付けは、それぞれ第３編 3-2-6-3～3-2-6-5 及び 5-5-15-5

に準ずる。  

（４）中詰めの施工は、5-5-16-3 第３項に準ずる。  

  

第 17 節 植栽工  

5-5-17-1  一般事項 

１．本節は、植栽工として植栽、追肥、捕植その他これらに類する工種について定める。 

  

5-5-17-2  植栽  

１．受注者は、苗木運搬については、根をこも、むしろ等で包んで運搬しなければならない。な

お、運搬中損傷しないよう取り扱うと同時に乾燥しないようシート等で全体を覆わなければな

らない。  

２．受注者は、苗木の仮植する場所については、日陰、適湿の土地であって雨水の停滞しないと

ころを選定しなければならない。  

３．受注者は、仮植については、根が重ならないようにして並べ、幹の 1/3～1/4 を覆土し、踏

み付けた後、再び軽く土を覆い、乾燥を防ぐため日中は必ずこも、むしろ等で日除けをしなけ

ればならない。  

４．受注者は、植付けのために作業地に苗木を運搬したときは、直ちに束を緩めて仮植を行い、

むしろ等で覆って風、光にさらさないようにしなければならない。  

５．受注者は、苗木を携行するときは、根を露出させないよう必ず苗木袋を使用する等適切な処

置を講じなければならない。  

６．受注者は、植穴については、径及び深さをそれぞれ 30cm 程度に掘り耕転し、石礫及び根株等

の有害物を除去しなければならない。ただし、地形、土質条件により所定の植穴が掘れない場

合は、監督員と協議しなければならない。  

７．受注者は、堆肥を基肥とする場合は、植穴最下部に入れ５～10cm 覆土しなければならない。  

８．受注者は、植付けについては、やや深めに、根を自然状態のまま広げて植穴中央に立て、苗

木をゆり動かしながら手で覆土し、苗木を少し引き上げ加減にして周囲を踏み固め、そのあと

がくぼみにならないようにいくぶん高めに行うものとする。なお、深植、浅植にならないよう

にしなければならない。  

９．受注者は、化学肥料を基肥とする場合は、ある程度埋め戻した後、根張り（又は枝張り）の

外側に点状、半月状又は輸状に苗木に触れないように施し、更に周囲に残っている土を肥料の

深さが３～10cm になるように盛り上げ、再び踏み固めなければならない。  

10．受注者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付けを避けるものとし、やむを

得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。  

11．受注者は、気象状況により乾燥が続き、植付け後の活着が危ぶまれるときは作業を中止し、

監督員に報告しなければならない。  

12．受注者は、肥料は、直射日光、雨水等にさらさないように覆いをして保管しなければならな

い。  
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13．受注者は、配合肥料（粒状肥料を含む）を施肥する場合は、基準量の入る升を使用しなけれ

ばならない。  

14．受注者は、肥料が直接植栽木の根に接触しないように留意し、均等に根から吸収されるよう

に散布し、施肥しなければならない。  

  

5-5-17-3  追肥  

受注者は、追肥については、根張りの外側に点状、半月状又は輸状に深さ 3～10 cm の穴又は溝

を掘り、溝の中に肥料を散布し、よく覆土しなければならない。  

  

5-5-17-4  補植  

補植は、第 5 編 5-5-17-2 植栽に準ずるものとする。  

   

第 18 節  山腹工付属物設置工  

5-5-18-1  一般事項  

本節は、山腹工付属物設置工として点検施設工その他これらに類する工種について定める。  

  

5-5-18-2  点検施設工  

受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。  
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第６章 地すべり防止工  
 

第１節 適用  

5-6-1-1  適用工種  

本章は、地すべり防止工における土工、暗きょ工、集水井工、排水トンネル工、排土工及び押

え盛土工、杭工、シャフト工（深礎工）、アンカー工、地すべり防止工付属物設置工、仮設工その

他これらに類する工種について適用する。  

  

5-6-1-2  適用規定  

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

  

5-6-1-3  地すべりの監視体制の構築  

１．受注者は、地すべりの活動状況（変動レベル）を勘案し、地すべりの移動状況を把握する観

測及び地下水位の観測を行い、地すべり災害の予防あるいは被害を最小規模にとどめるための

監視体制を構築しなければならない。  

２．受注者は、地すべりの監視にあたって、① 観測機器の選定、② 観測機器の配置、③ 観測方

式の選定等について発注者に提出し承諾を得なければならない。  

３．受注者は、新たな亀裂の発生や観測データに異常が認められた場合は、速やかに監督員に報

告しなければならない。  

   

第２節 適用すべき諸基準  

5-6-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準  

林野庁     治山技術基準   

林野庁     森林土木木製構造物設計等指針 

 

（２）参考資料  

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成 24 年 5月）

全国治水砂防協会 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 （平成 19 年 9月）

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針  （平成25年10月）

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針  （平成 24 年 7月）

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針  （平成 22 年 3月）

日本道路協会 道路土工指針－仮設構造物工指針 （平成 11 年 3月）
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土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル （平成 26 年 8月）

PC フレーム協会 PC フレーム工法設計・施工の手引き （平成 24 年 9月）

斜面防災対策技術協会 地すべり鋼管杭設計要領 （平成 20 年 5月）

斜面防災対策技術協会 地すべり対策技術設計実施要領 （平成19年12月）

           

  

第３節 暗きょ工  

5-6-3-1  一般事項  

 本節は、暗きょ工として礫暗きょ工、鉄線かご暗きょ工、その他二次製品を用いた暗きょ工、 

ボーリング暗きょ工その他これらに類する工種について定める。 

   

5-6-3-2  礫暗きょ工  

礫暗きょ工については、第５編 5-5-9-2 礫暗きょ工の規定による。  

  

5-6-3-3  鉄線かご暗きょ工  

鉄線かご暗きょ工については、第５編 5-5-9-3 鉄線かご暗きょ工の規定による。  

  

5-6-3-4  その他二次製品を用いた暗きょ工  

その他の暗きょ工については、第５編 5-5-9-4 その他二次製品を用いた暗きょ工の規定によ

る。  

  

5-6-3-5  ボーリング暗きょ工  

 ボーリング暗きょ工については、第５編 5-5-9-5 ボーリング暗きょ工の規定による。  

  

第４節 集水井工  

5-6-4-1  一般事項 

本節は、集水井工として掘削、土質柱状図、施工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-6-4-2  掘削  

１．集水井の位置及び深度については、設計図書によるものとする。ただし、設計図書に定めた

設置位置及び深度に支障のある場合は、受注者は、監督員と協議しなければならない。  

２．受注者は、集水井の掘削が予定深度まで掘削しない前に湧水が生じた場合、または予定深度

まで掘削した後においても排水の目的を達しない場合には、速やかに監督員に報告し、指示に

よらなければならない。  

３．受注者は、掘削は、不等沈下を起し、偏位又は傾斜を生じないように水平に掘り下げ、掘り

過ぎのないように行わなけれならない。なお、掘削土砂は、定められた捨土箇所に土砂の流出

が生じない方法で処理しなければならない。  

４．受注者は、余掘又は掘り過ぎた場合に生じる井筒との間隙は、完全に埋め戻さなければなら

ない。  

５．受注者は、掘削中の湧水を、水中ポンプを使用して排水しなければならない。  
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5-6-4-3  土質柱状図  

受注者は、集水井施工中、地盤の構成、地下水の状態及びすべり面を把握するため、次の各号

について調査記録し、土質柱状図を作成し監督員に提出しなければならない。  

（１）掘進状況（0.5～1.0ｍ毎に掘削土の写真を撮影すること）  

（２）地層の変わり目、岩質、土質、化石、亀裂の有無、ガスの存在等  

（３）井戸内の状況、特に崩壊、湧水、漏水等の起こった位置とその状況  

（４）毎日の作業開始前の孔内水位  

  

5-6-4-4  施工  

１．受注者は、施工中は、湧水、ガスの噴出、酸素欠乏等の危険があるので、水中ポンプ、ガス

検知機、コンプレッサー、送風機等を備え付けるとともに、安全作業に十分留意しなければな

らない。  

２．集水井内からの集排水ボーリングは第５編 5-5-9-5 ボーリング暗きょ工によらなければなら

ない。  

３．受注者は、井筒、補強板の継目方向及び装置については、監督員の指示によるものとする。  

４．受注者は、所定の深さに達したときは、監督員により地盤の確認を受け、速やかに底張りコ

ンクリートを打設するものとする。  

５．受注者は、ライナープレートの組立てに当たっては、補強リング、ベースチャンネル等が接

合する部分のボルトについて、十分に締付けなければならない。  

   

第５節 排水トンネル工  

5-6-5-1  一般事項 

１．本節は、排水トンネル工として掘削、支保工一般、鋼製支保工、覆工その他これらに類する 

工種について定める。 

２．受注者は、トンネル施工に当たっては、工事着手前に精密な測量を行い、坑口付近に中心線

及び施工基面の基準となる基準点を堅固に設置しなければならない。  

３．受注者は、トンネル掘削進行に伴う坑内の測点については、工事中に狂いが生じないよう堅

固に設置しなければならない。  

４．受注者は、坑内は、作業その他に支障が生じないよう排水を十分に行うとともに整理、整頓

しておかなければならない。  

５．受注者は、施工中は、湧水、ガスの噴出、酸素欠乏等の危険があるので、水中ポンプ、ガス

検知機、コンプレッサー、送風機等を備え付けるとともに安全作業に十分注意しなければなら

ない。  

６．受注者は、施工中、地質、湧水、その他自然現象の変化等の状況を、第５編 5-6-4-3 土質柱

状図に準じて調査記録し、監督員に提出するものとする。  

７．本節に記載された以外の工法を実施する場合、第６編 第７章 トンネル（NATM）に準ずるも

のとする。  
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5-6-5-2  掘 削  

１．受注者は、排水トンネルの掘削に当たっては、地山を緩めないようにするとともに、切り拡

げに当たっては、過度の爆破を避け、かつ、余掘りをできる限り少なくするようにしなければ

ならない。  

２．受注者は、爆破を行った後の掘削面は、緩んだ部分を取り除くとともに、浮石などが残らな

いようにしなければならない。  

３．受注者は、爆破に際しては、必要に応じ防護設備を施し、支保工、覆工その他の既設構造物

に損害を与えないようにしなければならない。  

４．受注者は、掘削については、設計断面が確保されるまで行わなければならない。ただし、地

山の部分的な突出岩は、質が堅硬で、かつ、支保工の組立に支障をきたさない限り、監督員の

承諾を得て、設計断面内に入れることができる。  

  

5-6-5-3  支保工一般  

１．受注者は、支保工は、常に巡回点検し、異常を認めた場合は、ただちに補強を行い、安全の

確保と事故防止に努めなければならない。   

２．受注者は、支保工は決められた間隔ごとに正確に建て込み、地山との問には矢板、くさび等

を挿入して締め付け、地山を十分支持するよう建込むものとする。また、建込み後、沈下のお

それのある場合には、適当な処理を講じなければならない。  

３．受注者は、余掘が大きい場合は、良質の岩片等で埋め戻さなければならない。木材で処理す

る場合には、監督員の承諾を得るものとする。  

４．受注者は、覆工又は地山との終端と、切拡げ区間の支保工との間には、つなぎばり、やらず

等を入れ支保工の転倒、ねじれ等を防止するものとする。  

５．受注者は、支保工の上げ越しについては、地質、支保工の型式及び構造等を考慮して行うも

のとし、その量は必要最小限としなければならない。  

  

5-6-5-4  鋼製支保工  

１．受注者は、鋼製支保工の加工については、あらかじめ加工図を作成して監督員の承諾を得な

ければならない。なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により行うものとし、溶接穴あけ等

に当たっては、素材の材質を害さないようにしなければならない。  

２．受注者は、鋼製支保工の底版支承面が軟弱で沈下のおそれのある場合は、沈下防止を図る対

策を監督員と協議しなければならない。  

３．受注者は、鋼製支保工相互間には、つなぎボルト及び内ばりを入れて十分締付けなければな

らない。  

４．受注者は、縫地施工の場合の矢板及び矢木の矢尻は、できるだけ切断除去するものとする。  

  

5-6-5-5  覆工  

１．受注者は、床盤コンクリートは、施工基盤を掘り過ぎないように注意し、掘り過ぎた場合

は、原則として床盤コンクリートと同質のコンクリートで充てんしなければならない。  

２．受注者は、鉄筋及び埋ころしをする支保材料を組み立てた時は、監督員の確認を受けなけれ

ばならない。  
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３．受注者は、床盤コンクリートの打込みに先立ち、打継目及び掘削面の清掃排水を十分に行わ

なければならない。  

４．受注者は、ライナープレートの組立てに当たっては、補強リング、ベースチャンネル等が接

合する部分のボルトについて、十分に締付けなければならない。  

 

5-6-5-6  その他  

１．受注者は、余掘については、良質の岩石等を用いて、できるだけ空隙が残らないよう充てん

しなければならない。  

２．受注者は、坑門については、覆工と一体となるように施工しなければならない。  

３．受注者は、坑門上部の盛土は、排水をよくし、出来上がった構造物に不等な圧力がかからな

いようにしなければならない。  

   

第６節 排土工及び押え盛土工  

5-6-6-1 一般事項 

１．本節は、排土工及び押え盛土工として排土工、押え盛土工その他これらに類する工種につい

て定める。 

２．受注者は、対象地域の状況及び周辺の環境を十分把握して、施工計画を定めなければならな

い。  

３．受注者は、排土工及び押え盛土工ののり面処理に当たっては、湧水、のり面を流下する水等

の処理に留意しなければならない。施工中に、従来、湧水のなかった斜面に湧水が生じた場合

は、必要に応じて施工を中止し、応急の対策を講じるとともに、監督員と協議しなければなら

ない。  

   

5-6-6-2  排土工  

１．受注者は、排土方法は、指定された場合を除き、斜面上部から下部に向かって行うものとす

る。  

２．受注者は、掘削土砂は、指定された場所に安全に整理堆積しなければならない。  

  

5-6-6-3  押え盛土工  

１．受注者は、押え盛土工は、最初に法止めに土留を施工し、次に盛土断面の法尻から盛土を開

始するものとする。法止め土留を用いる場合には、基礎掘削等により、地すべりを誘発しない

ように留意しなければならない。  

２．受注者は、施工対象地域に湧水、水路等がある場合は、盛土に着手する前に地下水及び地表

水を安全に処理する措置を講じなければならない。  

３．受注者は、盛土材料は、水はけの良い単位体積重量の大きな土砂を用いなければならない。  

   

第７節 杭 工  

5-6-7-1  一般事項  

１．本節は、杭工として鋼管杭及び合成杭として、場所打杭工その他これらに類する工種につい

て定める。 
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２．受注者は 施工順序を、施工計画書に記載しなければならない。  

３．受注者は、設計図書に示された杭先端の深度に達する前に削孔不能となった場合は、原因を

調査するとともに、その処置方法について監督員と協議しなければならない。  

４．受注者は、杭建込みのための削孔については、設計図書によるほか、地形図、地質柱状図等

を参考として地山のかく乱、地すべりの誘発を極力避けるような方法で施工しなければならな

い。  

５．受注者は、削孔にベントナイト溶液を用いる場含は、沈殿層、排水路等からの水の溢流及び

地盤への浸透を避けなければならない。  

６．受注者は、杭建て込みのための削孔作業においては、排出土及び削孔時間等から地質の状況

を記録し、基岩または固定地盤面の深度を確認のうえ、施工しなければならない。  

７．受注者は、杭の建込みについては、削孔完了ごとに直ちに挿入するものとする。なお、杭１

本ごとの杭長を明確にし、写真等で記録しなければならない。  

８．受注者は、掘進用刃先、拡孔錘等については、十分な数及び種類を用意し、地質の変化等に

直ちに対応できるようにしておかなければならない。  

  

5-6-7-2  鋼管杭及び合成杭  

１．受注者は、鋼管杭及び合成杭の施工に当たっては、現場に搬入された杭は、各ロットごとに

番号を明記し、その形状寸法について検査を行い、検査報告書を監督員に提出するものとす

る。  

２．受注者は、現場継手としてアーク溶接継手を行う場合は、次の各号に留意しなければならな

い。  

（１）溶接工は、JIS Z 3801「溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定められた試験

のうち、その作業に該当する検定に合格した者とする。  

（２）溶接機は、十分な容量を有する直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電

流計及び電圧機を備え、溶接作業場において容易に電流を調節し得るものを用いる。  

（３）溶接を行う場合は、降雨、降雪等により、母材がぬれているとき、又は激しい風が吹いて

いるときは、露天で行わない。ただし、作業が可能なように遮へいした場合等には、監督員

の承諾を得て作業を行うことができる。  

また、気温が５℃以下の時は溶接を行わない。ただし、気温が－10～＋５℃の場合で、溶

接部から 100mm 以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施工することができる。  

（４）上杭の建込みは、上下杭軸が一致するように行い、上杭の軸方向を異なる二方向から確か

め、一致しなければ溶接を行わない。  

（５）鋼管杭の溶接は、杭の対称な二方向から行い、斜の杭の場合には、自重により継手が引張

りをうける側から開始する。  

（６）Ｈ杭の溶接は、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて、周囲を隅肉溶接をした後、上

杭と建込み上・下杭軸の一致を確認の上、継目板を上杭に隅肉溶接する。突合せ溶接は、両

側フランジ内側に対しては、片面Ｖ形溶接、ウェブに対しては、両面Ｋ形溶接を行う。ウェ

ブに継目板を使用する場合には、フランジの継目板の溶接は、フランジと同一の順序とし、

杭断面の突合せ溶接のフランジ、ウェブともＶ形溶接を行う。  

３．杭頭部における丸鋼等の溶接は、前項（１）～（４）に準ずる。  
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４．受注者は、ネジ式継手、リングジョイント接合方式等を用いる場合は、設計図書によらなけ

ればならない。ただし、設計図書に明示がない場合は監督員の承諾を受けなければならない。  

５．受注者は、杭内部及び杭と孔壁との空隙は、コンクリート又はモルタルで充てんしなければ

ならない。  

  

5-6-7-3  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

   

第８節 シャフト工（深礎工）  

5-6-8-1  一般事項 

本節は、シャフト工（深礎工）として、深礎工その他これらに類する工種について定める。 

5-6-8-2  深礎工  

１．深礎工の施工については、第３編 3-3-4-6 深礎工 に準ずるものとする。  

２．受注者は、坑口については、坑内への土砂及び道具類の落下を防止し、掘削土砂の処理を行

うため、地表から 1.5ｍ程度突き出させておき、シャフトコンクリート打設後に撤去するものと

する。 

３．受注者は、コンクリートの打設については、所定の深度まで掘削を行った後、監督員の承諾

を得てから行うものとする。  

   

第９節 アンカー工  

5-6-9-1  一般事項  

１．本節は、アンカー工として施工その他これらに類する工種について定める。 

２．受注者は、グウラトは、緊張時あるいは設計荷重作用時に所定の強度を有する品質のものを

使用しなければならない。  

３．受注者は、加工された引張り材については、試験によってその品質が保証されたものを使用

しなければならない。  

４．受注者は、アンカー頭部に用いる台座、支圧板及び締付け金具については、所定の機能と十

分な強度を有し、有害な変形を生じないものを使用しなければならない。  

  

5-6-9-2  施 工  

１．受注者は、アンカー工の施工に当たっては、地盤条件、周辺環境、工事の安全、公害対策等

を検討して施工計画を作成し、監督員と協議しなければならない。  

２．受注者は、アンカーの削孔に当たっては、設計図書に示された位置、削孔径、長さ及び方向

を満たし、かつ、周囲の地盤を乱すことがないようにしなければならない。  

３．受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合は、原因を調査す

るとともに、その処置方法について、監督員と協議しなければならない。  

４．受注者は、削孔に当たっては、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したこ

とを、削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督員に提出しなければな

らない。  
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５．受注者は、引張り材の挿入に先だって、孔内に残留している泥水、スライム等の不純物を除

去しなければならない。  

６．受注者は、引張り材は、所定の位置に正確に挿入し、グラウトが硬化するまで、移動が生じ

ないように保持しなければならない。  

７．受注者は、一次注入は、アンカー体が所定の位置に完全な状態で形成されるように実施しな

ければならない。  

８．受注者は、注入は、削孔された孔の最低部から開始し、注入孔内の円滑な排水及び排気を確

保しなければならない。  

９．摩擦抵抗型アンカーの一次注入は、加圧することを原則とする。  

10．受注者は、アンカーについては、変位特性が正常であることを引張り試験及び確認試験を行

って確認した後、それぞれの工法に従い、定められた緊張荷重で正しく構造物に固定しなけれ

ばならない。  

11．受注者は、アンカー体造成後の削孔間隙の充てん、あるいは防食などのために行う二次注入

については、アンカーの機能を損なわないように実施しなければならない。  

12．受注者は、アンカー体の緊張については、グラウトが設計図書に示された強度に達した後、

設計図書に示された有効緊張力が得られるよう行わなければならない。  

13．施工及び試験方法の詳細は、地盤工学会「グラウンドアンカー設計・施工基準,同解説」 

（JGS 4101-2000）によるものとする。  

   

第 10 節 地すべり防止工付属物設置工  

5-6-10-1  一般事項  

本節は、地すべり防止工付属物設置工として点検施設工その他これらに類する工種について定

める。  

  

5-6-10-2  点検施設工  

受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。  
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第７章 なだれ防止林造成  
 

第１節 適用  

5-7-1-1  適用工種  

本章は、なだれ防止林造成における土工、雪ぴ予防工、なだれ予防工、誘導工、減勢工、防護

工、グライド防止工、森林造成、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

5-7-1-2  適用規定  

１．本章に定めの無い土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木共通編

による。  

  

第２節 適用すべき諸基準  

5-7-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、林野庁 治山技術基準による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

  

第３節 なだれ防止施設  

5-7-3-1  なだれ防止施設  

１．受注者は、なだれ防止施設の施工に当たっては、設計図書と現地をよく照合し、各工種の位

置を十分把握して行わなければならない。  

２．受注者は、掘削残土については、灌木や立木のある斜面で処理することを原則とし、それ以

外の場合は、斜面勾配の緩い地域まで搬出しなければならない。  

３．受注者は、支障木の伐採については、必要最小限度にとどめなければならない。  

４．受注者は、鋼材を使用する場合は、次の各号に留意して施工しなければならない。  

（１）鋼材の組立は、メーン部材から順次行い、全体の組立が完了したら、全体的にボルトの締

め直しを行う。  

（２）組立完了後、塗装面のキズ等を補修する。  

  

第４節 雪ぴ予防工  

5-7-4-1  一般事項 

本節は、雪ぴ予防工として吹きだめ柵、吹き払い柵その他これらに類する工種について定める。 

 

5-7-4-2  吹きだめ柵、吹き払い柵  

１．基礎工をアンカーで補強する場合は、第５編 第６章 第９節 アンカー工に準ずるものとする。  
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２．受注者は、吹き払い棚については、原則として尾根上に、冬期の主風向に対し直角になるよ

う設置するものとする。  

  

第５節 なだれ予防工  

5-7-5-1  一般事項 

本節は、なだれ予防工として階段工、予防柵、防止柵、吊柵、吊枠その他これらに類する工種

について定める。 

 

5-7-5-2  階段工  

１．階段切付けについては、第５編 5-5-4-1 階段切付工に準ずるものとする。  

２．受注者は、切取土石類については、下方の諸施設及び植栽に支障のないように処理し、多量

に斜面に堆積させてはならない。  

３．編柵階段工の施工については、第５編 第５章 第 11 節 柵工に準ずるものとする。  

４．受注者は、階段切付け作業中、切付け斜面に崩壊等のおそれが生じた場合は、応急措置をと

ったのち、速やかに監督員に報告し、その指示を受けなれればならない。  

  

5-7-5-3  予防柵、防止柵  

１．受注者は、予防柵、防止柵の設置方向については、原則としてなだれの方向に直角となるよ

う施工しなければならない。  

２．基礎工をアンカーで補強する場合は、第５編 第６章 第９節 アンカー工に準ずるものとする。 

３．予防柵、防止柵の組立については、第５編 5-1-13-1 鋼製柵工に準ずるものとする。  

  

5-7-5-4 吊柵、吊枠  

１．受注者は、柵及び枠を吊るワイヤーロープについては、ねじれのないよう注意し、堅固に取

り付けなければならない。  

２．受注者は、ワイヤーロープの取付け部については、吊柵は上・下端部、吊枠は三角錐上の頂

部に必ずシャックルを用いて結合しなければならない。なお、ワイヤーロープ相互の結合には

クリップを用い固定しなければならない。  

  

第６節 誘導工  

5-7-6-1  一般事項 

本節は、誘導工として誘導堤、誘導擁壁、誘導柵その他これらに類する工種について定める。 

 

5-7-6-2  誘導堤 

誘導堤の施工については、盛土については 第５編 第１章 第６節 盛土工に準ずるものとす

る。また、誘導堤の山側面をコンクリートその他の構造物等で補強する場合及び表面を緑化等で

保護する場合は、それぞれの工種の仕様に準ずるものとする。  

  

5-7-6-3  誘導擁壁  

誘導擁壁の施工については、第５編 第５章 第６節 土留工に準ずるものとする。  
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5-7-6-4  誘導柵  

誘導柵の施工については、第５編 5-7-5-3 予防柵、防止柵に準ずるものとする。  

  

第７節 減勢工  

5-7-7-1  一般事項 

本節は、減勢工として減勢杭、減勢枠組その他これらに類する工種について定める。 

 

5-7-7-2 減勢杭、減勢枠組  

減勢杭及び減勢枠組の施工については、第５編 第３章 第６節 鋼製治山ダム工及び第５編 第

６章 第７節 杭工に準ずるものとする。  

  

第８節 防護工  

5-7-8-1  一般事項 

本節は、防護工として防護擁壁、防護柵その他これらに類する工種について定める。 

 

5-7-8-2  防護擁壁  

防護擁壁の施工については、第５編 第５章 第６節 土留工に準ずるものとする。  

  

5-7-8-3  防護柵  

防護柵の施工については、第５編 5-7-5-3 予防柵、防止柵に準ずるものとする。  

  

第９節 グライド防止工  

5-7-9-1  一般事項 

本節は、グライド防止工として木製階段工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-7-9-2  木柵階段工  

木柵階段工の施工については、第５編 5-5-11-3 木柵及び丸太柵工に準ずるものとする。  

  

第 10 節 森林造成  

5-7-10-1  一般事項 

本節は、森林造成として植栽工その他これらに類する工種について定める。 

 

5-7-10-2  植栽工  

植栽工の施工については、第５編 第５章 第 17 節 植栽工に準ずるものとする。  
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第８章 森林整備  
   

第１節 一般事項  

5-8-1-1  一般事項  

１．森林整備の材料及び施工については、第２章、第３章及び第６章によるもののほか、本章に

よらなければならない。  

２．本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。  

   

第２節 植 栽  

5-8-2-1  一般事項 

本節は、植栽として地拵え、苗木運搬、仮植、植付け、支保（支柱工）、捕植、施肥その他こ

れらに類する工種について定める。 

 

5-8-2-2  地拵え  

１．受注者は、地拵えは、地際から刈払い、伐倒しなければならない。  

２．受注者は、全面地拵えについては、植栽予定地の全面を対象に地表植生の刈払い等を行わな

ければならない。ただし、あらかじめ保残するものとして表示した又は作業に先立ち監督員が

指示した立木・幼齢木を除く。  

３．受注者は、筋地拵えの幅、及び残す幅については、設計図書によらなければならない。  

４．受注者は、坪地拵えの位置、及び範囲（坪の大きさ）については設計図書によらなければな

らない。  

５．受注者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督員の指示がある場合を除き、

植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。  

  

5-8-2-3  苗木運搬  

１．受注者は、苗木の運搬については、掘り取りから植付けまでの間、乾燥、損傷に注意して活

着不良とならないように処理しなければならない。  

２．受注者は、運搬の際には必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはならない。  

 

5-8-2-4  仮 植  

１．受注者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕やしておかな

ければならない。  

２．受注者は、仮植は、苗木の結束を解き１本ならべ（問隔３㎝程度）に、根が重ならないよう

にして並べ、幹の 1/3～1/4 を覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、乾燥を防ぐため日

中は必ずこも、むしろ等で日除けをしなければならない。  

３．受注者は、仮植周辺地に排水を掘り、また日光の直射を受けぬように処置しなければならな

い。  

４．受注者は、乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないようむ

しろ等で日覆いをし、また適時灌水しなければならない。  
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5-8-2-5  植付け  

１．植付けについては、第５編 5-5-17-2 植栽に準ずる他、本条によるものとする。 

２．受注者は、大、中苗木の掘取り、荷作り等は、１日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わ

なければならない。なお、苗木の根鉢の大きさは、根元径の４～５倍程度を標準とし、縄、こ

も等で根巻きしなければならない。 

また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督員と協議し、幹巻き等の保護処置を

講じなければならない。  

３．受注者は、大、中苗木の植穴については、根鉢に対して余裕をもった大きさとなるよう十分

に掘り起こし、掘り起こした土砂は破砕した上で、石礫等を取り除かなければならない。また

地被物を除去する場合には、十分に掘り起こし、砕土した後、根茎、石礫、落ち葉等を取り除

かなければならない。  

なお、土壌条件が不適当な場合は、監督員と協議し、客土等の処置を講じなければならない。 

４．受注者は、植付け本数及び苗間、列間距離については、設計図書によらなければならない。  

また、植付け地点に岩石、根株等の障害物があって植え難い場合は、その上下に若干移動し

て植え付けるものとする。  

５．受注者は、植付けのため、苗畑又は仮植地から植栽地に苗木を運搬するときは、１日の植付

け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥

を防ぐ措置をしなければならない。  

６．受注者は、植付けは、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより

指定期間内に完了が困難になったときは、速やかに監督員に報告し、指示を得なければならな

い。  

７．受注者は、気象情報により植付け後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督員と協

議しなければならない。  

  

5-8-2-6  支保（支柱工）  

１．受注者は、支保（支柱工）は、丸太を打ち込み、接合部は釘打ちの上、鉄線にて堅固に結束

しなければならない。  

２．受注者は、丸太と樹幹の結束部分は保護材を巻き、シュロ縄で結束しなければならない。  

３．受注者は、唐竹を使用する場合は、先端を節止めとし、結束部は鋸目を入れ、交差部は鉄線

掛けとしければならない。  

４．受注者は、添柱を使用する場合は、所定の材料を樹幹にまっすぐに正しくとりつけなければ

ならない。  

５．受注者は、八つ掛け、布掛けの控木組方については、周囲の条件を考慮して適正な角度で堅

固に取り付けなければならない。  

６．受注者は、控木については、ズレを生じないように埋め込み、樹幹、主枝及びその他丸太

（竹）と交差する部位の 2 ヶ所以上で結束するとともに、必要に応じて根止め杭を打ち込み鉄

線にて結束しなければならない。  

 

5-8-2-7  補 植  

補植については、第５編 5-5-17-2 植栽に準ずるものとする。 
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5-8-2-8  施 肥  

施肥については、第５編 5-5-17-2 植栽に準ずるものとする。  

 

5-8-2-9 コンテナ苗の運搬 

１．苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努める

こと。 

２．苗木の運搬の際は、根鉢を崩さないように注意すること。 

 

5-8-2-10  コンテナ苗の植付け 

１．苗木植付け器具は、現地条件に応じたものを使用すること。 

２．植穴については、植付けするコンテナ苗の形状を考慮し、根鉢と土壌が密着する大きさと

し、地表面より根鉢上面が２cm 程度深くなる深さとする。 

３．植付けは、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢側方と植穴

に空隙がある場合は土を入れること。 

４．根鉢上面に２cm 程度土を覆い、植付け後の面と地表面が水平となるようにすること。 

 

第３節 保 育  

5-8-3-1  一般事項 

本節は、保育として下刈り、刈出し、つる切、本数調整伐、受光伐、除伐、枝落し、追肥、雪

起こし、病虫害防除、獣害防護柵（防鹿柵）設置その他これらに類する工種について適用する。 

 

5-8-3-2  下刈り  

１．受注者は、下刈りに当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被

物を地際から刈り払わなければならない。  

２．受注者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければ

ならない。  

３．受注者は、下刈り作業中、植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈り払いに

は、植栽木の根元に下刈鎌、下刈機の刃部が向かないよう植栽木の外側の方向に刈り払わなけ

ればならない。  

  

5-8-3-3  刈出し  

受注者は、先に育成木又は残存木の周囲を刈払い、植栽木の位置を確かめてから、その他の部

分の刈払いを行わなければならない。  

  

5-8-3-4  つる切  

１．受注者は、つる切りに当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元か

ら切断しなければならない。  

２．受注者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなけれ

ばならない。  

  

5-8-3-5  本数調整伐、受光伐、除伐  
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１．受注者は、本数調整伐・受光伐・除伐の施工に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、

標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。  

２．受注者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。  

３．受注者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落してから次の作業を行わな

ければならない。  

４．受注者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなけ

ればならない。  

５．受注者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、

集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。  

６．受注者は、本数調整伐・除伐においては、林分保護のため、林縁木については原則として伐

採はしてはならない。  

  

5-8-3-6  枝落し  

１．受注者は、枝落しの対象木及び枝を落す範囲（程度）については、標準地等の実施状況に準

ずるか、又は監督員の指示によらなければならない。  

２．受注者は、林縁木については原則として枝落しはしない。  

３．受注者は、枝の切断については、樹幹に平行、かつ、平滑に切断しなければならない。  

４．受注者は、巻き込みを早めるため、残枝長をなるべく短くするよう行わなければならない。  

５．受注者は、枝落しに当たり、樹幹の形成層を損傷しないよう留意し、葉量が多く、作業途上

で裂けるおそれのある枝は、一且中途で切断した後、更に仕上げ切断する等の方法によらなけ

ればならない。  

６．受注者は、枝落しの時期については、指定された場合を除き、林木の成長休止期に行わなけ

ればならない。  

  

5-8-3-7  追 肥  

追肥については、第５編 5-5-17-3 追肥に準ずるものとする。  

  

5-8-3-8  雪起こし  

１．受注者は、雪起しは、融雪後速やかに実施しなければならない。  

２．受注者は、雪起しは、樹幹を損傷しないよう注意しながら、若千強度に引き起こさなければ

ならない。  

３．受注者は、根の部分がゆるんでいるものについては、十分踏み固めなければならない。  

  

5-8-3-9  病虫獣害防除  

１．受注者は、薬剤を用いて病虫獣害防除を行うに当たっては、薬剤の種類、散布量、散布の方

法は、別に示す設計図書によらなければならない。  

２．受注者は、薬剤散布は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条

件を考慮して、散布しなければならない。  

３．受注者は、殺鼠剤散布は、概ね 10ｍ程度を散布間隔の目安とし、倒木、伐根、末木枝条等の

堆積箇所には、重点的に散布するようにしなければならない。  
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5-8-3-10  獣害防護柵（防鹿柵）設置  

１．受注者は、設計図書に基づき、防鹿柵を設置しなければならない。  

２．受注者は、設置作業をする前に測量等を実施し、支柱等の設置箇所について、監督員に協議

しなければならない。  

３．防護柵の数量等  

 受注者は、防鹿柵の種類、規格、数量について監督員に協議し、同意を得ること。  

 

  

種類  規 格  数量  単位 摘要  

          

          

          

  

４．木製支柱  

 柵の支柱等に係る木材については、次によるものとする。  

（１）間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。  

（２）（１）の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督

員に提出し確認を受けること。  

（３）使用する木材は、乾燥材（含水率 30％以内）とし防腐処理をするものとする。  

また、防腐処理の証明書を監督員に提出し確認を受けること。  

  

第４節  歩道整備  

5-8-4-1  一般事項 

本節は、歩道整備として歩道作設、歩道補修その他これらに類する工種について適用する。 

 

5-8-4-2  歩道作設  

１．受注者は、歩道作設に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑

草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなけれ

ばならない。  

２．受注者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならな

い。 

３．受注者は、歩道作設により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書

に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、

監督員の指示によるものとする。  

  

5-8-4-3  歩道補修  

歩道補修については、設計図書によるとともに第５編 5-8-4-2 歩道作設に準ずるものとする。  
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第９章 保安林管理道整備  
  

第１節 保安林管理道  

5-9-1-1  一般事項  

受注者は、保安林管理道の作設及び補修については、設計図書によるとともに 第６編 林道に

よるものとする。  
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第６編 林 道  

第１章 林 道  

第１節 適用 

6-1-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における土工、工場製作工、地盤改良工、法面工、軽量盛土工、擁壁工、石・

ブロック積（張）工、カルバート工、排水施設工、落石雪害防止工、構造物撤去工、仮設工その他

これらに類する工種について適用する。  

  

6-1-1-2  適用規定  

１．土工は、第３編 第１章 土工の規定による。  

２．構造物撤去工は、第３編 第３章 第９節 構造物撤去工の規定による。  

３．仮設工は、第３編 第３章第 10節 仮設工の規定による。  

４．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。  

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-1-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考資料による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

（１）基準 

林野庁     林道技術基準   

林野庁     森林土木木製構造物設計等指針  

（２）参考資料  

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説  （平成 24 年 5月）  

日本道路協会 道路土工要綱  （平成 21 年 6月）  

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針  （平成 21 年 6月）  

日本道路協会 道路土工－盛土工指針  （平成 22 年 4月）  

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針  （平成 24 年 7月）  

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針  （平成 22 年 3月）  

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針  （平成 11 年 3月）  

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第 2巻  （平成 12 年 9月）  

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針  （平成 25 年 10 月） 

日本道路協会 落石対策便覧  （平成 12 年 6月）  

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成 26 年 3月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル （平成 25 年 12 月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法 設計・施工マニュアル （平成 26 年 8月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル （平成 26 年 8月） 

日本道路協会 道路防雪便覧    （平成 2 年 5月）  

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編）  （平成 16 年 12 月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）  （平成 16 年 12 月）  
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第３節 工場製作工  

6-1-3-1  一般製作工  

１．適用工種  

本節は、工場製作工として遮音壁支柱製作工その他これらに類する工種について定める。  

２．適用規定工場製作については、第３編 第３章 第 12 節 工場製作工（共通）の規定による。  

   

第４節 地盤改良工  

6-1-4-1  一般事項  

本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン

工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-1-4-2  路床安定処理工  

路床安定処理工の施工については、第３編 3-3-7-2 路床安定処理工の規定による。  

  

6-1-4-3  置換工  

置換工の施工については、第３編 3-3-7-3 置換工の規定による。  

  

6-1-4-4  サンドマット工  

サンドマット工の施工については、第３編 3-3-7-6 サンドマット工の規定による。  

  

6-1-4-5  バーチカルドレーン工  

バーチカルドレーン工の施工については、第３編 3-3-7-7 バーチカルドレーン工の規定による。  

  

6-1-4-6  締固め改良工  

締固め改良工の施工については、第３編 3-3-7-8 締固め改良工の規定による。  

  

6-1-4-7  固結工  

固結工の施工については、第３編 3-3-7-9 固結工の規定による。  

   

第５節 法面工  

6-1-5-1  一般事項  

１．本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工、柵工

その他これらに類する工種について適用する。  

２．受注者は、法面の施工にあたって、「林道技術基準の制定について」（平成 10 年 3 月 4 日付

け９林野基第 812 号林野庁長官通知）、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 のり面工編、斜面

安定工編」（日本道路協会、平成 21 年 6 月）、「道路土工－盛土工指針 5-6 盛土のり面の施

工」（日本道路協会、平成 22年 4月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレ

キャスト枠工、第 10 章 現場打ちコンクリート枠工、第 11 章中詰工」（全国特定法面保護協

会、平成 25 年 10 月）及び「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第 7章施工」（地盤

工学会、平成 24 年 5 月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。  
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6-1-5-2  植生工  

植生工の施工については、第３編 3-3-14-2 植生工の規定による。  

  

6-1-5-3  吹付工  

法面吹付工の施工については、第３編 3-3-14-3 吹付工の規定による。  

  

6-1-5-4  法枠工  

法枠工の施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

  

6-1-5-5  アンカー工  

アンカー工の施工については、第３編 3-3-14-5 アンカー工の規定による。  

  

6-1-5-6  かご工  

かご工の施工については、第３編 3-3-14-6 かご工の規定による。  

  

6-1-5-7 柵工  

１．一般事項  

（１）受注者は、杭を床拵え面に対して垂直方向に打込むものとし、山腹斜面に打込む場合は、設

計図書によるものとする。  

（２）受注者は、杭の打込み深さをできるだけ杭長の 2/3 以上とし、少なくとも 1/2 以上としなけ

ればならない。  

２．編柵工  

（１）受注者は、帯梢を間隙のないように編み上げ、埋め土して活着容易なヤナギ、ウツギ等を挿

木し、萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。  

（２）受注者は、編柵工の上端の帯梢２本だけは、抜けないように十分ねじりながら施工しなけれ

ばならない。また、必要に応じて上端の帯梢が抜けないように鉄線等で緊結しなければならな

い。  

（３）受注者は、帯梢以外の柵材の場合、柵材を杭背面間に張り渡して杭に固定し、柵材の継ぎ合

わせは、特に指定されない限りその両端を杭に寄せ掛け、突き合せ又は重ね継手などの方法で

施工しなければならない。  

（４）受注者は、背面に裏込め材料を用いる場合、所定の断面に締固めなければならない。  

３．木柵及び丸太柵工  

（１）受注者は、背板又は丸太を間隙のないように並ベ、埋め土して萱及び雑草株を植え付け、踏

み固めて仕上げなければならない。  

（２）受注者は、上端の背板又は丸太を抜けないように釘又は鉄線で杭に固定しなければならない。  

４．鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工  

受注者は、鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工の施工について、設計図書によるほか、それぞれ

の製品の特徴に応じて、施工しなければならない。  
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第６節 軽量盛土工  

6-1-6-1  一般事項  

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  

 

6-1-6-2 軽量盛土工  

軽量盛土工の施工については、第３編 3-3-11-2 軽量盛土工の規定による。  

 

第７節 擁壁工 

6-1-7-1  一般事項 

１．適用工種 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、現場打擁壁工、

プレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工、コンクリートブロック擁壁工、鋼製擁壁

工、簡易鋼製土留擁壁工、木製土留・擁壁工その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

受注者は、擁壁工の施工にあたっては、「林道技術基準の制定について」（平成 10 年３月４

日付け９林野基第 812 号林野庁長官通知）、「道路土工－擁壁工指針５-11・６-10 施工一般」

（日本道路協会、平成 24年７月）及び「土木構造物標準設計 第２巻解説書 4.3 施工上の注

意事項」（全日本建設技術協会、平成 12年９月）の規定による。 

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

6-1-7-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-1-7-3  既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。 

 

6-1-7-4  場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。 

 

6-1-7-5  場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

受注者は、場所打擁壁工の背面の排水ができるように、傾斜を付けて水抜孔を設置しなければな

らない。 

また、水抜孔に吸出し防止材を設置する場合は、吸出し防止材を施工面に平滑に設置し、埋戻し

の際に、ずれないようにしなければならない。 

 

6-1-7-6  プレキャスト擁壁工  

プレキャスト擁壁工については、第３編 3-3-15-2 プレキャスト 擁壁工の規定による。  

  

6-1-7-7  補強土壁工  

補強土壁工については、第３編 3-3-15-3 補強土壁工の規定による。  
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6-1-7-8  井桁ブロック工  

井桁ブロック工については、第３編 3-3-15-4 井桁ブロック工の規定による。 

6-1-7-9  コンクリートブロック擁壁工、石積擁壁工 

コンクリートブロック擁壁工、石積擁壁工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブ

ロック工、3-3-5-5 石積（張）工の規定による。 

 

6-1-7-10  鋼製擁壁工 

１．受注者は、主構フレームと底版フレームとの結合に当たっては、主構フレームのネコアングル

の背面と底版フレームのアングルの背面が接するようにして、所定の位置への据付け後ボルトで

結合しなければならない。 

２．受注者は、壁材の取付けに当たっては、中心部から両側に行うものとし、壁材わく金物の一端

を主構ポストのフランジにかみ込ませ、次にエキスパンドメタル中心部を湾曲方向に押しなが

ら、主構ポスト他端のフランジに片方のわく金物をはめ込まなければならない。 

３．受注者は、壁材の取付け完了後、両わく金物のすき間にディスタンビーを入れ、片面より高力

六角ボルトを通し、座金は１枚づつわく金物外面に当て、強く締付けなければならない。 

４．受注者は、主構ポスト頂部間を結合する笠木の取付けに当たっては、亜鉛メッキ普通ボルトを

使用し、丁寧に締付けなければならない。 

 

6-1-7-11  簡易鋼製擁壁工 

１．受注者は、主構ポスト頂部間を結合する笠木の取付けに当たっては、亜鉛メッキ普通ボルトを

使用し、丁寧に締付けなければならない。  

２．受注者は、据付けに当たっては、１段ごとに壁材を組立て、中詰め、裏込め及び埋戻しを行い

ながら順次各段ごとに立ち上げなければならない。  

３．受注者は、中詰め、裏込め及び埋戻しに当たっては、特に材料を指定された場合のほかはでき

るだけ良質の材料を用いるものとし、特に壁材の周辺部、隅角部は、壁面に凹凸等を生じないよ

う均等に仕上げなければならない。  

  

6-1-7-12  木製土留・擁壁工  

１．受注者は、木製土留・擁壁工の床堀については、送り止め部分を施工基面に対して垂直に切り

込み、整地のうえ横木等を床掘り面にくい込ませなければならない。  

２．受注者は、杭の打込み深さは、できるだけ杭長の 2 / 3 以上とし、少なくとも 1 / 2 以上としな

ければならない。なお、堅固な地盤に達して打込み不能の場合は、監督員と協議しなければなら

ない。  

３．受注者は、横木、控木等を所定の間隔に並べて、釘、鉄線等で締付け、土砂又は礫等を詰めて

締固めるものとし、必要に応じて雑木、雑草、萱株等を植込み、土砂の流出を防止しなければな

らない。  

４．受注者は、横木の突き合わせ継目部を乱継ぎにしなければならない。  

 

6-1-7-13  土のう積工  

１．受注者は、土のうについては、耐食性及び耐候性を有するものを使用しなければならない。  

２．受注者は、土のうに入れる土砂について、草木、根株その他腐植物及び角の立った石礫等を除

かなければならない。  

３．受注者は、小杭を必要とするときは、土のうの中心を貫通して打込まなければならない。  
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４．受注者は、土のうの積み上げについては、特に指定されない限り小口を正面とし、背面に土又

は栗石等を盛立て、十分締固めながら所定の勾配に仕上げなければならない。  

   

第８節 石・ブロック積工  

6-1-8-1 一般事項  

１．適用工種  

本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コンクリートブロック

工、石積（張）工その他これらに類する工種について定める。  

２．一般事項  

一般事項については、第３編 3-3-5-1 一般事項による。  

  

6-1-8-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-1-8-3  コンクリートブロック工  

コンクリートブロック工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の規定に

よる。  

  

6-1-8-4  石積（張）工  

石積（張）工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。  

   
第９節 カルバート工  

6-1-9-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、カルバート工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、場所打函

渠工、プレキャストカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。  

２．適用規定  

受注者は、カルバートの施工にあたっては、「林道技術基準の制定について」（平成 10 年３月

４日付け９林野基第 812 号林野庁長官通知）、「道路土工－カルバート工指針７-１基本方針」

（日本道路協会、平成 22年３月）及び「道路土工要綱２-７排水施設の施工」（日本道路協会、

平成 21 年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-1-9-2  材 料  

受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるが記載なき場

合、「道路土工－カルバート工指針４-４使用材料、４-５許容応力度」（日本道路協会、平成 22年

３月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-1-9-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-1-9-4  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工 の規定による。 
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6-1-9-5  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-1-9-6  場所打函渠工  

１．均しコンクリート  

受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。  

２．施工計画書  

受注者は、１回（１日）のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければならない。  

また、受注者は、これを変更する場合には、施工方法を施工計画書に記載しなければならない。  

３．適用規定  

受注者は、海岸部での施工にあたって、塩害について第３編 3-2-2-3 塩分の浸透防止により

施工しなければならない。  

４．目地材及び止水板  

受注者は、目地材及び止水板の施工にあたって、付着、水密性を保つよう施工しなければなら

ない。 

 

6-1-9-7  プレキャストカルバート工  

プレキャストカルバート工については、第３編 3-3-3-25 プレキャストカルバート工の規定によ

る。  

  

6-1-9-8  防水工  

１．一般事項  

受注者は、防水工の接合部や隅角部における増貼部等において、防水材相互が密着するよう施

工しなければならない。  

２．破損防止  

受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものと

し、十分に養生しなければならない。  

   

第 10 節 排水施設工  

6-1-10-1  一般事項 

１．適用工種  

本節は排水施設工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、側溝工、管渠工、集水桝・マンホー

ル工、地下排水工、場所打水路工、排水工（小段排水・縦排水）その他これらに類する工種につ

いて定める。  

２．適用規定  

受注者は、排水施設工の施工にあたっては、「林道技術基準の制定について」（平成 10 年３月

４日付け９林野基第 812 号林野庁長官通知）、「道路土工要綱２-７排水施設の施工」（日本道路

協会、平成 21年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければなら

ない。 
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３．地表水・地下水の排出 

受注者は、排水施設工の施工にあたっては、降雨、融雪によって路面あるいは斜面から林道に

流入する地表水、隣接地から浸透してくる地下水及び、地下水面から上昇してくる地下水を良好

に排出するよう施工しなければならない。 

 

 6-1-10-2  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-1-10-3  側溝工 

１．受注者は、所定の法線に従って施工しなければならない。 

２．受注者は、現地の状況により、設計図書に示された流路勾配によりがたい場合は、監督員と協

議するものとし、下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるよ

うに施工しなければならない。 

３．受注者は、素掘り側溝は、所定の形状寸法で、通りよく仕上げなければならない。 

４．受注者は、植生工による側溝は、素掘り側溝及び植生工に準じて施工しなければならない。 

５．受注者は、プレキャストＬ型及びＵ型側溝、自由勾配側溝の継目部の施工は、付着、水密性を

保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。 

なお、コンクリート製品の接合部において、取付部は、特に指定しない限り、セメントと砂の

比が１：３の容積配合のモルタルを用い、漏水のないように入念に施工しなければならない。 

６．受注者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設については、設計図書に示すコンクリート厚

さとし、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

７．受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しな

ければならない。 

 

6-1-10-4  横断工 

１．受注者は、横断溝の流下方向に地形や勾配に応じ、路面水等が自然流下する縦断勾配を設けな

ければならない。 

２．受注者は、横断溝蓋は、本体と路面に段差が生じないように施工しなければならない。 

３．横断溝に付設する舗装は、第２章 舗装を準用するものとする。 

 

6-1-10-5  コルゲートパイプ工 

１．受注者は、コルゲートパイプ布設の基床及び土被りについて、設計図書に基づき所定の寸法に

仕上げなければならない。 

また、基床は、砂質土又は砂を原則とし、軟弱地盤の場合は、不等沈下等が起きないよう十分

注意しなければならない。 

２．受注者は、コルゲートパイプの組立に当たっては、所定寸法、組立順序に従ってボルトを内面

から固く締付けるものとする。また、埋戻しの後もボルトを点検し、緩んだものがあれば締め直

しをしなければならない。 

３．受注者は、コルゲートパイプの直径が１ｍを超える場合には、盛土又は埋戻しの際に、局部変

形を生じないよう仮支柱を施工する等の処置を講じなければならない。 

４．受注者は、コルゲートパイプの裏込め土を十分締固めなければならない。特にパイプと基床と

が接する管底細部は、突き棒などを用いて入念に締固めなければならない。 

５．その他のたわみ性暗きょについては、前各項に準じて施工するものとする。 
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６．受注者は、盛土中央部が盛土端部に比べて圧密沈下が大きくなる箇所は、盛土中央部を上げ越

して床拵えしなければならない。  

７．受注者は、集水工及び流末工を設けない場合の呑口・吐口は、地山又は巻き込みとなじみよく

取付け、洗掘等を生じないようにしなければならない。  

  

6-1-10-6  コルゲートフリューム工  

１．受注者は、コルゲートフリュームの継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないよう

注意して施工しなければならない。  

２．受注者は、コルゲートフリユームの布設に当たって、砂質土又は軟弱地盤が出現した場合に

は、施工前に施工方法について監督員と協議しなければならない。  

３．受注者は、コルゲートフリュームの組立に当たって、上流側また又は高い側のセクションを下

流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、フリュー

ム断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。  

また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、緩んでいるものがあれば締直しを行

わなければならない。  

４．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、上げ越しを行う必要が生じた場合には、布

設に先立ち、施工方法について監督員と協議しなければならない。   

  

6-1-10-7  洗越工  

１．受注者は、基礎部の施工に当たって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければなら

ない。  

２．受注者は、常水の流心位置が設計図書と異なる場合は、監督員と協議しなければならない。  

３．路面をコンクリート舗装する場合は、第２章 舗装の規定によるものとする。  

４．受注者は、洗越工の端部の施工に当たっては、路面となじみ良く仕上げなければならない。  

  

6-1-10-8  呑口工及び吐口工  

１．受注者は、呑口工及び吐口工の施工に当たり、根入れ各部の前面を十分に埋戻し、締固めなけ

ればならない。  

２．受注者は、背面の埋戻し又は盛土が溝きょの基礎となる箇所については、他の部分と同様に均

等な地盤支持力が得られるよう十分に締固めなければならない。  

３．受注者は、翼壁形の呑・吐口工の前面埋戻しに当たり、背面の埋戻し又は盛土と同時に行わな

ければならない。  

  

6-1-10-9  集水ます工   

１．受注者は、集水桝工の基礎について、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないように

しなければならない。  

２．受注者は、集水桝工と溝きょ等との接続部について、漏水が生じないように施工しなければな

らない。  

３．受注者は、路面との高さ調整が必要な場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-1-10-10  流木除け工及び土砂止め工  

１．受注者は、流木除け工及び土砂止め工を、呑口工及び吐口工に準じて施工しなければならな

い。特に、袖の取付け部は、前面、背面ともに十分埋戻し、締固めなければならない。 
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6-1-10-11 流末工  

１．受注者は、流末工に水叩工を設ける場合は、流下水の流心を基準として、接続する流路等にな

じみよく取付けなければならない。  

  

6-1-10-12 地下排水工  

１．受注者は、地下排水工の施工については、設計図書で示された位置に施工しなければならな

い。なお、新たに地下水脈を発見した場合は、直ちに監督員に連絡し、その対策について監督員

の指示によらなければならない。  

２．受注者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工するもの

とし、目づまり、有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない。  

  

6-1-10-13 法面排水工（小段排水・縦排水工）  

１．受注者は、法面排水工の施工に当たり、各工法に応じて側溝工（管渠工）、地下排水工に準じ

なければならない。  

  

6-1-10-14 管渠工  

１．水路勾配  

受注者は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関し

て監督員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様

な勾配になるように施工しなければならない。  

２．適用規定  

管渠工の施工については、第３編 3-3-3-25 プレキャストカルバート工の規定による。  

３．継目部の施工  

受注者は、継目部の施工については、付着、水密性を保つように施工しなければならない。  

  

6-1-10-15 場所打水路工  

１．水路勾配  

受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関

して監督員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一

様な勾配になるように施工しなければならない。  

２．側溝蓋の設置  

受注者は、側溝蓋の設置については、路面または水路との段差が生じないよう施工しなければ

ならない。  

３．柵渠の施工  

受注者は、柵渠の施工については、くい、板、かさ石及びはりに隙間が生じないよう注意して

施工しなければならない。  

    

第 11 節 落石雪害防止工  

6-1-11-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、落石雪害防止工として作業土工（床掘り・埋戻し）、落石防止網工、落石防護柵工、

防雪柵工、雪崩予防柵工その他これらに類する工種について定める。 
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２．落石雪害防止工の施工 

受注者は、落石雪害防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険と予測された場

合、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置

をとった後、直ちに監督員に連絡しなければならない。 

 

３．新たな落石箇所発見の処置 

受注者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな落石箇

所を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員の指示を受けなければな

らない。 

 

6-1-11-2  材 料 

受注者は、落石雪害防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないものについては、設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 

6-1-11-3  作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-1-11-4  落石防止網工 

１．一般事項 

受注者は、落石防止網工の施工については、アンカーピンの打込みが岩盤で不可能な場合は設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．監督員との協議 

受注者は、現地の状況により、設計図書に示された設置方法により難い場合は、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

 

6-1-11-5  落石防護柵工 

１．支柱基礎の施工 

受注者は、落石防護柵工の支柱基礎の施工については、周辺の地盤をゆるめることなく、か

つ、滑動しないよう定着しなければならない。 

２．ワイヤロープ及び金網の設置 

受注者は、ワイヤロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープにゆる

みがないように施工し、金網を設置しなければならない。 

３．Ｈ鋼式の緩衝材設置 

受注者は、Ｈ鋼式の緩衝材設置にあたっては、設計図書に基づき設置しなければならない。 

 

6-1-11-6  防雪柵工 

１．アンカー及び支柱基礎 

受注者は、防雪柵のアンカー及び支柱基礎の施工については、周辺の地盤をゆるめることな

く、かつ、滑動しないよう固定しなければならない。 

２．吹溜式防雪柵及び吹払式防雪柵（仮設式） 

受注者は、吹溜式防雪柵及び吹払式防雪柵（仮設式）の施工については、控ワイヤロープは支

柱及びアンカーと連結し、固定しなければならない。 
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３．吹払式防雪柵（固定式） 

受注者は、吹払式防雪柵（固定式）の施工については、コンクリート基礎と支柱及び控柱は転

倒しないよう固定しなければならない。 

４．雪崩予防柵のバーの設置 

受注者は、雪崩予防柵のバーの設置にあたっては、バーの間隙から雪が抜け落ちないようにバ

ーを設置しなければならない。 

 

6-1-11-7  雪崩予防柵工 

１．固定アンカー及びコンクリート基礎 

受注者は、雪崩予防柵の固定アンカー及びコンクリート基礎の施工については、周辺の地盤を

ゆるめることなく、かつ、滑動しないよう固定しなければならない。 

２．雪崩予防柵とコンクリート基礎との固定 

受注者は、雪崩予防柵とコンクリート基礎との固定は、雪崩による衝撃に耐えるよう堅固にし

なければならない。 

３．雪崩予防柵と固定アンカーとをワイヤで連結 

受注者は、雪崩予防柵と固定アンカーとをワイヤで連結を行う場合は、雪崩による変形を生じ

ないよう緊張し施工しなければならない。 

４．雪崩予防柵のバーの設置 

受注者は、雪崩予防柵のバーの設置にあたっては、バーの間隙から雪が抜け落ちないようにバ

ーを設置しなければならない。 
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第２章 舗 装  
  

第１節 適用  

6-2-1-1  適用  

１．適用工種  

本章は、林道工事における土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、踏掛版工、防護柵工、

標識工、区画線工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。  

２．適用規定（１）  

土工、地盤改良工、仮設工は、第３編 第１章 土工、第３編 第３章 第７節 地盤改良工及び

第 10 節 仮設工の規定による。  

３．適用規定（２）  

本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共

通編による。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-2-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

林野庁      林道技術基準  

日本道路協会  アスファルト舗装工事共通仕様書解説  （平成 4年 12 月） 

日本道路協会  道路土工要綱  （平成 21 年 6月） 

日本道路協会  道路緑化技術基準・同解説  （平成 28 年 3月） 

日本道路協会  舗装再生便覧  （平成22年11月）

日本道路協会  舗装調査・試験法便覧  （平成 31 年 3月） 

日本道路協会  道路照明施設設置基準・同解説  （平成19年10月）

日本道路協会  視線誘導標設置基準・同解説  （昭和59年10月）

日本道路協会  道路反射鏡設置指針  （昭和55年12月）

国土交通省    防護柵の設置基準の改定について  （平成 16 年 3月） 

日本道路協会  防護柵の設置基準・同解説  （平成28年12月）

日本道路協会  道路標識設置基準  （令和元年 10月） 

日本道路協会  視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説  （昭和 60 年 9月） 

日本道路協会  道路橋床版防水便覧  （平成 19 年 3月） 

建設省        道路附属物の基礎について  （昭和 50 年 7月） 

日本道路協会  アスファルト混合所便覧（平成 8年度版）  （平成 8年 10 月） 

日本道路協会  舗装施工便覧  （平成 18 年 2月） 

日本道路協会  舗装の構造に関する技術基準・同解説  （平成 13 年 9月） 

日本道路協会  舗装設計施工指針  （平成 18 年 2月） 

日本道路協会  舗装設計便覧  （平成 18 年 2月） 

土木学会      舗装標準示方書  （平成27年10月）

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月）



第６編 林道 

320   

第３節 地盤改良工  

6-2-3-1  一般事項  

本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-2-3-2  路床安定処理工  

路床安定処理工の施工については、第３編 3-3-7-2 路床安定処理工の規定による。  

  

6-2-3-3  置換工  

置換工の施工については、第３編 3-3-7-3 置換工の規定による。   

  

第４節 舗装工  

6-2-4-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、

その他これらに類する工種について定める。  

２．適用規定  

受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・

試験法便覧」（日本道路協会、平成 31 年３月）の規定に基づき試験を実施する。これにより難い

場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

３．異常時の処置  

受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監

督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．浮石、有害物の除去  

受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。  

  

6-2-4-2  材 料  

舗装工で使用する材料については、第３編 3-3-6-2 材料の規定による。  

  

6-2-4-3  舗装準備工  

舗装準備工の施工については、第３編 3-3-6-5 舗装準備工の規定による。  

  

6-2-4-4  橋面防水工  

橋面防水工の施工については、第３編 3-3-6-6 橋面防水工の規定による。  

  

6-2-4-5  アスファルト舗装工  

アスファルト舗装工の施工については、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

  

6-2-4-6  コンクリート舗装工  

コンクリート舗装工の施工については、第３編 3-3-6-8 コンクリート舗装工の規定による。  
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6-2-4-7  砂利路盤工  

砂利路盤工の施工については、第３編 3-3-6-14 砂利路盤工の規定による。 

   

第５節 排水構造物工  

6-2-5-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-10-1 一般事項の規定による  

  

6-2-5-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-2-5-3  側溝工  

側溝工は、第６編 6-1-10-3 側溝工の規定による。  

  

6-2-5-4  横断工  

横断工は、第６編 6-1-10-4 横断工の規定による。  

  

6-2-5-5  コルゲートパイプ工  

コルゲートパイプ工は、第６編 6-1-10-5 コルゲートパイプ工の規定による。  

  

6-2-5-6  コルゲートフリューム工  

コルゲートフリューム工は、第６編 6-1-10-6 コルゲートフリューム工の規定による。   

  

6-2-5-7  洗越工   

洗越工は、第６編 6-1-10-7 洗越工の規定による。   

  

6-2-5-8  呑口工及び吐口工   

呑口及び吐口工は、第６編 6-1-10-8 呑口及び吐口工の規定による。  

  

6-2-5-9  集水ます工  

集水ます工は、第６編 6-1-10-9 集水ます工の規定による。   

  

6-2-5-10  流木除け工及び土砂止め工  

流木除け及び土砂止め工は、第６編 6-1-10-10 流木除け及び土砂止め工の規定による。  

  

6-2-5-11  流末工  

流末工は、第６編 6-1-10-11 流末工の規定による。  
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6-2-5-12  地下排水工  

地下排水工は、第６編 6-1-10-12 地下排水工の規定による。  

  

6-2-5-13  法面排水工（小段排水・縦排水工）  

法面排水工（小段排水・縦排水工）は、第６編 6-1-10-13 法面排水工（小段排水・縦排水工）

の規定による。  

  

6-2-5-14  管渠工  

管渠工は、第６編 6-1-10-14 管渠工の規定による。  

  

6-2-5-15  場所打水路工  

場所打水路工は、第６編 6-1-10-15 場所打水路工の規定による。  

  

第６節 踏掛版工  

6-2-6-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、踏掛版工として作業土工（床掘り、埋戻し）、踏掛版工その他これらに類する工種に

ついて定める。  

２．障害物がある場合の処置  

受注者は、踏掛版工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．適用規定  

受注者は、踏掛版工の施工については、「道路土工－盛土工指針」（日本道路協会、平成 22年

4 月）の踏掛版及び施工の規定、第６編 6-2-6-4 踏掛版工の規定による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-2-6-2  材料  

１．適用規定  

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第３編 3-3-6-3 アスファルト舗装の材料

の規定による。  

２．ラバーシューの品質規格  

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によらなければならない。  

  

6-2-6-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-2-6-4  踏掛版工  

１．適用規定  

踏掛版の施工にあたり、縦目地及び横目地の設置については、第３編 3-3-6-8 コンクリート

舗装工の規定によるものとする。  
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２．ラバーシューの設置  

受注者は、ラバーシューの設置にあたり、既設構造物と一体となるように設置しなければなら

ない。  

３．アンカーボルトの設置  

受注者は、アンカーボルトの設置にあたり、アンカーボルトは、垂直となるように設置しなけ

ればならない。  

  

第７節 防護施設工  

6-2-7-1 一般事項  

１．適用工種  

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工（床掘り、埋戻し）、ボックスビ

ーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。  

２．障害物がある場合の処置  

受注者は、防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．適用規定  

受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説４-１.施工」（日本道路協

会、平成 28 年 12 月）の規定、「道路土工要綱 第５章 施工計画」（日本道路協会、平成 21 年６

月）の規定及び第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-2-7-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-2-7-3  路側防護柵工  

１．適用規定（１）  

路側防護柵工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

２．適用規定（２）  

受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は、「視線誘導標設置基準・同解説」（日本道

路協会、昭和 59 年 10 月）により取付ける。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ

ならない。防護柵の規格は、設計図書によらなければならない。  

  

6-2-7-4  ボックスビーム工  

１．機械施工 

受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込ま

なければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共

に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。  

２．支柱設置穴を掘削して設置する場合  

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込

む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。  

３．コンクリートの中に支柱を設置する場合  

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックスビーム

を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるとき、または、位置が明示されていな

い場合、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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４．ボックスビームの取付け  

受注者は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見え

ないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。  

 

6-2-7-5  車止めポスト工  

１．車止めポストの設置  

受注者は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、

位置が明示されていない場合には、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。  

２．施工上の注意  

受注者は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにす

るとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。  

  

6-2-7-6  防護柵基礎工  

１．適用規定  

防護柵基礎工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

２．防護柵基礎工の施工  

受注者は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じな

いようにしなければならない。  

   

第８節 区画線工  

6-2-8-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、区画線工として、区画線工その他これらに類する工種について定める。  

２．異常時の処置  

受注者は、区画線工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．適用規定 

受注者は、区画線工の施工にあたって、「道路標識・区画線及び道路表示に関する命令」、「道

路土工要綱 第５章施工計画」（日本道路協会、平成 21年６月）の規定、及び第３編 3-3-3-9 区

画線工の規定による。  

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-2-8-2  区画線工  

１．適用規定  

区画線工の施工については、第３編 3-3-3-8 区画線工の規定による。  

２．区画線の指示方法  

区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は「道路標識・区画線及び道路標示

に関する命令」により施工する。  

３．路面表示の抹消  

路面表示の抹消にあたっては、既設表示を何らかの乳剤で塗りつぶす工法を取ってはならない。  

４．シンナーの使用量 

ペイント式（常温式）に使用するシンナーの使用量は 10％以下とする。  
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第３章 橋梁下部  
 

第１節 適 用  

6-3-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における土工、工場製作工、工場製品輸送工、軽量盛土工、 橋台工、RC 橋脚

工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、仮設工その他これらに類す

る工種について適用する。  

  

6-3-1-2  適用規定（1）  

土工、仮設工は、第３編 第１章 土工、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

  

6-3-1-3  適用規定（2）  

本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共通

編による。  

   

6-3-1-4  コンクリート構造物非破壊試験  

コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、以下による。  

（１）受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験によ

り、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。  

（２）非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（以

下、「要領」という。）」（国土交通省、平成 30 年 10 月）に従い行わなければならない。  

（３）本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示すると

ともに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。  

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。  

  

6-3-1-5  強度測定  

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、以下による。  

（１）受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊ま

たは非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。  

（２）微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（以

下、「要領」という。）」に従い行わなければならない。  

（３）受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに

提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。  

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。   
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第２節 適用すべき諸基準  

6-3-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

林野庁  林道技術基準  

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）   （平成29年 11月）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） （平成29年 11月）

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）  （平成29年 11月）

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）     （平成29年 11月）

日本道路協会  鋼道路橋施工便覧        （平成 27 年 3月） 

日本道路協会  道路橋支承便覧        （平成 31 年 2月） 

日本道路協会  鋼道路橋防食便覧        （平成 26 年 3月） 

日本道路協会  道路橋補修便覧        （昭和 54 年 2月） 

日本道路協会  杭基礎施工便覧        （平成 27 年 3月） 

日本道路協会  杭基礎設計便覧        （平成 27 年 3月） 

日本道路協会  鋼管矢板基礎設計施工便覧     （平成 9年 12 月） 

日本道路協会  道路土工要綱         （平成 21 年 6月） 

日本道路協会  道路土工－擁壁工指針      （平成 24 年 7月） 

日本道路協会  道路土工－カルバート工指針     （平成 22 年 3月） 

日本道路協会  道路土工－仮設構造物工指針     （平成 11 年 3月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針（案）とその解説- （平成29年 11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年 11月）

  

第３節 工場製作工  

6-3-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカーフレーム製作工、工

場塗装工その他これらに類する工種について定める。  

２．施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。  

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部を省略することができるものとする。  

３．名簿の整備  

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない｡  

４．材料使用時の注意（１）  

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問

題のあるキズ及び著しいひずみ並びに内部欠陥がないものを使用しなければならない。  

５．材料使用時の注意（２）  

主要部材とは主構造と床組、二次部材とは主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうもの

とするものとする。  
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6-3-3-2  刃口金物製作工  

刃口金物製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

6-3-3-3  鋼製橋脚製作工  

１．適用規定（１）  

鋼製橋脚製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

２．接合部の製作  

受注者は、アンカーフレームと本体部（ベースプレート）との接合部の製作にあたっては、両

者の関連を確認して行わなければならない。  

３．適用規定（２） 

製品として購入するボルト・ナットについては、第２編 2-2-5-6 ボルト用鋼材の規定による。  

また、工場にて製作するボルト・ナットの施工については、設計図書によらなければならない。  

  

6-3-3-4  アンカーフレーム製作工  

アンカーフレーム製作工の施工については、第３編 3-3-12-8 アンカーフレーム製作工の規定に

よる。  

  

6-3-3-5  工場塗装工  

工場塗装工の施工については、第３編 3-3-12-11 工場塗装工の規定による。  

   

第４節 工場製品輸送工  

6-3-4-1  一般事項  

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-3-4-2  輸送工  

輸送工の施工については、第３編 3-3-8-2 輸送工の規定による。  

  

第５節 軽量盛土工  

6-3-5-1  一般事項  

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  

 

6-3-5-2  軽量盛土工  

軽量盛土工の施工については、第３編 3-3-11-2 軽量盛土工の規定による。   

  

第６節 橋台工  

6-3-6-1  一般事項  

本節は、橋台工として、作業土工（床掘り、埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープ

ンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、橋台躯体工、地下水位低下工、その他これら

に類する工種について定める。  
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6-3-6-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-3-6-3  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

6-3-6-4  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-3-6-5  深礎工  

深礎工の施工については、第３編 3-3-4-6 深礎工の規定による。  

  

6-3-6-6  オープンケーソン基礎工  

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編 3-3-4-7 オープンケーソン基礎工の規定に

よる。  

  

6-3-6-7  ニューマチックケーソン基礎工  

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編 3-3-4-8 ニューマチックケーソン基

礎工の規定による。  

  

6-3-6-8  橋台躯体工  

１．基礎材の施工  

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後（割ぐり石基礎には割

ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固めなければならない。  

２．均しコンクリートの施工  

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。  

３．防錆処置  

受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、損傷等を受けないよ

うにこれらを保護しなければならない。 

なお、施工方法に関しては監督員の承諾を得なければならない。  

４．適用規定  

受注者は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部の施工」（日本

道路協会、平成 31年 2月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。  

５．塩害対策  

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。  

６．モルタル仕上げ 

受注者は、支承部等を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は、箱抜き部分に中詰砂を入れ

て薄くモルタル仕上げしなければならない。ただし、継続して上部工事を行う予定がある場合や

これ以外による場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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７．目地材の施工  

受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。  

８．水抜きパイプの施工  

受注者は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するものとし、コンクリート

打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。  

９．吸出し防止材の施工  

受注者は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから橋台背面の土が流失しないよう

に施工しなければならない。また、施工の際ずれないように適切に設置しなければならない。 

10．有孔管の施工  

受注者は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィルター

材を埋設しなければならない。有孔管及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によ

らなければならない。  

  

6-3-6-9  地下水位低下工  

地下水位低下工の施工については、第３編 3-3-10-8 地下水位低下工の規定による。   

  

第７節 RC 橋脚工  

6-3-7-1  一般事項  

本節は、RC 橋脚工として、作業土工（床掘り、埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オー

プンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚躯体工、地下水位低

下工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-3-7-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-3-7-3  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

6-3-7-4  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-3-7-5  深礎工  

深礎工の施工については、第３編 3-3-4-6 深礎工の規定による。  

  

6-3-7-6  オープンケーソン基礎工  

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編 3-3-4-7 オープンケーソン基礎工の規定に

よる。  

  

6-3-7-7  ニューマチックケーソン基礎工  

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編 3-3-4-8 ニューマチックケーソン基

礎工の規定による。  
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6-3-7-8  鋼管矢板基礎工  

鋼管矢板基礎工の施工については、第３編 3-3-4-9 鋼管矢板基礎工の規定による。  

  

6-3-7-9  橋脚躯体工  

RC 躯体工の施工については、第６編 6-3-6-8 橋台躯体工の規定による。  

  

6-3-7-10  地下水位低下工  

地下水位低下工の施工については、第３編 3-3-10-8 地下水位低下工の規定による。   

  

第８節 鋼製橋脚工  

6-3-8-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、鋼製橋脚工として作業土工（床掘り、埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オ

ープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚フーチング工、

橋脚架設工、現場継手工、現場塗装工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定め

る。  

２．陸上での鋼製橋脚工  

本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、海上での施工については、設計図書の

規定による。  

  

6-3-8-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-3-8-3  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

6-3-8-4  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-3-8-5  深礎工  

深礎工の施工については、第３編 3-3-4-6 深礎工の規定による。  

  

6-3-8-6  オープンケーソン基礎工  

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編 3-3-4-7 オープンケーソン基礎工の規定に

よる。  

  

6-3-8-7  ニューマチックケーソン基礎工  

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編 3-3-4-8 ニューマチックケーソン基

礎工の規定による。  
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6-3-8-8  鋼管矢板基礎工  

鋼管矢板基礎工の施工については、第３編 3-3-4-9 鋼管矢板基礎工の規定による。  

  

6-3-8-9  橋脚フーチング工  

１．基礎材の施工  

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後（割ぐり石基礎には割

ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固めなければならない。  

２．均しコンクリートの施工  

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。  

３．施工計画書  

受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。  

４．適用規定  

受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅳ架設編第３章 架設工

法」（日本道路協会、平成 27年３月）による。コンクリートの打込みによって移動することがな

いように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。  

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を

受けないように保護しなければならない。  

５．アンカーフレーム注入モルタルの施工  

受注者は、アンカーフレーム注入モルタルの施工については、アンカーフレーム内の防錆用と

して、中詰グラウト材を充填しなければならない。  

中詰めグラウト材は、プレミックスタイプの膨張モルタル材を使用するものとし、品質は、設

計図書によらなければならない。  

６．フーチングの箱抜きの施工  

受注者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部の施工」

（日本道路協会、平成 31年 2 月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。  

７．塩害対策  

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。  

  

6-3-8-10  橋脚架設工  

１．適用規定  

受注者は、橋脚架設工の施工については、第３編 3-3-13-3 架設工（クレーン架設）、「道路橋

示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第 20章 施工」（日本道路協会、平成 29年 11 月）の規定

による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。  

２．仮締めボルト  

受注者は、部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計をその箇所の連結ボル

ト数の 1/2 以上とし、架設応力に耐えるだけの仮締めボルトとドリフトピンを用いなければなら

ない。  

３．異常時の処置  

受注者は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督員に連絡した後、取換えまたは補修等

の処置を講じなければならない。  
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４．地耐力の確認  

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認して

おかなければならない。  

５．架設用吊金具の処理方法  

受注者は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設置した架設用吊金具及

び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上げなければならない。その他の橋脚内面等に

設置した架設用吊金具はそのまま残すものとする。  

６．水抜孔有効径の確認 

受注者は、中込コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。  

受注者は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければならない。使用する無収縮

モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタルの品質は設計図書によるものとする。  

  

6-3-8-11  現場継手工  

１．適用規定（１）  

現場継手工の施工については、第３編 3-3-3-20 現場継手工の規定による。  

２．適用規定（２）  

受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第 20

章施工」（日本道路協会、平成 29 年 11 月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第３章架設工事」

（日本道路協会、平成 27年 3 月）の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。  

３．名簿の整備  

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない。  

  

6-3-8-12  現場塗装工  

現場塗装工の施工については、第３編 3-3-3-28 現場塗装工の規定による。  

  

6-3-8-13  地下水位低下工  

地下水位低下工の施工については、第３編 3-3-10-8 地下水位低下工の規定による。  

   

第９節 護岸基礎工  

6-3-9-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、基礎工、矢板工、土台基礎工その他

これらに類する工種について定める。  

２．水位、潮位の観測  

受注者は、護岸基礎工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな

らない。  

  

6-3-9-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  
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6-3-9-3  基礎工  

基礎工の施工については、第３編 3-3-4-3 基礎工（護岸）の規定による。  

  

6-3-9-4  矢板工  

矢板工の施工については、第３編 3-3-3-4 矢板工の規定による。  

  

6-3-9-5  土台基礎工  

土台基礎工の施工については、第３編 3-3-4-2 土台基礎工の規定による。  

  

  

第 10 節 矢板護岸工  

6-3-10-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、矢板護岸工として作業土工（床掘り、埋戻し）、笠コンクリート工、矢板工その他こ

れらに類する工種について定める。  

２．水位、潮位の観測  

受注者は、矢板護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな

らない。  

  

6-3-10-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-3-10-3  笠コンクリート工  

笠コンクリートの施工については、第３編 3-3-3-18 笠コンクリート工の規定による。  

  

6-3-10-4  矢板工  

矢板工の施工については、第３編 3-3-3-4 矢板工の規定による。   

  

第 11 節 法覆護岸工  

6-3-11-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑化ブロック工、環境護

岸ブロック工、石積（張）工、法枠工、多自然型護岸工、吹付工、植生工、覆土工、羽口工その

他これらに類する工種について定める。  

２．水位、潮位の観測  

受注者は、法覆護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな

らない。  

  

6-3-11-2  コンクリートブロック工  

コンクリートブロック工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の規定に

よる。  
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6-3-11-3  護岸付属物工  

１．適用規定（１）  

横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリートの施工

については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

２．適用規定（２）  

小口止矢板の施工については、第３編 3-3-3-4 矢板工の規定による｡  

３．施工上の注意  

プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリート、プレ

キャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないよ

うに施工しなければならない。  

  

6-3-11-4  緑化ブロック工  

緑化ブロック工の施工については、第３編 3-3-5-4 緑化ブロック工の規定による。  

  

6-3-11-5  環境護岸ブロック工  

環境護岸ブロック工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の規定による。  

  

6-3-11-6  石積（張）工  

石積（張）工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。  

  

6-3-11-7  法枠工  

法枠工の施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

  

6-3-11-8  環境配慮型護岸工  

環境配慮型護岸工の施工については、第３編 3-3-3-23 環境配慮型護岸工の規定による。  

  

6-3-11-9  吹付工  

吹付工の施工については、第３編 3-3-14-3 吹付工の規定による。  

  

6-3-11-10  植生工  

植生工の施工については、第３編 3-3-14-2 植生工の規定による。  

  

6-3-11-11  覆土工  

覆土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-3-11-12  羽口工  

羽口工の施工については、第３編 3-3-3-24 羽口工の規定による。  
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第 12 節 擁壁護岸工  

6-3-12-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、擁壁護岸工として作業土工（床掘り、埋戻し）、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工

その他これらに類する工種について定める。  

２．水位、潮位の観測  

受注者は、擁壁護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければな

らない。  

  

6-3-12-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-3-12-3  場所打擁壁工  

場所打擁壁工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

  

6-3-12-4  プレキャスト擁壁工  

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編 3-3-15-2 プレキャスト擁壁工の施工による。  
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第４章 鋼橋上部  
  

第１節 適 用  

6-4-1-1 適用工種  

本章は、林道工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版

工、橋梁付属物工、鋼橋足場等設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

6-4-1-2 適用規定（１）  

仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

  

6-4-1-3  適用規定（２）  

本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共通

編による。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-4-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

林野庁        林道技術基準  

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）  （平成 29 年 11 月）  

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）  （平成 29 年 11 月） 

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成 29 年 11 月） 

日本道路協会  鋼道路橋施工便覧  （平成 27 年 3月） 

日本道路協会  鋼道路橋設計便覧  （昭和 55 年 8月）  

日本道路協会  道路橋支承便覧  （平成 31 年 2月） 

日本道路協会  鋼道路橋防食便覧  （平成 26 年 3月）  

日本道路協会  道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月）  

日本道路協会  防護柵の設置基準・同解説  （平成 28 年 12 月）  

日本道路協会  鋼道路橋の細部構造に関する資料集  （平成 3 年 7月）  

日本道路協会  道路橋床版防水便覧  （平成 19 年 3月）  

日本道路協会  鋼道路橋の疲労設計指針  （平成 14 年 3月）  

   

第 3節 工場製作工  

6-4-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作

工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高柵製作工、鋳造費、アンカーフレーム製

作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。  
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２．施工計画書  

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。  

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部を省略することができるものとする。  

３．名簿の整備  

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない。  

４．使用材料のキズ、ひずみ等  

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問

題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。  

５．主要部材  

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいう

ものとする。  

  

6-4-3-2  材 料  

材料については、第３編 3-3-12-2 材料の規定による。  

  

6-4-3-3  桁製作工  

桁製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

6-4-3-4  検査路製作工  

検査路製作工の施工については、第３編 3-3-12-4 検査路製作工の規定による。  

  

6-4-3-5  鋼製伸縮継手製作工  

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第３編 3-3-12-5 鋼製伸縮継手製作工の規定による。  

  

6-4-3-6  落橋防止装置製作工  

落橋防止装置製作工の施工については、第３編 3-3-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。  

  

6-4-3-7  鋼製排水管製作工  

鋼製排水管製作工の施工については、第３編 3-3-12-10 鋼製排水管製作工の規定による。 

 

6-4-3-8  橋梁用防護柵製作工  

橋梁用防護柵製作工の施工については、第３編 3-3-12-7 橋梁用防護柵製作工の規定による。  

  

6-4-3-9  橋梁用高欄製作工  

橋梁用高欄製作工の施工については、第３編 3-3-12-7 橋梁用防護柵製作工の規定による。  

  

6-4-3-10  鋳造費  

橋歴板は、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）、JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）の規定による。  
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6-4-3-11  アンカーフレーム製作工  

アンカーフレーム製作工の施工については、第３編 3-3-12-8 アンカーフレーム製作工の規定に

よる。  

  

6-4-3-12  工場塗装工  

工場塗装工の施工については、第３編 3-3-12-11 工場塗装工の規定による。   

  

第４節 工場製品輸送工  

6-4-4-1  一般事項  

本節は、工場製品輸送工として、工場製品輸送工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-4-4-2  工場製品輸送工  

工場製品輸送工の施工については、第３編 3-3-8-2 輸送工の規定による。   

  

第５節 鋼橋架設工  

6-4-5-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は鋼橋架設工として地組工、架設工（クレーン架設）、架設工（ケーブルクレーン架設）、

架設工（ケーブルエレクション架設）、架設工（架設桁架設）、架設工（送出し架設）、架設工

（トラベラークレーン架設）、支承工、現場継手工その他これらに類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督員に

提示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

３．上部工への影響確認  

受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪

影響が無いことを確認しておかなければならない。  

４．架設に用いる仮設備及び架設用機材  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保で

きる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

  

6-4-5-2  材 料  

１．仮設構造物の材料の選定  

受注者は、設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、以下の各項目について調

査し、材料の品質・性能を確認しなければならない。  

（１）仮設物の設置条件（設置期間、荷重頻度等）  

（２）関係法令  

（３）部材の腐食、変形等の有無に対する条件（既往の使用状態等）  

２．仮設構造物の点検、調整  

受注者は、仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し、調整

しなければならない。  
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6-4-5-3  地組工  

地組工の施工については、第３編 3-3-13-2 地組工の規定による。  

  

6-4-5-4  架設工（クレーン架設）  

架設工（クレーン架設）の施工については、第３編 3-3-13-3 架設工（クレーン架設）の規定に

よる。  

  

6-4-5-5  架設工（ケーブルクレーン架設）  

架設工（ケーブルクレーン架設）の施工については、第３編 3-3-13-4 架設工（ケーブルクレー

ン架設）の規定による。  

  

6-4-5-6  架設工（ケーブルエレクション架設）  

架設工（ケーブルエレクション架設）の施工については、第３編 3-3-13-5 架設工（ケーブルエ

レクション架設）の規定による。  

  

6-4-5-7  架設工（架設桁架設）  

架設工（架設桁架設）の施工については、第３編 3-3-13-6 架設工（架設桁架設）の規定によ

る。  

  

6-4-5-8  架設工（送出し架設）  

架設工（送出し架設）の施工については、第３編 3-3-13-7 架設工（送出し架設）の規定によ

る。  

  

6-4-5-9  架設工（トラベラークレーン架設）  

架設工（トラベラークレーン架設）の施工については、第３編 3-3-13-8 架設工（トラベラーク

レーン架設）の規定による。  

  

6-4-5-10  支承工  

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部の施工」（日本道路協会、

平成 31 年 2 月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-4-5-11  現場継手工  

現場継手工の施工については、第３編 3-3-3-20 現場継手工の規定による。  

   

第６節 橋梁現場塗装工  

6-4-6-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定める。 

２．作業者  

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならな

い。  
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３．施工上の注意。  

受注者は、作業中に鉄道・道路・河川等に塗料等が落下しないようにしなければならない。  

  

6-4-6-2  材 料  

現場塗装の材料については、第３編 3-3-12-2 材料の規定による。  

  

6-4-6-3  現場塗装工  

現場塗装工の施工については、第３編 3-3-3-28 現場塗装工の規定による。  

   

第７節 床版工  

6-4-7-1  一般事項  

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-4-7-2  床版工  

床版工の施工については、第３編 3-3-16-2 床版工の規定による。   

  

第８節 橋梁付属物工  

6-4-8-1  一般事項  

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、落橋防止装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵

工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-4-8-2  伸縮装置工  

伸縮装置工の施工については、第３編 3-3-3-21 伸縮装置工の規定による。  

  

6-4-8-3  落橋防止装置工  

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。  

  

6-4-8-4  排水装置工  

受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面（高さ、勾配）及び排水桝水抜き孔と床版上面との

通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付

けなければならない。  

  

6-4-8-5  地覆工  

受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。  

  

6-4-8-6  橋梁用防護柵工  

(1)受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形

に設置しなければならない。  

(2)鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面を

コンクリートで覆う場含を含む。）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下の

ような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化

を図らなければならない 



第６編 林道 

341   

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所 

③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合 

  

6-4-8-7  橋梁用高欄工  

受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置し

なければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を

行ってはならない。  

  

6-4-8-8  検査路工  

受注者は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設置しなければならない。  

  

6-4-8-9  銘板工  

銘板工の施工は、第３編 3-3-3-22 銘板工の規定による。   

  

第９節 鋼橋足場等設置工  

6-4-9-1  一般事項  

本節は、鋼橋足場等設置工として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する

工種について定める。  

  

6-4-9-2  橋梁足場工  

受注者は、足場設備の設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の

管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければな

らない。  

  

6-4-9-3  橋梁防護工  

受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じて交通の障

害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行わなければならない。  

  

6-4-9-4  昇降用設備工  

受注者は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、設計図書において特に定めのない場

合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によ

って施工しなければならない。     
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第５章 コンクリート橋上部  
 

第１節 適用  

6-5-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における工場製作工、工場製品輸送工、PC 橋工、プレビーム桁橋工、PC ホロ

ースラブ橋工、RCホロースラブ橋工、PC 版桁橋工、PC箱桁橋工、PC片持箱桁橋工、PC 押出し箱

桁橋工、橋梁付属物工、コンクリート橋足場等設備工、仮設工その他これらに類する工種について

適用する。  

  

6-5-1-2  適用規定（1）  

仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

  

6-5-1-3  適用規定（2）  

本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共通

編による。  

  

6-5-1-4  コンクリート構造物非破壊試験  

コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、以下による。  

（１）受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験によ

り、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。  

（２）非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（以

下、「要領」という。）」（国土交通省、平成 30 年 10 月）に従い行わなければならない。  

（３）本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示すると

ともに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。  

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。  

  

6-5-1-5  強度測定  

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、以下によるものとする。  

（１）受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊ま

たは非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。  

（２）微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（以

下、「要領」という。）」（国土交通省、平成 30 年 10 月）に従い行わなければならない。  

（３）受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに

提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。  

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。  
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第２節 適用すべき諸基準  

6-5-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

林野庁    林道技術基準  

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成 29 年 11 月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編） （平成 29年 11 月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成 29 年 11 月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧  （平成 31 年 2月） 

土木学会    プレストレストコンクリート工法設計施工指針  （平成 3年 3 月）  

日本道路協会  コンクリート道路橋設計便覧  （平成 6年 2 月）  

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧  （平成 10 年 1月）  

日本道路協会  防護柵の設置基準・同解説  （平成 28 年 12 月）  

日本道路協会  道路照明施設設置基準・同解説  （平成 19 年 10 月）  

建設省土木研究所 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリ

ート道路橋設計・施工指針（案） 
（平成 7年 12 月） 

国土開発技術研究センター プレビーム合成桁橋設計施工指針 （平成 30 年 8月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成 29年 11 月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成 29 年 11 月） 

   

第３節 工場製作工  

6-5-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、工場製作工としてプレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、鋼製伸縮継手製作

工、検査路製作工、工場塗装工、鋳造費その他これらに類する工種について定めるものとする。  

２．施工計画書  

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。  

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部を省略することができる。  

３．検測  

受注者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の 1 級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。  

なお、これにより難い場合は、設計図書について監督員の承諾を得るものとする。  

４．温度補正 

受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。  

  

6-5-3-2  プレビーム用桁製作工  

プレビーム用桁製作工については、第３編 3-3-12-9 プレビーム用桁製作工の規定による。 

 

6-5-3-3  橋梁用防護柵製作工  

橋梁用防護柵製作工の施工については、第３編 3-3-12-7 橋梁用防護柵製作工の規定による。  

  

6-5-3-4  鋼製伸縮継手製作工  

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第３編 3-3-12-5 鋼製伸縮継手製作工の規定による。  
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6-5-3-5  検査路製作工  

検査路製作工の施工については、第３編 3-3-12-4 検査路製作工の規定による。  

  

6-5-3-6  工場塗装工  

工場塗装工の施工については、第３編 3-3-12-11 工場塗装工の規定による。  

  

6-5-3-7  鋳造費  

橋歴板は、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）、JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）の規定による。  

   

第４節 工場製品輸送工  

6-5-4-1  一般事項  

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-5-4-2  工場製品輸送工  

工場製品輸送工の施工については、第３編 3-3-8-2 輸送工の規定による。  

   

第５節 PC 橋工  

6-5-5-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、PC 橋工としてプレテンション桁製作工（購入工）、ポストテンション桁製作工、プレ

キャストセグメント製作工（購入工）、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工

（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する

工種について定める。  

２．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  

３．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

４．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

５．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

 



第６編 林道 

345   

６．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

７．架設に用いる仮設備及び架設用機材  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

  

6-5-5-2  プレテンション桁製作工（購入工）  

プレテンション桁製作工（購入工）の施工については、第３編 3-3-3-10 プレテンション桁製作

工（購入工）の規定による。  

  

6-5-5-3  ポストテンション桁製作工  

ポストテンション桁製作工の施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規

定による。  

  

6-5-5-4  プレキャストセグメント製作工（購入工）  

プレキャストセグメント製作工（購入工）については、第３編 3-3-3-10 プレテンション桁製作

工（購入工）の規定による。  

  

6-5-5-5  プレキャストセグメント主桁組立工  

プレキャストセグメント主桁組立工の施工については、第３編 3-3-3-12 プレキャストセグメン

ト主桁組立工の規定による。  

  

6-5-5-6  支承工  

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部の施工」（日本道路協会、

平成 31 年 2 月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-5-5-7  架設工（クレーン架設）  

架設工（クレーン架設）の施工については、第３編 3-3-13-3 架設工（クレーン架設）の規定に

よる。  

  

6-5-5-8  架設工（架設桁架設）  

桁架設については、第３編 3-3-13-6 架設工（架設桁架設）の規定による。  

  

6-5-5-9  床版・横組工  

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第３編 3-3-3-11 ポス

トテンション桁製作工の規定による。  

  

6-5-5-10  落橋防止装置工  

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。   
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第６節 プレビーム桁橋工  

6-5-6-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、プレビーム桁橋工としてプレビーム桁製作工（現場）、支承工、架設工（クレーン架

設）、架設工（架設桁架設）、床版･横組工、局部（部分）プレストレス工、床版・横桁工、落橋

防止装置工その他これらに類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

３．安全性の確認  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

４．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  

５．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

６．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC 鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

７．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

  

6-5-6-2  プレビーム桁製作工（現場）  

１．プレフレクション（応力導入）の施工  

プレフレクション（応力導入）の施工については、下記の規定による。  

（１）鋼桁のプレフレクションにあたっては、鋼桁の鉛直度を測定の上、ねじれが生じないように

するものとする。  

（２）鋼桁のプレフレクションの管理を、荷重計の示度及び鋼桁のたわみ量によって行うものとす

る。  

なお、このときの荷重及びたわみ量の規格値は、表 6-5-1 の値とするものとする。  
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表 6-5-1 たわみ量の規格値  

項目 測定点 測定方法 単位 規格値 

荷重計の示度  マノメーターの読み ｔ ± ５ ％ 

鋼桁のたわみ量 支間中央 レベル及びスケール mm －1 ～＋3 mm 

  
（３）受注者は、プレフレクション管理計画を施工計画書へ記載するとともに、プレフレクション

に先立ち、載荷装置のキャリブレーションを実施しなければならない。  

２．リリース（応力解放）の施工  

リリース（応力解放）の施工については、下記の規定による。  

（１）リリースを行うときの下フランジコンクリートは、リリース直後にコンクリートに生じる最

大圧縮応力度が圧縮強度の 0.6 倍以下で、かつ圧縮強度が設計基準強度の 90％以上であるこ

とを確認する。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて

行うものとする。  

（２）リリース時のコンクリートの材齢は、５日以上とする。ただし、蒸気養生等特別な養生を行

う場合は、受注者は、その養生方法等を施工計画書に記載の上、最低３日以上確保しなければ

ならない。  

（３）受注者は、リリース時導入応力の管理は、プレビーム桁のたわみ量により行わなければなら

ない。なお、たわみ量の許容値は、設計値に対して±10％で管理するものとする。  

３．ブロック工法  

受注者は、ブロック工法において主桁を解体する場合は、適切な方法で添接部を無応力とした

上で行わなければならない。  

４．地組工の施工  

地組工の施工については、第３編 3-3-13-2 地組工の規定による。  

５．横桁部材の連結に使用する高力ボルト  

横桁部材の連結に使用する高力ボルトについては、第３編 3-3-3-20 現場継手工の規定による。  

６．主桁製作設備の施工  

受注者は、主桁製作設備の施工については、下記の規定による。  

（１）主桁製作設備については、設計図書に示された固定点間距離に従って設けるものとする。  

（２）支持台の基礎については、ベースコンクリートの設置等により有害な変形、沈下などが生じ

ないようにするものとする。  

  

6-5-6-3  支承工  

受注者は、支承工の施工については、第６編 6-5-5-6 支承工の規定による。これにより難い場

合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-5-6-4  架設工（クレーン架設）  

架設工（クレーン架設）の施工については、第３編 3-3-13-3 架設工（クレーン架設）の規定に

よる。  

  

6-5-6-5  架設工（架設桁架設）  

桁架設については、第３編 3-3-13-6 架設工（架設桁架設）の規定による。  
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6-5-6-6  床版・横組工  

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第３編 3-3-3-11 ポス

トテンション桁製作工の規定による。  

  

6-5-6-7  局部（部分）プレストレス工  

部分プレストレスの施工については、下記の規定によるものとする。  

（１）ブロック工法における部分プレストレスは、設計図書によるが、施工時期が設計と異なる場

合は、監督員の指示による。  

（２）ブロック工法の添接部下フランジコンクリートには、膨張コンクリートを使用しなければな

らない。また、コンクリート打継面はレイタンス、ごみ、油など、付着に対して有害なものを

取り除き施工するものとする。  

  

6-5-6-8  床版・横桁工  

１．横桁部材の連結の施工  

受注者は、横桁部材の連結の施工については、高力ボルトを使用することとし、第３編 3-3-

3-20 現場継手工の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。  

２．床版及び横桁のコンクリートの施工  

受注者は、床版及び横桁のコンクリートの施工については、主桁の横倒れ座屈に注意し施工し

なければならない。  

 

6-5-6-9  落橋防止装置工  

落橋防止装置工の施工については、第３編 3-3-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。  

  

第７節 PC ホロースラブ橋工  

6-5-7-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、PC ホロースラブ橋工として架設支保工（固定）、支承工、PCホロースラブ製作工、落

橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

４．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  
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５．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

６．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

７．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

  

6-5-7-2  架設支保工（固定）  

支保工及び支保工基礎の施工については、第３編 第２章 第７節 型枠・支保の規定による。  

  

6-5-7-3  支承工  

受注者は、支承工の施工については、第６編 6-5-5-6 支承工の規定による。これにより難い場

合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-5-7-4  PC ホロースラブ製作工  

PC ホロースラブ製作工の施工については、第３編 3-3-3-13 PC ホロースラブ製作工の規定によ

る。  

 

6-5-7-5  落橋防止装置工  

落橋防止装置工の施工については、第３編 3-3-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。  

   

第８節 RC ホロースラブ橋工  

6-5-8-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、RC ホロースラブ橋工として架設支保工（固定）、支承工、RC場所打ホロースラブ製作

工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

４．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。   
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（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  

５．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

６．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

７．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

  

6-5-8-2  架設支保工（固定）  

支保工及び支保工基礎の施工については、第３編 第２章 第７節 型枠・支保の規定による。  

  

6-5-8-3  支承工  

受注者は、支承工の施工については、第６編 6-5-5-6 支承工の規定による。これにより難い場

合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-5-8-4  RC 場所打ホロースラブ製作工  

円筒型枠の施工については、第３編 3-3-3-13 PC ホロースラブ製作工の規定による。  

  

6-5-8-5  落橋防止装置工  

落橋防止装置工の施工については、第３編 3-3-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。  

  

第９節 PC 版桁橋工  

6-5-9-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、PC 版桁橋工として PC版桁製作工その他これらに類する工種について定める。  

２．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  
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３．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

４．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

５．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

  

6-5-9-2  PC 版桁製作工  

PC 版桁製作工の施工については、第３編 3-3-3-14 PC 箱桁製作工の規定による。   

  

第 10 節 PC 箱桁橋工  

6-5-10-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、PC 箱桁橋工として架設支保工（固定）、支承工、PC箱桁製作工、落橋防止装置工その

他これらに類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

４．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  

５．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

６．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

７．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  
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6-5-10-2  架設支保工（固定）  

支保工及び支保工基礎の施工については、第３編 第２章 第７節 型枠・支保の規定による。  

  

6-5-10-3  支承工  

受注者は、支承工の施工については、第６編 6-5-5-6 支承工の規定による。これにより難い場

合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-5-10-4  PC 箱桁製作工  

PC 箱桁製作工の施工については、第３編 3-3-3-14 PC 箱桁製作工の規定による。  

  

6-5-10-5  落橋防止装置工  

落橋防止装置工の施工については、第３編 3-3-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。  

   

第 11 節 PC 片持箱桁橋工  

6-5-11-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、PC 片持箱桁橋工として PC版桁製作工、支承工、架設工（片持架設）その他これらに

類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  

３．架設に用いる仮設備及び架設用機  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

４．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  

５．シースの施工  

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

６．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  
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７．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

  

6-5-11-2  PC 片持箱桁製作工  

１．適用規定（１）  

コンクリート・PC鋼材・PC 緊張の施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製

作工の規定による。  

２．適用規定（２）  

PC ケーブルの PC 固定・PC 継手の施工については、第３編 3-3-3-13 PC ホロースラブ製作工

の規定による。  

３．適用規定（３）  

受注者は、PC鋼棒の PC固定及び PC 継手（普通継手・緊張端継手）がある場合は「プレストレ

ストコンクリート工法設計施工指針 第 6 章施工」（土木学会、平成３年３月）の規定により施工

しなければならない。  

４．適用規定（４）  

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等がある場合の施工につい

ては、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定による。  

  

6-5-11-3  支承工  

受注者は、支承工の施工については、第６編 6-5-5-6 支承工の規定による。これにより難い場

合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-5-11-4  架設工（片持架設）  

１．適用規定（１）  

作業車の移動については、第３編 3-3-13-3 架設工（クレーン架設）の規定による。  

２．仮支柱の使用  

受注者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。  

３．適用規定（２）  

支保工基礎の施工については、第３編 3-2-7-2 構造の規定による。  

  

第 12 節 PC 押出し箱桁橋工  

6-5-12-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、PC 押出し箱桁橋工として PC 押出し箱桁製作工、架設工（押出し架設）その他これら

に類する工種について定める。  

２．検測  

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。  

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。  
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３．架設に用いる仮設備及び架設用機材  

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。  

４．施工計画書  

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならな

い。  

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）  

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、PC 工、コンクリート工等）  

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）  

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）  

５．シースの施工 

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。  

６．定着具及び接続具の使用  

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された PC鋼材が JIS または

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。  

７．PC 鋼材両端のねじの使用  

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205･1～4（一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。  

  

6-5-12-2  PC 押出し箱桁製作工  

１．適用規定（１）  

コンクリート・PC鋼材・PC 緊張の施工については、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製

作工の規定による。  

２．適用規定（２）  

PC ケーブルの PC 固定・PC 継手の施工については、第３編 3-3-3-13 PC ホロースラブ製作工

の規定による。  

３．適用規定（３）  

PC 鋼棒の PC 固定及び PC 継手（普通継手・緊張端継手）の施工については、第６編 6-5-11-2 

PC 片持箱桁製作工の規定による。  

４．適用規定（４）  

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトがある場合の施工について

は、第３編 3-3-3-11 ポストテンション桁製作工の規定による。  

５．主桁製作設備の施工  

主桁製作設備の施工については、下記の規定による。  

（１）主桁製作台の製作については、円滑な主桁の押出しができるような構造とする。  

（２）主桁製作台を効率よく回転するために、主桁製作台の後方に、鋼材組立台を設置する。 

主桁製作台に対する鋼材組立台の配置については、設計図書によるが、これにより難い場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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6-5-12-3  架設工（押出し架設）  

１．手延べ桁と主桁との連結部の施工  

受注者は、手延べ桁と主桁との連結部の施工については、有害な変形等が生じないことを確認

しなければならない。  

２．仮支柱の使用  

受注者は、仮支柱が必要な場合は、鉛直反力と同時に水平反力が作用する事を考慮して、有害

な変形等が生じないものを使用しなければならない。  

３．滑り装置の高さ管理  

受注者は、各滑り装置の高さについて、入念に管理を行わなければならない。  

  

第 13 節 橋梁付属物工  

6-5-13-1  一般事項 

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄

工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種ついて定める。  

  

6-5-13-2  伸縮装置工  

伸縮継手据付けについては、第３編 3-3-3-21 伸縮装置工の規定による。  

  

6-5-13-3  排水装置工  

排水装置工の施工については、第６編 6-4-8-4 排水装置工の規定による。  

  

6-5-13-4  地覆工  

地覆工の施工については、第６編 6-4-8-5 地覆工の規定による。  

  

6-5-13-5  橋梁用防護柵工  

橋梁用防護柵工の施工については、第６編 6-4-8-6 橋梁用防護柵工の規定による。  

  

6-5-13-6  橋梁用高欄工  

橋梁用高欄工の施工については、第６編 6-4-8-7 橋梁用高欄工の規定による。  

  

6-5-13-7  検査路工  

検査路工の施工については、第６編 6-4-8-8 検査路工の規定による。  

  

6-5-13-8  銘板工  

銘板工の施工については、第３編 3-3-3-22 銘板工の規定による。   

  

第 14 節 コンクリート橋足場等設置工  

6-5-14-1  一般事項  

本節は、コンクリート橋足場等設置工として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これ

らに類する工種について定める。  
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6-5-14-2  橋梁足場工  

橋梁足場工の施工については、第６編 6-4-9-2 橋梁足場工の規定による。  

  

6-5-14-3  橋梁防護工  

橋梁防護工の施工については、第６編 6-4-9-3 橋梁防護工の規定による。  

  

6-5-14-4  昇降用設備工  

昇降用設備工の施工については、第６編 6-4-9-4 昇降用設備工の規定による。  
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第６章 木造橋上部  
   

第１節 適用  

6-6-1-1 適用範囲  

本章は、丸太等による木げた橋等の施工、その他これらに類する事項について適用するものとす

る。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-6-2-1  適用すべき諸基準   

受注者は、木造橋の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準及びこれらに関連する諸基準等

を適用するものとする。  

   

第３節 木造橋上部  

6-6-3-1  一般事項  

１．受注者は、製材についてはすべて設計図書による寸法、形状のものとし、特に高欄、地覆、水

操り木、その他美観上必要な箇所はかんな仕上げをしなければならない。  

２．受注者は、圧縮材の仕口については、接合面の密着を完全に行わなければならない。  

３．受注者は、特に指定しない限り、引張力及び圧縮力を受ける部材は、応力が繊維方向に働くよ

うにし、せん断力を受ける部材は、その応力が繊維方向に直角に働くように使用しなければなら

ない。  

４．受注者は、防腐剤を塗布する場合は、架設前に仕口、継手などの木材の接触部分に塗布してお

かなければならない。  

５．受注者は、金物類はいずれも使用直前に、付着した雑物、浮きさびなどを清掃し、必要に応じ

さび止め剤を塗布した上使用するものとする。  

６．ボルト、ナット、ネジ及びスクリュー等は、特に指定がない限り ISO 及び JIS 規程によるもの

とする。  

７．受注者は、丸太材の側面に他材をボルトで締付けるには、特に指定されない限り、丸太材の接

触面を最小 15mm の深さまで削りならし、平面接触させるものとする。  

８．受注者は、ボルト間隔及びボルトの中心から縁端までの距離については、特に指定されない限

り木材の繊維方向ではボルトの径の７倍以上、直角の方向ではボルトの径の２倍以上としなけれ

ばならない。  

９．受注者は、締付けボルトの穿孔径は、使用ボルトの径より 1.5 mm 以上大きくしてはならな

い。  

ただし、引張材の継手ボルトにあっては、使用ボルトの径と同一にしなければならない。  

10．受注者は、打込ボルト及び木栓に対する穿孔径は、ボルト及び木栓の径より 1.5 mm 小さくし

なければならない。  

ただし、小径の打込ボルトは穿孔をしないで打込むことができる。また、木栓は乾燥堅木を使

用するものとする。  

11．受注者は、釘については特に指定しない限り板等の厚さの 2.5 倍以上の長さのものを使用しな

ければならない。  
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6-6-3-2  材 料  

１．受注者は、丸太材については、特に指定がない限り皮はぎの上使用しなければならない。  

２．角材のうち重要でない部材は、材質良好なものに限り、一辺の 30％までの丸みがあっても差

し支えない。  

３．受注者は、材料加工後の乾燥収縮により、構造上欠陥を生ずるおそれのある部材については、

あらかじめ十分乾燥した後加工しなければならない。  

  

6-6-3-3  木 桁  

１．受注者は、けた材に太いものと細いものがある場合は、原則として太いけたを両端近くに配置

するものとする。  

２．受注者は、主げたに丸太材を用いる場合は、丸太の中心から指定の厚さを計り出して上面を平

らに削り、下面は副げた当たりを平らに削りならして取付けるものとする。  

３．受注者は、副げたについては上端を平らに削り均して取付けなければならない。  

４．受注者は、敷板については間隙のないように張り詰め、両端木口を直角に切り、所定の金物

で、けたに打付けなければならない。  
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第７章 トンネル（NATM）  
   

第１節 適 用  

6-7-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における土工、トンネル掘削工、支保工、覆工、インバート工、坑内付帯工、

坑門工、掘削補助工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

6-7-1-2  適用規定（１）  

土工は、第３編 第１章 土工、仮設工は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

  

6-7-1-3  適用規定（２）  

本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共通

編による。  

  

6-7-1-4  トンネルの施工  

受注者は、トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準点との相互関

係を確認の上、坑口付近に中心線及び施工面の基準となる基準点を設置しなければならない。  

  

6-7-1-5  測 点  

受注者は、測点をトンネルの掘削進行に伴って工事中に移動しないよう坑内に測点を設置しなけ

ればならない。  

  

6-7-1-6  検 測  

受注者は、坑内に設置された測点のうち、受注者があらかじめ定めた測点において掘削進行に従

い、坑外の基準点から検測を行わなければならない。  

  

6-7-1-7  状況の観察  

受注者は、施工中の地質、湧水、その他の自然現象、支保工覆工の変状の有無を観察するととも

に、その記録を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。  

  

6-7-1-8  異常時の処置  

受注者は、施工中異常を発見した場合及び湧水、落盤その他工事に支障を与えるおそれのある場

合には、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措

置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に連絡しなければならない。  

  

6-7-1-9  坑内観察調査  

受注者は、設計図書により、坑内観察調査等を行わなければならない。なお、地山条件等に応じ

て計測 B が必要と判断される場合は、設計図書に関して監督員と協議する。また、計測は、技術的

知識、経験を有する現場責任者により、行わなければならない。  

受注者は、計測記録を整備保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示しなければなら

ない。  
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6-7-1-10  火薬取扱主任者  

受注者は、火薬取扱主任を定め、火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書を爆破による掘削の着手前

に監督員に提示しなければならない。また、火薬取扱者は、関係法規を遵守なければならない。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-7-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。  

林野庁  林道技術基準  

建設省  道路トンネル技術基準 （平成元年 5月） 

日本道路協会  道路トンネル技術基準（構造編）・同解説  （平成15年 11月）

日本道路協会  道路トンネル非常用施設設置基準・同解説  （令和元年 9 月）  

土木学会  トンネル標準示方書  山岳工法編・同解説  （平成 28 年 8月） 

土木学会  トンネル標準示方書  開削工法編・同解説  （平成 28 年 8月） 

土木学会  トンネル標準示方書  シールド工法編・同解説  （平成 28 年 8月） 

日本道路協会  道路トンネル観察・計測指針  （平成 21 年 2月） 

建設省 道路トンネルにおける非常用施設（警報装置）の標準仕様  （昭和43年 12月）

国土交通省 道路トンネル非常用施設設置基準  （平成 31 年 3月） 

日本道路協会  道路土工－擁壁工指針  （平成 24 年 7月） 

日本道路協会  道路土工－カルバート工指針  （平成 22 年 3月） 

日本道路協会  道路土工－仮設構造物工指針  （平成 11 年 3月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 

（換気技術の設計及び粉じん等の測定）  
（平成 24 年 3月） 

日本道路協会  道路トンネル安全施工技術指針  （平成 8年 10 月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン （平成 29 年 6月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年 11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年 11月）

厚生労働省  山岳トンネル工事の切刃における肌落ち災害防止対策に係るガイ

ドライン 
（平成 30 年 1月） 

    

第３節 トンネル掘削工  

6-7-3-1  一般事項  

本節は、トンネル掘削として掘削工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-7-3-2  掘削工  

１．一般事項  

受注者は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するとともに、過度の爆破をさ

け、余掘を少なくするよう施工しなければならない。  

また、余掘が生じた場合は、受注者はこれに対する適切な処理を行うものとする。  

２．爆破後の処置  

受注者は、爆破を行った後のトンネル掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなければならな

い。  
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３．防護施設  

受注者は、爆破に際して、既設構造物に損傷を与えるおそれがある場合は、防護施設を設けな

ければならない。  

４．電気雷管使用の注意  

受注者は、電気雷管を使用する場合は、爆破に先立って迷走電流の有無を調査し、迷走電流が

あるときは、その原因を取り除かねばならない。  

５．断面確保  

受注者は、設計図書に示された設計断面が確保されるまでトンネル掘削を行わなければならな

い。ただし、堅固な地山における吹付けコンクリートの部分的突出（原則として、覆工の設計巻

厚の 1/3 以内。ただし、変形が収束したものに限る。）、鋼アーチ支保工及びロックボルトの突出

に限り、設計図書に関して監督員の承諾を得て、設計巻厚線内にいれることができるものとす

る。  

６．ずり処理  

受注者は、トンネル掘削によって生じたずりを、設計図書または監督員の指示に従い処理しな

ければならない。  

７．岩区分の境界確認  

受注者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確認し、監督員の確認を受

けなければならない。また、受注者は、設計図書に示された岩の分類の境界が現地の状況と一致

しない場合は、監督員と協議する。   

８．切羽監視責任者は、原則専任で配置するものとする。ただし、現場の状況によリこれにより難 

 い場合は、設計図書に関して監督員と協議し配置不要とすることができる。 

  

第４節 支保工  

6-7-4-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、支保工として吹付工、ロックボルト工、鋼製支保工、金網工、その他これらに類する

工種について定める。  

２．異常時の処置  

受注者は、施工中、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、工事を中止し、

監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちに

その措置内容を監督員に連絡しなければならない。  

３．支保パターン  

受注者は、支保パターンについては、設計図書によらなければならない。ただし、地山条件によ

り、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

6-7-4-2  材 料  

１．吹付コンクリートの配合  

吹付コンクリートの配合は、設計図書によらなければならない。  

２．ロックボルト  

ロックボルトの種別、規格は、設計図書によらなければならない。 
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３．鋼製支保工  

鋼製支保工に使用する鋼材の種類は、SS400 材相当品以上のものとする。  

なお、鋼材の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）または、JIS G 3106（溶接構造用圧

延鋼材）の規格による。  

４．金網工に使用する材料  

金網工に使用する材料は、JIS G 3551（溶接金網）で 150mm×150mm×径５mm の規格による。  

  

6-7-4-3  吹付工  

１．吹付コンクリートの施工  

受注者は、吹付コンクリートの施工については、湿式方式としなければならない。  

２．地山との密着  

受注者は、吹付けコンクリートを浮石等を取り除いた後に、吹付けコンクリートと地山が密着

するように速やかに一層の厚さが 15cm 以下で施工しなければならない。ただし、坑口部及び地

山分類に応じた標準的な組合わせ以外の支保構造においてはこの限りでないものとする。  

３．吹付け  

受注者は、吹付けコンクリートの施工については、はね返りをできるだけ少なくするために、

吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速度が適正になるよ

うに行わなければならない。また、材料の閉塞を生じないよう行わなければならない。  

４．仕上がり面  

受注者は、吹付けコンクリートの施工については、仕上がり面が平滑になるように行わなけれ

ばならない。鋼製支保工がある場合には、吹付けコンクリートと鋼製支保工とが一体になるよう

に吹付ける。また、鋼製支保工の背面に空隙が残らないように吹付けるものとする。  

５．打継ぎ部の吹付け  

受注者は、打継ぎ部に吹付ける場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤にして施工しなければ

ならない。   

  

6-7-4-4  ロックボルト工  

１．ロックボルト挿入  

受注者は、吹付けコンクリート完了後、速やかに掘進サイクル毎に削孔し、ボルト挿入前にく

り粉が残らないように清掃しロックボルトを挿入しなければならない。  

２．定着長  

受注者は、設計図書に示す定着長が得られるように、ロックボルトを施工しなければならない。  

なお、地山条件や穿孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す定着長が得られない場合に

は、定着材料や定着方式等について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

３．ナット緊結  

受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面に密

着するようにナットで緊結しなければならない。  

プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工するものとす

る。  

４．定着方式  

受注者は、ロックボルトを定着する場合の定着方式は、全面接着方式とし、定着材は、ドライ

モルタルとしなければならない。  

なお、地山の岩質・地質・窄孔の状態等からこれにより難い場合は、定着方式・定着材につい

て設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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５．清掃  

受注者は、ロックボルトの使用前に、有害な錆、油その他の異物が残らないように清掃してか

ら使用しなければならない。  

  

6-7-4-5  鋼製支保工  

１．鋼製支保工使用時の確認  

受注者は、鋼製支保工を使用する場合は施工前に加工図を作成して設計図書との確認をしなけ

ればならない。  

なお、曲げ加工は、冷間加工により正確に行うものとし、他の方法による場合には監督員の承

諾を得る。また、溶接、穴あけ等にあたっては素材の材質を害さないようにする。  

２．地山の安定  

受注者は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後速やかに所定の位置に建て込み、一体

化させ、地山を安定させなければならない。  

３．鋼製支保工の建込み  

受注者は、鋼製支保工を切羽近くにトンネル掘削後速やかに建て込まなければならない。  

４．鋼製支保工の転倒防止  

受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するために、設計図書に示されたつなぎ材を設け、締付け

なければならない。  

  

6-7-4-6  金網工  

受注者は、金網を設置する場合は吹付けコンクリート第 1 層の施工後に、吹付けコンクリートに

定着するように配置し、吹付け作業によって移動、振動等が起こらないよう固定しなければならな

い。また、金網の継目は 15 cm（一目以上）以上重ね合わせなければならない。  

   

第５節 覆 工  

6-7-5-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、覆工として覆工コンクリート工、側壁コンクリート工、床版コンクリート工、トンネ

ル防水工その他これらに類する工種について定める。  

２．覆工の施工時期  

受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等を考慮し、決定するものとし、覆

工開始の判定要領を施工計画書に記載するとともに判定資料を整備保管し、監督員の請求があっ

た場合は速やかに提示しなければならない。  

３．覆工厚の変化箇所  

受注者は、覆工厚の変化箇所には設計覆工厚を刻示するものとし、取付位置は起点より終点に

向かって左側に設置しなければならない。  

なお、覆工厚が設計図書に示されていない場合は監督員の指示により設置しなければならな

い。刻示方法は、図 6-7-1 を標準とする。  

４．刻示  

受注者は、覆工厚が同一の場合は、起点及び終点に刻示しなければならない。  
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 図 6-7-1  覆工厚変化箇所の刻示標準図  

  

6-7-5-2  材 料  

１．防水工に使用する防水シート  

防水工に使用する防水シートは、設計図書によらなければならない。  

２．防水工に使用する透水性緩衝材  

防水工に使用する透水性緩衝材は、設計図書によらなければならない。  

３．覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格  

覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格は、設計図書によらなければならない。  

  

6-7-5-3  覆工コンクリート工  

１．運搬機械  

受注者は、トラックミキサーまたはアジテーター付き運搬機を用いてコンクリートを運搬する

ものとする。これ以外の場合は、異物の混入、コンクリートの材料分離が生じない方法としなけ

ればならない。  

２．コンクリートの打込み  

受注者は、コンクリートの打込みにあたり、コンクリートが分離を起こさないように施工する

ものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏圧を与えないようにしなければならない。  

３．コンクリートの締固め  

受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、棒状バイブレータを用い、打込み後速やかに

締め固めなければならない。ただし、棒状バイブレータの使用が困難で、かつ型枠に近い場所に

は型枠バイブレータを使用して確実に締め固めなければならない。  

４．新旧コンクリートの密着  

受注者は、レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、新旧コン

クリートの密着を図らなければならない。 

  



第６編 林道 

365   

５．妻型枠の施工  

受注者は、妻型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタル漏れ

のないように取り付けなければならない。  

６．覆工コンクリートの施工  

受注者は、覆工コンクリートの施工にあたっては、硬化に必要な温度及び湿度条件を保ち、有

害な作用の影響を受けないように、養生しなければならない。  

７．型枠存置期間  

受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取りはずしてはならない。  

８．型枠の施工  

受注者は、型枠の施工にあたり、トンネル断面の確保と表面仕上げに特に留意し、覆工コンク

リート面に段違いを生じないように仕上げなければならない。  

９．鉄筋の施工  

受注者は、覆工コンクリートを補強するための鉄筋の施工にあたっては、防水工を破損しない

ように取り付けるとともに、所定のかぶりを確保し、自重や打ち込まれたコンクリートの圧力に

より変形しないよう堅固に固定しなければならない。  

10．型枠材料  

受注者は、型枠は、メタルフォームまたはスキンプレートを使用した鋼製移動式のものを使用

しなければならない。  

11．打設時期  

受注者は、覆工コンクリートの打設時期を計測（A）の結果に基づき、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。  

  

6-7-5-4  側壁コンクリート工  

逆巻の場合において、側壁コンクリートの打継目とアーチコンクリートの打継目は同一線上に設

けてはならない。  

  

6-7-5-5  床版コンクリート工  

受注者は、避難通路等の床版コンクリート工の施工については、非常時における利用者等の進

入、脱出に支障のないように、本坑との接続部において段差を小さくするようにしなければならな

い。また、排水に考慮し可能な限り緩い勾配としなければならない。  

  

6-7-5-6  トンネル防水工  

１．防水工の材料・規格等  

防水工の材料・規格等については、設計図書の規定による。  

２．止水シート使用時の注意  

受注者は、防水工に止水シートを使用する場合には、止水シートが破れないように、ロックボ

ルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行わなければならない。  

なお、防水工に止水シートを使用する場合の固定は、ピン等により固定させなければならな

い。また、シートの接合面は、漏水のないように接合させるものとする。  
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第６節 インバート工  

6-7-6-1  一般事項  

本節は、インバート工としてインバート掘削工、インバート本体工その他これらに類する工種に

ついて定める。  

  

6-7-6-2  材 料  

インバートコンクリート工に使用するコンクリートの規格は、設計図書による。  

  

6-7-6-3  インバート掘削工  

１．インバートの施工  

受注者は、インバートの施工にあたり設計図書に示す掘削線を越えて掘りすぎないように注意

し、掘りすぎた場合には、インバートと同質のコンクリートで充填しなければならない。  

２．施工時期  

受注者は、インバート掘削の施工時期について設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。  

  

6-7-6-4  インバート本体工  

１．コンクリート打設  

受注者は、インバート部を掘削した後、速やかにインバートコンクリートを打込まなければな

らない。  

２．型枠の使用  

受注者は、コンクリート仕上げ面の傾斜が急で、打設したコンクリートが移動するおそれのあ

る場合のコンクリートの打設にあたっては、型枠を使用して行わなければならない。  

また、側壁コンクリートの打設後、インバートを施工する場合には 、打継目にコンクリート

が十分充填されるよう施工するものとする。  

３．新旧コンクリートの密着  

受注者は、レイタンス等を取り除くためにコンクリートの打継目を清掃し、新旧コンクリート

の密着を図らなければならない。  
４．打継目  

受注者は、インバートコンクリートの縦方向打継目を設ける場合は、中央部に 1ヶ所としなけ

ればならない。  

５．適用規定  

インバート盛土の締固め度については、第１編 1-1-27 施工管理の規定による。  

  

第７節 坑内付帯工  

6-7-7-1  一般事項  

本節は、坑内付帯工として、箱抜工、裏面排水工、地下排水工その他これらに類する工種につい

て定める。  

  

6-7-7-2  材 料  

地下排水工に使用する排水管は、JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）及び JIS K 

6922-1（プラスチック-ポリエチレン（ PE ）成形用及び押出用材料－ 第１部：呼び方のシステム
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及び仕様表記の基礎）に規定する管に孔をあけたものとする。また、フィルター材は、透水性のよ

い単粒度砕石を使用するものとする。  

  

6-7-7-3  箱抜工  

受注者は、箱抜工の施工に際して、設計図書により難い場合は、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。  

  

6-7-7-4  裏面排水工  

１．裏面排水工の施工  

受注者は、裏面排水工の施工については、覆工背面にフィルター材及び排水管を、土砂等によ

り目詰まりしないように施工しなければならない。  

２．裏面排水工の湧水処理  

受注者は、裏面排水工の湧水処理については、湧水をトンネル下部または排水口に導き、湧水

をコンクリートにより閉塞することのないように処理しなければならない。  

  

6-7-7-5  地下排水工  

受注者は、地下排水工における横断排水の施工については、設計図書により難い場合は、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。   

  

第８節 坑門工  

6-7-8-1  一般事項  

本節は、坑門工として坑口付工、作業土工（床掘り、埋戻し）、坑門本体工、明り巻工、銘板工

その他これらに類する工種について定める。  

  

6-7-8-2  坑口付工  

受注者は、坑口周辺工事の施工前及び施工途中において、第１編 1-1-3 設計図書の照査等に関

する処置を行わなければならない。  

  

6-7-8-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。  

  

6-7-8-4  坑門本体工  

１．一体化  

受注者は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。  

２．坑門の盛土施工  

受注者は、坑門の盛土を施工するにあたって、排水をよくし、できあがった構造物に過大な圧

力が作用しないよう注意しなければならない。  

  

6-7-8-5  明り巻工  

受注者は、明り巻工の施工については、特に温度変化の激しい冬期・夏期については、施工方法

について施工前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  
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6-7-8-6  銘板工  

１．銘板  

受注者は、銘板をトンネル両坑門正面に、設計図書に示されていない場合は、監督員の指示す

る位置及び仕様により設置しなければならない。  

２．標示板の材質  

受注者は、標示板の材質は JIS H 2202（鋳物用黄銅合金地金）とし、両坑口に図 6-7-2 を標

準として取付けしなければならない。ただし、記載する技術者等の氏名について、これにより難

い場合は監督員と協議しなければならない。  

３．標示板 

受注者は、標示板に記載する幅員、高さは建築限界としなければならない。  

 

 

 図 6-7-2  標示板の設置イメージ図  

  

第９節 掘削補助工  

6-7-9-1  一般事項  

本節は、トンネル掘削の補助的工法としての掘削補助工として、掘削補助工 A、掘削補助工 Bそ

の他これらに類する工種について定める。  

  

6-7-9-2  材 料  

受注者は、掘削補助工法に使用する材料については、関連法規に適合する材料とし、設計図書に

関して監督員と協議するものとする。  

なお、協議の結果については、施工計画書に記載しなければならない。  

  

6-7-9-3  掘削補助工 A  

受注者は、掘削補助工 Aの施工については、設計図書に基づきフォアパイリング、先受け矢板、

岩盤固結、増し吹付、増しロックボルト、鏡吹付、鏡ロックボルト、仮インバート、ミニパイプル

ーフ等の掘削補助工法 Aを速やかに施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場

合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

なお、掘削補助工 Aの範囲については、地山状態を計測等で確認して、設計図書に関して監督員

と協議し、必要最小限としなければならない。  
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6-7-9-4  掘削補助工 B  

１．掘削補助工 B の施工  

受注者は、掘削補助工 Bの施工については、設計図書に基づき水抜きボーリング、垂直縫地、パ

イプルーフ、押え盛土、薬液注入、ディープウエル、ウエルポイント、トンネル仮巻コンクリート

等の掘削補助工法 Bを速やかに施工しなければならない。  

また、設計図書に示されていない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

なお、掘削補助工法 B の範囲については、地山状態を計測等で確認して、設計図書に関して監督

員と協議し、必要最小限としなければならない。また、その範囲により周辺環境に影響を与える恐

おそれがあるため、関連法規や周辺環境を調査して、施工計画に記載しなければならない。  

２．施工上の注意  

受注者は、周辺環境に悪影響が出ることが予想される場合は、速やかに中止し、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  
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  第８章 道路維持  
   

第１節 適 用  

6-8-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における土工、舗装工、排水構造物工、防護柵工、標識工、軽量盛土工、擁壁

工、石・ブロック積（張）工、カルバート工、法面工、橋梁床版工、橋梁付属物工、現場塗装工、

トンネル工、除草工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用

する。  

   

6-8-1-2  適用規定（１）  

土工は、第３編 第１章 土工、構造物撤去工は、第３編 第３章 第９節 構造物撤去工、仮設工

は、第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。   

  

6-8-1-3  適用規定（２）  

本章に特に定めのない事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事

共通編 及び本編 第１章～第６章の規定による。   

  

6-8-1-4  道路維持の施工  

受注者は、道路維持の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため林道を良好な状態

に保つようにしなければならない。  

  

6-8-1-5  臨機の措置  

受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は、第

１編 総則 1-1-47 臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-8-2-1  適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。     

日本道路協会  道路維持修繕要綱  （昭和 53 年 7月） 

日本道路協会  舗装再生便覧  （平成22年11月） 

日本道路協会  舗装調査・試験法便覧  （平成 31 年 3月） 

日本道路協会  道路橋補修便覧  （昭和 54 年 2月） 

日本道路協会  道路トンネル維持管理便覧（本体工編）  （平成 27 年 6月） 

日本道路協会  道路トンネル維持管理便覧（付属施設編） （平成28年11月） 

日本道路協会  道路緑化技術基準・同解説 （平成 28 年 3月） 

日本道路協会  舗装施工便覧 （平成 18 年 2月） 

日本道路協会  舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成 13 年 9月） 

日本道路協会  舗装設計施工指針 （平成 18 年 2月） 

日本道路協会  舗装設計便覧 （平成 18 年 2月） 

日本みち研究所  景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン （平成29年11月） 
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第３節 舗装工  

6-8-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、舗装工として路面切削工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、オーバーレイ工、路

上再生工、薄層カラー舗装工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これら

に類する工種について定める。  

２．舗装工の施工  

受注者は、舗装工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなけれ

ばならない。  

３．適用規定  

舗装工の施工による発生材の処理は、第３編 3-3-9-15 運搬処理工の規定による。  

  

6-8-3-2  材 料  

１．アスファルト注入に使用する注入材料  

アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207（石油アス

ファルト）の規格に適合するものとする。  

なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。  

２．目地補修に使用するクラック防止シート  

受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監督員に品質を証明

する資料の承諾を得なければならない。  

  

6-8-3-3  路面切削工  

路面切削工の施工については、第３編 3-3-6-9 路面切削工の規定による。  

  

6-8-3-4  舗装打換え工  

舗装打換え工の施工については、第３編 3-3-6-10 舗装打換え工の規定による。  

  

6-8-3-5  切削オーバーレイ工  

１．適用規定  

路面切削工の施工については、第３編 3-3-6-9 路面切削工の規定による。  

２．切削面の整備  

（１）受注者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。  

（２）受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。  

３．舗設  

受注者は、施工面を整備した後、第３編 第３章 第６節 一般舗装工のうち該当する項目の規

定に従って各層の舗設を行なわなければならない。ただし交通開放時の舗装表面温度は、監督員

の指示による場合を除き 50℃以下としなければならない。  

  

6-8-3-6  オーバーレイ工  

オーバーレイ工の施工については、第３編 3-3-6-11 オーバーレイ工の規定による。  
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6-8-3-7  路上再生工  

１．路上路盤再生工  

路上路盤再生工については、以下の規定による。  

（１）施工面の整備  

①受注者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。  

②既設アスファルト混合物の切削除去または予備破砕などの処置は設計図書によらなければな

らない。  

③受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。  

（２）添加材料の使用量  

① セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によらなければならない。  

② 受注者は、施工に先立って「舗装調査・試験法便覧 5-3 再生路盤材量に関する試験」（日本

道路協会、平成 31 年 3 月）に示される試験法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント

量について監督員の承諾を得なければならない。 ただし、これまでの実績がある場合で、設

計図書に示すセメント量の混合物が基準を満足し、施工前に使用するセメント量について監

督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。  

③ セメント量決定の基準とする一軸圧縮試験基準値は、設計図書に示す場合を除き表 6-8-1 

に示す値とするものとする。  

  
 表 6-8-1  一軸圧縮試験基準値（養生日数７日）  

特性値 
路上再生セメント 

安定処理材料 

路上セメント・アスファルト 

乳剤安定処理材料 

一軸圧縮強さ MPa 2.5 1.5－2.9 

一次変位量 1/100 cm － 5－30 

残留強度率 ％ － 65 以上 

  
（３）最大乾燥密度  

受注者は、施工開始日に採取した破砕混合直後の試料を用い、「舗装調査・試験法便覧」（日

本道路協会、平成 19 年 6 月）に示される「G 021 砂置換法による路床の密度の測定方法」に

より路上再生安定処理材料の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければならない。  

（４）気象条件  

気象条件は、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

（５）材料の準備及び破砕混合  

① 受注者は、路面の上にセメントや補足材を敷均し、路上破砕混合によって既設アスファル

ト混合物及び既設粒状路盤材等を破砕すると同時に均一に混合しなければならない。また、

路上再生安定処理材料を最適含水比付近に調整するため、破砕混合の際に必要に応じ水を加

えなければならない。  

路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理の場合は、路上破砕混合作業時にアスファ

ルト乳剤を添加しながら均一に混合しなければならない。  

② 受注者は、施工中に異常を発見した場合には、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。  

（６）整形及び締固め  

① 受注者は、破砕混合した路上再生路盤材を整形した後、締固めなければならない。  
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② 受注者は、路上再生路盤の厚さが 20cm を越える場合の締固めは、振動ローラにより施工

しなければならない。  

（７）養生  

養生については、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

２．路上表層再生工  

路上表層再生工については、以下の規定による。  

（１）施工面の整備  

① 受注者は、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督員

の承諾を得なければならない。  

縦横断測量の間隔は設計図書による。特に定めていない場合は 20ｍ間隔とする。  

② 受注者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。  

③ 既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければならない。  

④ 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。  

（２）室内配合  

① 受注者は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を作製しマ

ーシャル安定度試験を行い、その品質が第３編 3-3-6-3 アスファルト舗装の材料、表 3-3-

19 マーシャル安定度試験基準値を満たしていることを確認し、施工前に設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示

す配合比率の再生表層混合物が基準を満足し、施工前に監督員が承諾した場合は、マーシャ

ル安定度試験を省略することができるものとする。  

② 受注者は、リペーブ方式の場合、新規アスファルト混合物の室内配合を第３編 3-3-6-1 

一般事項により行わなければならない。また、既設表層混合物に再生用添加剤を添加する場

合には、リミックス方式と同様にして品質を確認し、施工前に設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。  

（３）現場配合  

受注者は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混合物の最初の１

日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル安定度試験を行い、第３編 3-

3-6-3 アスファルト舗装の材料、表 3-3-19 マーシャル安定度試験基準値に示す基準値と照合

しなければならない。もし基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修

正を行い、設計図書に関して監督員の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければ

ならない。リペーブ方式における新規アスファルト混合物の現場配合は、第３編 3-3-6-3 ア

スファルト舗装の材料の該当する項により決定しなければならない。  

（４）基準密度  

受注者は、「路上表層再生工法技術指針（案）の 7-3-2 品質管理」（日本道路協会、昭和 62

年１月）に示される方法に従い、アスファルト混合物の基準密度を求め、施工前に基準密度に

ついて監督員の承諾を得なければならない  

（５）気象条件  

気象条件は、第３編 3-3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。  

（６）路上再生  

① 受注者は、再生用路面ヒータにより再生表層混合物の初転圧温度が 110 ℃以上となるよ

うに路面を加熱し、路上表層再生機により既設表層混合物を設計図書に示された深さでかき

ほぐさなければならない。ただし、既設アスファルトの品質に影響を及ぼすような加熱を行

ってはならない。  



第６編 林道 

374   

② 受注者は、リミックス方式の場合は、新設アスファルト混合物などとかきほぐした既設表

層混合物とを均一に混合し、敷均さなければならない。  

リペーブ方式の場合は、かきほぐした既設表層混合物を敷均した直後に、新設アスファル

ト混合物を設計図書に示された厚さとなるように敷均さなければならない。  

（７）締固め  

受注者は、敷均した再生表層混合物を、初転圧温度 110℃以上で、締固めなければならない。  

（８）交通解放温度  

交通解放時の舗装表面温度は、監督員の指示による場合を除き 50℃以下としなければなら

ない。  

  

6-8-3-8  コンクリート舗装補修工  

コンクリート舗装補修工の施工については、第３編 3-3-6-13 コンクリート舗装補修工の規定に

よる。  

  

6-8-3-9  アスファルト舗装補修工  

アスファルト舗装補修工の施工については、第３編 3-3-6-12 アスファルト舗装補修工の規定に

よる。  

  

6-8-3-10  砂利路盤工  

砂利路盤工の施工は、第３編 3-3-6-14 砂利路盤工の規定による。  

   

第４節 排水構造物工  

6-8-4-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-10-1 一般事項の規定による。  

  

6-8-4-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-8-4-3  側溝工  

側溝工の施工については、第６編 6-1-10-3 側溝工の規定による。  

  

6-8-4-4  横断工  

横断工の施工については、第６編 6-1-10-4 横断工の規定による。  

  

6-8-4-5  コルゲートパイプ工  

コルゲートパイプ工の施工については、第６編 6-1-10-5 コルゲートパイプ工の規定による。  

  

6-8-4-6  コルゲートフリューム工  

コルゲートフリューム工の施工については、第６編 6-1-10-6 コルゲートフリューム工の規定に

よる。   
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6-8-4-7  洗越工  

洗越工の施工については、第６編 6-1-10-7 洗越工の規定による。  

  

6-8-4-8  呑口工及び吐口工  

呑口及び吐口工の施工については、第６編 6-1-10-8 呑口及び吐口工の規定による。   

  

6-8-4-9  集水ます工  

集水ます工の施工については、第６編 6-1-10-9 集水ます工の規定による。  

  

6-8-4-10  流木除け工及び土砂止め工  

流木除け及び土砂止め工の施工については、第６編 6-1-10-10 流木除け及び土砂止め工の規定

による。  

  

6-8-4-11  流末工  

流末工の施工については、第６編 6-1-10-11 流末工の規定による。  

  

6-8-4-12  地下排水工  

地下排水工の施工については、第６編 6-1-10-12 地下排水工の規定による。  

  

6-8-4-13  法面排水工（小段排水・縦排水工）  

法面排水工（小段排水・縦排水工）の施工については、第６編 6-1-10-13 法面排水工（小段排

水・縦排水工）の規定による。  

  

6-8-4-14  管渠工  

管渠工の施工については、第６編 6-1-10-14 管渠工の規定による。  

  

6-8-4-15  場所打水路工  

場所打水路工の施工については、第６編 6-1-10-15 場所打水路工の規定による。   

  

第５節 防護柵工  

6-8-5-1  一般事項  

本節は、防護柵工として作業土工（床掘り、埋戻し）、路側防護柵工、防止柵工、ボックスビー

ム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-8-5-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-8-5-3  路側防護柵工  

路側防護柵工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

  



第６編 林道 

376   

6-8-5-4  ボックスビーム工  

ボックスビーム工の施工については、第６編 6-2-7-4 ボックスビーム工の規定による。  

  

6-8-5-5  車止めポスト工  

車止めポスト工の施工については、第６編 6-2-7-5 車止めポスト工の規定による。  

  

6-8-5-6  防護柵基礎工  

防護柵基礎工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

   

第６節 標識工  

6-8-6-1  一般事項  

本節は、標識工として小型標識工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-8-6-2  材 料  

１．適用規定  

標識工で使用する標識の品質規格については、第２編 2-2-12-1 道路標識の規定による。  

２．錆止めペイント 

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）から JIS K 

5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものとする。  

３．基礎杭  

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、JIS A 5525 （鋼

管ぐい）SKK400 及び JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400 の規格に適合するものとする。  

４．標示板  

受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないようスポ

ット溶接をしなければならない。  

５．標示板の下地処理  

受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。  

６．標示板の文字・記号等  

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標識令）

及び「道路標識設置基準」（日本道路協会、令和元年 10月）による色彩と寸法で、標示する。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-8-6-3  小型標識工  

小型標識工の施工については、第３編 3-3-3-6 小型標識工の規定による。  

   

第７節 軽量盛土工  

6-8-7-1  一般事項  

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-8-7-2  軽量盛土工  

軽量盛土工の施工については、第３編 3-3-11-2 軽量盛土工の規定による。  
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第８節 擁壁工  

6-8-8-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-7-1 一般事項の規定による。   

  

6-8-8-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。   

  

6-8-8-3  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。   

  

6-8-8-4  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-8-8-5  場所打擁壁工  

場所打擁壁工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

  

6-8-8-6  プレキャスト擁壁工   

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編 3-3-15-2 プレキャスト擁壁工の規定による。  

  

6-8-8-7  補強土壁工   

補強土壁工の施工については、第３編 3-3-15-3 補強土壁工の規定による。  

  

6-8-8-8  井桁ブロック工   

井桁ブロック工の施工については、第３編 3-3-15-4 井桁ブロック工の規定による。  

  

6-8-8-9  鋼製擁壁工   

鋼製擁壁工の施工については、第６編 6-1-7-10 鋼製擁壁工の規定による。  

  

6-8-8-10  簡易鋼製擁壁工   

簡易鋼製擁壁工の施工については、第６編 6-1-7-11 簡易鋼製擁壁工の規定による。  

  

6-8-8-11  木製土留・擁壁工   

木製土留・擁壁工の施工については、第６編 6-1-7-12 木製土留・擁壁工の規定による。  

  

6-8-8-12  土のう積工   

土のう積工の施工については、第６編 6-1-7-13 土のう積工の規定による。  
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第９節 石・ブロック積工  

6-8-9-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-8-1 一般事項の規定による。  

  

6-8-9-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

6-8-9-3  コンクリートブロック工  

コンクリートブロック工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工規定によ

る。  

   

6-8-9-4  石積（張）工  

石積（張）工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。    

  

第 10 節 カルバート工  

6-8-10-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-9-1 一般事項の規定による。  

  

6-8-10-2  材 料  

材料は、第６編 6-1-9-2 材料の規定による。  

  

6-8-10-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

6-8-10-4  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

6-8-10-5  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-8-10-6  場所打函渠工   

場所打函渠工の施工については、第６編 6-1-9-6 場所打函渠工の規定による。   

  

6-8-10-7  プレキャストカルバート工   

プレキャストカルバート工の施工については、第３編 3-3-3-25 プレキャストカルバート工の規

定による。  

  

6-8-10-8  防水工   

防水工の施工については、第６編 6-1-9-8 防水工の規定による。  
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第 11 節 法面工  

6-8-11-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-5-1 一般事項の規定による。  

  

6-8-11-2  植生工  

植生工の施工については、第３編 3-3-14-2 植生工の規定による。  

  

6-8-11-3  吹付工  

法面吹付工の施工については、第３編 3-3-14-3 吹付工の規定による。  

 

6-8-11-4  法枠工  

法枠工の施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

  

6-8-11-5  アンカー工  

アンカー工の施工については、第３編 3-3-14-5 アンカー工の規定による。  

  

6-8-11-6  かご工  

かご工の施工については、第３編 3-3-14-6 かご工の規定による。  

  

6-8-11-7  柵工  

柵工の施工については、第６編 6-1-5-7 柵工の規定による。   

  

第 12 節 橋梁床版工  

6-8-12-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、橋梁床版工として床版補強工（鋼板接着工法）、床版補強工（増桁架設工法）、床版増

厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める。  

２．異常発見時の処置  

受注者は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。  

  

6-8-12-2  材 料  

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。  

 

6-8-12-3  床版補強工（鋼板接着工法）  

１．クラック状況の調査  

受注者は、施工に先立ち床版のクラック状況を調査し、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。  

２．クラック処理  

受注者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。  
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３．接着面の不陸調整  

受注者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除去した後、

シンナー等で清掃しなければならない。また、床版の接合面の剥離部は、設計図書に示す材料を

用いて円滑に調整しなければならない。  

４．取付位置のマーキング  

受注者は、床版部に、アンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマーキング

をするものとする。  

５．油脂等の除去  

受注者は、鋼板及びコンクリートの接合面の油脂及びゴミをアセトン等により除去しなければ

ならない。  

６．接着部の養生  

受注者は、シールした樹脂の接着力が、注入圧力に十分耐えられるまで養生しなければならな

い。  

７．注入材料の充填 

受注者は、注入については、注入材料が隙間に十分行きわたるように施工しなければならない。  

  

6-8-12-4  床版補強工（増桁架設工法）  

１．既設部材撤去  

受注者は、既設部材撤去について周辺部材に悪影響を与えないように撤去しなければならない。  

２．増桁架設  

増桁架設については、第６編 第４章 第５節 鋼橋架設工の規定による。  

３．素地調整  

既設桁の内、増桁と接する部分は設計図書に規定する素地調整を行うものとする。  

４．清掃  

受注者は、床版部を増桁フランジ接触幅以上の範囲をサンダー等でレイタンス、遊離石灰を除

去した後、シンナー等で清掃しなければならない。  

５．増桁の取付け  

受注者は、増桁と床版面との間の隙間をできるかぎり小さくするように増桁を取付けなけらば

ならない。  

６．スペーサの打込み  

受注者は、床版の振動を樹脂剤の硬化時に与えないためスペーサーを 50cm 程度の間隔で千鳥

に打込まなければならない。  

７．注入  

受注者は、注入については、注入材料が隙間に十分行きわたるように施工しなければならない。  

８．注入パイプの撤去  

受注者は、注入材料が硬化後、注入パイプを撤去しグラインダ等で表面仕上げをしなければな

らない。  

９．クラック処理の施工  

（１）受注者は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはならない。  

（２）受注者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行った後、クラック補修の施工に着手し

なければならない。  

（３）受注者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。  

（４）受注者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督員の指示によらなければな

らない。  
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10．クラック処理の注入材・シール材  

クラック処理の施工で使用する注入材・シール材はエポキシ系樹脂とする。  

11．クラック注入延長及び注入量の変更  

受注者は、クラック注入延長及び注入量に変更が伴う場合には、施工前に設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。  

  

6-8-12-5  床版増厚補強工  

１．路面切削工 

路面切削工の施工については、第３編 3-3-6-9 路面切削工の規定による。 

２．床版防水膜 橋面舗装の施工  

床版防水膜、橋面舗装の施工については、第６編 第２章 第４節 舗装工の規定による。  

３．床版クラック処理  

受注者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。  

４．床版部接着面の不陸調整  

受注者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除去した

後、清掃しなければならない。また、床版の接合面のはく離部は、設計図書に示す材料を用いて

円滑に調整しなければならない。  

  

6-8-12-6  床版取替工  

１．舗装版撤去の施工  

路面切削工の施工については、第３編 3-3-6-9 路面切削工の規定による。  

２．増桁架設の施工  

増桁架設の施工については、第６編 6-8-12-4 床版補強工（増桁架設工法）の規定による。  

３．鋼製高欄 既設床版 伸縮継手の撤去作業  

受注者は、鋼製高欄、既設床版、伸縮継手の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えない

ように行わなければならない。  

４．プレキャスト床版の設置  

受注者は、プレキャスト床版の設置において、支持けたフランジと床版底面の不陸の影響を無

くすよう施工しなければならない。  

５．鋼製伸縮装置の製作  

鋼製伸縮装置の製作については、第３編 3-3-12-5 鋼製伸縮継手製作工の規定による。  

６．伸縮継手据付け  

伸縮継手据付けについては、第３編 3-3-3-21 伸縮装置工の規定による。  

７．橋梁用高欄付け  

橋梁用高欄付けについては第６編 6-4-8-7 橋梁用高欄工の規定による。  

８．床版防水膜 橋面舗装の施工 

床版防水膜、橋面舗装の施工については、第６編 第２章 第４節 舗装工の規定による。  

  

6-8-12-7  旧橋撤去工  

１．旧橋撤去  

受注者は、旧橋撤去にあたり、振動、騒音、粉塵、汚濁水等により、第三者に被害を及ぼさな

いよう施工しなければならない。  
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２．舗装版・床版破砕及び撤去  

受注者は、舗装版・床版破砕及び撤去に伴い、適切な工法を検討し施工しなければならない。  

３．突発的な出水対策  

受注者は、旧橋撤去工に伴い河川内に足場を設置する場合には、突発的な出水による足場の流

出、路盤の沈下が生じないよう対策及び管理を行わなければならない。  

４．鋼製高欄撤去・桁材撤去 

受注者は、鋼製高欄撤去・桁材撤去において、設計図書による処分方法によらなければならな

い。  

５．落下物防止対策  

受注者は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴い発生するアスファ

ルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落下を防止する対策を講じ、河道及び交通の

確保につとめなければならない。  

   

第 13 節 橋梁付属物工  

6-8-13-1  一般事項  

本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、排水施設工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄

工、検査路工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-8-13-2  伸縮継手工  

１．撤去作業  

受注者は、既設伸縮継手材の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなけ

ればならない。  

２．伸縮継手据付け  

伸縮継手据付けについては、第３編 3-3-3-21 伸縮装置工の規定による。  

３．交通解放の時期  

受注者は、交通解放の時期について、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-8-13-3  排水施設工  

１．施工上の注意  

受注者は、既設排水施設撤去の作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなけれ

ばならない。  

２．排水管の設置  

排水管の設置については、第６編 6-4-8-4 排水装置工の規定による。  

  

6-8-13-4  地覆工  

受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。   

  

6-8-13-5  橋梁用防護柵工  

橋梁用防護柵工の施工については、第６編 6-4-8-6 橋梁用防護柵工の規定による。  

  

6-8-13-6  橋梁用高欄工  

橋梁用高欄工の施工については、第６編 6-4-8-7 橋梁用高欄工の規定による。  
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6-8-13-7  検査路工  

１．既設検査路の撤去作業 

受注者は、既設検査路の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければ

ならない。  

２．検査路の施工  

検査路の施工については、第６編 6-4-8-8 検査路工の規定による。   

  

第 14 節 現場塗装工  

6-8-14-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗装工、コンクリー

ト面塗装工その他これらに類する工種について定める。  

２．塗装作業者  

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならな

い。  

  

6-8-14-2  材 料  

現場塗装の材料については、第３編 3-3-12-2 材料の規定による。  

  

6-8-14-3  橋梁塗装工  

１．さび落とし清掃  

受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図

書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。  

  
 表 6-8-2  素地調整程度と作業内容  

素地調整 

程度 
さび面積 

塗膜異常 

面積 
作業内容 作業方法 

１種 － － 
さび、旧塗膜を完全に除去し鋼材面

を露出させる。  
ブラスト法 

２種 30％以上 － 

旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出

させる。  

ただし、さび面積 30％以下で旧塗膜

がＢ、ｂ塗装系の場合はジンクプラ

イマーやジンクリッチペイントを残

し、他の旧塗膜を全面除去する。  

ディスクサンダ

ー、ワイヤホイル

などの電動工具と

手工具との併用、

ブラスト法 

３種Ａ 15～30％ 30％以上 
活膜は残すが、それ以外の不良部 

(さび、割れ、ふくれ)は除去する。 
同上 

３種Ｂ 5～15％ 15～30％ 同上 同上 

３種Ｃ 5％以下 5～15％ 同上 同上 

４種 － 5％以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上 
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２．塩分の付着水洗い  

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地

域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行い

NaCl が 50 mg/m2以上の時は水洗いする。  

３．下塗  

受注者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施

工しなければならない。  

４．中塗り 上塗りの施工  

中塗り、上塗りの施工については、第３編 3-3-3-28 現場塗装工の規定による。  

５．施工管理の記録 

施工管理の記録については、第３編 3-3-3-28 現場塗装工の規定による。  

  

6-8-14-4  道路付属構造物塗装工  

付属物塗装工の施工については、第６編 6-8-14-3 橋梁塗装工の規定による。  

  

6-8-14-5  張紙防止塗装工  

１．素地調整  

素地調整については、第６編 6-8-14-3 橋梁塗装工の規定による。  

２．使用する塗料の塗装禁止条件  

受注者は、使用する塗料の塗装禁止条件については、設計図書によらなければならない。  

３．使用する塗料の塗装間隔  

受注者は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければならない。  

   

第 15 節 トンネル工  

6-8-15-1  一般事項  

本節は、トンネル工として内装板工、裏込注入工、漏水対策工その他これらに類する工種につい

て定める。  

  

6-8-15-2  内装板工  

１．既設内装板撤去  

受注者は、既設内装板撤去については、他の部分に損傷を与えないよう行わなければならない。  

２．コンクリートアンカーのせん孔  

受注者は、コンクリートアンカーのせん孔にあたっては、せん孔の位置、角度及び既設構造物

への影響に注意し施工しなければならない。  

３．破損防止  

受注者は、施工に際し既設トンネル施設を破損しないように注意し施工しなければならない。  

４．内装板の設置 

受注者は、内装板の設置については、所定の位置に確実に固定しなければならない。  
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6-8-15-3  裏込注入工  

１．裏込注入  

受注者は、裏込注入を覆工コンクリート打設後早期に実施しなければならない。なお、注入材

料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。  

２．裏込め注入の施工  

受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標高

の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。また、トンネル横断面内の施工

順序としては、下部から上部へ作業を進めるものとする。  

なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものと

する。  

３．注入孔の充てん  

受注者は、注入孔を硬練りモルタルにより充填し、丁寧に仕上げなければならない。  

４．グラウトパイプの配置  

受注者は、グラウトパイプの配置については、設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。  

５．使用する塗料の塗装間隔  

受注者は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければならない。   

  

6-8-15-4  漏水対策工  

１．漏水補修工の施工箇所  

受注者は、漏水補修工の施工箇所は設計図書によるが、設計図書と現地の漏水箇所とに不整合

がある場合は、施工前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

２．線導水の施工  

受注者は、線導水の施工については、ハツリ後、浮きコンクリートを除去しなければならない。  

３．漏水補修工の施工  

受注者は、漏水補修工の施工については、導水材を設置する前に導水部を清掃しなければなら

ない。  

   

第 16 節 道路付属物復旧工  

6-8-16-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、道路付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。  

２．道路付属物復旧工の施工 

受注者は、道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように

行わなければならない。  

３．発生材の処理  

道路付属物復旧工の施工による発生材の処理は、第３編 3-3-9-15 運搬処理工の規定による。  

  

6-8-16-2  材 料  

受注者は、道路付属物復旧工に使用する材料について、設計図書または監督員の指示と同一規格

のものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前に監督員の承諾を得なければならな

い。  
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6-8-16-3  付属物復旧工  

１．一般事項  

受注者は、付属物復旧工については、時期、箇所、材料、方法等について監督員より指示を受

けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督員に報告しなければならない。  

２．ガードレール等復旧の施工  

ガードレール復旧、ガードケーブル復旧、ガードパイプ復旧の施工については、第３編 3-3-

3-7 路側防護柵工の規定による。  

３．転落(横断)防止柵復旧の施工  

転落（横断）防止柵復旧の施工については、設計図書による。  

４．小型標識復旧の施工  

小型標識復旧の施工については、第３編 3-3-3-6 小型標識工の規定による。  

５．標示板復旧の施工  

受注者は、標示板復旧の施工については、付近の構造物、道路交通に特に注意し、支障になら

ないようにしなければならない。  

６．視線誘導標復旧 距離標復旧の施工  

視線誘導標復旧、距離標復旧の施工については、第３編 3-3-3-9 道路付属物工の規定による。   

  

第 17 節 除草工  

6-8-17-1  一般事項  

１．対象工種  

本節は、除草工として林道除草工その他これらに類する工種について定める。  

２．除草工の施工後の出来高確認の方法  

受注者は、除草工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督員の指示を受けなけれ

ばならない。  

３．発生材の処理 

除草工の施工による発生材の処理は、第３編 3-3-9-15 運搬処理工の規定による。  

 

6-8-17-2  林道除草工  

１．一般事項  

受注者は、林道除草工の施工については、時期、箇所について監督員より指示を受けるものと

し、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない  

２．飛散防止  

受注者は、林道除草工の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取っ

た草等を交通に支障のないように、速やかに処理しなければならない。  

  

  

第 18 節 応急処理工  

6-8-18-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。 
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２．損傷  

受注者は、応急処理工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わな

ければならない。  

３．発生材の処理 

応急処理工の施工による発生材の処理は、第３編 3-3-9-15 運搬処理工の規定による。  

  

6-8-18-2  応急処理作業工  

応急処理作業工の時期、箇所、作業内容は、設計図書及び監督員の指示によるものとし、完了後

は速やかに監督員に報告しなければならない。  
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第９章  雪 寒  
 

第１節 適 用  

6-9-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における除雪工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。  

  

6-9-1-2  適用規定（１）  

仮設工は第３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

  

6-9-1-3  適用規定（２）  

本章に特に定めのない事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共通編

の規定による。  

  

6-9-1-4  道路維持  

受注者は、雪寒の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保

つよう維持しなければならない。  

  

6-9-1-5  臨機の措置  

受注者は、工事区間内での事故防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ

ばならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければ

ならない。  

  

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-9-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。   

日本建設機械化協会  除雪・防雪ハンドブック（除雪編）  （平成 16 年 12 月）  

日本道路協会  道路維持修繕要綱  （昭和 53 年 7月）  

日本建設機械化協会  除雪・防雪ハンドブック（防雪編）  （平成 16 年 12 月）  

日本道路協会  道路防雪便覧  （平成 2 年 5月）  

日本道路協会  舗装設計施工指針  （平成 18 年 2月）  

日本道路協会  舗装の構造に関する技術基準・同解説  （平成 13 年 9月）  

日本道路協会  舗装施工便覧  （平成 18 年 2月）  
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第３節 除雪工  

6-9-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、除雪工として一般除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、安全処理工、保険費、除雪機械

修理工その他これらに類する工種について定める。  

２．施工計画書 

除雪工においては、施工計画書へ以下に示す事項を記載しなければならない。  

なお、第１編 1-1-5 施工計画書 第２項において規定している工程表については、記載しなく

てよいものとする。  

（１）情報連絡体制（氏名、職名及び連絡方法）  

（２）機械配置計画  

３．通行規制  

受注者は、除雪工において、工事区間の通行規制を行う必要がある場合は、通行規制を行う前

に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．作業区分  

除雪工における作業時間帯による作業区分は、表 6-9-1 のとおりとする。  

  

 表 6-9-1  作業区分  

作業区分  作業時間帯 

昼間作業   7 時 00 分～19 時 00 分  

夜間作業  19 時 00 分～ 7 時 00 分  

  
５．確保幅員  

受注者は、異常降雪時を除き森林施業に用いる林業用機械等の通行が図れる幅員を確保するこ

とを目標とし、施工しなければならない。  

なお、異常降雪時においての目標は、監督員の指示によるものとする。  

６．作業時期  

受注者は、除雪工の各作業の開始時期については、監督員の指示によるものとし、作業終了後

は速やかに監督員に報告しなければならない。  

ただし、雪崩の発生、局地的な降雪等の異常時は、速やかに作業を開始し、速やかに監督員に

報告しなければならない。  

７．報告書  

受注者は、各作業の終了後、速やかに作業の終了と作業時の状況を監督員に連絡するものと

し、翌日までに設計図書に示す様式により除雪作業日報、運転記録紙等を監督員に提出しなけれ

ばならない。  

また、各月の終了後、速やかに設計図書に示す様式により除雪月報を監督員に提出しなければ

ならない。  

８．作業条件の報告  

受注者は、工事期間中は毎日、作業内容及び気象、道路状況について、監督員に報告しなけれ

ばならない。なお、観測及び報告時間、報告方法は設計図書によらなければならない。  

９．作業上支障となる箇所  

受注者は、施工区間の林道及び道路付属物等について、工事着手前に作業上支障となる箇所の

把握を行い、事故の防止につとめなければならない。  
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10．異常時の処置  

受注者は、除雪機械が故障、事故等により除雪作業が出来ない場合は、速やかに監督員に連絡

し指示を受けなければならない。  

11．交通安全  

受注者は、除雪工の施工については、一般交通、歩行者等の安全に十分注意しなければならな

い。  

  

6-9-3-2  材料  

受注者は、支給品以外の凍結防止剤を使用する場合は、凍結防止工に使用する凍結防止剤ついて

は、施工前に監督員に品質を証明する資料の確認を受けなければならない。  

  

6-9-3-3  一般除雪工  

受注者は、一般除雪工を実施する時期、箇所、施工方法について、監督員の指示を受けなければ

ならない。  

  

6-9-3-4  運搬除雪工  

１．一般事項  

運搬除雪工を実施する時期、箇所、施工方法は、監督員の指示によるものとする。  

２．雪捨場所及び雪捨場所の整理等  

受注者は、運搬除雪工における雪捨場所及び雪捨場所の整理等について、現地の状況により設

計図書に定められた雪捨場所及び雪捨場所の整理等に支障がある場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければにならない。  

  

6-9-3-5  凍結防止工  

１．一般事項  

受注者は、凍結防止剤の散布については、実施する時期、箇所、方法散布量について、監督員

の指示を受けなければならない。  

２．飛散防止  

受注者は、凍結防止剤の散布については、一般通行車両等へ凍結防止剤が飛び散らないように

しなければならない。  

３．固形式凍結防止剤の散布  

受注者は、散布車両により固形式の凍結防止剤を散布した場合は、作業終了時にホッパ内に固

形剤を残さないようにするものとし、防錆のため水洗い乾燥をしなければならない。  

４．凍結防止剤の保管等  

受注者は、凍結防止剤の保管等については、「除雪・防雪ハンドブック（除雪編）8.5.8 貯蔵

及び積み込み」（日本建設機械化協会、平成 16 年 12 月）の規定による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。  

５．凍結防止剤の使用量の確認方法 

凍結防止剤の使用量の確認方法は、設計図書または監督員の指示によるものとする。  
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6-9-3-6  安全処理工  

１．施工計画書  

受注者は、雪庇処理、つらら処理、人工雪崩を実施する箇所は、監督員の指示を受けなければ

ならない。また、実施時期、施工方法については、施工計画書に記載しなければならない。  

２．適用規定  

人工雪崩の施工については、「除雪・防雪ハンドブック（防雪編）6.2.5 雪崩の処理」（日本建

設機械化協会、平成 16年 12 月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なけ

ればならない。  

  

6-9-3-7  保険費  

受注者は、除雪機械について自動車損害保険に加入するものとし、関係書類を保管し、監督員か

ら請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。  

  

6-9-3-8  除雪機械修理工  

１．一般事項  

受注者は、除雪機械及び付属品等が、故障、損耗等により正常な作業が出来ないまたはそのお

それがある場合は、監督員に報告し、指示を受けなければならない。  

２．除雪機械の修理内容  

除雪機械の修理内容は、設計図書または監督員の指示によるものとする。  
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第 10 章 道路修繕  
  

第１節 適 用  

6-10-1-1  適用工種  

本章は、林道工事における工場製作工、工場製品輸送工、土工、舗装工、排水構造物工、縁石

工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロ

ック積（張）工、カルバート工、法面工、落石雪害防止工、橋梁床版工、鋼桁工、橋梁支承工、橋

梁付属物工、橋脚巻立て工、現場塗装工、トンネル工、構造物撤去工、仮設工、その他これらに類

する工種について適用する。  

  

6-10-1-2  適用規定（１）  

土工は第３編 第１章 土工、構造物撤去工は第３編 第３章 第９節 構造物撤去工、仮設工は第

３編 第３章 第 10 節 仮設工の規定による。  

  

6-10-1-3  適用規定（２）  

本章に定めのない事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土木工事共通

編及び本編 第１章～第９章の規定による。  

  

6-10-1-4  道路修繕の施工  

受注者は、道路修繕の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため林道を良好な状態

に保つようにしなければならない。  

  

6-10-1-5  臨機の措置  

受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は、第

１編 総則 1-1-47 臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。   

  

第２節 適用すべき諸基準  

6-10-2-1  適用すべき諸基準  

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義

がある場合は監督員と協議しなければならない。                 

日本道路協会 道路維持修繕要綱       （昭和 53 年 7月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成 26 年 3月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 （平成 31 年 3月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成 22 年 11 月） 

日本道路協会  道路橋補修便覧        （昭和 54 年 2月）  

日本道路協会  舗装施工便覧         （平成 18 年 2月）  

日本道路協会  舗装の構造に関する技術基準・同解説   （平成 13 年 9月）  

日本道路協会  舗装設計施工指針        （平成 18 年 2月）  

日本道路協会 舗装設計便覧 （平成 18 年 2月） 

日本みち研究所  補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－  （平成 29年 11 月） 
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第３節 工場製作工  

6-10-3-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、工場製作工として床版補強材製作工、桁補強材製作工、落橋防止装置製作工、RC 橋

脚巻立て鋼板製作工その他これらに類する工種について定める。  

２．施工計画書  

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。  

３．鋳鉄品及び鋳造品  

受注者は、鋳鉄品及び鋳造品の使用にあたっては、設計図書に示す形状寸法のもので、有害な

キズまたは著しいひずみがないものを使用しなければならない。  

  

6-10-3-2  材 料  

材料については、第３編 3-3-12-2 材料の規定による。  

  

6-10-3-3  床版補強材製作工  

床版補強材製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

6-10-3-4  桁補強材製作工  

桁補強材製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

  

6-10-3-5  落橋防止装置製作工  

落橋防止装置製作工の施工については、第３編 3-3-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。  

  

6-10-3-6  RC 橋脚巻立て鋼板製作工  

１．適用規定  

RC 橋脚巻立て鋼板製作工の施工については、第３編 3-3-12-3 桁製作工の規定による。  

２．鋼板製作  

（１）受注者は、橋脚の形状寸法を計測し、鋼板加工図の作成を行い、設計図書に関して監督員の

承諾を得なければならない。  

（２）鋼板の加工は、工場で行うものとする。  

（３）工場塗装工の施工については、第３編 3-3-12-11 工場塗装工の規定による。なお、塗装種

類、回数、使用量は設計図書によるものとする。  

（４）受注者は、鋼板固定用等の孔あけは、正確な位置に直角に行わなければならない。  

３．型鋼製作  

（１）受注者は、フーチングアンカー筋の位置を正確に計測し、加工図を作成し、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。  

（２）型鋼の加工は、工場で行うものとする。  

（３）工場塗装工の施工については、第３編 3-3-12-11 工場塗装工の規定による。  

なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。  
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第４節 工場製品輸送工  

6-10-4-1  一般事項  

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-4-2  工場製品輸送工  

工場製品輸送工の施工については、第３編 3-3-8-2 輸送工の規定による。   

  

第５節 舗装工  

6-10-5-1  一般事項  

本節は、舗装工として、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、路上再生工、その他これ

らに類する工種について適用する。  

  

6-10-5-2  材 料  

１．アスファルト乳剤  

路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理を行う場合に使用するアスファルト乳剤は、 

ノニオン系アスファルト乳剤（MN-1）とし、表 6-10-1 の規格に適合するものとする。  

  
 表 6-10-1  セメント混合用アスファルト乳剤の規格  

（日本道路協会規格）  

種類及び記号 ノニオン乳剤・MN－１ 

エングラー度（25℃） 2～30 

ふるい残留分（1.18mm）％ 0.3 以下 

セメント混合性％ 1.0 以下 

蒸発残留分％ 57 以上 

蒸発残留物 
針入度（25℃） 60 を越え 300 以下 

トルエン可溶分％ 97 以上 

貯留安定度（24 時間）％ 1 以下 

[注]試験方法は舗装調査・試験法便覧 1-3 アスファルト乳剤の試験によるものとする。  

  

２．適用規定  

路上表層再生工に使用する新規アスファルト混合物の規定は、第３編 3-3-6-3 アスファルト

舗装の材料のうち該当する項目によるものとする。  

  

6-10-5-3  路面切削工  

路面切削工の施工については、第３編 3-3-6-9 路面切削工の規定による。  

  

6-10-5-4  舗装打換え工  

舗装打換え工の施工については、第３編 3-3-6-10 舗装打換え工の規定による。  
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6-10-5-5  切削オーバーレイ工  

切削オーバーレイ工の施工については、第３編 3-3-6-9 路面切削工の規定による。  

  

6-10-5-6  オーバーレイ工  

オーバーレイ工の施工については、第３編 3-3-6-11 オーバーレイ工の規定による。  

  

6-10-5-7  路上再生工  

路上再生工の施工については、第６編 6-8-3-7 路上再生工の規定による。  

  

6-10-5-8  砂利路盤工  

砂利路盤工の施工は、第３編 3-3-6-14 砂利路盤工の規定による。   

  

第６節 排水構造物工  

6-10-6-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、排水構造物工として、作業土工（床掘り、埋戻し）、側溝工、管渠工、集水桝・マン

ホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工その他これらに類する工種について適用する。  

２．構造物の撤去  

受注者は、構造物の撤去については必要最低限で行い、かつ撤去しない部分に損傷を与えない

ように行わなければならない。  

  

6-10-6-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-10-6-3  側溝工  

側溝工の施工については、第６編 6-1-10-3 側溝工の規定による。  

  

6-10-6-4  管渠工  

管渠工の施工については、第６編 6-1-10-14 管渠工の規定によるものとする。  

  

6-10-6-5  集水ます工  

集水桝・マンホール工の施工については、第６編 6-1-10-9 集水ます工の規定による。  

  

6-10-6-6  地下排水工  

地下排水工の施工については、第６編 6-1-10-12 地下排水工の規定による。  

  

6-10-6-7  場所打水路工  

場所打水路工の施工については、第６編 6-1-10-15 場所打水路工の規定による。  

  

6-10-6-8  排水工  

排水工の施工については、第６編 6-1-10-13 法面排水工（小段排水・縦排水工）の規定による。  
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第７節 縁石工  

6-10-7-1 一般事項  

本節は、縁石工として作業土工（床掘り、埋戻し）、縁石工その他これらに類する工種について

定める。  

  

6-10-7-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-10-7-3  縁石工  

縁石工の施工については、第３編 3-3-3-5 縁石工の規定による。   

  

第８節 防護柵工  

6-10-8-1  一般事項  

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工（床掘り、埋戻し）、ボックスビー

ム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-8-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-10-8-3  路側防護柵工  

路側防護柵工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。  

  

6-10-8-4  ボックスビーム工  

ボックスビーム工の施工については、第６編 6-2-7-4 ボックスビーム工の規定による。  

  

6-10-8-5  車止めポスト工  

車止めポスト工の施工については、第６編 6-2-7-5 車止めポスト工の規定による。  

  

6-10-8-6  防護柵基礎工  

防護柵基礎工の施工については、第３編 3-3-3-7 路側防護柵工の規定による。   

  

第９節 標識工  

6-10-9-1  一般事項  

本節は、標識工として小型標識工、その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-9-2  材 料  

１．適用規定  

標識工で使用する標識の品質規格については、第２編 2-2-12-1 道路標識の規定による。  
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２．標識工錆止めペイント  

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）から JIS K 

5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものを用いるものとする。  

３．標識工の基礎杭  

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK 400、JIS A 5525 （鋼

管ぐい）SKK 400 及び JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS 400 の規格に適合するものとする。  

４．リブの取付  

受注者は、標示板には設計図書に示す位置にリブを標示板の表面にヒズミの出ないようスポッ

ト溶接をしなければならない。  

５．脱脂処理  

受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。  

６．標示板の文字・記号等  

受注者は、標識板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 35

年 12 月 17 日付け総理府・建設省令第３号）」（標識令）及び「道路標識設置基準・同解説」（日

本道路協会、令和元年 10月）による色彩と寸法で、標示しなければならない。これにより難い

場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

  

6-10-9-3  小型標識工  

小型標識工の施工については、第３編 3-3-3-6 小型標識工の規定による。   

  

第 10 節 区画線工  

6-10-10-1  一般事項  

本節は、区画線工として区画線工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-10-2  区画線工  

区画線工の施工については、第６編 6-2-8-2 区画線工の規定による。  

   

第 11 節 軽量盛土工  

6-10-11-1  一般事項  

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-11-2  軽量盛土工  

軽量盛土工の施工については、第３編 3-3-11-2 軽量盛土工の規定による。  

   

第 12 節 擁壁工  

6-10-12-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-7-1 一般事項の規定による。  

  

6-10-12-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  
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6-10-12-3  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。  

  

6-10-12-4  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-10-12-5  場所打擁壁工  

場所打擁壁工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。  

  

6-10-12-6  プレキャスト擁壁工  

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編 3-3-15-2 プレキャスト擁壁工の規定による。  

  

6-10-12-7  補強土壁工  

補強土壁工の施工については、第３編 3-3-15-3 補強土壁工の規定による。  

  

6-10-12-8  井桁ブロック工  

井桁ブロック工の施工については、第３編 3-3-15-4 井桁ブロック工の規定による。  

  

6-10-12-9  鋼製擁壁工  

鋼製擁壁工の施工については、第６編 6-1-7-10 鋼製擁壁工の規定による。  

  

6-10-12-10  簡易鋼製擁壁工  

簡易鋼製擁壁工の施工については、第６編 6-1-7-11 簡易鋼製擁壁工の規定による。 

 

6-10-12-11  木製土留・擁壁工  

木製土留・擁壁工の施工については、第６編 6-1-7-12 木製土留・擁壁工の規定による。  

  

6-10-12-12  土のう積工  

土のう積工の施工については、第６編 6-1-7-13 土のう積工の規定による。   

  

第 13 節 石・ブロック積工  

6-10-13-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-8-1 一般事項の規定による。  

  

6-10-13-2  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  
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6-10-13-3 コンクリートブロック工  

コンクリートブロック工の施工については、第３編 3-3-5-3 コンクリートブロック工の規定に

よる。  

  

6-10-13-4  石積（張）工  

石積（張）工の施工については、第３編 3-3-5-5 石積（張）工の規定による。   

  

第 14 節 カルバート工  

6-10-14-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-9-1 一般事項の規定による。  

  

6-10-14-2  材 料  

材料は、第６編 6-1-9-2 材料の規定による。  

  

6-10-14-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り、埋戻し）の規定による。  

  

6-10-14-4  既製杭工  

既製杭工の施工については、第３編 3-3-4-4 既製杭工の規定による。   

  

6-10-14-5  場所打杭工  

場所打杭工の施工については、第３編 3-3-4-5 場所打杭工の規定による。  

  

6-10-14-6  場所打函渠工  

場所打函渠工の施工については、第６編 6-1-9-6 場所打函渠工の規定による。  

  

6-10-14-7  プレキャストカルバート工  

プレキャストカルバート工の施工については、第３編 3-3-3-25 プレキャストカルバート工の規

定による。  

  

6-10-14-8  防水工  

防水工の施工については、第６編 6-1-9-8 防水工の規定による。   

  

第 15 節 法面工  

6-10-15-1  一般事項  

一般事項は、第６編 6-1-5-1 一般事項の規定による。  

  

6-10-15-2  植生工  

植生工の施工については、第３編 3-3-14-2 植生工の規定による。  
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6-10-15-3  吹付工  

吹付工の施工については、第３編 3-3-14-3 吹付工の規定による。  

  

6-10-15-4  法枠工  

法枠工の施工については、第３編 3-3-14-4 法枠工の規定による。  

  

6-10-15-5  アンカー工  

アンカー工の施工については、第３編 3-3-14-5 アンカー工の規定による。  

  

6-10-15-6  かご工  

かご工の施工については、第３編 3-3-14-6 かご工の規定による。  

  

6-10-15-7  柵工  

柵工の施工については、第６編 6-1-5-7 柵工の規定による。   

  

第 16 節 落石雪害防護工  

6-10-16-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、落石雪害防止工として作業土工（床掘り、埋戻し）、落石防止網工、落石防護柵工、

防雪柵工、雪崩予防柵工その他これらに類する工種について定める。   

２．落石雪害防止工の施工  

受注者は、落石雪害防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険と予測された場

合、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合、応急措置を

とった後、直ちにその措置内容を監督員に連絡しなければならない。  

３．新たな落石箇所発見時の処置  

受注者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな落石箇

所を発見した場合には、直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

  

6-10-16-2  材 料  

受注者は、落石雪害防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないものについては、設

計図書に関して監督員に協議し承諾を得なければならない。  

  

6-10-16-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-10-16-4  落石防止網工  

落石防止網工の施工については、第６編 6-1-11-4 落石防止網工の規定による。  

  

6-10-16-5  落石防護柵工  

落石防護柵工の施工については、第６編 6-1-11-5 落石防護柵工の規定による。  
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6-10-16-6  防雪柵工  

防雪柵工の施工については、第６編 6-1-11-6 防雪柵工の規定による。  

  

6-10-16-7  雪崩予防柵工  

雪崩予防柵工の施工については、第６編 6-1-11-7 雪崩予防柵工の規定による。   

  

第 17 節 橋梁床版工  

6-10-17-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、橋梁床版工として床版補強工（鋼板接着工法）・（増桁架設工法）、床版増厚補強工、

床版取替工、旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める。  

２．異常時の処置  

受注者は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。  

  

6-10-17-2  材 料  

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によるものとする。  

  

6-10-17-3  床版補強工（鋼板接着工法）  

床版補強工（鋼板接着工法）の施工については、第６編 6-8-12-3 床版補強工（鋼板接着工法）

の規定による。  

  

6-10-17-4  床版補強工（増桁架設工法）  

床版補強工（増桁架設工法）の施工については、第６編 6-8-12-4 床版補強工（増桁架設工法）

の規定による。  

  

6-10-17-5  床版増厚補強工  

床版増厚補強工の施工については、第６編 6-8-12-5 床版増厚補強工の規定による。  

  

6-10-17-6  床版取替工  

床版取替工の施工については、第６編 6-8-12-6 床版取替工の規定による。  

  

6-10-17-7  旧橋撤去工  

旧橋撤去工の施工については、第６編 6-8-12-7 旧橋撤去工の規定による。  
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第 18 節 鋼桁工  

6-10-18-1  一般事項  

本節は、鋼桁工として鋼桁補強工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-18-2  材 料  

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。  

  

6-10-18-3  鋼桁補強工  

１．一般事項  

受注者は、作業にあたり周辺部材に損傷を与えないよう施工しなければならない。  

２．適用規定  

現場溶接については、第３編 3-3-3-20 現場継手工の規定による。  

   

第 19 節 橋梁支承工  

6-10-19-1  一般事項  

本節は、橋梁支承工として鋼橋支承工、PC橋支承工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-19-2  材 料  

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。  

  

6-10-19-3  鋼橋支承工  

１．既設支承の撤去作業 

受注者は、既設支承の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければな

らない。  

２．施工計画書  

受注者は、補修計画について施工計画書に記載しなければならない。なお、設計図書に示され

た条件と一致しない場合は、監督員と協議しなければならない。  

３．ジャッキアップ工法採用時の注意  

受注者は、支承取替えにジャッキアップ工法を採用する場合には、上部構造の品質・性能に支

障をきたさないようにしなければならない。  

４．鋼橋支承工の施工 

鋼橋支承工の施工については、第６編 6-4-5-10 支承工の規定による。  

  

6-10-19-4  PC 橋支承工  

１．既設支承の撤去作業  

受注者は、既設支承の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行なわなければ

ならない。  

２．施工計画書 

受注者は、補修計画について施工計画書に記載しなければならない。  

なお、設計図書に示された条件と一致しない場合は、監督員と協議しなければならない。  
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３．ジャッキアップ工法採用時の注意  

受注者は、支承取替えにジャッキアップ工法を採用する場合には、上部構造の品質・性能に支

障を期たさないようにしなければならない。  

４．PC 橋支承工の施工  

PC 橋支承工の施工については、第６編 6-4-5-10 支承工の規定による。  

  

第 20 節 橋梁付属物工  

6-10-20-1  一般事項  

本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、落橋防止装置工、排水施設工、地覆工、橋梁用防護柵

工、橋梁用高欄工、検査路工、沓座拡幅工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-20-2  材 料  

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によるものとする。  

  

6-10-20-3  伸縮継手工  

伸縮継手工の施工については、第６編 6-8-13-2 伸縮継手工の規定による。  

  

6-10-20-4  落橋防止装置工  

１．配筋状況の確認  

受注者は、設計時に鉄筋探査器等により配筋状況が確認されていない場合は、工事着手前に鉄

筋探査器等により既設上下部構造の落橋防止装置取付部周辺の配筋状況の確認を実施し報告しな

ければならない。  

２．アンカーの削孔時の注意 

受注者は、アンカーの削孔にあたっては、既設鉄筋やコンクリートに損傷を与えないように十

分注意して行わなければならない。  

３．異常時の処置  

受注者は、アンカー挿入時に何らかの理由によりアンカーの挿入が不可能となった場合は、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

４．落橋防止装置  

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。  

  

6-10-20-5  排水施設工  

排水施設工の施工については、第６編 6-8-13-3 排水施設工の規定による。  

  

6-10-20-6  地覆工  

地覆工の施工については、第６編 6-8-13-4 地覆工の規定による。  

  

6-10-20-7  橋梁用防護柵工  

橋梁用防護柵工の施工については、第６編 6-4-8-6 橋梁用防護柵工の規定による。  
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6-10-20-8  橋梁用高欄工  

橋梁用高欄工の施工については、第６編 6-4-8-7 橋梁用高欄工の規定による。  

  

6-10-20-9  検査路工  

検査路工の施工については、第６編 6-8-13-7 検査路工の規定による。  

  

6-10-20-10  沓座拡幅工  

１．チッピング  

受注者は、沓座拡幅部分を入念にチッピングしなければならない。  

２．マーキング  

沓座拡幅部にアンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマーキングしなけれ

ばならない。  

３．鋼製沓座設置  

鋼製沓座設置については、設計図書によらなければならない。  

   

第 21 節 橋脚巻立て工  

6-10-21-1  一般事項  

本節は、橋脚巻立て工として作業土工（床掘り、埋戻し）、RC 橋脚鋼板巻立て工、橋脚コンクリ

ート巻立て工その他これらに類する工種について定める。  

  

6-10-21-2  材 料  

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によるものとする。  

 

6-10-21-3  作業土工（床掘り・埋戻し）  

作業土工の施工については、第３編 3-1-1-14 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。  

  

6-10-21-4  RC 橋脚鋼板巻立て工  

１．一般事項  

受注者は、工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようと

する橋脚及び基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握す

るとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が

常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認しなければならない。  

２．鉄筋位置の確認  

受注者は、既設橋脚の鉄筋位置の確認方法については、事前に設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。  

３．既設橋脚のコンクリート面  

既設橋脚のコンクリート面は、ディスクサンダー等を用いて表面のレイタンスや付着している

汚物等を除去しなければならない。  

４．不良部分が著しい場合の処置  

受注者は、既設コンクリート表面の劣化等の不良部分が著しい場合は、事前に設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  
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５．吸水防止剤の塗布  

受注者は、充填する無収縮モルタルの中の水分が既設のコンクリートに吸水されるのを防ぐた

め、柱の表面に吸水防止剤（エマルジョン系プライマー同等品）を塗布しなければならない。  

６．定着アンカー孔  

受注者は、フーチング定着アンカー孔の穿孔後、孔内の清掃を十分に行うとともに湧水が発生

した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

７．工場加工と現場加工  

受注者は、アンカー孔及び注入孔等の穴あけ、鋼材の折曲げ加工は、工場で行うことを原則と

し、現場で加工する場合は事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

８．鋼板固定用アンカー  

鋼板固定用アンカーは、モルタル注入時の引抜き力に対して確実に抵抗できるように設置する

ものとする。  

９．孔内のほこりの除去  

受注者は、鋼板固定用アンカー孔内のほこりを確実に除去しなければならない。  

10．アンカー孔穿孔時の注意（１）  

受注者は、鋼板固定用アンカー孔穿孔時に橋脚の鉄筋やコンクリートに支障のないよう十分注

意し、橋脚面に直角になるよう打設しなければならない。  

11．アンカー孔穿孔時の注意（２）  

フーチング定着用アンカーは、橋脚の鉄筋及びコンクリートに支障のないよう十分に注意し、

垂直に穿孔しなければならない。  

12．アンカーの定着  

受注者は、フーチング定着用アンカー孔穿孔後の孔内は十分に乾燥し、ほこり等は確実に除去

してからエポキシ系樹脂を注入し、アンカーを定着させなければならない。  

13．穿孔  

フーチング定着用アンカー孔穿孔は、削岩機によるものとする。  

14．鋼板の位置  

鋼板の位置は、コンクリート面と鋼板との間隔を平均 30mm に保つのを標準とし、鋼板固定用

アンカーボルトにて締付け固定するものとする。  

15．注入パイプ  

鋼板の注入パイプ用孔の形状は、注入方法に適合したものとし、その設置間隔は、100cm を標

準とする。  

16．ボルト周りのシール  

鋼板下端及び鋼板固定用ボルト周りのシールは、シール用エポキシ系樹脂でシールし、注入圧

に対して十分な強度を有し、かつ注入モルタルが漏れないようにするものとする。 

また、美観にも留意してシールするものとする。  

17．配合用水  

無収縮モルタルの配合において使用する水は、コンクリート用水を使用するものとし、所定の

コンシステンシーが得られるように水量を調整するものとする。  

18．練り混ぜ  

無収縮モルタルの練り混ぜは、グラウトミキサーまたはハンドミキサーにて行うのを原則とす

る。  

19．練り上がり温度  

モルタルの練り上がり温度は、10～30℃を標準とするが、この範囲外での練り混ぜ温度となる

場合は、温水や冷水を用いる等の処置を講ずるものとする。  
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20．連続注入高さ  

無収縮モルタルを連続して注入する高さは、注入時の圧力及びモルタルによる側圧等の影響を

考慮して、3m以下を標準とする。また、必要により補強鋼板が所定の位置、形状を確保できる

ように治具等を使用して支持するものとする。  

21．無収縮モルタルの注入  

無収縮モルタルの注入は、シール用エポキシ系樹脂の硬化を確認後、補強鋼板の変形等の異常

がないことを確認しながら注入ポンプにて低い箇所の注入パイプより丁寧に圧入するものとす

る。各々の注入パイプから流出するモルタルを確認後、順次パイプを閉じ、チェックハンマー等

で充填が確認されるまで圧入を続け、鋼板上端から下方に平均２cmの高さまで圧入するものと

する。  

注入に際して、モルタル上昇面には流動勾配が発生するため、木製ハンマー等で鋼板表面を叩

き、上昇面の平坦性を促してモルタルの充填性を確保するものとする。  

注入したモルタルが硬化した後、注入パイプの撤去とシール用エポキシ系樹脂による当該箇所

の穴埋め、及び鋼板上端のシール仕上げを行うものとする。  

22．注入後の確認書の提出  

受注者は、注入を完了した鋼板について、硬化前に鋼板単位毎に番号を付けてチェックハンマ

ー等で注入の確認を行い、未充填箇所が認められた場合は、直ちに再注入を行わなければならな

い。  

なお、注入後の確認書（チェックリスト）を監督員に工事完成時に提出しなければならない。  

23．鋼材の防食処理  

受注者は、海水や腐食を促進させる工場排水等の影響や常時乾湿を繰り返す環境にある土中部

の鋼材の防食処理については、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。  

24．コンクリート面用プライマーの塗布  

根巻きコンクリート及び中詰めコンクリートのシーリング箇所は、コンクリート打設後 10 日

以上経た表面のレイタンス、汚れ、油脂分をサンダーやワイヤブラシ、シンナーを含ませた布等

で除去し、コンクリート面の乾燥状態を確認した後、コンクリート面用プライマーを塗布するも

のとする。  

25．鋼板両面用のプライマーの塗布  

受注者は、鋼板面の汚れや油脂分を除去し、表面の乾燥状態を確認した後、鋼板両面用のプラ

イマーを塗布しなければならない。  

26．マスキングテープを貼って養生  

受注者は、プライマー塗布に先立ち、シーリング部分の両脇にマスキングテープを貼って養生

を行い、周囲を汚さないように注意して施工しなければならない。  

27．騒音と粉じん  

受注者は、施工中、特にコンクリートへのアンカー孔の穿孔と橋脚面の下地処理のために発生

する騒音と粉じんについては、第１編 1-1-35 環境対策の規定によらなければならない。  

なお、環境対策のために工法の変更等が必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。  

28．現場溶接部の試験及び検査  

受注者は、現場溶接部の試験及び検査を、表 6-20-2 により実施し、その結果を工事完成時に

監督員に提出しなければならない。  
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表 6-20-2  現場溶接部の試験・検査基準 

試験項目 試験方法 規格値（評価基準） 検査基準 

外観検査  

ビード部分に“われ” 

がないこと、およびそ

の幅、高さに大きな変

化がないこと 

検査は全溶接箇所を対象とする。 

超音波探傷試験 JIS Z 3060 
JIS Z 3060 に規定する 

Ｍ検出レベル３類以上 

重要部位は当該溶接延長の 10％以上、

一般部位は同じく 5％以上の抜取りによ

る検査を行う。  

1 箇所当たりの検査長は 30cm 以上とす

る。  

浸透探傷試験 
JIS Z 2343 

-1,2,3,4 

ビード部分に“われ” 

がないこと 

外観検査の結果、ビード部分に“わ

れ”の疑いがある箇所を対象とする。  

［注 1］重要部位は、円形柱下端の鉛直継手部（フーチング上面から上に直径Ｄの範囲）および矩形柱

下端の円形鋼板の継手部を指し、その他を一般部位とする。  

［注 2］超音波探傷試験の検査箇所は、監督員の指示による。  

  

29．超音波探傷試験の検査技術者  

超音波探傷試験の検査技術者は、（一社）日本非破壊検査協会「NDIS0601 非破壊検査技術者認

定規定」により認定された２種以上の有資格者とする。  

30．不合格箇所が出た場合  

表 6-20-2 の試験、検査で不合格箇所が出た場合は、同一施工条件で施工されたとみなされる

溶接線全延長について検査を実施する。  

なお、不合格箇所の処置については、設計図書に関して監督員に承諾を得るものとする。  

31．補修溶接した箇所  

受注者は、補修溶接した箇所は、再度外観検査及び超音波探傷試験を実施しなければならない。  

32．充填材  

補強鋼板と橋脚コンクリートの隙間の充填材にエポキシ系樹脂を用いる場合には、事前に設計

図書に関して監督員と協議するものとする。  

  

6-10-21-5  橋脚コンクリート巻立て工  

１．適用規定  

橋脚コンクリート巻立て工の施工については、第３編 第２章 無筋・鉄筋コンクリートの規定

による。  

２．一般事項  

受注者は、工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようと

する橋脚及び基礎について、形状や添架物、近接する地下構造物等の状況を把握するとともに、

影響を与えないように施工しなければならない。  

３．鉄筋定着の削孔位置 

受注者は、鉄筋を既設橋脚に定着させるための削孔を行う場合には、鉄筋位置を確認し、損傷

を与えないように施工しなければならない。  

４．チッピング  

受注者は、既設橋脚の巻立て部分を、入念にチッピングしなければならない。  
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５．不良部分が著しい場合の処置  

受注者は、既設コンクリート表面の劣化等の不良部分が著しい場合は、事前に設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。  

６．騒音と粉じん対策  

施工中、特にコンクリートへの削孔と橋脚面の下地処理のために発生する騒音と粉じんについ

ては、第１編 1-1-35 環境対策の規定による。  

なお、環境対策のために工法の変更等が必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議するも

のとする。   

  

第 22 節 現場塗装工  

6-10-22-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗装工、コンクリー

ト面塗装工その他これらに類する工種について定める。  

２．塗装作業者  

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならな

い。  

  

6-10-22-2  材 料  

現場塗装の材料については、第３編 3-3-12-2 材料の規定による。  

  

6-10-22-3  橋梁塗装工  

橋梁塗装工の施工については、第６編 6-8-14-3 橋梁塗装工の規定による。  

  

6-10-22-4  道路付属構造物塗装工  

付属物塗装工の施工については、第６編 6-8-14-4 道路付属構造物塗装工の規定による。  

  

6-10-22-5  張紙防止塗装工  

張紙防止塗装工の施工については、第６編 6-8-14-5 張紙防止塗装工の規定による。   

  

第 23 節 トンネル工  

6-10-23-1  一般事項  

１．適用工種  

本節は、トンネル工として内装板工、裏込注入工、漏水対策工その他これらに類する工種につ

いて定める。  

２．作業の照明設備 

受注者は、作業中の照明設備を適切に配置し一般交通の支障とならないよう施工しなければな

らない。  

３．異常時の処置  

受注者は、トンネル修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。  

  



第６編 林道 

409   

6-10-23-2  材 料  

内装板に使用する材料は、設計図書によるものと、その他の材料については、第２編 材料編の

規定による。  

  

6-10-23-3  内装板工  

内装板工の施工については、第６編 6-8-15-2 内装板工の規定による。  

  

6-10-23-4  裏込注入工  

裏込注入工の施工については、第６編 6-8-15-3 裏込注入工の規定による。  

  

6-10-23-5  漏水対策工  

漏水対策工の施工については、第６編 6-8-15-4 漏水対策工の規定による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６編 林道 

410   

 


