
（当初）

令和７年度

経営体育成基盤整備事業
安武４地区
ほ場整備工事（１工区）
07-6140670020675

金抜き積算書

福岡県行橋農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 福岡県行橋農林事務所

 経営体育成基盤整備事業

 安武４地区

 ほ場整備工事（１工区）

 築上郡築上町大字安武

 07-6140670020675

 当初積算

 福岡

 行橋 ２

 R8.2 

 令和６年１０月

 令和７年４月―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名
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備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 当初積算

 【一般土木工事】

 ほ場整備工事

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 補正なし 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名
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(4)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-14)×(標準値) 

(4+7)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+6)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・・現場環境改善費

 10 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 処分費等（直接工事費の内数）

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)
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1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式
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式

式
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事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工(1工区)
  
・・整地工
    
・・整形仕上げ工
    
・・進入路工
    
・・付帯工
    
・・構造物取壊し工
    

・用水路工(1工区)
  
・・用水路工
    支線46号用水路　L=219.0m
・・用水路工
    支線47号用水路　L=37.0m
・・用水路既設水路取付工
    支線47号
・・用水路工
    支線48号用水路　L=160.0m
・・用水路既設水路取付工
    支線48号
・・用水路工
    支線49号用水路　L=80.0m
・・用水路工
    取付10号用水路　L=64.0m

・排水路工(1工区)
  
・・排水路工
    支線25号排水路　L=204.0m
・・排水路工
    支線27号排水路　L=141.0m
・・支線27号排水路既設水路吐出工
    既設水路接続
・・排水路工
    支線28号排水路　L=47.0m

・道路工(1工区)
  
・・道路工
    支線30号道路　L=221.0m
・・支線30号道路ボックスカルバート工
    1000×800
・・道路工
    耕作10号道路　L=100.0m

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名
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数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工(1工区)
  
・・整地工
    
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
       はぎ取り戻し(表土はぎ）
       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
       基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
       はぎ取り戻し(表土戻し+整地)
       耕起砕土
       耕起作業,1回掛
       筆外運土
       ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬

・・整形仕上げ工
    
       畦畔
       0ｍ
       畦畔
       0.2ｍ
       畦畔
       0.4ｍ
       畦畔
       0.6ｍ
       溝畔
       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
       境界杭
       プラスチック杭　45×45×600

・・進入路工
    
       U型用蓋設置
       300型,2種
       U型用蓋設置
       450型,2種

・・付帯工
    
       用水取水管(直接)
       砂・砂質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
       用水取水管(道路横断)
       砂質土,据付,150mm,外圧管1種
       田面排水口
       直接,塩ビ管(VU),200mm,砂質土
       田面用既製桝
       排水桝,蓋無し,３００×２００×５００

・・構造物取壊し工
    
       コンクリート構造物取壊し
       無筋
       二次製品取壊し
       鉄筋コンクリート
       殻運搬・処理
       コンクリート(無筋)
       殻運搬・処理
       コンクリート(鉄筋)

・用水路工(1工区)
  
・・用水路工
    支線46号用水路　L=219.0m
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U450,Ａタイプ,基礎栗石なし
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U450,Ｂタイプ,基礎栗石なし
       Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
       U450,Ａタイプ,基礎栗石なし

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号
単Ａ
Ｂ単   3号
単Ａ
Ｂ単   4号
単Ａ
Ｂ単   5号

単Ａ
Ｂ単   6号
単Ａ
Ｂ単   7号
単Ａ
Ｂ単   8号
単Ａ
Ｂ単   9号
単Ａ
Ｂ単  10号
単Ａ
Ｂ単  11号

単Ａ
Ｂ単  12号
単Ａ
Ｂ単  13号

単Ａ
Ｂ単  14号
単Ａ
Ｂ単  15号
単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号

単Ａ
Ｂ単  18号
単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号
単Ａ
Ｂ単  21号

単Ａ
Ｂ単  22号
単Ａ
Ｂ単  23号
単Ａ
Ｂ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
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備  考

式

式

ha

ha

ha

ha

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

式

枚

枚

式

箇所

ｍ

ｍ

箇所

式

m3

m3

m3

m3

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

0.280 
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2.62 

11 
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68 
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60 

59 
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6.000 
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1.000 

10 
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16 
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134 
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数  量 単位 単  価

事業名

       溜桝(無筋)
       Ｃ－１型（800×800×800）,砂質土,基礎栗石なし
       溜桝(無筋)
       Ｃ－２型（800×800×1000）,砂質土,基礎栗石なし
       溜桝(無筋)
       Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
       横断暗渠
       450型,基礎栗石なし
       遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
       φ450,半巻(180°巻立て)
       法面整形
       盛土部,購入しない
       用水調節器C型　一般用
       300型
       用水調節器C型　一般用
       450型

・・用水路工
    支線47号用水路　L=37.0m
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U360B,Ａタイプ,基礎栗石なし
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U600,Ａタイプ,基礎栗石なし
       Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
       U360B,Ａタイプ,基礎栗石なし
       溜桝(無筋)
       Ｃ－１型（800×800×800）,砂質土,基礎栗石なし
       溜桝(無筋)
       Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
       遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
       φ350,半巻(180°巻立て)
       遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
       φ400,半巻(180°巻立て)
       法面整形
       盛土部,購入しない
       用水調節器C型　一般用
       350型

・・用水路既設水路取付工
    支線47号
       高圧洗浄工
       30Mpa
       型枠
       
       コンクリート
       

・・用水路工
    支線48号用水路　L=160.0m
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし
       鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)
       U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,砂質土
       Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし
       掛樋(現場打ち)
       300型
       溜桝(無筋)
       Ｂ－１型（600×600×600）,砂質土,基礎栗石なし
       法面整形
       盛土部,購入しない
       種子散布
        
       溝畔
       B=0.30ｍ,1:1.0,砂質土

・・用水路既設水路取付工
    支線48号
       高圧洗浄工
       30Mpa
       型枠
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単Ａ
Ｂ単  36号
単Ａ
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名  称（規  格） 金  額
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数  量 単位 単  価

事業名

       コンクリート
       

・・用水路工
    支線49号用水路　L=80.0m
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U600,Ａタイプ,基礎栗石なし
       Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
       U600,Ａタイプ,基礎栗石なし
       溜桝(無筋)
       Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
       横断暗渠
       600型,基礎栗石なし
       法面整形
       盛土部,購入しない

・・用水路工
    取付10号用水路　L=64.0m
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし
       鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし
       鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)
       U300B,0ｍ,0.3ｍ,基礎栗石なし,砂質土
       溜桝(無筋)
       Ｂ－１型（600×600×600）,砂質土,基礎栗石なし
       横断暗渠
       300型,基礎栗石なし
       法面整形
       盛土部,購入しない
       種子散布
        
       溝畔
       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

・排水路工(1工区)
  
・・排水路工
    支線25号排水路　L=204.0m
       法面整形
       盛土部,購入しない
       種子散布
        
       溝畔
       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

・・排水路工
    支線27号排水路　L=141.0m
       柵渠Ⅱ型
       土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.6ｍ,0.7ｍ,砂質土
       柵渠Ⅱ型
       土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.4ｍ,0.2ｍ,砂質土
       柵渠Ⅱ型
       土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.8ｍ,0.2ｍ,砂質土
       底張コンクリート
       B=0.50m
       溜桝(無筋)
       Ｃ－１型（800×800×800）,砂質土,基礎栗石なし
       溜桝(無筋)
       Ｃ－３型（800×800×1200）,砂質土,基礎栗石なし
       溜桝(有筋)
       Ｆ－２型（1200×1200×1500）
       ボックスカルバート
       800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土
       ボックスカルバート(斜切)
       800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土
       法面整形
       盛土部,購入しない
       種子散布
        
       溝畔
       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
       溜桝(無筋)
       Ｂ－５型（600×600×1400）,砂質土,基礎栗石なし
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単Ａ
Ｂ単  57号
単Ａ
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単Ａ
Ｂ単  84号
単Ａ
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名  称（規  格） 金  額
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数  量 単位 単  価

事業名

       遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
       φ300,半巻(180°巻立て)

・・支線27号排水路既設水路吐出工
    既設水路接続
       床掘
        
       基面整正
       
       盛土・埋戻
       構造物周辺,埋戻
       積込（ルーズ）
       
       コンクリートブロック積み
       ブロック積
       裏込材
       
       天端コンクリート
       
       型枠
       
       コンクリート
       
       型枠
       
       コンクリート
       
       鉄筋
       SD345,D13

・・排水路工
    支線28号排水路　L=47.0m
       柵渠Ⅱ型
       土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.4ｍ,0.2ｍ,砂質土
       底張コンクリート
       B=0.50m
       溜桝(無筋)
       Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
       法面整形
       盛土部,購入しない
       種子散布
        
       溝畔
       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

・道路工(1工区)
  
・・道路工
    支線30号道路　L=221.0m
       路体工
       B=5.0m,N1=0,N2=0
       路体工
       B=5.0m,N1=0,N2=1:1.0
       路体工
       B=5.0m,N1=0,N2=1:1.2
       路体工
       B=5.0m,N1=1:1.0,N2=1:1.2
       砕石舗装工
       B=4.0m,不陸整正有
       既設道路取付工
       As舗装,B=4.5m/5.0m
       法面整形
       盛土部
       種子散布
        

・・支線30号道路ボックスカルバート工
    1000×800
       【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
       ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し
       舗装版切断
       
       舗装版破砕
       

単Ａ
Ｂ単  86号

単Ａ
Ｂ単  87号
単Ａ
Ｂ単  88号
単Ａ
Ｂ単  89号
単Ａ
Ｂ単  90号
単Ａ
Ｂ単  91号
単Ａ
Ｂ単  92号
単Ａ
Ｂ単  93号
単Ａ
Ｂ単  94号
単Ａ
Ｂ単  95号
単Ａ
Ｂ単  96号
単Ａ
Ｂ単  97号
単Ａ
Ｂ単  98号

単Ａ
Ｂ単  99号
単Ａ
Ｂ単 100号
単Ａ
Ｂ単 101号
単Ａ
Ｂ単 102号
単Ａ
Ｂ単 103号
単Ａ
Ｂ単 104号

単Ａ
Ｂ単 105号
単Ａ
Ｂ単 106号
単Ａ
Ｂ単 107号
単Ａ
Ｂ単 108号
単Ａ
Ｂ単 109号
単Ａ
Ｂ単 110号
単Ａ
Ｂ単 111号
単Ａ
Ｂ単 112号

単Ａ
Ｂ単 113号
単Ａ
Ｂ単 114号
単Ａ
Ｂ単 115号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   4/   5)

備  考

ｍ

式

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

式

ｍ

箇所

箇所

㎡

㎡

ｍ

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

㎡

1.2 

1.000 

2 

2 

1.000 

1 

2 

2 

1.0 

0.4 

0.2 

8.8 

1.2 

0.136 

1.000 

45.6 

30 

1 

39 

79 

94 

1.000 

1.000 

15.000 

150.000 

28.000 

28.000 

860.000 

6.000 

260.000 

260 

1.000 

10.000 

14 

12 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       殻運搬・処理
       
       殻運搬・処理
       
       床掘
        
       基面整正
       
       盛土・埋戻
       構造物周辺,埋戻
       積込（ルーズ）
       
       ボックスカルバート
       据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し
       基面整正
       
       型枠
       
       コンクリート
       
       基面整正
       
       型枠
       
       コンクリート
       
       表層（車道・路肩部）
       
       上層路盤（車道・路肩部）
       
       下層路盤（車道・路肩部）
       

・・道路工
    耕作10号道路　L=100.0m
       路体工
       B=3.0m,N1=0,N2=1:1.0
       路体工
       B=3.0m,N1=1:1.0,N2=1:1.2
       砕石舗装工
       B=2.5m,不陸整正有
       法面整形
       盛土部
       種子散布
        

単Ａ
Ｂ単 116号
単Ａ
Ｂ単 117号
単Ａ
Ｂ単 118号
単Ａ
Ｂ単 119号
単Ａ
Ｂ単 120号
単Ａ
Ｂ単 121号
単Ａ
Ｂ単 122号
単Ａ
Ｂ単 123号
単Ａ
Ｂ単 124号
単Ａ
Ｂ単 125号
単Ａ
Ｂ単 126号
単Ａ
Ｂ単 127号
単Ａ
Ｂ単 128号
単Ａ
Ｂ単 129号
単Ａ
Ｂ単 130号
単Ａ
Ｂ単 131号

単Ａ
Ｂ単 132号
単Ａ
Ｂ単 133号
単Ａ
Ｂ単 134号
単Ａ
Ｂ単 135号
単Ａ
Ｂ単 136号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   5/   5)

備  考

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

0.5 

1.0 

9 

10 

13.000 

14 

7.0 

1 

4.3 

0.7 

1 

4.3 

0.7 

12 

7.5 

7.5 

1.000 

50.000 

47.000 

243.000 

220.000 

220 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.430 

11.250 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
はぎ取り戻し(表土はぎ）
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）
はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),14cm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.30ha,0.006,0.00,砂・砂質土,普　通,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）
はぎ取り戻し(表土戻し+整地)
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）
はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通),14cm
,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
耕起砕土
耕起作業,1回掛
耕起砕土(直装式ロータリ)
耕起作業,良好,41ｍ,70ｍ,1回掛,乾燥,砂質土,0～4゜未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
筆外運土
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,2.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
畦畔
0ｍ
畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
畦畔
0.2ｍ
畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

  
当たり算出
                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

  
当たり算出
                
Ｓ単  39号

  
当たり算出
                
Ｓ単  42号

  
当たり算出
                
Ｓ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   1/  29)

備  考

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

14.070 

16.890 

2.700 

2.400 

8.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
畦畔
0.4ｍ
畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
畦畔
0.6ｍ
畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
溝畔
B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
境界杭
プラスチック杭　45×45×600
境界杭設置
プラスチック杭　45×45×600

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
U型用蓋設置
300型,2種
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
U型用蓋設置
450型,2種
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　450 長600mm
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単 129号

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  28号

  
当たり算出
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  28号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   2/  29)

備  考

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

本

本

枚

個

枚

枚

個

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 本

1.000 枚

1.000 枚



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

0.400 

6.000 

5.000 

5.000 

1.000 

0.250 

10.000 

4.000 

0.640 

4.200 

3.800 

2.900 

10.000 

2.800 

2.500 

0.800 

0.900 

10.000 

10.000 

0.600 

事業名

用水取水管(直接)
砂・砂質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
用水取水管(道路横断)
砂質土,据付,150mm,外圧管1種
SP 基面整正
基面整正
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
均しコン型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,150mm,外圧管1種
巻立コン型枠(SP 型枠)
一般型枠,小型構造物
巻立コンクリート打設(SP コンクリート)
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
田面排水口
直接,塩ビ管(VU),200mm,砂質土
SP 床掘り[直接排水]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[直接排水･VU]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
田面用既製桝
排水桝,蓋無し,３００×２００×５００
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００
排水桝設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
無筋

  
当たり算出
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  35号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  99号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単 118号
                
Ｓ単 100号
                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  46号
                
Ｓ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  68号
                

                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単   3号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   3/  29)

備  考

箇所

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 箇所

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

11.560 

69.000 

10.000 

3.450 

100.000 

50.000 

30.890 

63.640 

11.560 

69.000 

事業名

【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
二次製品取壊し
鉄筋コンクリート
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
殻運搬・処理
コンクリート(無筋)
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
殻運搬・処理
コンクリート(鉄筋)
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U450,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
450 長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U450,Ｂタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正

                
Ｓ単  25号

  
当たり算出
                
Ｓ単  26号

  
当たり算出
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単 123号

  
当たり算出
                
Ｓ単  82号
                
Ｓ単 124号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  74号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   4/  29)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

100.000 ｍ

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

3.450 

100.000 

50.000 

57.140 

127.280 

11.560 

69.000 

10.000 

3.450 

100.000 

166.700 

30.890 

63.640 

2.100 

1.400 

0.240 

0.070 

5.930 

0.580 

1.600 

1.400 

2.600 

事業名

均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
450 長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ｂタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
U450,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

Ｕ形分水溝
４５０　　Ｌ＝０．６ｍ
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｃ－１型（800×800×800）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｃ－２型（800×800×1000）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,

                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  31号

                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  76号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   5/  29)

備  考

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.400 

0.240 

0.070 

7.450 

0.690 

1.900 

1.700 

3.800 

2.300 

0.300 

0.110 

9.280 

1.210 

2.600 

2.300 

82.590 

69.000 

10.000 

3.450 

100.000 

50.000 

47.320 

42.590 

事業名

SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W
/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
横断暗渠
450型,基礎栗石なし
床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

横断暗渠
４５０×４５０×１０００
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
φ450,半巻(180°巻立て)

                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  92号

                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   7号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   6/  29)

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

m3

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

100.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

14.780 

7.500 

12.270 

11.040 

1.000 

0.380 

7.000 

1.190 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

9.970 

59.000 

10.000 

2.950 

100.000 

50.000 

23.560 

50.910 

事業名

床掘(SP 床掘り)[半巻]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
基面整正(SP 基面整正)[半巻]
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)[半巻]砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[半巻]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻]
一般型枠,小型構造物
巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,450mm,外圧管1種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
用水調節器C型　一般用
300型
用水調節器C型　一般用
300型

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
用水調節器C型　一般用
450型
用水調節器C型　一般用
450型

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U360B,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
360B　長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  93号

                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  94号
                
Ｓ単 119号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                

  
当たり算出
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  74号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   7/  29)

備  考

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

㎡

㎡

個

個

個

個

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 個

1.000 個

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

14.590 

86.000 

10.000 

4.300 

100.000 

50.000 

44.730 

84.850 

9.970 

59.000 

10.000 

2.950 

100.000 

166.700 

23.560 

50.910 

2.100 

1.400 

0.240 

0.070 

5.930 

0.580 

1.600 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U600,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
600 長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
U360B,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

Ｕ形分水溝
３６０Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｃ－１型（800×800×800）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  16号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  74号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  31号

                
Ｓ単  17号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  76号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   8/  29)

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.400 

3.800 

2.300 

0.300 

0.110 

9.280 

1.210 

2.600 

2.300 

12.130 

6.500 

10.520 

9.470 

1.000 

0.330 

6.000 

0.980 

10.000 

13.910 

7.000 

11.780 

10.600 

1.000 

0.350 

事業名

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W
/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
φ350,半巻(180°巻立て)
床掘(SP 床掘り)[半巻]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
基面整正(SP 基面整正)[半巻]
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)[半巻]砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[半巻]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻]
一般型枠,小型構造物
巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,350mm,外圧管1種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
φ400,半巻(180°巻立て)
床掘(SP 床掘り)[半巻]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
基面整正(SP 基面整正)[半巻]
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)[半巻]砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[半巻]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  92号

                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  93号

                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  94号
                
Ｓ単 120号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  93号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   9/  29)

備  考

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

7.000 

1.230 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.830 

48.000 

10.000 

2.400 

事業名

巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻]
一般型枠,小型構造物
巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,400mm,外圧管1種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
用水調節器C型　一般用
350型
用水調節器C型　一般用
350型

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
高圧洗浄工
30Mpa
高圧洗浄工
高圧洗浄工,30Mpa

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  94号
                
Ｓ単 121号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  91号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  10/  29)

備  考

㎡

m3

ｍ

㎡

㎡

個

個

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 個

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

100.000 

50.000 

19.420 

42.430 

8.830 

48.000 

10.000 

2.400 

100.000 

50.000 

34.420 

84.850 

100.000 

50.000 

10.000 

2.400 

33.900 

48.000 

18.667 

16.800 

8.830 

48.000 

10.000 

事業名

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ｂタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)
U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,砂質土
U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
整形工(SP 基面整正)
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  74号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単  32号

                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 102号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  11/  29)

備  考

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.400 

100.000 

166.700 

34.420 

84.850 

20.200 

1.510 

0.123 

1.400 

1.000 

0.200 

0.050 

3.620 

0.350 

1.100 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

Ｕ形分水溝
３００Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ
SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[Ｂタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
掛樋(現場打ち)
300型
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｂ－１型（600×600×600）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  31号

                
Ｓ単  19号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  78号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  95号

                
Ｓ単  27号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  12/  29)

備  考

m3

ｍ

本

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

ton

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

1.800 

8.500 

1.000 

1.000 

1.000 

14.590 

86.000 

10.000 

4.300 

100.000 

50.000 

44.730 

84.850 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
溝畔
B=0.30ｍ,1:1.0,砂質土
SP 積込(ルーズ）[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
高圧洗浄工
30Mpa
高圧洗浄工
高圧洗浄工,30Mpa

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U600,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
600 長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

  
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  91号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  16号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  74号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  13/  29)

備  考

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

14.590 

86.000 

10.000 

4.300 

100.000 

166.700 

44.730 

84.850 

3.800 

2.300 

0.300 

0.110 

9.280 

1.210 

2.600 

2.300 

128.700 

86.000 

10.000 

4.300 

100.000 

50.000 

66.620 

59.960 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
Ｕ型分水溝(盛土タイプ)
U600,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

Ｕ形分水溝
６００　　Ｌ＝０．６ｍ
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W
/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
横断暗渠
600型,基礎栗石なし
床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なわない

横断暗渠
６００×６００×２０００
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  76号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  92号

                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  34号

                
Ｓ単  21号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   7号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  14/  29)

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

100.000 ｍ

1.000 箇所

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

8.830 

48.000 

10.000 

2.400 

100.000 

50.000 

19.420 

42.430 

8.830 

48.000 

10.000 

2.400 

100.000 

50.000 

34.420 

84.850 

100.000 

50.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)
U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし
SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正[基礎栗石なし]
基面整正
均しコンクリート型枠（SP 型枠）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設（SP コンクリート）
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 法面整形[人力　Ｂタイプ]
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)
U300B,0ｍ,0.3ｍ,基礎栗石なし,砂質土
U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  74号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単  32号

                
Ｓ単  18号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  15/  29)

備  考

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

2.400 

33.900 

4.800 

48.000 

24.000 

21.600 

42.300 

1.400 

1.000 

0.200 

0.050 

3.620 

0.350 

1.100 

1.000 

46.950 

48.000 

10.000 

2.400 

100.000 

50.000 

29.830 

26.850 

事業名

均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
地山掘削(SP 掘削)
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
整形工(SP 基面整正)
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｂ－１型（600×600×600）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
横断暗渠
300型,基礎栗石なし
床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

横断暗渠
３００×３００×２０００
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない

                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  79号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  30号

                
Ｓ単  22号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単   7号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  16/  29)

備  考

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

100.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

2.700 

2.400 

8.500 

1.000 

1.000 

2.700 

2.400 

8.500 

100.000 

195.000 

14.000 

事業名

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
溝畔
B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
溝畔
B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
柵渠Ⅱ型
土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.6ｍ,0.7ｍ,砂質土
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)
500mm,600mm,使用する,1.5ｍ
床掘(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
人力基面整正(SP 基面整正)
基面整正

                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  72号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  17/  29)

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

64.444 

58.000 

184.000 

100.000 

123.000 

2.000 

14.000 

62.222 

56.000 

84.000 

100.000 

123.000 

2.000 

14.000 

62.222 

56.000 

141.000 

6.600 

0.660 

2.100 

1.400 

0.240 

事業名

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
法面整形(SP 法面整形)
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
柵渠Ⅱ型
土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.4ｍ,0.2ｍ,砂質土
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)
500mm,600mm,使用する,1.5ｍ
床掘(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
地山掘削(SP 掘削)
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
人力基面整正(SP 基面整正)
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
法面整形(SP 法面整形)
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
柵渠Ⅱ型
土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.8ｍ,0.2ｍ,砂質土
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)
500mm,600mm,使用する,1.5ｍ
床掘(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
地山掘削(SP 掘削)
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
人力基面整正(SP 基面整正)
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
法面整形(SP 法面整形)
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
底張コンクリート
B=0.50m
SP 基面整正
基面整正
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｃ－１型（800×800×800）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  80号

  
当たり算出
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  72号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  80号

  
当たり算出
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  72号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  80号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  96号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  18/  29)

備  考

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

箇所

㎡

m3

箇所

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ｍ

10.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.070 

5.930 

0.580 

1.600 

1.400 

3.600 

1.700 

0.260 

0.080 

9.750 

1.170 

2.700 

2.400 

10.500 

3.200 

0.700 

0.300 

16.800 

0.212 

2.100 

8.600 

7.700 

4.000 

事業名

SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｃ－３型（800×800×1200）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W
/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
溜桝(有筋)
Ｆ－２型（1200×1200×1500）
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
ステップ
樹脂加工品 径19 幅300 長250

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
ボックスカルバート
800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土

                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  92号

                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単  95号

                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単   4号
                

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  19/  29)

備  考

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

m3

m3

m3

個

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.329 

1.260 

1.199 

1.079 

1.000 

2.329 

1.260 

1.199 

1.079 

1.000 

1.000 

2.700 

2.400 

8.500 

2.900 

1.000 

0.200 

事業名

SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
ボックスカルバート(斜切)
800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
溝畔
B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｂ－５型（600×600×1400）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

                
Ｓ単 108号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単 109号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  20/  29)

備  考

ｍ

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.050 

8.420 

0.710 

2.400 

2.200 

11.210 

6.000 

9.890 

8.900 

1.000 

0.300 

6.000 

0.990 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠
φ300,半巻(180°巻立て)
床掘(SP 床掘り)[半巻]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
基面整正(SP 基面整正)[半巻]
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)[半巻]砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[半巻]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
均しコンクリート型枠(SP 型枠)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻]
一般型枠,小型構造物
巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,300mm,外圧管1種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
床掘
 
床堀(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
盛土・埋戻
構造物周辺,埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊

                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  52号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単  93号

                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  94号
                
Ｓ単 122号

  
当たり算出
                
Ｓ単  65号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号

  
当たり算出
                
Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  21/  29)

備  考

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

積込（ルーズ）

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
コンクリートブロック積み
ブロック積
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,あり
間知ブロック（滑面）
300×400×350 1個42㎏以上

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
裏込材

SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石　RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
天端コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

  
当たり算出
                
Ｓ単  56号

  
当たり算出
                
Ｓ単  24号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  86号

  
当たり算出
                
Ｓ単  97号

  
当たり算出
                
Ｓ単 107号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  22/  29)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

100.000 

123.000 

2.000 

14.000 

62.222 

56.000 

84.000 

6.600 

0.660 

3.800 

2.300 

0.300 

0.110 

9.280 

1.210 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
柵渠Ⅱ型
土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.4ｍ,0.2ｍ,砂質土
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)
500mm,600mm,使用する,1.5ｍ
床掘(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
地山掘削(SP 掘削)
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
人力基面整正(SP 基面整正)
基面整正
投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
法面整形(SP 法面整形)
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
底張コンクリート
B=0.50m
SP 基面整正
基面整正
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
溜桝(無筋)
Ｄ－１型（1000×1000×1000）,砂質土,基礎栗石なし
SP 床掘り[基礎栗石なし]
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 型枠(均しコンクリート)
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート(均しコンクリート)
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

  
当たり算出
                
Ｓ単  95号

  
当たり算出
                
Ｓ単  27号

  
当たり算出
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  72号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  80号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  96号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  92号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  23/  29)

備  考

m3

m3

ton

ton

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

箇所

㎡

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ton

100.000 ｍ

10.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.600 

2.300 

1.000 

1.000 

2.700 

2.400 

8.500 

150.000 

154.500 

155.400 

事業名

/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
溝畔
B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土
SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
路体工
B=5.0m,N1=0,N2=0
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
路体工
B=5.0m,N1=0,N2=1:1.0
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
路体工
B=5.0m,N1=0,N2=1:1.2
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単  66号

  
当たり算出
                
Ｓ単  66号

  
当たり算出
                
Ｓ単  66号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  24/  29)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

159.900 

100.000 

100.000 

450.000 

460.000 

460.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
路体工
B=5.0m,N1=1:1.0,N2=1:1.2
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
砕石舗装工
B=4.0m,不陸整正有
SP 不陸整正
無し,-,-,
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
既設道路取付工
As舗装,B=4.5m/5.0m
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,,100mm,100mm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
法面整形
盛土部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
舗装版切断

  
当たり算出
                
Ｓ単  66号

  
当たり算出
                
Ｓ単 111号
                
Ｓ単 112号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単 113号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  25/  29)

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ㎡

100.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
舗装版破砕

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
殻運搬・処理

SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
殻運搬・処理

運搬費
,汚泥運搬
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
床掘
 
床堀(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
盛土・埋戻
構造物周辺,埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊

                
Ｓ単  85号

  
当たり算出
                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単 125号

  
当たり算出
                
Ｓ単 126号
                
Ｓ単 127号

  
当たり算出
                
Ｓ単  65号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号

  
当たり算出
                
Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  26/  29)

備  考

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

積込（ルーズ）

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
ボックスカルバート
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
コンクリート

  
当たり算出
                
Ｓ単  56号

  
当たり算出
                
Ｓ単 110号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  91号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  27/  29)

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

94.500 

99.900 

100.000 

100.000 

事業名

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,,0mm,100mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
路体工
B=3.0m,N1=0,N2=1:1.0
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
路体工
B=3.0m,N1=1:1.0,N2=1:1.2
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
砕石舗装工
B=2.5m,不陸整正有
SP 不陸整正
無し,-,-,
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊

                
Ｓ単  91号

  
当たり算出
                
Ｓ単 117号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単 113号

  
当たり算出
                
Ｓ単  67号

  
当たり算出
                
Ｓ単  67号

  
当たり算出
                
Ｓ単 111号
                
Ｓ単 112号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  28/  29)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ㎡



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

事業名

法面整形
盛土部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
種子散布
 
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  29/  29)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,2.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ２.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   1/  30)

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

単位 単  価

0.450 

0.450 

7.600 

0.380 

0.200 

0.680 

0.100 

0.200 

1.110 

0.100 

0.200 

0.680 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

土砂
2.0
1.0km以下
山0.80(平0.60)m3
無し
良好

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

人力締固め[直接排水･VU]
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

人力締固め[半巻]
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   2/  30)

備  考

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.200 

0.680 

0.100 

0.200 

0.680 

0.100 

0.200 

0.680 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　450 長600mm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　450 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
450 長2000mm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形
450 長2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   3/  30)

備  考

m3

m3

人

人

m3

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

0.100 

0.200 

0.680 

0.100 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

2種　300 長600mm

2種　450 長600mm

450 長2000mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

Ｕ形分水溝
Ｕ形分水溝
４５０　　Ｌ＝０．６ｍ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

Ｕ形分水溝
４５０　　Ｌ＝０．６ｍ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

横断暗渠
横断暗渠
４５０×４５０×１０００
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

横断暗渠
４５０×４５０×１０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
360B　長2000mm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形
360B　長2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
600 長2000mm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形
600 長2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

Ｕ形分水溝
Ｕ形分水溝
３６０Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

Ｕ形分水溝
３６０Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   4/  30)

備  考

本

本

個

個

個

個

個

個

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

４５０　　Ｌ＝０．６ｍ

４５０×４５０×１０００

360B　長2000mm

600 長2000mm

３６０Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

Ｕ形分水溝
Ｕ形分水溝
３００Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

Ｕ形分水溝
３００Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

Ｕ形分水溝
Ｕ形分水溝
６００　　Ｌ＝０．６ｍ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

Ｕ形分水溝
６００　　Ｌ＝０．６ｍ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

横断暗渠
横断暗渠
６００×６００×２０００
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

横断暗渠
６００×６００×２０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

横断暗渠
横断暗渠
３００×３００×２０００
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

横断暗渠
３００×３００×２０００

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   5/  30)

備  考

個

個

本

本

本

本

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

300B　長2000mm

３００Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ

６００　　Ｌ＝０．６ｍ

６００×６００×２０００

３００×３００×２０００

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

【法面工（種子散布工）】
【法面工（種子散布工）】
500m2以上1000m2未満,－
1)施工規模
2)時間的制約
種子散布工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,あり
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   6/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.150 

1.000 

0.210 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

500m2以上1000m2未満
－

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
あり

無筋
なし
機械
昼間施工
しない

有筋
なし
機械
昼間施工
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

排水桝設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   7/  30)

備  考

ton

ton

ton

ton

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

SD345
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎
砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   8/  30)

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用する
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,
基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   9/  30)

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

10.000 ｍ

基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し
1)作業区分
2)規格
3)時間的制約
4)夜間作業
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
A･B･C　　 2B

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）
はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普　通
),14cm,

1)工法(施工区分)
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)障害物状況
5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]
20t級 19～21t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.1%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）
はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普
　通),14cm,

1)工法(施工区分)
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)障害物状況
5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]
20t級 19～21t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  10/  30)

備  考

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

単位 単  価

0.220 

1.000 

4.630 

276.000 

2.120 

0.600 

2.100 

4.240 

102.000 

1.720 

0.001 

6.980 

416.000 

3.200 

1.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ha

1.000 ha

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用
B･C-2B,(旧B･C-2BS)
受けない
無し

はぎ取り戻し(表土はぎ）
0.30ha
0.006
はぎ取り戻し工法(普　通)
14cm

はぎ取り戻し(表土戻し+整地)
0.30ha
0.006
はぎ取り戻し工法(普　通)
14cm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.1%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.30ha,0.006,0.00,砂・砂質土,普　
通,

1)施工区分
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)排水状況(W)
5)土質区分
6)障害物状況
7)長期割引単価区分（賃料機械）

ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]
20t級 19～21t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.1%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]
畦畔整形工

1)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

耕起砕土(直装式ロータリ)
耕起砕土(直装式ロータリ)
耕起作業,良好,41ｍ,70ｍ,1回掛,乾燥,砂質土,0～4゜未満

<賃料>

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  11/  30)

備  考

人

日

Ｌ

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ha

単位 単  価

3.500 

9.310 

223.000 

3.780 

0.001 

7.340 

438.000 

3.370 

1.600 

5.400 

37.720 

905.000 

15.330 

0.001 

0.200 

0.500 

1.600 

40.000 

0.690 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

100.000 ㎡

1.000 ha

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
0.30ha
0.006
0.00
砂・砂質土
普　通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)施工区分
2)作業条件
3)ほ場の短辺の長さ(a)
4)ほ場の長辺の長さ(b)
5)掛回数
6)土の状態
7)土質区分
8)傾斜区分
ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]
作業幅 1.6～1.8m級
農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

高圧洗浄工
高圧洗浄工
高圧洗浄工,30Mpa
1)施工区分
2)吐出圧力
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
30Mpa
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
諸雑費
27%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

地山掘削(SP 掘削)
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)

<損料>

<損料>

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  12/  30)

備  考

時間

時間

Ｌ

人

ha

㎡

人

人

人

供用日

Ｌ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

6.700 

6.700 

36.000 

1.340 

0.710 

1.420 

2.130 

0.870 

25.000 

0.270 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

耕起作業
良好
41.000ｍ
70.000ｍ
1回掛
乾燥
砂質土
0～4゜未満

高圧洗浄工
30Mpa

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[半巻]砂質・粘性・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  13/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
土量50,000m3未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 床掘り[直接排水]

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  14/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
土量50,000m3未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 床掘り[機械　基礎栗石なし]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 床掘り[基礎栗石なし]
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

床掘(SP 床掘り)[半巻]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  15/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

床掘(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  16/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

4.0m以上
20,000m3未満
無し

2.5m以上4.0m未満
-
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP 基面整正[基礎栗石なし]
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

基面整正(SP 基面整正)[半巻]
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

整形工(SP 基面整正)
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

人力基面整正(SP 基面整正)
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  17/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

基面整正

基面整正

基面整正

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 法面整形[人力　Ａタイプ]
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 法面整形[人力　Ｂタイプ]
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 法面整形[Ａタイプ]
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 法面整形[Ｂタイプ]
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  18/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

法面整形(SP 法面整形)
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  19/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
5.7km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
5.7km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
6.5km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石　RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類
2)胴込･裏込材の有無
3)長期割引単価区分
4)胴込･裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

巻立コンクリート打設(SP コンクリート)
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高
炉B) W/C65%

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  20/  30)

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ
有り

再生砕石　RC-40

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

均しコンクリート打設（SP コンクリート）
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

SP コンクリート(均しコンクリート)
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  21/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

SP コンクリート

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  22/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

均しコン型枠(SP 型枠)
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

巻立コン型枠(SP 型枠)
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  23/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

均しコンクリート型枠（SP 型枠）
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

均しコンクリート型枠(SP 型枠)
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

SP 型枠(均しコンクリート)
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻]
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  24/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
小型構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別
5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
８００×　８００×２０００　道路埋設指針型

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別
5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分
ＲＣボックスカルバート(斜切)Ｔ－２５
８００×８００×１３９０　道路埋設指針型

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別
5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
１０００×　８００×２０００　道路埋設指針型

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,-,

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ

  
当たり算出

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  25/  30)

備  考

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付
2.0m/個
0＜B≦1.25  0＜H≦1.25
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
無し

据付
2.0m/個
0＜B≦1.25  0＜H≦1.25
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
無し

据付
2.0m/個
0＜B≦1.25  0＜H≦1.25
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
無し

無し
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)補足材料
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,,100mm,100mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
再生粒度調整砕石
RM-25 25～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,,0mm,100mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ
再生粒度調整砕石
RM-25 25～0mm

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  26/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

-

100mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

150mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

100mm
100mm
再生粒度調整砕石 RM-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0mm
100mm
再生粒度調整砕石 RM-40

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,150mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,450mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,350mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

  
当たり算出

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  27/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

3.0m超
40mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
40mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

据付
150mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種

据付
450mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種

据付
350mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,400mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,300mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  28/  30)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

据付
400mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種

据付
300mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

運搬費
運搬費
,汚泥運搬
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

運搬費
汚泥運搬

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)
500mm,600mm,使用する,1.5ｍ
1)柵渠幅(B)
2)柵渠高(H)
3)切欠付パネルの使用区分
4)柵渠１組当たりアーム間隔
5)アーム1個当たり単価
6)柵渠材料断面の規格(㎡)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリート柵渠　Ⅱ型
アーム　Ｂ５００×Ｈ６００
鉄筋コンクリート柵渠　Ⅱ型
パネル　Ｂ１４１０×Ｈ２９８
鉄筋コンクリート柵渠　Ⅱ型
パネル　切欠付１４１０×４００
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
23.400 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  29/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

個

枚

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

15.600 

31.200 

31.200 

1.000 

1.000 

2.000 

1.600 

1.000 

57.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

0.000 単位

1.000 日

運搬費
産業廃棄物運搬費
あり
汚泥運搬

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
なし

500mm
600mm
使用する
1.5ｍ

0.16㎡以上　2.50㎡以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

境界杭設置
境界杭設置
プラスチック杭　45×45×600
1)境界杭種別

プラスチック杭
45×45×600
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(  30/  30)

備  考

本

本

人

単位 単  価

100.000 

2.700 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 本

プラスチック杭　45×45×600

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



      

      

      

【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

18.500 

0.600 

0.500 

0.615 

0.410 

1.464 

5.978 

103.950 

2.150 

100.400 

47.500 

6.000 

30.000 

3.001 

1.000 

10.002 

2.000 

3.250 

2.750 

3.000 

119.467 

238.933 

238.933 

事業名

用水調節器C型　一般用
300型
用水調節器C型　一般用
350型
用水調節器C型　一般用
450型

遠心力鉄筋コンクリート管
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径150　長2.00m
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径300　長2.00m
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径350　長2.00m
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径400　長2.43m
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径450　長2.43m

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m

道路用コンクリート製品
鉄筋コンクリートU形
300B　長2000mm
鉄筋コンクリートU形
360B　長2000mm
鉄筋コンクリートU形
450 長2000mm
鉄筋コンクリートU形
600 長2000mm
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　450 長600mm

コンクリートフリューム類
Ｕ形分水溝
３００Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ
Ｕ形分水溝
３６０Ｂ　Ｌ＝０．６ｍ
Ｕ形分水溝
４５０　　Ｌ＝０．６ｍ
Ｕ形分水溝
６００　　Ｌ＝０．６ｍ
横断暗渠
４５０×４５０×１０００
横断暗渠
３００×３００×２０００
横断暗渠
６００×６００×２０００

組立水路
鉄筋コンクリート柵渠　Ⅱ型
アーム　Ｂ５００×Ｈ６００
鉄筋コンクリート柵渠　Ⅱ型
パネル　Ｂ１４１０×Ｈ２９８
鉄筋コンクリート柵渠　Ⅱ型
パネル　切欠付１４１０×４００

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   1/   3)

備  考

個

個

個

本

本

本

本

本

本

本

個

個

個

個

個

個

本

本

本

本

個

個

個

個

枚

枚

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      

      

      

      

【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

      

      

【SP】
      

【SP】
      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.750 

1.000 

3.501 

16.000 

0.390 

4.000 

0.049 

0.575 

2.158 

6,083.031 

1,815.064 

0.032 

8.000 

1.000 

0.098 

22.381 

0.420 

事業名

ボックスカルバート
ＲＣボックスカルバート(斜切)Ｔ－２５
８００×８００×１３９０　道路埋設指針型
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
８００×　８００×２０００　道路埋設指針型
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
１０００×　８００×２０００　道路埋設指針型

桝類
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００

鉄筋用棒鋼
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13

グレーチング・ステップ
ステップ
樹脂加工品 径19 幅300 長250

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

燃料類
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

コンクリートカッタ用ブレード
コンクリートカッタ用ブレード
径450mm

杭
プラスチック杭
45×45×600

その他
運搬費
汚泥運搬

アスファルト舗装材
再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   2/   3)

備  考

個

個

個

個

ton

個

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

本

m3

ton

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



【SP】
      
【SP】
      

【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

26.369 

3.937 

0.045 

1.402 

2.260 

0.045 

134.000 

2.200 

0.500 

1.000 

2.000 

事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

道路用砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生粒度調整砕石
RM-25 25～0mm

中間処理
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

積ブロック
間知ブロック（滑面）
300×400×350 1個42㎏以上

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   3/   3)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

16.348 

17.184 

33.532 

15.464 

8.295 

23.759 

67.302 

61.425 

128.727 

31.102 

79.818 

27.143 

106.961 

3.929 

3.443 

7.372 

331.453 

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　安武４地区
ほ場整備工事（１工区）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　


