

(公印省略)
入札参加者 各位

7営設726号
令和7年6月11日

福岡県建築都市部営繕設備課長

(仮称)福岡県保健環境研究所新築機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1		本工事契約工期は令和7年9月から令和9年9月30日となっていますが、 配置予定技術者の専任期間として、実際の工事着手時期はいつになるでしょうか。 また、本工事の工程表はありますでしょうか。	工事着手時期は令和8年5月を想定しています。 また、機械設備の工程表はありません。
2			
3			
4			
5			