
（当初）

令和７年度

経営体育成基盤整備事業

伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）

07-6149740010795

金抜き積算書

福岡県飯塚農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

福岡県飯塚農林事務所

経営体育成基盤整備事業

伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）

田川郡福智町伊方

 07-6149740010795

当初積算

福岡

飯塚 ２

令和６年１０月

令和７年５月―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

 【一般土木工事】

ほ場整備工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

中山間地域 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/   2)



(4-16)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-15)×(標準値) 

(4+7-16)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+6-16)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-14)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・・現場環境改善費

 10 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 ・一括計上価格

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 処分費等(率対象外)

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

％

式

％

式

％

％

式

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工

見六7工区

・・整地工

    A=1.14ha

・・整形仕上げ工

・・進入路工

・・田面付帯工

・・植生工

・・構造物取壊し工

・・付帯工

・用水路工

見六7工区

・・用水路工

支線13号用排水路 L=129.0ｍ

・・用水路工

支線14号用排水路 L=19.0ｍ

・排水路工

見六7工区

・・排水路工

支線6号排水路 L=40.0ｍ

・道路工

見六7工区

・・道路工

支線22号道路 L=45.0ｍ

・・道路工

耕作10号道路 L=118.0ｍ

・整地工

丸山1工区

・・整地工

    A=0.81ha

・・整形仕上げ工

・・進入路工

・・田面付帯工

・・植生工

・・構造物取壊し工

・・付帯工

・用水路工

丸山1工区

・・用水路工

支線8号用水路 L=98.0ｍ

・・用水路工

支線34号用水路 L=26.0ｍ

・・用水路工

支線15号用排水路 L=104.0ｍ

・・用水路工

支線15-1号用排水路 L=41.0ｍ

・道路工

丸山1工区

・・道路工

耕作16号道路 L=13.0ｍ

・整地工

丸山3工区

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/   2)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・整地工

    A=0.42ha

・・整形仕上げ工

・・進入路工

・・田面付帯工

・・植生工

・・構造物取壊し工

・用水路工

丸山3工区

・・用水路工

支線17号用排水路 L=119.0ｍ

・整地工

丸山4工区

・・整地工

    A=0.93ha

・・整形仕上げ工

・・進入路工

・・田面付帯工

・・植生工

・・構造物取壊し工

・・付帯工

・用水路工

丸山4工区

・・用水路工

支線12号用水路 L=258.0ｍ

・・用水路工

支線13号用水路 L=217.0ｍ

・排水路工

丸山4工区

・・排水路工

支線8号排水路 L=159.0ｍ

・・排水路工

支線9号排水路 L=177.0ｍ

・道路工

丸山4工区

・・道路工

支線5号道路 L=151.0ｍ

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/   2)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・スクラップ控除

・・スクラップ控除

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工

見六7工区

・・整地工

    A=1.14ha

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し（表土はぎ＋戻し＋整地）

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳ）

基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地

耕起砕土

耕起作業,1回掛

・・整形仕上げ工

畦畔

       0ｍ

畦畔

       0.4ｍ

畦畔

       0.9ｍ

畦畔

       1.5ｍ

畦畔

       2.1ｍ

法面整形

切土部,購入しない

法面整形

盛土部,購入しない

・・進入路工

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

       2種 450型

・・田面付帯工

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

田面用既製桝

用水受桝,２４０×２４０×３００

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

硬質ポリ塩化ビニル管

       VU,150mm

・・植生工

種子散布

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

なし

コンクリート構造物取壊し

なし

殻運搬・処理

殻運搬・処理

・・付帯工

境界杭

プラスチック杭 45×45×600

単Ａ

Ｂ単   1号

単Ａ

Ｂ単   2号

単Ａ

Ｂ単   3号

単Ａ

Ｂ単   4号

単Ａ

Ｂ単   5号

単Ａ

Ｂ単   6号

単Ａ

Ｂ単   7号

単Ａ

Ｂ単   8号

単Ａ

Ｂ単   9号

単Ａ

Ｂ単  10号

単Ａ

Ｂ単  11号

単Ａ

Ｂ単  12号

単Ａ

Ｂ単  13号

単Ａ

Ｂ単  14号

単Ａ

Ｂ単  15号

単Ａ

Ｂ単  16号

単Ａ

Ｂ単  17号

単Ａ

Ｂ単  18号

単Ａ

Ｂ単  19号

単Ａ

Ｂ単  20号

単Ａ

Ｂ単  21号

単Ａ

Ｂ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名
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備  考

式

式

ha

ha

ha

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

式

枚

式

箇所

ｍ

箇所

箇所

ｍ

式

㎡

式

m3

m3

m3

m3

式

本

1.000

1.000

1.140

1.140

1.03

1.000

138

82

87

109

46

210

4

1.000

15

1.000

5

9.5

2

8

3.0

1.000

470

1.000

65

2.1

65

2.1

1.000

6

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・用水路工

見六7工区

・・用水路工

支線13号用排水路 L=129.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U450,Ａタイプ,基礎栗石なし

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

       U450,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U450,Ａタイプ,基礎栗石なし

横断暗渠

       450型,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｃ－１型（800×800×800）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｄ－１型（1000×1000×1000）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

種子散布

・・用水路工

支線14号用排水路 L=19.0ｍ

法面整形

切土部,購入しない

種子散布

・排水路工

見六7工区

・・排水路工

支線6号排水路 L=40.0ｍ

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

・道路工

見六7工区

・・道路工

支線22号道路 L=45.0ｍ

路体

       B'=4.0m,法面なし

路体

       B'=4.0m,N1=1.0 N2=0

路体（築堤）盛土・埋戻

砕石舗装

舗装幅3.0m以上

法面整形

盛土部,購入しない

種子散布

町道取付工

・・道路工

耕作10号道路 L=118.0ｍ

路体

       B'=3.0m,法面なし

路体

       B'=3.0m,N1=1.0 N2=0

路体

       B'=3.0m,N1=1.0 N2=1.0

路体

       B'=3.0m,N1=1.2 N2=1.0

砕石舗装

舗装幅2.5m以上3.0m未満

単Ａ

Ｂ単  23号

単Ａ

Ｂ単  24号

単Ａ

Ｂ単  25号

単Ａ

Ｂ単  26号

単Ａ

Ｂ単  27号

単Ａ

Ｂ単  28号

単Ａ

Ｂ単  29号

単Ａ

Ｂ単  30号

単Ａ

Ｂ単  31号

単Ａ

Ｂ単  32号

単Ａ

Ｂ単  33号

単Ａ

Ｂ単  34号

単Ａ

Ｂ単  35号

単Ａ

Ｂ単  36号

単Ａ

Ｂ単  37号

単Ａ

Ｂ単  38号

単Ａ

Ｂ単  39号

単Ａ

Ｂ単  40号

単Ａ

Ｂ単  41号

単Ａ

Ｂ単  42号

単Ａ

Ｂ単  43号

単Ａ

Ｂ単  44号

単Ａ

Ｂ単  45号

単Ａ

Ｂ単  46号

単Ａ

Ｂ単  47号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/   9)

備  考

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

㎡

ｍ

㎡

式

㎡

㎡

式

式

㎡

ｍ

式

式

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

1.000

1.000

88.8

14.5

3.0

18.0

3

1

15

17

22

1.000

21

21

1.000

1.000

13

18

1.000

1.000

26

14

120

120

43

43

1.000

1.000

15

42

30

26

283

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

法面整形

盛土部,購入しない

種子散布

町道取付工

・整地工

丸山1工区

・・整地工

    A=0.81ha

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し(表土はぎ）

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳに）

基盤切盛+畦畔築立

耕起砕土

耕起作業,1回掛

・・整形仕上げ工

畦畔

       0.1ｍ

畦畔

       0.9ｍ

畦畔

       1.7ｍ

畦畔

       1.8ｍ

法面整形

切土部,購入しない

・・進入路工

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

       2種 300型

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

       2種 600型

・・田面付帯工

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

・・植生工

種子散布

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

なし

コンクリート構造物取壊し

なし

殻運搬・処理

殻運搬・処理

単Ａ

Ｂ単  48号

単Ａ

Ｂ単  49号

単Ａ

Ｂ単  50号

単Ａ

Ｂ単  51号

単Ａ

Ｂ単  52号

単Ａ

Ｂ単  53号

単Ａ

Ｂ単  54号

単Ａ

Ｂ単  55号

単Ａ

Ｂ単  56号

単Ａ

Ｂ単  57号

単Ａ

Ｂ単  58号

単Ａ

Ｂ単  59号

単Ａ

Ｂ単  60号

単Ａ

Ｂ単  61号

単Ａ

Ｂ単  62号

単Ａ

Ｂ単  63号

単Ａ

Ｂ単  64号

単Ａ

Ｂ単  65号

単Ａ

Ｂ単  66号

単Ａ

Ｂ単  67号

単Ａ

Ｂ単  68号

単Ａ

Ｂ単  69号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   3/   9)

備  考

㎡

㎡

式

式

式

ha

ha

ha

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

式

枚

枚

式

箇所

ｍ

箇所

個

式

㎡

式

m3

m3

m3

m3

140

150

1.000

1.000

1.000

0.810

0.810

0.73

1.000

94

28

76

99

89

1.000

20

40

1.000

6

15.0

6

5

1.000

620

1.000

71

0.1

71

0.1

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・付帯工

境界杭

プラスチック杭 45×45×600

・用水路工

丸山1工区

・・用水路工

支線8号用水路 L=98.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

切土部,購入しない

・・用水路工

支線34号用水路 L=26.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

種子散布

・・用水路工

支線15号用排水路 L=104.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

       U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

法面整形

切土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

種子散布

硬質ポリ塩化ビニル管

       VU,350mm

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

・・用水路工

支線15-1号用排水路 L=41.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

       U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

種子散布

硬質ポリ塩化ビニル管

       VU,350mm

単Ａ

Ｂ単  70号

単Ａ

Ｂ単  71号

単Ａ

Ｂ単  72号

単Ａ

Ｂ単  73号

単Ａ

Ｂ単  74号

単Ａ

Ｂ単  75号

単Ａ

Ｂ単  76号

単Ａ

Ｂ単  77号

単Ａ

Ｂ単  78号

単Ａ

Ｂ単  79号

単Ａ

Ｂ単  80号

単Ａ

Ｂ単  81号

単Ａ

Ｂ単  82号

単Ａ

Ｂ単  83号

単Ａ

Ｂ単  84号

単Ａ

Ｂ単  85号

単Ａ

Ｂ単  86号

単Ａ

Ｂ単  87号

単Ａ

Ｂ単  88号

単Ａ

Ｂ単  89号

単Ａ

Ｂ単  90号

単Ａ

Ｂ単  91号

単Ａ

Ｂ単  92号

単Ａ

Ｂ単  93号

単Ａ

Ｂ単  94号

単Ａ

Ｂ単  95号

単Ａ

Ｂ単  96号

単Ａ

Ｂ単  97号

単Ａ

Ｂ単  98号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   4/   9)

備  考

式

本

式

式

ｍ

ｍ

箇所

㎡

式

ｍ

㎡

ｍ

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

㎡

㎡

ｍ

㎡

ｍ

個

式

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

㎡

ｍ

㎡

ｍ

1.000

2

1.000

1.000

96.5

0.6

1

110

1.000

26.0

39

26

16

1.000

22.5

11.1

65.0

0.6

1.2

4

64

10

12

110

1.5

1

1.000

36.2

28.9

1.2

3

1

10

17

3.0

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

・道路工

丸山1工区

・・道路工

耕作16号道路 L=13.0ｍ

路体

       B'=3.0m,N1=1.0 N2=1.0

砕石舗装

舗装幅2.5m以上3.0m未満

法面整形

盛土部,購入しない

種子散布

町道取付工

・整地工

丸山3工区

・・整地工

    A=0.42ha

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し(表土はぎ）

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳに）

基盤切盛+畦畔築立

耕起砕土

耕起作業,1回掛

土砂運搬

・・整形仕上げ工

畦畔

       0ｍ

畦畔

       0.5ｍ

畦畔

       1ｍ

畦畔

       2.2ｍ

畦畔

       2.9ｍ

畦畔

       3.2ｍ

法面整形

切土部,購入しない

・・進入路工

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

       2種 300型

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

       2種 600型

・・田面付帯工

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

・・植生工

種子散布

単Ａ

Ｂ単  99号

単Ａ

Ｂ単 100号

単Ａ

Ｂ単 101号

単Ａ

Ｂ単 102号

単Ａ

Ｂ単 103号

単Ａ

Ｂ単 104号

単Ａ

Ｂ単 105号

単Ａ

Ｂ単 106号

単Ａ

Ｂ単 107号

単Ａ

Ｂ単 108号

単Ａ

Ｂ単 109号

単Ａ

Ｂ単 110号

単Ａ

Ｂ単 111号

単Ａ

Ｂ単 112号

単Ａ

Ｂ単 113号

単Ａ

Ｂ単 114号

単Ａ

Ｂ単 115号

単Ａ

Ｂ単 116号

単Ａ

Ｂ単 117号

単Ａ

Ｂ単 118号

単Ａ

Ｂ単 119号

単Ａ

Ｂ単 120号

単Ａ

Ｂ単 121号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   5/   9)

備  考

個

式

式

ｍ

㎡

㎡

㎡

式

式

式

ha

ha

ha

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

式

枚

枚

式

箇所

ｍ

箇所

式

㎡

1

1.000

1.000

8

20

14

14

1.000

1.000

1.000

0.420

0.420

0.34

131.000

1.000

21

50

11

21

25

73

98

1.000

5

40

1.000

2

4.0

2

1.000

690

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

なし

殻運搬・処理

・用水路工

丸山3工区

・・用水路工

支線17号用排水路 L=119.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

法面整形

切土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

片溝畔

       B=0.50m,1:1.0,粘性土・礫質土

種子散布

・整地工

丸山4工区

・・整地工

    A=0.93ha

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し(表土はぎ）

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳに）

基盤切盛+畦畔築立

耕起砕土

耕起作業,1回掛

土砂運搬

・・整形仕上げ工

畦畔

       0.4ｍ

畦畔

       1.8ｍ

畦畔

       2.3ｍ

畦畔

       2.6ｍ

法面整形

切土部,購入しない

・・進入路工

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

       2種 300型

・・田面付帯工

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

単Ａ

Ｂ単 122号

単Ａ

Ｂ単 123号

単Ａ

Ｂ単 124号

単Ａ

Ｂ単 125号

単Ａ

Ｂ単 126号

単Ａ

Ｂ単 127号

単Ａ

Ｂ単 128号

単Ａ

Ｂ単 129号

単Ａ

Ｂ単 130号

単Ａ

Ｂ単 131号

単Ａ

Ｂ単 132号

単Ａ

Ｂ単 133号

単Ａ

Ｂ単 134号

単Ａ

Ｂ単 135号

単Ａ

Ｂ単 136号

単Ａ

Ｂ単 137号

単Ａ

Ｂ単 138号

単Ａ

Ｂ単 139号

単Ａ

Ｂ単 140号

単Ａ

Ｂ単 141号

単Ａ

Ｂ単 142号

単Ａ

Ｂ単 143号

単Ａ

Ｂ単 144号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   6/   9)

備  考

式

m3

m3

式

式

ｍ

ｍ

箇所

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

式

式

ha

ha

ha

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

式

枚

式

箇所

ｍ

箇所

1.000

112

112

1.000

1.000

65.6

0.6

2

22

54

28

23

85

1.000

1.000

0.930

0.930

0.86

2,000.000

1.000

62

19

34

60

120

1.000

76

1.000

8

28.0

8

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・植生工

種子散布

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

なし

殻運搬・処理

フェンス等撤去工

・・付帯工

境界杭

プラスチック杭 45×45×600

・用水路工

丸山4工区

・・用水路工

支線12号用水路 L=258.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

       U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

法面整形

切土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

種子散布

・・用水路工

支線13号用水路 L=217.0ｍ

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

       U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

       U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

       U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

掛樋(現場打ち)

       300型

掛樋受台(現場打ち掛樋用)

       300型

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

盛土部,購入しない

法面整形

切土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.2,粘性土・礫質土

種子散布

硬質ポリ塩化ビニル管

       VU,350mm

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

単Ａ

Ｂ単 145号

単Ａ

Ｂ単 146号

単Ａ

Ｂ単 147号

単Ａ

Ｂ単 148号

単Ａ

Ｂ単 149号

単Ａ

Ｂ単 150号

単Ａ

Ｂ単 151号

単Ａ

Ｂ単 152号

単Ａ

Ｂ単 153号

単Ａ

Ｂ単 154号

単Ａ

Ｂ単 155号

単Ａ

Ｂ単 156号

単Ａ

Ｂ単 157号

単Ａ

Ｂ単 158号

単Ａ

Ｂ単 159号

単Ａ

Ｂ単 160号

単Ａ

Ｂ単 161号

単Ａ

Ｂ単 162号

単Ａ

Ｂ単 163号

単Ａ

Ｂ単 164号

単Ａ

Ｂ単 165号

単Ａ

Ｂ単 166号

単Ａ

Ｂ単 167号

単Ａ

Ｂ単 168号

単Ａ

Ｂ単 169号

単Ａ

Ｂ単 170号

単Ａ

Ｂ単 171号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   7/   9)

備  考

式

㎡

式

m3

m3

式

式

本

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

㎡

㎡

ｍ

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

㎡

㎡

ｍ

㎡

ｍ

個

1.000

580

1.000

562

562

1.000

1.000

4

1.000

1.000

149.7

41.2

59.0

1.8

7

11

35

12

51

1.000

148.3

34.1

30.3

3.0

3.0

2

8

130

240

38

400

19.0

3

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

・排水路工

丸山4工区

・・排水路工

支線8号排水路 L=159.0ｍ

柵渠Ⅱ型

土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.0000ｍ,1ｍ,粘性土・礫

質土

ボックスカルバート

       800mm,800mm,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

底張コンクリート

       -

溜桝(無筋)

Ｄ－１型（1000×1000×1000）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

溜桝(有筋)

Ｄ－５型（1000×1000×2000）

蓋

蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下

溜桝(有筋)

Ｆ－１型（1200×1200×1200）

種子散布

・・排水路工

支線9号排水路 L=177.0ｍ

柵渠Ⅱ型

土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.3ｍ,2ｍ,粘性土・礫質土

柵渠Ⅱ型

土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.3ｍ,0.3ｍ,粘性土・礫質

土

底張コンクリート

       -

溜桝(無筋)

Ｄ－１型（1000×1000×1000）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

法面整形

切土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.2,粘性土・礫質土

種子散布

・道路工

丸山4工区

・・道路工

支線5号道路 L=151.0ｍ

路体

       B'=4.0m,N1=1.2 N2=1.0

路体

       B'=4.0m,N1=1.2 N2=0

砕石舗装

舗装幅3.0m以上

法面整形

盛土部,購入しない

種子散布

町道取付工（１）

横断暗渠

       450型,基礎栗石なし

町道取付工（２）

横断暗渠

       300型,基礎栗石なし

単Ａ

Ｂ単 172号

単Ａ

Ｂ単 173号

単Ａ

Ｂ単 174号

単Ａ

Ｂ単 175号

単Ａ

Ｂ単 176号

単Ａ

Ｂ単 177号

単Ａ

Ｂ単 178号

単Ａ

Ｂ単 179号

単Ａ

Ｂ単 180号

単Ａ

Ｂ単 181号

単Ａ

Ｂ単 182号

単Ａ

Ｂ単 183号

単Ａ

Ｂ単 184号

単Ａ

Ｂ単 185号

単Ａ

Ｂ単 186号

単Ａ

Ｂ単 187号

単Ａ

Ｂ単 188号

単Ａ

Ｂ単 189号

単Ａ

Ｂ単 190号

単Ａ

Ｂ単 191号

単Ａ

Ｂ単 192号

単Ａ

Ｂ単 193号

単Ａ

Ｂ単 194号

単Ａ

Ｂ単 195号

単Ａ

Ｂ単 196号

単Ａ

Ｂ単 197号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   8/   9)

備  考

個

式

式

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

枚

箇所

㎡

式

ｍ

ｍ

箇所

箇所

㎡

ｍ

ｍ

㎡

式

式

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

式

ｍ

1

1.000

1.000

26.2

10.0

15

2

1

1

1

35

1.000

96.0

61.2

34

3

15

160

96

520

1.000

1.000

31

110

423

440

440

1.000

8.5

1.000

7.0

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・スクラップ控除

・・スクラップ控除

スクラップ 単Ａ

Ｂ単 198号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   9/   9)

備  考

式

式

式

1.000

1.000

1.000

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.430

14.070

21.120

32.280

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し（表土はぎ＋戻し＋整地）

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.13ha,0.047,

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.13ha,14cm,

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.13ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳ）

基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.13ha,0.047,

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.13ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

耕起砕土

耕起作業,1回掛

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,19ｍ,48ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,0～4゜未満

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

畦畔

0ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

畦畔

0.4ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

畦畔

0.9ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

畦畔

1.5ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  44号

Ｓ単  48号

当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  56号

当たり算出

Ｓ単  60号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  39号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/  40)

備  考

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

41.640

1.000

1.000

1.000

1.000

0.500

0.400

6.000

2.900

10.000

2.800

2.500

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

畦畔

2.1ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

2種 450型

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 450 長600mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

SP 床掘り[直接排水]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め[直接排水･VU]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  26号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単   1号

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  76号

Ｓ単  34号

Ｓ単  66号

Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/  40)

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

個

枚

箇所

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 枚

10.000 箇所

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

10.000

10.000

0.800

0.900

10.000

10.000

0.600

10.000

10.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

田面用既製桝

用水受桝,２４０×２４０×３００

溜桝

２４０×２４０×３００

用水受桝設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

排水桝設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

排水桝用蓋

３００型

蓋設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管

VU,150mm

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,する

当たり算出

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単  89号

Ｓ単  28号

Ｓ単   1号

Ｓ単  29号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  23号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   3/  40)

備  考

箇所

個

枚

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

個

枚

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 箇所

10.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

11.560

69.000

10.000

3.450

100.000

50.000

30.890

63.640

100.000

50.000

10.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

境界杭

プラスチック杭 45×45×600

境界杭設置

プラスチック杭 45×45×600

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U450,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

U450,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 124号

当たり算出

Ｓ単 103号

Ｓ単 125号

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  13号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  13号

Ｓ単 114号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   4/  40)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

本

本

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 本

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

3.450

61.700

69.000

31.889

28.700

11.560

69.000

10.000

3.450

100.000

166.700

30.890

63.640

82.590

69.000

10.000

3.450

100.000

50.000

47.320

42.590

2.100

1.400

事業名

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

整形工(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U450,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

４５０ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

横断暗渠

450型,基礎栗石なし

床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｃ－１型（800×800×800）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

Ｓ単 105号

Ｓ単  78号

Ｓ単  91号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  14号

Ｓ単  67号

Ｓ単  96号

当たり算出

Ｓ単  79号

Ｓ単  89号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  30号

Ｓ単  15号

Ｓ単  69号

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   5/  40)

備  考

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

m3

箇所

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

0.240

0.070

5.930

0.580

1.600

1.400

3.800

2.300

0.300

0.110

9.280

1.210

2.600

2.300

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

事業名

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｄ－１型（1000×1000×1000）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 117号

Ｓ単 108号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   6/  40)

備  考

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

2.700

2.400

8.500

120.000

124.500

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

路体

B'=4.0m,法面なし

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=4.0m]

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

路体

B'=4.0m,N1=1.0 N2=0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=4.0m]

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  84号

当たり算出

Ｓ単  84号

当たり算出

Ｓ単  85号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   7/  40)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

100.000

100.000

1.000

1.000

7.000

18.000

18.000

18.000

1.000

1.000

90.000

94.500

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

砕石舗装

舗装幅3.0m以上

SP 不陸整正

無し,-,-,

舗装材敷均し転圧(SP 下層路盤（車道・路肩部）)

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

町道取付工

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

SP 不陸整正

無し,-,-,

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

路体

B'=3.0m,法面なし

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

路体

B'=3.0m,N1=1.0 N2=0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

2.5m以上4.0m未満,-,-,

当たり算出

Ｓ単 120号

Ｓ単 121号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  86号

Ｓ単 120号

Ｓ単 122号

Ｓ単 123号

Ｓ単  72号

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  87号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   8/  40)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

ｍ

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 式

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

99.000

99.900

100.000

10.000

12.700

1.000

1.000

6.000

13.000

13.000

13.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

路体

B'=3.0m,N1=1.0 N2=1.0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

路体

B'=3.0m,N1=1.2 N2=1.0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

砕石舗装

舗装幅2.5m以上3.0m未満

舗装材敷均し

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,あり

舗装材転圧(SP 路体（築堤）盛土・埋戻)

2.5m以上4.0m未満,-,-,

舗装材(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

町道取付工

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

SP 不陸整正

無し,-,-,

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

当たり算出

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  88号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  86号

Ｓ単 120号

Ｓ単 122号

Ｓ単 123号

Ｓ単  72号

Ｓ単   7号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   9/  40)

備  考

ｍ

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.840

21.120

35.400

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し(表土はぎ）

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.16ha,0.053,

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.16ha,14cm,

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.16ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳに）

基盤切盛+畦畔築立

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.16ha,0.053,

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.16ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

耕起砕土

耕起作業,1回掛

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,24ｍ,63ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,0～4゜未満

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

畦畔

0.1ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

畦畔

0.9ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

畦畔

1.7ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

畦畔

1.8ｍ

当たり算出

Ｓ単  41号

Ｓ単  45号

Ｓ単  49号

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  57号

当たり算出

Ｓ単  61号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  10/  40)

備  考

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

36.960

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.500

0.400

6.000

2.900

10.000

2.800

2.500

事業名

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

2種 300型

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 300 長600mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

2種 600型

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 600 長600mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

SP 床掘り[直接排水]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め[直接排水･VU]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  26号

当たり算出

Ｓ単  26号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単   1号

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  76号

Ｓ単  34号

Ｓ単  66号

Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  11/  40)

備  考

㎡

㎡

㎡

枚

個

枚

枚

個

枚

箇所

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 枚

10.000 箇所

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.800

0.900

10.000

10.000

0.600

10.000

10.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

排水桝設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

排水桝用蓋

３００型

蓋設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ２００,,

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単  89号

Ｓ単  28号

Ｓ単   1号

Ｓ単  29号

当たり算出

Ｓ単  10号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  23号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 124号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  12/  40)

備  考

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

個

枚

個

個

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 箇所

1.000 個

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

19.420

42.430

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

19.420

42.430

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

境界杭

プラスチック杭 45×45×600

境界杭設置

プラスチック杭 45×45×600

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

Ｓ単 103号

Ｓ単 125号

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  67号

Ｓ単  96号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  13/  40)

備  考

m3

m3

m3

本

本

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 本

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

0.350

1.100

1.000

1.000

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

19.420

42.430

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  14/  40)

備  考

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ㎡

100.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.700

2.400

8.500

1.000

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

19.420

42.430

100.000

50.000

10.000

2.400

33.900

48.000

18.667

16.800

事業名

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

整形工(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  16号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  78号

Ｓ単  91号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  15/  40)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

34.420

84.850

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

19.420

42.430

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

34.420

84.850

事業名

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ｂタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ｂタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  73号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  67号

Ｓ単  96号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  73号

Ｓ単  99号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  16/  40)

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

0.350

1.100

1.000

1.000

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管

VU,350mm

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  17/  40)

備  考

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

100.000

50.000

10.000

2.400

33.900

48.000

18.667

16.800

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

34.420

84.850

8.830

事業名

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ９０゜×φ３５０,,

＊＊＊ Ｂ単－ 91号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

整形工(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 92号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ｂタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 93号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  16号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  78号

Ｓ単  91号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  73号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  77号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  18/  40)

備  考

ｍ

個

個

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 個

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

34.420

84.850

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

0.350

1.100

1.000

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

事業名

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ｂタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 94号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 95号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 96号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 97号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  73号

Ｓ単  99号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  19/  40)

備  考

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

99.000

100.000

10.000

12.700

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 98号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管

VU,350mm

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,

＊＊＊ Ｂ単－ 99号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ９０゜×φ３５０,,

＊＊＊ Ｂ単－ 100号 ＊＊＊

路体

B'=3.0m,N1=1.0 N2=1.0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 101号 ＊＊＊

砕石舗装

舗装幅2.5m以上3.0m未満

舗装材敷均し

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,あり

舗装材転圧(SP 路体（築堤）盛土・埋戻)

2.5m以上4.0m未満,-,-,

舗装材(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 102号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 103号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 104号 ＊＊＊

町道取付工

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  88号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  20/  40)

備  考

ｍ

ｍ

個

個

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 個

100.000 ｍ

100.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

6.000

13.000

13.000

13.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.430

事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

SP 不陸整正

無し,-,-,

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

＊＊＊ Ｂ単－ 105号 ＊＊＊

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し(表土はぎ）

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.21ha,0.096,

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.21ha,14cm,

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.21ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 106号 ＊＊＊

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳに）

基盤切盛+畦畔築立

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.21ha,0.096,

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.21ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 107号 ＊＊＊

耕起砕土

耕起作業,1回掛

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,25ｍ,80ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,4～9゜未満

＊＊＊ Ｂ単－ 108号 ＊＊＊

土砂運搬

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 109号 ＊＊＊

畦畔

0ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

Ｓ単  86号

Ｓ単 120号

Ｓ単 122号

Ｓ単 123号

Ｓ単  72号

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単  42号

Ｓ単  46号

Ｓ単  50号

当たり算出

Ｓ単  54号

Ｓ単  58号

当たり算出

Ｓ単  62号

当たり算出

Ｓ単  72号

Ｓ単  82号

当たり算出

Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  21/  40)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

m3

m3

m3

ｍ

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

15.480

22.530

43.200

54.120

58.800

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 110号 ＊＊＊

畦畔

0.5ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 111号 ＊＊＊

畦畔

1ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 112号 ＊＊＊

畦畔

2.2ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 113号 ＊＊＊

畦畔

2.9ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 114号 ＊＊＊

畦畔

3.2ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 115号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 116号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

2種 300型

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 300 長600mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  26号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  22/  40)

備  考

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

枚

個

枚

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 枚



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

0.500

0.400

6.000

2.900

10.000

2.800

2.500

0.800

0.900

10.000

10.000

0.600

10.000

10.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 117号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

2種 600型

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 600 長600mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 118号 ＊＊＊

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 119号 ＊＊＊

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

SP 床掘り[直接排水]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め[直接排水･VU]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 120号 ＊＊＊

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

排水桝設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

排水桝用蓋

３００型

蓋設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 121号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

当たり算出

Ｓ単  26号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単   1号

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  76号

Ｓ単  34号

Ｓ単  66号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単  89号

Ｓ単  28号

Ｓ単   1号

Ｓ単  29号

当たり算出

Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  23/  40)

備  考

枚

個

枚

箇所

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

個

枚

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 枚

10.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 箇所

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

19.420

42.430

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

19.420

42.430

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 122号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 123号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 124号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 125号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 124号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  67号

Ｓ単  96号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  24/  40)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

0.350

1.100

1.000

1.000

1.000

2.700

2.400

8.500

2.200

2.000

4.200

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 126号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 127号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 128号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 129号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 130号 ＊＊＊

片溝畔

B=0.50m,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  72号

Ｓ単   3号

Ｓ単  94号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  25/  40)

備  考

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

14.070

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 131号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 132号 ＊＊＊

表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎ）

はぎ取り戻し(表土はぎ）

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.15ha,0.046,

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.15ha,14cm,

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.15ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 133号 ＊＊＊

基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾎｳに）

基盤切盛+畦畔築立

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.15ha,0.046,

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.15ha,

＊＊＊ Ｂ単－ 134号 ＊＊＊

耕起砕土

耕起作業,1回掛

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,25ｍ,62ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,0～4゜未満

＊＊＊ Ｂ単－ 135号 ＊＊＊

土砂運搬

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 136号 ＊＊＊

畦畔

0.4ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

＊＊＊ Ｂ単－ 137号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  43号

Ｓ単  47号

Ｓ単  51号

当たり算出

Ｓ単  55号

Ｓ単  59号

当たり算出

Ｓ単  63号

当たり算出

Ｓ単  72号

Ｓ単  83号

当たり算出

Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  26/  40)

備  考

㎡

㎡

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

m3

m3

m3

ｍ

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

36.960

44.760

49.440

1.000

1.000

1.000

0.500

0.400

6.000

2.900

10.000

事業名

畦畔

1.8ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 138号 ＊＊＊

畦畔

2.3ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 139号 ＊＊＊

畦畔

2.6ｍ

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

＊＊＊ Ｂ単－ 140号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 141号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型用蓋

2種 300型

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 300 長600mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 142号 ＊＊＊

用水取水管(直接)

粘性土・礫質土,VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 143号 ＊＊＊

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土

SP 床掘り[直接排水]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  26号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単   1号

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  76号

Ｓ単  34号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  27/  40)

備  考

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

枚

個

枚

箇所

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 枚

10.000 箇所

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.800

2.500

0.800

0.900

10.000

10.000

0.600

10.000

10.000

1.000

1.000

1.000

1.000

50.000

2.000

1.000

1.000

事業名

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め[直接排水･VU]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 144号 ＊＊＊

田面用既製桝

排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

排水桝設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

排水桝用蓋

３００型

蓋設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 145号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 146号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 147号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 148号 ＊＊＊

フェンス等撤去工

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,

ガス切断

スクラップ運搬費

Ｓ単  66号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  75号

Ｓ単  89号

Ｓ単  28号

Ｓ単   1号

Ｓ単  29号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 124号

当たり算出

Ｓ単   9号

Ｓ単  64号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  28/  40)

備  考

m3

m3

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

個

枚

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

式

人

日

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

19.420

42.430

100.000

50.000

10.000

2.400

33.900

48.000

18.667

16.800

8.830

48.000

10.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 149号 ＊＊＊

境界杭

プラスチック杭 45×45×600

境界杭設置

プラスチック杭 45×45×600

＊＊＊ Ｂ単－ 150号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 151号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

整形工(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 152号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  16号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  78号

Ｓ単  91号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  29/  40)

備  考

本

本

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.400

100.000

50.000

34.420

84.850

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

19.420

42.430

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

0.350

1.100

1.000

1.000

事業名

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ｂタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 153号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 154号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 155号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  73号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  67号

Ｓ単  96号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  94号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  30/  40)

備  考

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

19.420

42.430

8.830

48.000

10.000

2.400

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 156号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 157号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 158号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 159号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 160号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(盛土タイプ)

U300B,Ｂタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  67号

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 113号

Ｓ単 104号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  31/  40)

備  考

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

100.000

50.000

34.420

84.850

100.000

50.000

10.000

2.400

33.900

48.000

18.667

16.800

8.830

48.000

10.000

2.400

100.000

166.700

19.420

42.430

20.200

1.510

事業名

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[人力 Ｂタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 161号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝(排水タイプ)

U300B,0.0000ｍ,0.0000ｍ,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

整形工(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 162号 ＊＊＊

Ｕ型分水溝(盛土タイプ)

U300B,Ａタイプ,基礎栗石なし

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正[基礎栗石なし]

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用

撤去を行なわない

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 法面整形[Ａタイプ]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 163号 ＊＊＊

掛樋(現場打ち)

300型

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2

Ｓ単  30号

Ｓ単  16号

Ｓ単  73号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  16号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  78号

Ｓ単  91号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  77号

Ｓ単  90号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  32号

Ｓ単  17号

Ｓ単  67号

Ｓ単  96号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 109号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  32/  40)

備  考

ｍ

個

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

本

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.123

0.290

0.030

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

0.350

1.100

1.000

1.000

1.000

2.800

2.500

事業名

0)(高炉B) W/C65%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 164号 ＊＊＊

掛樋受台(現場打ち掛樋用)

300型

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 165号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｂ－１型（600×600×600）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 166号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 167号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 168号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.2,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

Ｓ単  24号

当たり算出

Ｓ単 118号

Ｓ単 110号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  74号

Ｓ単   8号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  33/  40)

備  考

ton

箇所

㎡

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

8.900

1.000

1.000

1.000

1.000

100.000

92.000

7.000

14.000

56.667

51.000

141.000

事業名

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.2]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 169号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 170号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管

VU,350mm

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,

＊＊＊ Ｂ単－ 171号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ３５０,,

＊＊＊ Ｂ単－ 172号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ９０゜×φ３５０,,

＊＊＊ Ｂ単－ 173号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型

土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.0000ｍ,1ｍ,粘性土・礫質

土

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

地山掘削(SP 掘削)

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

人力基面整正(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

法面整形(SP 法面整形)

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 174号 ＊＊＊

ボックスカルバート

800mm,800mm,基礎栗石なし,粘性土・礫質土

Ｓ単 100号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単 126号

Ｓ単  78号

Ｓ単  65号

Ｓ単  92号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

Ｓ単 101号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  34/  40)

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

個

個

個

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

100.000 ｍ

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

2.329

1.260

1.199

1.079

0.660

0.066

3.800

2.300

0.300

0.110

9.280

1.210

2.600

2.300

9.800

2.300

0.300

0.100

19.000

0.157

0.142

2.200

事業名

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 175号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 176号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｄ－１型（1000×1000×1000）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 177号 ＊＊＊

溜桝(有筋)

Ｄ－５型（1000×1000×2000）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8

-25(20)(高炉B) W/C55%

Ｓ単 119号

Ｓ単  81号

Ｓ単  89号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  89号

Ｓ単 110号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 117号

Ｓ単 111号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  81号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 117号

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単 112号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  35/  40)

備  考

ｍ

m3

㎡

m3

m3

箇所

㎡

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

8.100

7.300

1.000

1.000

6.500

3.200

0.700

0.300

13.400

0.184

1.800

4.600

4.100

1.000

100.000

140.000

14.000

61.111

55.000

354.000

事業名

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 178号 ＊＊＊

蓋

蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

溜桝グレーチング 受枠付２分割

２．０ｔ １０００×１０００用

＊＊＊ Ｂ単－ 179号 ＊＊＊

溜桝(有筋)

Ｆ－１型（1200×1200×1200）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8

-25(20)(高炉B) W/C55%

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 180号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 181号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型

土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.3ｍ,2ｍ,粘性土・礫質土

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

人力基面整正(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

法面整形(SP 法面整形)

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  18号

当たり算出

Ｓ単  81号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 117号

Ｓ単  24号

Ｓ単 112号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単 126号

Ｓ単  78号

Ｓ単  92号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

Ｓ単 101号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  36/  40)

備  考

m3

m3

枚

枚

組

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 枚

1.000 箇所

1.000 ㎡

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

100.000

140.000

14.000

62.222

56.000

84.000

0.660

0.066

3.800

2.300

0.300

0.110

9.280

1.210

2.600

2.300

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 182号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型

土工＋法面＋柵渠,500mm,600mm,1.5ｍ,使用する,0.3ｍ,0.3ｍ,粘性土・礫質土

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

床掘(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

人力基面整正(SP 基面整正)

基面整正

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

法面整形(SP 法面整形)

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 183号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 184号 ＊＊＊

溜桝(無筋)

Ｄ－１型（1000×1000×1000）,粘性土・礫質土,基礎栗石なし

SP 床掘り[基礎栗石なし]

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 185号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

Ｓ単 126号

Ｓ単  78号

Ｓ単  92号

Ｓ単  68号

Ｓ単   3号

Ｓ単 101号

当たり算出

Ｓ単  89号

Ｓ単 110号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  89号

Ｓ単 115号

Ｓ単 106号

Ｓ単 117号

Ｓ単 111号

Ｓ単  70号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  93号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  37/  40)

備  考

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

箇所

㎡

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

2.700

2.400

8.500

2.800

2.500

8.900

1.000

129.900

125.400

100.000

100.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 186号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 187号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.2,粘性土・礫質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.2]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 188号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 189号 ＊＊＊

路体

B'=4.0m,N1=1.2 N2=1.0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=4.0m]

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 190号 ＊＊＊

路体

B'=4.0m,N1=1.2 N2=0

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=4.0m]

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 191号 ＊＊＊

砕石舗装

舗装幅3.0m以上

SP 不陸整正

無し,-,-,

舗装材敷均し転圧(SP 下層路盤（車道・路肩部）)

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 192号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単   6号

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  74号

Ｓ単   8号

Ｓ単 100号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  84号

当たり算出

Ｓ単  84号

当たり算出

Ｓ単 120号

Ｓ単 121号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  38/  40)

備  考

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ㎡

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

7.000

18.000

18.000

18.000

1.000

1.000

4.000

82.590

69.000

10.000

3.450

100.000

50.000

47.320

42.590

7.000

18.000

18.000

18.000

事業名

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 193号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 194号 ＊＊＊

町道取付工（１）

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

SP 不陸整正

無し,-,-,

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 195号 ＊＊＊

横断暗渠

450型,基礎栗石なし

床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 196号 ＊＊＊

町道取付工（２）

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

SP 不陸整正

無し,-,-,

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  86号

Ｓ単 120号

Ｓ単 122号

Ｓ単 123号

Ｓ単  72号

Ｓ単   7号

Ｓ単  37号

当たり算出

Ｓ単  79号

Ｓ単  89号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  30号

Ｓ単  15号

Ｓ単  69号

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単  86号

Ｓ単 120号

Ｓ単 122号

Ｓ単 123号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  39/  40)

備  考

㎡

㎡

㎡

式

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

m3

式

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 式

100.000 ｍ

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

46.950

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

29.830

26.850

3.180

事業名

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

＊＊＊ Ｂ単－ 197号 ＊＊＊

横断暗渠

300型,基礎栗石なし

床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

横断暗渠

３００×３００×２０００

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 198号 ＊＊＊

スクラップ

スクラップ

ヘビーH１

Ｓ単  72号

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単  79号

Ｓ単  89号

Ｓ単 114号

Ｓ単 105号

Ｓ単  30号

Ｓ単  19号

Ｓ単  69号

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単  20号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  40/  40)

備  考

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

m3

m3

式

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 式



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力締固め[直接排水･VU]

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/  31)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.200

1.330

0.100

0.200

0.850

0.100

0.200

0.850

0.100

0.200

0.850

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土

埋戻

はね付け+まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/  31)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.200

0.850

0.100

0.200

0.850

0.100

1.560

0.200

0.850

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

盛土

まき出し

人力タコ

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

塩ビ製排水用継手 エルボ

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ２００,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ２００

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

塩ビ製排水用継手 エルボ

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ９０゜×φ３５０,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ９０゜×φ３５０

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

塩ビ製排水用継手 エルボ

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ３５０,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ３５０

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートU形

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   3/  31)

備  考

人

人

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

450 長2000mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

Ｕ形分水溝

Ｕ形分水溝

４５０ Ｌ＝０．６ｍ

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

Ｕ形分水溝

４５０ Ｌ＝０．６ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

横断暗渠

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートU形

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

Ｕ形分水溝

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

溜桝グレーチング 受枠付２分割

溜桝グレーチング 受枠付２分割

２．０ｔ １０００×１０００用

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

溜桝グレーチング 受枠付２分割

２．０ｔ １０００×１０００用

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   4/  31)

備  考

本

本

個

個

個

個

本

本

組

組

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

４５０ Ｌ＝０．６ｍ

４５０×４５０×２０００

300B 長2000mm

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

２．０ｔ １０００×１０００用

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

横断暗渠

横断暗渠

３００×３００×２０００

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

横断暗渠

３００×３００×２０００

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

スクラップ

スクラップ

ヘビーH１

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

スクラップ

ヘビーH１

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

【法面工（種子散布工）】

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

1)施工規模

2)時間的制約

種子散布工

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)時間的制約

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 m3

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   5/  31)

備  考

個

個

ton

ton

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

３００×３００×２０００

ヘビーH１

1000m2以上

受けない

無筋

なし

機械

昼間施工

する

有筋

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

算出数量

1.000 m3

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   6/  31)

備  考

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.000

1.030

1.150

1.030

1.150

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 [各単位]

機械

昼間施工

する

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D19

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

用水受桝設置【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

排水桝設置【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

蓋設置【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   7/  31)

備  考

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

U形溝据付工（L=2000）【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無

し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径150 長4.0m

雑材料費

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   8/  31)

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

2.440

0.020

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

U型側溝

昼間施工

L=600

60kg/個以下

なし

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

VU

150mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径200 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

6)長期割引単価区分（賃料機械）

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径350 長4.0m

諸雑費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

舗装材敷均し

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,あり

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   9/  31)

備  考

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

単位 単  価

0.090

0.130

0.190

2.440

0.020

0.100

0.160

0.220

2.440

0.020

0.110

0.210

0.280

0.130

4.000

0.090

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

100.000 ㎡

VU

200mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

VU

350mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40

10cm

2.5m以上

敷均し

不要

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

A･B･C  2B

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

畦畔整形工[法面勾配1:1.0]

畦畔整形工

1)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

畦畔整形工[法面勾配1:1.2]

畦畔整形工

1)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

計上無し

<損料>

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

<賃料>

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

<賃料>

算出数量

100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  10/  31)

備  考

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

11.600

0.200

0.620

2.500

15.000

0.430

1.000

0.200

0.500

1.600

40.000

0.690

0.200

0.500

1.600

40.000

0.690

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

100.000 ㎡

100.000 ㎡

あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

B･C-2B,(旧B･C-2BS)

受けない

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.13ha,0.047,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.16ha,0.053,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.21ha,0.096,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土はぎ）,0.15ha,0.046,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  11/  31)

備  考

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

単位 単  価

10.120

477.000

5.300

0.800

1.400

12.260

578.000

6.420

0.800

1.400

17.380

819.000

9.100

0.800

1.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

はぎ取り戻し(表土はぎ）

0.13ha

0.047

はぎ取り戻し(表土はぎ）

0.16ha

0.053

はぎ取り戻し(表土はぎ）

0.21ha

0.096

はぎ取り戻し(表土はぎ）

0.15ha

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.13ha,14cm,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.16ha,14cm,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.21ha,14cm,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  12/  31)

備  考

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

単位 単  価

11.300

533.000

5.920

0.800

1.400

22.240

613.000

10.390

1.700

2.700

16.030

442.000

7.490

1.700

2.700

5.640

156.000

2.640

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

0.046

はぎ取り戻し(表土戻し)

0.13ha

14cm

はぎ取り戻し(表土戻し)

0.16ha

14cm

はぎ取り戻し(表土戻し)

0.21ha

14cm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土戻し),0.15ha,14cm,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.13ha,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.16ha,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  13/  31)

備  考

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

単位 単  価

1.700

2.700

18.110

499.000

8.460

1.700

2.700

14.490

491.000

8.190

2.600

4.800

0.010

18.890

640.000

10.670

2.600

4.800

0.010

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

はぎ取り戻し(表土戻し)

0.15ha

14cm

はぎ取り戻し(表土整地)

0.13ha

はぎ取り戻し(表土整地)

0.16ha

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.21ha,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

はぎ取り戻し(表土整地),0.15ha,

1)工法(施工区分)

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.13ha,0.047,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  14/  31)

備  考

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

日

Ｌ

人

人

単位 単  価

26.200

888.000

14.800

2.600

4.800

0.010

17.420

591.000

9.840

2.600

4.800

0.010

51.920

2,720.000

27.470

21.430

620.000

10.510

3.600

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

はぎ取り戻し(表土整地)

0.21ha

はぎ取り戻し(表土整地)

0.15ha

基盤切盛+畦畔築立

0.13ha

0.047

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.16ha,0.053,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.21ha,0.096,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤切盛+畦畔築立,0.15ha,0.046,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)現況平均地形勾配(B)

4)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  15/  31)

備  考

人

ha

ha

日

Ｌ

人

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

単位 単  価

6.300

42.240

2,213.000

22.350

19.780

572.000

9.700

3.600

6.300

0.860

45.000

0.450

17.000

492.000

8.330

3.600

6.300

48.680

2,550.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

基盤切盛+畦畔築立

0.16ha

0.053

基盤切盛+畦畔築立

0.21ha

0.096

基盤切盛+畦畔築立

0.15ha

0.046

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.13ha,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.16ha,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.21ha,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  16/  31)

備  考

人

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

単位 単  価

25.760

20.340

588.000

9.970

3.600

6.300

40.590

1,405.000

22.300

8.000

14.200

0.010

35.830

1,240.000

19.680

8.000

14.200

0.010

27.900

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

基盤整地

0.13ha

基盤整地

0.16ha

基盤整地

0.21ha

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)

基盤整地,0.15ha,

1)施工区分

2)計画平均区画面積(A)

3)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

1.0%

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,19ｍ,48ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,0～4゜未満

1)施工区分

2)作業条件

3)ほ場の短辺の長さ(a)

4)ほ場の長辺の長さ(b)

5)掛回数

6)土の状態

7)土質区分

8)傾斜区分

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]

作業幅 1.6～1.8m級

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,24ｍ,63ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,0～4゜未満

1)施工区分

2)作業条件

3)ほ場の短辺の長さ(a)

4)ほ場の長辺の長さ(b)

5)掛回数

6)土の状態

7)土質区分

8)傾斜区分

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  17/  31)

備  考

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

ha

ha

時間

時間

Ｌ

人

ha

ha

単位 単  価

966.000

15.330

8.000

14.200

0.010

37.420

1,295.000

20.560

8.000

14.200

0.010

10.800

10.800

57.000

2.160

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

基盤整地

0.15ha

耕起作業

良好

19.000ｍ

48.000ｍ

1回掛

湿潤

粘性土

0～4゜未満

耕起作業

良好

24.000ｍ

63.000ｍ

1回掛

湿潤

粘性土

0～4゜未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]

作業幅 1.6～1.8m級

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,25ｍ,80ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,4～9゜未満

1)施工区分

2)作業条件

3)ほ場の短辺の長さ(a)

4)ほ場の長辺の長さ(b)

5)掛回数

6)土の状態

7)土質区分

8)傾斜区分

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]

作業幅 1.6～1.8m級

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起砕土(直装式ロータリ)

耕起作業,良好,25ｍ,62ｍ,1回掛,湿潤,粘性土,0～4゜未満

1)施工区分

2)作業条件

3)ほ場の短辺の長さ(a)

4)ほ場の長辺の長さ(b)

5)掛回数

6)土の状態

7)土質区分

8)傾斜区分

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]

作業幅 1.6～1.8m級

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

吊上能力4.9t吊

<損料>

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 日

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  18/  31)

備  考

時間

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

時間

Ｌ

人

ha

日

日

単位 単  価

9.000

9.000

48.000

1.800

9.000

9.000

48.000

1.800

9.000

9.000

48.000

1.800

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ha

1.000 ha

1.000 日

耕起作業

良好

25.000ｍ

80.000ｍ

1回掛

湿潤

粘性土

4～9゜未満

耕起作業

良好

25.000ｍ

62.000ｍ

1回掛

湿潤

粘性土

0～4゜未満

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

4.9ton吊り

0.0

0.00

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

地山掘削(SP 掘削)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  19/  31)

備  考

日

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP 床掘り[直接排水]

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  20/  31)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

床掘(SP 床掘り)

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP 床掘り[基礎栗石なし]

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  21/  31)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

標準

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,1.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=4.0m]

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  22/  31)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

1.0km以下

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

舗装材転圧(SP 路体（築堤）盛土・埋戻)

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

SP 基面整正[基礎栗石なし]

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

整形工(SP 基面整正)

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  23/  31)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

2.5m以上4.0m未満

-

-

基面整正

基面整正

基面整正

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

人力基面整正(SP 基面整正)

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

SP 法面整形[Ａタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  24/  31)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

SP 法面整形[人力 Ｂタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

SP 法面整形[Ｂタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.2]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

法面整形(SP 法面整形)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  25/  31)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  26/  31)

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート(均しコンクリート)

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,

,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  27/  31)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  28/  31)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

SP 型枠(均しコンクリート)

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

８００× ８００×２０００ 道路埋設指針型

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  29/  31)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

小型構造物

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付

2.0m/個

0＜B≦1.25  0＜H≦1.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

有り

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

1)補足材料の有無

2)補足材料平均厚さ

3)補足材料

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

舗装材敷均し転圧(SP 下層路盤（車道・路肩部）)

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度

ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

当たり算出

当たり算出

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  30/  31)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

ton

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

0.000 単位

無し

-

-

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

0mm

150mm

路盤材（各種）砕石材

3.0m超

50mm

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

1)柵渠幅(B)

2)柵渠高(H)

3)切欠付パネルの使用区分

4)柵渠１組当たりアーム間隔

5)アーム1個当たり単価

6)柵渠材料断面の規格(㎡)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ５００×Ｈ６００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ２９８

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

境界杭設置

境界杭設置

プラスチック杭 45×45×600

1)境界杭種別

プラスチック杭

45×45×600

普通作業員

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

<賃料>

算出数量

23.400 ｍ

当たり算出

算出数量

100.000 本

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  31/  31)

備  考

m3

m3

m3

ｍ

個

枚

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

本

本

人

単位 単  価

1.000

1.000

15.600

31.200

31.200

1.000

1.000

2.000

1.600

1.000

57.000

100.000

2.700

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

0.000 単位

1.000 日

100.000 本

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

なし

500mm

600mm

使用する

1.5ｍ

0.16㎡以上 2.50㎡以下

プラスチック杭 45×45×600

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

地山掘削(SP 掘削)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[Ａタイプ][基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/  18)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[Ｂタイプ][基礎栗石なし]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/  18)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.2]

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP 床掘り[直接排水]

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   3/  18)

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

床掘(SP 床掘り)

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP 床掘り[基礎栗石なし]

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   4/  18)

備  考

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

標準

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,1.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=4.0m]

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   5/  18)

備  考

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

1.0km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻[B'=3.0m]

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   6/  18)

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

舗装材転圧(SP 路体（築堤）盛土・埋戻)

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

SP 基面整正[基礎栗石なし]

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

整形工(SP 基面整正)

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   7/  18)

備  考

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

人

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

基面整正

基面整正

基面整正

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

人力基面整正(SP 基面整正)

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

SP 法面整形[人力 Ａタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

当たり算出

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   8/  18)

備  考

㎡

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

SP 法面整形[Ａタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

SP 法面整形[人力 Ｂタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   9/  18)

備  考

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

SP 法面整形[Ｂタイプ]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.2]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

法面整形(SP 法面整形)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  10/  18)

備  考

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

均しコンクリート打設（SP コンクリート）

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  11/  18)

備  考

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

SP コンクリート(均しコンクリート)

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  12/  18)

備  考

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物

人力打設

計上する

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,

,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  13/  18)

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

特殊作業員

当たり算出

<賃料>

当たり算出

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  14/  18)

備  考

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

日

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

均しコンクリート型枠（SP 型枠）

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

均しコンクリート型枠(SP 型枠)

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

SP 型枠(均しコンクリート)

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  15/  18)

備  考

人

人

人

m3

Ｌ

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

小型構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

８００× ８００×２０００ 道路埋設指針型

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

1)補足材料の有無

2)補足材料平均厚さ

当たり算出

当たり算出

当たり算出

<賃料>

材変

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  16/  18)

備  考

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

ｍ

日

人

人

人

個

ｍ

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

据付

2.0m/個

0＜B≦1.25  0＜H≦1.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

有り

無し

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)補足材料

4)長期割引単価区分

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

舗装材敷均し転圧(SP 下層路盤（車道・路肩部）)

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

<損料>

<損料>

<賃料>

当たり算出

<損料>

<損料>

<賃料>

当たり算出

<損料>

<損料>

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  17/  18)

備  考

供用日

供用日

日

人

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

供用日

供用日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

供用日

供用日

日

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

-

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

0mm

150mm

路盤材（各種）砕石材

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度

ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]

舗装幅2.3～6.0ｍ

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]

質量10~12ｔ

普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

土木一般世話役

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

材変

当たり算出

<賃料>

<賃料>

<賃料>

材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(  18/  18)

備  考

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

日

日

人

人

人

人

ton

ton

Ｌ

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

3.0m超

50mm

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

3.180

3.806

13.786

5.734

3.000

3.000

5.000

407.200

51.650

101.000

15.000

80.000

15.003

5.001

3.500

13.250

122.267

244.533

244.533

5.002

事業名

ガス切断

スクラップ運搬費

スクラップ

ヘビーH１

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径150 長4.0m

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径200 長4.0m

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径350 長4.0m

接合部品（塩ビ管）

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ９０゜×φ３５０

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ３５０

塩ビ製排水用継手 エルボ

ＤＶ ４５゜×φ２００

道路用コンクリート製品

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 300 長600mm

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 450 長600mm

鉄筋コンクリートＵ形用蓋

2種 600 長600mm

コンクリートフリューム類

Ｕ形分水溝

３００Ｂ Ｌ＝０．６ｍ

Ｕ形分水溝

４５０ Ｌ＝０．６ｍ

横断暗渠

３００×３００×２０００

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

組立水路

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ５００×Ｈ６００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ２９８

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

８００× ８００×２０００ 道路埋設指針型

桝類

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/   3)

備  考

式

式

ton

本

本

本

個

個

個

個

個

個

個

個

本

本

個

個

個

枚

枚

個

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000

24.000

24.000

0.389

0.146

1.000

0.101

20,765.974

5,495.847

12.000

0.201

39.435

12.418

4.284

0.102

0.690

38.481

810.000

事業名

溜桝

２４０×２４０×３００

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

排水桝用蓋

３００型

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D13

異形棒鋼

SD345 D19

グレーチング・ステップ

溜桝グレーチング 受枠付２分割

２．０ｔ １０００×１０００用

アスファルト類

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

杭

プラスチック杭

45×45×600

アスファルト舗装材

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

舗装材(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)

RC-40 40～0mm

中間処理

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   2/   3)

備  考

個

個

個

ton

ton

組

ton

Ｌ

Ｌ

本

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

合 計

小 計

小 計



コード 名  称（規  格） 数  量

2.200

事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋） 単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   3/   3)

備  考

m3

単位 単  価

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

70.771

23.519

94.290

15.945

8.003

23.948

211.272

78.403

289.675

39.821

284.828

41.316

326.144

5.699

41.555

47.254

821.132

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 伊方地区

ほ場整備工事（見六・丸山工区）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計


