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+3.712断面図

+7.854断面図

+11.76断面図

+12.51断面図

+22.056断面図

+30.58断面図

＋3.712 ＋9.277 ＋22.056 ＋30.58

側 面 図

平 面 図
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ハロルド曲線一覧表
X（ｍ） Y（ｍ）

越流堰詳細図　S=1：30

洪 水 吐 構 造 図 　 そ の １ 　 S = 1 ： 5 0

5

 サイドドレーン（300×300）
吸出し防止材

 ウイープホール
Φ50㎜

＋7.854 ＋11.76 ＋12.51

（+9.27断面図）

＜今回未施工＞

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐構造図（その2）
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伸
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地
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目
地

収
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地
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洪 水 吐 構 造 図 　 そ の ２ 　 S = 1 ： 5 0

6

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 7

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

収 縮 目 地

伸 縮 目 地

接 着防止 のた め ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 全面 に
油性 ﾍ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ を 塗る。

接着 防止の ため ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 全 面に
油性 ﾍ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ を 塗る。 A = 2 . 3 6 m 2

接着 防止 のた め ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 全面 に
油性 ﾍ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ を塗る。 A = 1 . 8 7 m 2

伸 縮 目 地

収 縮 目 地 収 縮 目 地伸 縮 目 地

ダウエルバー D16
L = 10 00 塩ビ管 VPφ20

止水板
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L =1 00 0 塩ビ管 VPφ20
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洪 水 吐 構 造 図 ( そ の 3 ) 　 S = 1 ： 5 0

洪水吐構造図（その3）
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伸 縮 目 地

＋60.00断面図

L=8.5m

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 8

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:100

洪水吐横断図その１

洪 水 吐 計 画 横 断 図 （ そ の １ ） 　 S = 1 : 1 0 0

堤頂高　48.70

堤頂高　48.70

埋土高　48.15

Co Co

Co

石

Co Co

Co

石

Co Co

Co

区分

　　B≧4.0m

2.5ｍ≦B＜4.0m

1.0ｍ≦B＜2.5m

　　B＜1.0m

施工幅

①

②

③

④

湿地ブル7ｔ級 振動ローラ11～12ｔ

振動ローラ（ハンドガイド式）

V<10,000m3

まき出し・敷き均し 締固め 摘要

0.20m3バックホウ

人　力

人　力

振動ローラ 3～4ｔ

振動ローラ 3～4ｔ

施工幅による盛土・埋戻（流用・さや土）区分

⑤ 　　B＜0.5m 人　力 振動コンパクターorタンパ 構造物周辺
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③
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④
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区分③

種　　別 数量
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区分⑤
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③
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区分①

区分②

区分③
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-
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-

-
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-

0.5
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HWL４７.１５

9.7

9.1

-

-

HWL４７.１５

HWL４７.１５

改良土刃金土

改良土刃金土

　地盤改良 -

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

5.4

-

1.0

3.2

2.3

-

-

-

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

1.0

-

-

6.9

-

3.4

2.3

-

-

-

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

6.7

1.0

-

-

3.4

2.3

-

-

-

　地盤改良

　地盤改良

　地盤改良

-

-

-

-

-

-

-

-

-

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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刃
金
土

堤体で計上

堤体で計上

鞘
土

刃
金
土

堤体で計上

鞘
土

刃
金
土

堤体で計上

堤体で計上

堤体で計上

堤体で計上



ＤＬ＝４４ｍ

＋１７．２８(SP-1)
ＳＰ＝１７．２８
ＧＨ＝４６．４７
ＦＨ＝４５．４５

ＤＬ＝４４ｍ

Ｎｏ．１
ＳＰ＝２０．００
ＧＨ＝４５．７３
ＦＨ＝４５．４５

ＤＬ＝４４ｍ

＋２２．０６(EC-1)
ＳＰ＝２２．０６
ＧＨ＝４５．４２
ＦＨ＝４５．４４

ＤＬ＝４４ｍ

＋２２．０６’(EC-1)
ＳＰ＝２２．０６
ＧＨ＝４５．４２
ＦＨ＝４５．４４

ＤＬ＝４４ｍ

＋２６．５８
ＳＰ＝２６．５８
ＧＨ＝４６．０６
ＦＨ＝４５．４４

ＤＬ＝４４ｍ

＋３０．５８(BC-2)
ＳＰ＝３０．５８
ＧＨ＝４５．６２
ＦＨ＝４５．４３

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 9

事業者名 福岡県朝倉農林事務所

S=1:100

洪水吐横断図(その2)

洪 水 吐 計 画 横 断 図 ( そ の 2 ) 　 S = 1 : 1 0 0

埋土高　48.15

堤頂高　48.70

堤頂高　48.70

堤頂高　48.70

堤頂高　48.70

堤頂高　48.70

埋土高　48.15

埋土高　48.15

Co

Co

Co
Co

Co
Co

AsCo

Co

Co

CoAs
Co

Co

Co

Co

Co

CoAsCo

Co

Co

Co

CoAsCo

Co

Co

Co

Co

Co
As

Co

ｹﾞｰﾄ

Co

CoCo

Co

Co

Co

Co

Co
AsCo

Co

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂） ②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

区分

　　B≧4.0m

2.5ｍ≦B＜4.0m

1.0ｍ≦B＜2.5m

　　B＜1.0m

施工幅

①

②

③

④

湿地ブル7ｔ級 振動ローラ11～12ｔ

振動ローラ（ハンドガイド式）

V<10,000m3

まき出し・敷き均し 締固め 摘要

0.20m3バックホウ

人　力

人　力

振動ローラ 3～4ｔ

振動ローラ 3～4ｔ

施工幅による盛土・埋戻（流用・さや土）区分

⑤ 　　B＜0.5m 人　力 振動コンパクターorタンパ 構造物周辺

5.40 ㎡

4.93 ㎡

4.74 ㎡

6.48 ㎡

6.67 ㎡

7.29 ㎡

4.71 ㎡

4.67 ㎡

0.33 ㎡

1.50 ㎡

1.88 ㎡

0.39 ㎡

1.21 ㎡

4.4

3.3

6.5

0.4

4.4

3.3

6.7

1.2

3.3

9.0

3.3

6.1

-

-

4.7

5.6

7.3

0.3

-

4.9

5.5

4.7

1.5

5.4

5.3

4.7

1.9

14.0

-

12.7

8.7

-

-

-

10.2

7.6

8.1

0.2

0.4

0.7

0.2

0.2

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

6.2

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

4.9

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

4.9

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

5.0

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

5.0

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

4.2

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

1
,2
5
0

6,200

1,
25
0

4,900

1,
25
0

4,900

1,
25
0

5,000

1,
25
0

5,000

4,200

1,
2
50

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,
70
0

2,
7
00

2,
70
0

2
,7
00

2
,7
0
0

2,
70
0



ＤＬ＝４４ｍ

+３０．５８’(BC-2)
ＳＰ＝３０．５８
ＧＨ＝４５．６１
ＦＨ＝４５．４０

ＤＬ＝４２ｍ

＋３４．２６(SP-2)
ＳＰ＝３４．２６
ＧＨ＝４４．３６
ＦＨ＝４４．６１

ＤＬ＝４２ｍ

＋３７．９４(EC-2)
ＳＰ＝３７．９４
ＧＨ＝４３．４４
ＦＨ＝４３．８２

ＤＬ＝４２ｍ

+３７．９４'(EC-2)
ＳＰ＝３７．９５
ＧＨ＝４３．４５
ＦＨ＝４３．８２

ＤＬ＝４２ｍ

Ｎｏ．２
ＳＰ＝４０．００
ＧＨ＝４４．４０
ＦＨ＝４３．３７

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 10

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:100

洪水吐計画横断図(その3)

洪 水 吐 計 画 横 断 図 ( そ の 3 ) 　 S = 1 : 1 0 0

Co

Co

Co

Co

Co
AsCo

Co

Co

Co

Co
CoCo

As

Co

Co

Co

Co

1.4

5.2

2.0

1.7

-

-

5.6

0.5

6.7

0.1

9.6

1.6

5.1

2.3

5.9

2.3

8.0

5.9

0.9

2.0

1.3

5.5

0.7

2.6

2.8

4.2

1.8

3.3

4.9

1.4

-

-

-

-

-

7.4

2.0

-

-

-

-

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

ＤＬ＝４０ｍ

＋４９．３３
ＳＰ＝４９．３３
ＧＨ＝４２．４５
ＦＨ＝４１．３７

Co

Co

Co

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂） ②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

区分

　　B≧4.0m

2.5ｍ≦B＜4.0m

1.0ｍ≦B＜2.5m

　　B＜1.0m

施工幅

①

②

③

④

湿地ブル7ｔ級 振動ローラ11～12ｔ

振動ローラ（ハンドガイド式）

V<10,000m3

まき出し・敷き均し 締固め 摘要

0.20m3バックホウ

人　力

人　力

振動ローラ 3～4ｔ

振動ローラ 3～4ｔ

施工幅による盛土・埋戻（流用・さや土）区分

⑤ 　　B＜0.5m 人　力 振動コンパクターorタンパ 構造物周辺

1.41 ㎡

0.70 ㎡

1.83 ㎡ 1.42 ㎡

0.86 ㎡ 3.73 ㎡

5.18 ㎡

3.28 ㎡

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

3.5

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

3.3

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

3.2

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

3.2

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

3.2

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬

区分①

区分②

区分③

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（刃金土）   

-

-

　地盤改良

-

-

-

3.2

1.9

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

1,600

1,600

3,300

3,200

3,500

3,200

1,600

3,200

2,
70
0

2,
0
37

1
,4
0
0

1
,4
00

1
,4
0
0

1,
4
00

1,600

1,
25
0

1,
25
0

1
,2
50

1
,2
5
0

1
,2
5
0

3,200

1
,2
50



ＤＬ＝４０ｍ

＋５５．７０
ＳＰ＝５５．７０
ＧＨ＝４２．５６
ＦＨ＝４０．００

ＤＬ＝４０ｍ

Ｎｏ．３
ＳＰ＝６０．００
ＧＨ＝４２．４１
ＦＨ＝４０．００

ＤＬ＝４０ｍ

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 11

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:100

洪水吐横断図(その4)

洪 水 吐 計 画 横 断 図 ( そ の 4 ) 　 S = 1 : 1 0 0

Co

Co

Co

Co

Co
Co

-

1.6

5.0

-

-

-

6.5

-

-

-

1.5

-

3.4

-

-

-

2.6

-

1.6

-

-

-

-

3.6

6.8

6.8

21.6

19.8

11.5

1.8

1.8

2.7

1.8

3.1

1.8

7.1

8.4

3.3

5.9

8.9

3.3

6.8

1.9

＋６３．００
ＳＰ＝６３．００
ＧＨ＝４２．３５
ＦＨ＝３９．８０

Co

Co
Co

ＤＬ＝３８ｍ

ＳＰ＝６３．００
ＧＨ＝４２．３５
ＦＨ＝３９．８０

ＤＬ＝３８ｍ

＋７０．００
ＳＰ＝７０．００
ＧＨ＝４１．６２
ＦＨ＝３９．７２

ＤＬ＝３８ｍ

＋７４．４３(IP-3)
ＳＰ＝７４．４３
ＧＨ＝３９．４６
ＦＨ＝３９．６８

Co

Co
Co

Co

Co

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

②

③

⑤

④

⑥

⑦

①　掘削（土砂）

区分①

区分②

区分③

種　　別 数量

区分④

区分⑤

　埋戻
  　（流用土）   

　床掘（土砂）

区分

　　B≧4.0m

2.5ｍ≦B＜4.0m

1.0ｍ≦B＜2.5m

　　B＜1.0m

施工幅

①

②

③

④

湿地ブル7ｔ級 振動ローラ11～12ｔ

振動ローラ（ハンドガイド式）

V<10,000m3

まき出し・敷き均し 締固め 摘要

0.20m3バックホウ

人　力

人　力

振動ローラ 3～4ｔ

振動ローラ 3～4ｔ

施工幅による盛土・埋戻（流用・さや土）区分

⑤ 　　B＜0.5m 人　力 振動コンパクターorタンパ 構造物周辺

＋６３．００’

4.68 ㎡

3.59 ㎡

⑧

⑨

⑩

⑫

⑪

⑬
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県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 12

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:100

洪水吐横断図(その5)

洪 水 吐 計 画 横 断 図 ( そ の ５ ) 　 S = 1 : 1 0 0
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県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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縦断面図

洪水吐鉄筋配筋図(その1 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 13

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その1)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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洪水吐鉄筋配筋図(その2 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 14

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その2)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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洪水吐鉄筋配筋図(その3 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 15

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その3)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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洪水吐鉄筋配筋図(その4 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 16

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その4)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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洪水吐鉄筋配筋図(その5 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 17

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その5)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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洪水吐鉄筋配筋図(その6 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 18

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その6)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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洪水吐鉄筋配筋図(その1 1 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 23

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その11)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
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洪水吐鉄筋配筋図(その1 2 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 24

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その12)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事
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底版 (上面 )

側壁 (内側 )

底版 (下面 )

20

20

21

21

洪水吐鉄筋配筋図(その1 3 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 25

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋配筋図(その13)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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形式⑧

形式⑨

R=200 R=200

3,755

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

形式⑥

形式⑦

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

I 1

I 2

I 3

I 4

I 5

I 6

I 7

I 8

I 9

I10

I11

D19①

D19①

D19①

D19①

D19①

D19①

D13②

D13②

D13②

D13③

D13③

D19 kg

3

3

5

5

2

2

6

10

4

12

20

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

1,210～1,252 2,355～2,397

2,362～2,408

2,420

2,369～2,399

3,430

3,064～3,609

－

－

－

－

－

(1,231)

(2,385)

(2,384)

(3,337)

(2,376)
10,417

10,623

11,395

11,395

10,885

10,597

3,354

3,430

3,378

3,337

3,720

23.438

23.902

25.639

25.639

24.491

23.843

3.337

3.413

3.361

3.320

3.701

70.3

71.7

128.2

128.2

49.0

47.7

20.0

34.1

13.4

39.8

74.0

1265.2

495.1

(mm)

ｃ

2,550～2,978

3,209×2

3,209×2

－

－

－

－

－

(2,764)×2

D13⑨ 96 0.995
185～440

－
(313)

513 0.510 49.0－

D13⑧ 43 0.995－－ 1,480 1.473 63.3－

I12 D13③ 8 0.995

3,720

－ 3,436 3.419 27.4－

I13 D13② 24 0.9954,536 － 4,536 4.513 108.3－

I14 D13④ 2 0.995694 4,539 4.516 9.0－

I15 D13④ 20 0.9951,366 694 4,539 4.516 90.3－

I16 D13④ 4 0.9953,751 3.732 14.9－

I17 D13⑦ 2 0.995－ － 4,854 4.830 9.7－

I18 D13② 20 0.9954,536 － 4,536 4.513 90.3－

I19 D13② 4 0.995－ 3,748 3.729 14.9－

I20 D13⑦ 2 0.995－ － 4,854 4.830 9.7－

I21 D13⑤ 14 0.995－ － 2,580 2.567 35.9－

I22 D13② 2 0.9953,294 － 3,294 3.278 6.6－

I23 D13⑥ 10 0.995－ － 3,755 3.736 37.4－

I24 D13② 7 0.995－ 3,180 3.164 22.1－

I25

I26

計

D13 kg770.1

総重量 kg1265.2

合計

1,217～1,263

(1,240)

2,619～3,097

(2,858)×2

1,275

1,235～1,271 2,380～2,416

(1,253) (2,398)

2,791～3,161

(2,976)×2

1,224～1,254

(1,239)

2,717～2,975

(2,846)×2

1,275

2,420

3,299～3,409

(3,354)

3,328～3,428

(3,378)

3,200～3,671

(3,436)

1,366

517～1,043

(780)

321～663

(492)

3,315～4,181

(3,748)

3,105～3,255

(3,180)

洪水吐鉄筋加工図(その1 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 26

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その1)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名
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R=200 R=200

形式⑦

形式⑧

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑥

形式⑤

9,000

a

a

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

R 9

R10

R11

計

D19①

D19①

D13②

D13③

D13④

D13⑤

D13④

D13④

D13⑤

D13⑤

D13⑥

D19 kg

24

24

48

96

11

15

11

11

11

11

14

2.250

2.250

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

3,170

719～3,087

2,556

1,270

－

－

－

－

－

7,228 －

7,759 －

－

－

3,087

1,270

2,365

3,320

(1,903)

2,365 10,229

10,229

3,320

3,170

8,081

10,903

7,228

7,759

11,556

12,087

4,749

23.015

23.015

3.303

3.154

8.041

10.848

7.192

7.720

11.498

12.027

4.725

552.4

552.4

158.5

302.8

88.5

162.7

79.1

84.9

126.5

132.3

66.2

2608.7

1104.8

D13 kg1503.9

合計

総重量 kg2608.7

R13

R14

D13⑦

D13⑧

113

230

0.995

0.995
185～385

－

－
(285)

1,437

485

1.430

0.483

161.6

111.1

R12 D13② 9 0.995－3,320 3,320 3.303 29.7

210～267

(239)

7,228～8,933

(8,081)

－

洪水吐鉄筋加工図(その2 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 27

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その2)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

a
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形式⑦

形式⑨

R=140 R=140

R=170 R=170

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

形式⑥

形式⑧

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B10

B11

計

D13①

D13①

D16②

D16②

D13③

D13③

D13④

D13③

D13③

D13③

D13⑥

D16 kg

10

9

10

9

19

19

38

26

26

40

38

0.995

0.995

1.560

1.560

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

1,969

4,404

2,080

1,969

1,009

－

－

－

－ －

4,404 －

－

－

4,404

2,080

1,120

1,009

3,320

1,120 6,150

6,150

7,206

7,206

2,827

3,320

3,170

4,404

4,404

4,404

987

6.119

6.119

11.241

11.241

2.813

3.303

3.154

4.382

4.382

4.382

0.982

61.2

55.1

112.4

101.2

53.4

62.8

119.9

113.9

113.9

175.3

37.3

1237.9

213.6

D13 kg1024.3

合計

総重量 kg1237.9

B15

B16

D13⑧

D13⑨

40

86

0.995

0.995
196～396

－

－
(296)

895

496

0.891

0.494

35.6

42.5

B12 D13⑤ 14 0.995－－ 4,725 4.701 65.8

2,827

－

B13 D13③ 9 0.995－3,320 3,320 3.303 29.7

B14 D13⑦ 40 0.995－－ 1,455 1.448 57.9

－

洪水吐鉄筋加工図(その3 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 28

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その3)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

279
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形式⑥

形式⑧

R=140 R=140

R=170 R=170

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

形式⑦

1,786～2,562

1,824～2,524

2,201～2,968

2,239～2,930

1,120～1,145

2,080～2,105

1,969～1,994

1,009～1,034

2,080～2,105

1,120～1,145

1,009～1,034

1,969～1,994

2,004～2,780

2,541～3,308

3,171～3,219

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A10

A11

計

D13①

D13①

D16②

D16②

D13③

D13③

D13④

D13③

D13③

D13③

D13⑤

D16 kg

9

8

9

8

17

17

34

16

4

6

34

0.995

0.995

1.560

1.560

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

2,830

－

－

－

－

3,880 －

－

－

3,899

(2,174) 5,812

5,812

6,837

6,837

2,392

2,925

3,195

3,880

2,830

3,899

987

5.783

5.783

10.666

10.666

2.380

2.910

3.179

3.861

2.816

3.880

0.982

52.0

46.3

96.0

85.3

40.5

49.5

108.1

61.8

11.3

23.3

33.4

966.1

181.3

D13 kg784.8

合計

総重量 kg966.1

A15

A16 D13⑦

D13⑧

28

76

0.995

0.995
196～396

－

－
(296)

895

496

0.891

0.494

24.9

37.5

A12 D13③ 6 0.995－ 3,899 3.880 23.3

－

A13

D13③ 20 0.995－3,880 3,880 3.861 77.2

A14

D13⑥ 28 0.995－－ 1,455 1.448 40.5

－

A17

D13③ 40 0.9953,899 3.880 155.2

(2,174)

(2,585)

(2,585)

(mm)

ｃ

－

－

－

－

－

－

－

(1,133)

－

－

－

－

－

(2,013)

(1,982)

(1,022)

(2,093)

(1,133)

(1,022)

(1,982)

(2,392)

(2,925)

(3,195)

3,899

－ －3,899

洪水吐鉄筋加工図(その4 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 29

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その4)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

279
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R=200 R=200

形式⑥

形式⑦

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

a

1,889～3,215

2,063～2,329 1,357～2,688

2,263～2,529

1,889～3,218

585～588 1,061～1,134

1,357～2,690

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

F 1

F 2

F 3

F 4

F 5

F 6

F 7

F 8

F 9

F10

F11

計

D19①

D13②

D13③

D13③

D13④

D13④

D13④

D13④

D13④

D13④

D13④

D19 kg

34

34

34

34

16

2

5

5

1

5

5

2.250

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

(2,554)

6,634～8,159

7,063

－

－

－

－

－

－

6,634 －

－

－

－

6,867

(2,196)

(2,396)

(2,552)

(7,397)

(2,023) 7,549

2,396

2,552

2,554

7,411

7,397

6,634

3,673

7,063

6,867

3,803

16.985

2.384

2.539

2.541

7.374

7.360

6.601

3.655

7.028

6.833

3.784

577.5

81.1

86.3

86.4

118.0

14.7

33.0

18.3

7.0

34.2

18.9

1413.4

577.5

D13 kg835.9

合計

総重量 kg1413.4

F13

F14

D13④

D13④

5

5

0.995

0.995
1,456～7,591

－

－
(4,524)

8,159

4,524

8.118

4.501

40.6

22.5

F12 D13④ 1 0.995－7,283 7,283 7.247 7.2

6,867～7,954

(7,411)

F21

F22

D13⑥

D13⑦

47

116

0.995

0.995
190～390

－

－
(290)

1,487

490

1.480

0.488

69.6

56.6

255～279

(267)

F15 D13④

F16 D13④

F17 D13④

F18 D13④

F19 D13⑤

F20 D13②

5

5

1

10

8

1

8,159

1,170～6,176

(3,673)

1,214～6,392

(3,803)

－8,514 8,514

－7,954 7,954

－8,317 8,317

－ 4,409
1,418～7,400

(4,409)

(1,098)(587) 4,328

－2,530 2,530

(mm)

c

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

(2,024)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.995 8.471 8.5

0.995 7.914 39.6

0.995 4.387 21.9

0.995 8.275 8.3

0.995 4.306 43.1

0.995 2.517 20.1

洪水吐鉄筋加工図(その5 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 30

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その5)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

314

3
39

3
39

c

b

a

a

a

51
0

51
0

100 100

a

1
00

1
00

a 31
4

a

47
7

1,111

600

b

455



形式⑥

形式⑦

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

R=140R=140

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

計

D13①

D13②

D13③

D13④

D13④

D13⑤

D13②

D13⑥

D13⑦

D13 kg

48

48

96

18

24

10

9

68

138

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

3,311

－

－

－

－

－

2,260 －

－ －

－

2,260

－

－ 5,506

2,260

1,676

12,311

12,311

4,496

2,260

1,086

5.478

2.249

1.668

12.249

12.249

4.474

2.249

1.081

0.425

262.9

108.0

160.1

220.5

294.0

44.7

20.2

73.5

58.7

1242.6

1242.6

177～277
－

(227)
427

3,311

－

洪水吐鉄筋加工図(その6 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 31

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その6)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

a

1,
6
76

282

30
2

30
2

100 100

a

1
00

1
00

9,000

61
4

58
5

1,111

1,
11

7

614

1,980

220 22
0

19
4

19
4

1,
34
9 1,34

9

a

455

455



R=200 R=200

形式⑤

形式⑥

形式①

形式②

形式③

形式④

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

M 1

M 2

M 3

M 4

M 5

M 6

M 7

M 8

M 9

M10

M11

計

D19①

D13②

D13③

D13②

D13②

D13②

D13②

D13②

D13②

D13②

D13④

D19 kg

25

25

50

16

2

10

10

10

10

4

10

2.250

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

6,063

897～5,657

(3,276)

－

－

－

－

－

－

(3,277)
－

6,063 －

－

－

5,927

(1,990)

(2,390)

(2,532)

6,065

(2,003)×2
7,302

2,390

2,532

6,063

6,065

6,065

3,277

6,063

3,276

5,927

3,320

16.430

2.378

2.519

6.033

6.035

6.035

3.261

6.033

3.260

5.897

3.303

410.8

59.5

126.0

96.5

12.1

60.4

32.6

60.3

32.6

23.6

33.0

1058.9

410.8

D13 kg648.1

合計

総重量 kg1058.9

M13

M14

D13⑤

D13⑥

33

94

0.995

0.995
180～410

－

－
(295)

1,508

495

1.500

0.493

49.5

46.3

M12 D13② 7 0.995－2,260 2,260 2.249 15.7

－

6,065

－

1,863～2,117 1,363～2,643

2,263～2,517

1,895～3,169

897～5,655

洪水吐鉄筋加工図(その7 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 32

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その7)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

314

33
9

33
9

b

b

a

a

288

51
0

51
0

100 100

a

10
0

10
0

a 31
4

3
63

40
9

911

511

67
1

455



形式⑧

形式⑨

R=200 R=200

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

形式⑥

形式⑦

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

G 6

G 7

G 8

G 9

G10

G11

計

D19①

D13②

D13③

D13②

D13②

D13④

D13⑤

D13②

D13⑥

D13②

D13⑦

D19 kg

18

18

36

18

44

10

10

15

6

3

6

2.250

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

4,180

－

－

－

－

－

－

－

－ －

2,520 －

－

－

130

－

2,520

－

－

－ 8,714

2,520

3,170

4,180

4,180

4,926

3,218

2,520

1,874

130

2,356

19.607

2.507

3.154

4.159

4.159

4.901

3.192

2.507

1.865

0.129

2.344

352.9

45.1

113.5

74.9

183.0

49.0

31.9

37.6

11.2

0.4

14.1

988.6

352.9

D13 kg635.7

合計

総重量 kg988.6

G13

G14

D13⑧

D13⑨

23

80

0.995

0.995
185～385

－

－
(285)

1,480

485

1.473

0.483

33.9

38.6

G12 D13② 1 0.995－2,481 2,481 2.469 2.5

－

4,180

－

洪水吐鉄筋加工図(その8 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 33

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その8)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

会社名

282

49
9

49
9

100 100

a

10
0

10
0

2,120

314 31
4

32
7

32
7

2,
65

6

2,
656

a

3
,1
7
0

6
28

58
5

1,111

614

1,
53

3

1,196

1,089

1,6
10

72
0

77
0

1,
07
0

497

15

26

455

455



R=200 R=200

形式①

形式②

形式③

形式④

形式⑤

鉄 筋 表

本数
単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg)

重　　　量

(kg)
適　　用

鉄 筋

番 号
形 式 径

(mm) (mm) (mm)

ａ ｂ 長 さ

Z 1

Z 2

Z 3

Z 4

Z 5

Z 6

Z 7

Z 8

Z 9

Z10

計

D19①

D13②

D13③

D13②

D13②

D13②

D13②

D13②

D13④

D13⑤

D19 kg

13

13

26

12

6

24

20

4

15

44

2.250

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

1,492～2,107

2,002～3,346

1,482～2,833

1,892～2,507

2,880

2,896

249～2,404

205～405

－

－

－

－

－

(1,327)
－

3,178 －

－

－

－

(1,800)

(2,200)

(2,674)

2,896

(305)

(2,158)×2
7,398

2,200

2,674

2,880

2,896

2,896

1,327

3,178

1,480

505

16.646

2.189

2.661

2.866

2.882

2.882

1.320

3.162

1.473

0.502

216.4

28.5

69.2

34.4

17.3

69.2

26.4

12.6

22.1

22.1

518.2

216.4合 計

D13 kg301.8

kg518.2総重量

洪水吐鉄筋加工図(その9 )　 S = 1： 5 0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号 34

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:50

洪水吐鉄筋加工図(その9)

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

a

a

282

49
9

49
9

100 100

a

10
0

10
0

a

314 31
4

32
7

32
7

b b



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:-

洪水吐附帯図

令 和 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

35

正　面　図
（Ｓ＝１／２０） （Ｓ＝１／２０）

側　面　図

菱形金網

φ３．２ｘ５０ｍｍ目

（再生ＰＥＴ樹脂被覆鉄線）

爪付胴縁　Ｒ付Ｌ４０ｘ４０ｘ３

鉄線　φ４

爪付胴縁　Ｒ付Ｌ４０ｘ４０ｘ３ 主柱（ＶＡＢ） 主柱（ＶＡＢ）端柱　Ｌ５０ｘ５０ｘ６

ネットフェンス設置図（参考図）

ネットフェンス片開きドア設置図（参考図）

正　面　図
（Ｓ＝１／２０）

門柱　Ｌ５０ｘ５０ｘ６

Ｐ　－４４ｘ４．５Ｌ

Ｒ付Ｌ４５ｘ４５ｘ４

平　面　図
（Ｓ＝１／２０）

洪 水 吐 　 附 帯 図 （ 転 落 防 止 柵 ） 　 S = 1 ： 1 0 0

 片開きドア
H＝1200W＝1000

 ガードレール（土中）
L＝4000

12
,0
00

6,
00
0

4,
30
0

12
,0
00

菱形金網

φ３．２ｘ５０ｍｍ目

（再生ＰＥＴ樹脂被覆鉄線）

アンカーブロック設置図（参考図）

1：20

1：
0.
3

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
　
H＝

1.
20
ｍ
　
L＝

55
.2
0ｍ

数　量　表

ネットフェンス

片開きドア

アンカーブロック

名称

H＝1.20ｍ

0.18×0.18×0.50

規格

H＝1.20 W＝1.0ｍ

アンカーブロック

ガードレール

数量

0.30×0.30×0.50

摘　要

135.3ｍ

1.0箇所

72.0個

2.0個

4.0ｍ

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

3,
30
0

10
,0
00

4,00
0

9,00
0

3,
30
0

＜
今
回
未
施
工
＞

＜
今
回
未
施
工
＞

＜
今
回
未
施
工
＞

＜
今
回
未
施
工
＞

＜今回未施工＞

＜今回未施工＞

＜今回未施工＞

＜
今
回
未
施
工
＞

＜
今
回
未
施
工
＞

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
設
置
工
　
Ｌ
＝
30
.9
m

＜今回未施工＞

＜
今
回
未
施
工
＞

＜
今
回
未
施
工
＞

2000 2000

58
5

5
85

1
17
0

1
20
0

30

2
05

15

1
42
0

180 180

45
0

2095020

1040

11
70

1
20
0

30

20
5

15

1
42
0

□250

50
0

8,
60
0

7,
50
0

4,
30
0

6,
00
0

2,000

300

42
0

4000

10
,0
00

5,000



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:-

腰石積（法先ドレーン工）構造図

令 和 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

E
C-1

№
 5

№
 
6

№
 7

＋
8
.
9
0

＋
1
0
.
5
0

＋
2.
0 0

＋
1
0
.
00

＋
1
0
.0

0

＋
1
2
. 0

0

№
 4　

＋
17.50

＋
5.

00

E
C-1

№
 5

№
 
6

№
 7

＋
8
.
9
0

＋
1
0
.
5
0

＋
2.

0 0

＋
1
0
.
00

＋
1
0
.0

0

＋
1
2
. 0

0

＋
17.50

＋
5.

00

1:0.5

1:0.4

+1
3.
00

№
 3

+3
.0
0

I
P
-３

+1
4.
43

+1
7
.5

5

φ100ｍｍ

腰石積天端高　41.70

ブロック積基礎高　40.23

1:0.5

1:0.4

 地盤改良
セメント系固化材

 裏込砕石 A=0.60m2
(コンクリート用砕石)

 天端コンクリート
σck＝18Ｎ/mm2

ブロック基礎工 S＝1：30

天端コンクリート

 積みブロック
控え350（４段）

 水抜きパイプ
VUΦ50㎜（1ケ所/㎡）

小口止め工　S＝1：30 腰石積断面図　S＝1：30

水路断面図　S＝1：30

床　掘

埋　戻

0.9

0.1

側面図 S＝1：100

平面図 S＝1：100

 伸縮目地材
目地板（10㎜）

 水路底高
EL40.35

 水路底高
EL40.30

 水路底高
EL40.25

 均し材
敷モルタル1:3

U型溝 300B

腰 石 積 （ 法 先 ド レ ー ン 工 ） 構 造 図

 躯体コンクリート
σck＝18N/mm2

 均しコンクリート
σck＝18N/mm2

 躯体コンクリート
σck＝18N/mm2 躯体コンクリート

σck＝18N/mm2

36

 ドレーン工（300×300）
コンクリート用砕石（5～40㎜）

ドレーン工L＝15.7
ｍ　有孔管L＝16.0

ｍ

ドレーン工L＝8.2ｍ　有孔管L＝8.4ｍ

＜今回未施工＞

＜今回未施工＞

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

qu=50kN/m2

ﾄﾞﾚｰﾝ工(有孔管）

300 7,970 10 10,000 10 10,000 10 10,000 300

38,600

300 7,970 10 10,000 10 10,000 10 10,000 300

1,643

1,
4
70

42
0

1,
05
0

3
00

1,
4
70

477839300

1,
7
70

1,016

1,
7
70

391

350

350

100

450

1
00

30
0

15
0 15

0

100 450 100

650

300

1
20

3
00

4
20

90
0

1,480

 ブロック基礎工

 小口止め工

 小口止め工

38,600

3
00

1,
47
0

500

50

U型溝300B
　L＝16.0

ｍ

U型溝300B　L＝8.4ｍ

塩ビ管（VPΦ200㎜）L＝9.8ｍ

L型水路　L＝36.8m

 吸出し防止材

30
0

300

450

150

290

175

1,978

390



Y
-
4
2
4
0
0

Y
-
4
2
4
0
0

Y
-
4
2
3
0
0

Y
-
4
2
3
0
0

Y
-
4
2
2
0
0

Y
-
4
2
2
0
0

Y
-
4
2
1
0
0

Y
-
4
2
1
0
0

X48100 X48100

X48200 X48200

X48300 X48300

48.98

48.54

47.82

47.11

46.35

45.56

44.94

44.88

44.75

40.66
39.66

40.50

40.69

40.54

38.68

39.52

38 .05
37.66

39.80

42.18

40.69

42.08

41.47

40.69

47.67

48.69

48.74

48.70

48.76

49.17

49.03

39.33

41.14

47.54

42.70

40.97

41.49

50.01

39.75

42.19

48.83

40.00

46.46

39.17

43.37

39.92

49.96

39.69

44.63

39.10

39.44

45.99

39.63

41.18

40.30

39.19

45.32

45.43

44.84

41.87

46.47

38.92

44.19

42.01

48.96

40.24

41.86

39.41

(4
1.

50
)

39.85

50.70

38.71

38.49

50.47

46.03

42.15

41.08

39.85

50.52

39 .49

44.98

44.81

44.83

41.06

42.19

46.43

39.10

43.59

49.35

49.30

38.64

40.79

39.73

45.04

39.74

51.31

Φ
40
0

No.0+ 10

No.1

No.1+ 10

No.1+ 15

No.1+ 18

No.2

BC-1
（
No.2+ 6.619）

R=  15.000
L=  17.419
L=  46.619

No.2+ 10

SP-1

No.3

（No.3+ 4.037）
EC-1

R=  15.000

L=  80.963

L=  17.419

No.3+ 10

No.3+ 18

No.4

No.4+  5

No.4+ 10

No.5

No.5+ 10

No.6

No.6+  6

No.6+ 10

No.6+ 12

No.7

EP

（No.7+ 5.000）L=  80.963

IP1

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

事業者名

令和　　　年　　　月　　　日

50.0

45.0

45.0

50.0

55.0

45.0

50.0

55.0

55.0

50.0

45.0

40.0

50.0

55
.0

IP-1

BP

＋3.94

＋9.51

＋11.76

BC 1

E
C 
1 BC
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+6
.5
8

+17.44

EC 2

№
 2　

№
 3

+0.80

+6.30

+13.00
+15.70

+7.90

SP 2

+9.33

IP-２

IP-３

EP

+3.00

SP 1

№
 1
　

仮 設 計 画 平 面 図 　 S = 1 : 5 0 0

NO,0

+45.0

+11.0

+35.0

350㎡

850㎡（内、今回497㎡）

NO,0

+39.0

39.17

施工ヤード

施工ヤード

42.30
(41.88)

42.37
(42.32)

41.31
(41.15)

41.44
(41.28)

41.32
（41.01)41.23

(40.97)

41.42
(41.15)

(42.20)
42.63

40.37
(40.13)

41.18
(40.72)

42.04
(41.77)

+20.0

+31.0

+5.0

+3.0

+33.0

+17.0

+25.0

第
4号

仮
設
道
路
（
山
ず
り
）
L
=45ｍ

道路側溝

AS舗装
境界ブロック

L型側溝
植栽範囲

NO,0

+8.0

+14.0

+17.0

+19.0

+32.0

+1.0

+9.0

植栽範囲

L型側溝

境界ブロック

AS舗装
道路側溝

+18.0 +5.0

第
3号

仮
設
道
路
(
山
ず
り
)L
=6
8m

+33.0

+13.0

+16.0

NO,1

道

水

水

水
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福岡県　朝倉農林事務所

S=1:250

仮設計画平面図

X＝48231.471
Y=-42150.126

X＝48223.142
Y=-42150.555

X＝48261.764
Y=-42276.244

X＝48251.170
Y=-42273.505

3-1

3-2

4-1

4-2

yy

3号入口1

3号入口2

No.0+20

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9No.0

0+11

設計配合量　80kg/m3

K1 K2 K3

K4
K5

K6 K7
K8

K9 K10
K11

改良9

盛土部・施工ヤード工部

土水路部

設計配合量　80kg/m3

施工済

R7施工

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

49.70

49.90

48.69

47.22

39.75

46.50

47.31

46.00

45.74

43.75

47.31

40.90

40.90

40.15

40.15

43.56

NO,0

+8.0

NO,0

+11.0

地盤改良　A＝498m2

倒木撤去・処分　V＝23m3

土のう製作・設置
N＝10個



3-1
H=48.552

48.98

48.54

47.82

47.11

46.35

45.56

44.94

44.88

44.75

40.66
39.66

40.50

40.69

40.54

38.68

39.52

38 .05
37.66

39.80

42.18

40.69

42.08

41.47

40.69

47.67

48.69

48.74

48.70

48.76

49.17

49.03

39.33

41.14

47.54

42.70

40.97

41.49

50.01

39.75

42.19

48.83

40.00

46.46

39.17

43.37

39.92

49.96

39.69

44.63

39.10

39.44

45.99

39.63

41.18

40.30

39.19

45.32

45.43

44.84

41.87

46.47

38.92

44.19

42.01

48.96

40.24

39.41

(4
1.

50
)

39.85

50.70

38.71

38.49

50.47

46.03

42.15

41.08

39.85

50.52

39. 49

44.98

44.81

44.83

41.06

42.19

46.43

39.10

43.59

49.35

49.30

38.64

40.79

39.73

45.04

39.74

51.31

Φ
40
0

4-1

4-2

3-1

H=48.552

50.0

45.0

45.0

50.0

55.0

45.0

40.0

1

47.71

47.71

47.70

47.68

6

47.72

47.73

9

45.95

45.99

45.98

12

11

10
47.73

8

7

45.8544.67

(39.35)

45.12

47.67

2

3

4

5

47.70

45.96

45.91

48.86

42.30
(41.88)

42.37
(42.32)

42.38
(42.16)

41.22
(40.74)

41.21
(41.01)

41.31
(41.15)

41.44
(41.28)

41.05
(40.65)

40.81
(40.29)

41.32
（41.01)41.23

(40.97)

40.83
(40.47)

41.42
(41.15)

40.71
(40.50)

40.48
(40.23)

40.57
(40.23)

40.79
(40.31)

40.99
(40.47)

41.11
(40.62)

42.51
(42.21)

42.72
(42.96)

43.74
(43.54)

(42.20)
42.63

40.78
(40.45)

40.37
(40.13)

(40.57)
40.93

41.18
(40.72)

42.04
(41.77)

43.34
(43.28)

(42.45)

42.75

SL
=4
.6
8m

1:
2.
1

SL
=5
.5
9m

1:
2.
1

SL=5.
60m

1:2.1

SL=9.6
4m

1:2.1

SL=9.73m

1:2.1

SL=10.22m
1:2.1

SL=9.75m
1:2.1

SL=9.75m
1:2.1

SL=9.68m
1:2.1

SL=8.40m
1:2.1

SL=8.10m1:2.1

9
10

11

取水孔 取水孔

46.20

45.91 45.43

45.22

44.81

41.19

漏水箇所の標高確認

42.15 (39.57)HPφ600

HPφ600

(39.57)

44.88

48.48

(39.49)

38.69
38.40

38.41
39.12
39.09

39
.74

40.29

40.69

41.02

41.49

42.28

42.00

42.17

42.86

43.01

43.72

44.23

44.85

48.69

48.86

CL＝9,546
TL＝5,625
R  ＝7,200
IA=76°-0-0
IP-1

CL＝7,361
TL＝3,186
R  ＝11,400
IA=37°-01-0
IP-2

⑦
 L=8.3m

⑥ L=10.7m

⑤ L=6.4m

② L=9.2m

① L=9.1m

3-2

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

③　L=8.2m ④
 L=4.7m

5
.
張

ブ
ロ

ッ
ク

工

6.洪水吐　旧体撤去工

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

事業者名 福岡県　朝倉農林事務所

S=1:250

令 和 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

旧 体 撤 去 工 平 面 図 　 S = 1 : 2 5 0

旧体調査位置図
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＋
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EC-1

SP
 1

№ 5

№ 6

№ 7

＋8.90

№
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№
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＋
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0

＋
15
.0
0

＋
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.0
0

＋
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.4
0
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＋10.00
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№
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＋
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＋16.0
0

+12
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＋3.94

＋9.51

＋11.76

BC 1

EC 1 BC 2

+6.58

+17.44

EC 2

№
 2　

№
 3

+0.80

+6.30

+13.00
+15.70

+7.90

SP 2

+9.33

+3.00

SP 1

B 
P

＋5.00

E P

№
 1
　

＋
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00

+13.00

県営ため池整備事業（一般）上田町堤地区
令和7年度起工第１号　ため池工事

会社名

 漏水箇所の標高確認

 取水孔の標高確認

7.
2

HP管φ600

1.斜樋工
2.裏階段工

4.底樋出口桝

4.張コンクリート

3.底樋工(φ600)

11.1

9.1

14.5

11.1

6.9

7.0

10.910
.1

10
.7

10
.7

12
.5

9
. 9

7.
7

8.
3

9.
9

9
.9

10
.
0

10
.3

9.5

⑩コンクリート壁L=13.6

⑪
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
L=13.9

0.4
4.0

0.4

4.8

7.土砂吐工

7.
2

張ブロック　旧体撤去工

⑨.コンクリート床版
旧体撤去工


