
（当初）

令和７年度

田川畜産センター改修工事費

猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）

福岡県農林水産部畜産課



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

福岡県農林水産部畜産課

田川畜産センター改修工事費

猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）

田川市大字猪国618（田川畜産センター）

当初積算

福岡

飯塚 ２

令和６年１０月

令和７年６月―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

 【一般土木工事】

道路改良工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

補正なし 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   2)



(4)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-16)×(標準値) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・準備費

 11 ・・・・現場環境改善費

 12 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 13 ・・・現場管理費

 14 ・・・・現場管理費（率計上）

 15 ・一般管理費等

 16 処分費等（直接工事費の内数）

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

％

式

％

％

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

・・盛土工

・・整形工

・・法面保護工

・・法面吹付工

・・水抜き工

・・張コンクリート工

・・排水構造物工

・構造物撤去工

・・吹付面取壊し工

・・構造物取壊し工

・復旧工

・・復旧工

・産業廃棄物処理工

・・産業廃棄物処理工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設盛土工

・・排水工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

床掘

土砂掘削

土砂

軟岩掘削

軟岩

硬岩掘削

硬岩

・・盛土工

発生土盛土

埋戻

砂

・・整形工

基面整正

法面整形

切土部,購入しない

法面整形

盛土部,購入しない

・・法面保護工

植生マット

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

・・法面吹付工

モルタル吹付

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10㎝

・・水抜き工

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

・・張コンクリート工

張コンクリート

       t=5cm

・・排水構造物工

側溝工

       FPU300×400

・構造物撤去工

・・吹付面取壊し工

吹付法面取壊し H≦5.0m

単Ａ

Ｂ単   1号

単Ａ

Ｂ単   2号

単Ａ

Ｂ単   3号

単Ａ

Ｂ単   4号

単Ａ

Ｂ単   5号

単Ａ

Ｂ単   6号

単Ａ

Ｂ単   7号

単Ａ

Ｂ単   8号

単Ａ

Ｂ単   9号

単Ａ

Ｂ単  10号

単Ａ

Ｂ単  11号

単Ａ

Ｂ単  12号

単Ａ

Ｂ単  13号

単Ａ

Ｂ単  14号

単Ａ

Ｂ単  15号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   4)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

式

㎡

式

㎡

式

箇所

式

m3

式

ｍ

式

式

㎡

1.000

1.000

75

1,200

61

9

1.000

12

69

1.000

134.000

770

110

1.000

880

1.000

2,480

1.000

1,238.000

1.000

3.800

1.000

219.200

1.000

1.000

1,482

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

吹付法面取壊し H＞5.0m

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

なし

舗装版切断

舗装版破砕

・復旧工

・・復旧工

表層（車道・路肩部）

下層路盤（車道・路肩部）

不陸整正

・産業廃棄物処理工

・・産業廃棄物処理工

アスファルト運搬・処分

汚泥運搬・処分

単Ａ

Ｂ単  16号

単Ａ

Ｂ単  17号

単Ａ

Ｂ単  18号

単Ａ

Ｂ単  19号

単Ａ

Ｂ単  20号

単Ａ

Ｂ単  21号

単Ａ

Ｂ単  22号

単Ａ

Ｂ単  23号

単Ａ

Ｂ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   4)

備  考

㎡

式

m3

ｍ

㎡

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

m3

m3

2,109

1.000

55

227

89

1.000

1.000

135

67

67

1.000

1.000

4.500

2.000

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設盛土工

仮設盛土工

砂利舗装工

・・排水工

高密度ポリエチレン管

       φ200 シングル 波状管 損耗率55％

単Ａ

Ｂ単  25号

単Ａ

Ｂ単  26号

単Ａ

Ｂ単  27号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   3/   4)

備  考

式

式

m3

m3

式

ｍ

1.000

1.000

1,200.000

35.000

1.000

118.000

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

伐採工

       9-1工区

伐採工

       9-2工区

伐採工

       10工区

単Ａ

Ｂ単  28号

単Ａ

Ｂ単  29号

単Ａ

Ｂ単  30号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   4/   4)

備  考

式

式

m3

m3

m3

1.000

1.000

1,463.000

1,013.000

880.000

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘

床堀(SP 床掘り)

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

土砂掘削

土砂

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

軟岩掘削

軟岩

SP 掘削

軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

硬岩掘削

硬岩

SP 掘削

硬岩,片切掘削,-,-,-,不可,無し,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

発生土盛土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻

砂

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

基面整正

SP 基面整正

基面整正

当たり算出

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単   8号

当たり算出

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｓ単  10号

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  14号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

0.025

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

植生マット

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未満,－

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

モルタル吹付

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10㎝

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10㎝,1,000㎡以上,受けない,吹付工

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径50 長4.0m

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

張コンクリート

t=5cm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

側溝工

FPU300×400

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単  16号

当たり算出

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単   4号

当たり算出

当たり算出

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単   6号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   5)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

本

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

用撤去を行なわない

U型側溝 FPU

300×400 L2000

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

吹付法面取壊し H≦5.0m

SP 吹付法面取壊し

有り,機械施工,

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

吹付法面取壊し H＞5.0m

SP 吹付法面取壊し

有り,人力施工,

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  20号

当たり算出

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  19号

当たり算出

Ｓ単  18号

当たり算出

Ｓ単  25号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   3/   5)

備  考

個

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

事業名

下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

アスファルト運搬・処分

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

汚泥運搬・処分

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚水,

運搬費

,汚泥 運搬費

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

仮設盛土工

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

砂利舗装工

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管

φ200 シングル 波状管 損耗率55％

ポリエチレン管 損耗率55％

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要

当たり算出

Ｓ単  24号

当たり算出

Ｓ単  23号

当たり算出

Ｓ単  27号

Ｓ単  17号

当たり算出

Ｓ単  28号

Ｓ単  29号

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  13号

当たり算出

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単  26号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   4/   5)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

伐採工

9-1工区

伐採工（9-1工区）

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

伐採工

9-2工区

伐採工（9-2工区）

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

伐採工

10工区

伐採工（10工区）

当たり算出

当たり算出

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   5/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未満,－

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10㎝,1,000㎡以上,受けない,吹付工

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

硬岩,片切掘削,-,-,-,不可,無し,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

床堀(SP 床掘り)

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,有り,

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 吹付法面取壊し

SP 吹付法面取壊し

有り,機械施工,

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 吹付法面取壊し

SP 吹付法面取壊し

有り,人力施工,

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

単価一覧表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

ポリエチレン管 損耗率55％

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚水,

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

運搬費

運搬費

,汚泥 運搬費

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

単価一覧表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   2)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未

満,－

1)施工区分

2)ﾈｯﾄ区分

3)施工規模

4)時間的制約

植生マット工

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10㎝,1,000㎡以上,受けない,吹付工

1)作業区分

2)規格・仕様

3)施工規模

4)時間的制約

5)吹付区分

モルタル吹付

厚10cm

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

50.000 m3

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   7)

備  考

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

0.680

1.440

5.700

1.000

1.100

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 日

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

砂・砂質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

植生マット工

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

500m2以上1000m2未満

－

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

厚10㎝

1,000㎡以上

受けない

吹付工

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

算出数量

1.000 m3

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

<損料>

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   7)

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

[各単位]

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

m3

単位 単  価

1.000

1.000

11.600

0.200

0.960

3.800

22.000

0.650

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

100.000 ㎡

1.000 m3

無筋

なし

機械

昼間施工

しない

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工有り

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40

10cm

2.5m以上

不陸整正＋敷均し

不要

なし

土砂

片切掘削

-

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

硬岩,片切掘削,-,-,-,不可,無し,無し

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

床堀(SP 床掘り)

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,有り,

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   3/   7)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-

-

-

-

軟岩

片切掘削

-

-

-

-

無し

無し

硬岩

片切掘削

-

-

-

不可

無し

無し

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   4/   7)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

4.0m以上

20,000m3未満

有り

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

11.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 吹付法面取壊し

SP 吹付法面取壊し

有り,機械施工,

1)集積積込の有無

2)工法区分

3)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 吹付法面取壊し

SP 吹付法面取壊し

有り,人力施工,

1)集積積込の有無

2)工法区分

3)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   5/   7)

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

不要

15cm以下

-

有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

有り

機械施工

有り

人力施工

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)補足材料の有無

2)補足材料平均厚さ

3)補足材料

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ

ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

ポリエチレン管 損耗率55％

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ２００

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

当たり算出

材変

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   6/   7)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

単位 単  価

1.000

数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

0.000 単位

無し

-

-

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

据付･撤去

波状管及び網状管

200～400mm

要

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚水,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚水

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

運搬費

運搬費

,汚泥 運搬費

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

運搬費

汚泥 運搬費

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   7/   7)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

0.000 単位

0.000 単位

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚水

なし

運搬費

産業廃棄物運搬費

あり

汚泥 運搬費

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

U型側溝 FPU

300×400 L2000

伐採工（9-1工区）

伐採工（9-2工区）

伐採工（10工区）

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ２００

金  額

共通単価表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   1)

備  考

個

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

1300kg級

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

硬岩,片切掘削,-,-,-,不可,無し,無し

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

1300kg級

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

<損料>

当たり算出

<損料>

<損料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   7)

備  考

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

供用日

人

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

供用日

人

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

軟岩

片切掘削

-

-

-

-

無し

無し

硬岩

片切掘削

-

-

-

不可

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

床堀(SP 床掘り)

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,有り,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   7)

備  考

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

4.0m以上

20,000m3未満

有り

基面整正

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<損料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   3/   7)

備  考

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

11.5km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 吹付法面取壊し

SP 吹付法面取壊し

有り,機械施工,

1)集積積込の有無

2)工法区分

3)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）

運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 吹付法面取壊し

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   4/   7)

備  考

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

枚

Ｌ

ｍ

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

有り

機械施工

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 吹付法面取壊し

有り,人力施工,

1)集積積込の有無

2)工法区分

3)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）

法面工

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

1)補足材料の有無

2)補足材料平均厚さ

3)補足材料

4)長期割引単価区分

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<損料>

<損料>

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   5/   7)

備  考

日

人

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

㎡

供用日

供用日

日

人

人

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

有り

人力施工

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無し

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ

ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

6)材料区分

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.5～0.6t

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

質量40～60kg

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

ポリエチレン管 損耗率55％

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要

当たり算出

<損料>

<損料>

<賃料>

当たり算出

<損料>

<損料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   6/   7)

備  考

Ｌ

㎡

㎡

供用日

供用日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

供用日

供用日

人

人

人

ton

ton

Ｌ

Ｌ

㎡

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ２００ 材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   7/   7)

備  考

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

据付･撤去

波状管及び網状管

200～400mm

要



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

1,463.000

1,013.000

880.000

30.950

109.600

0.170

133.497

33.163

16.934

4,120.660

0.522

2.000

0.340

4.070

0.085

4.060

事業名

伐採工（9-1工区）

伐採工（9-2工区）

伐採工（10工区）

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径50 長4.0m

道路用コンクリート製品

U型側溝 FPU

300×400 L2000

アスファルト類

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

硬質ポリエチレン製管類

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ２００

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

コンクリートカッタ用ブレード

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

その他

運搬費

汚泥 運搬費

アスファルト舗装材

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

m3

本

個

ton

ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

m3

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

合 計

小 計



コード 名  称（規  格） 数  量

4.500

2.000

事業名

中間処理

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚水

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   2/   2)

備  考

m3

m3

単位 単  価

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

1.330

6.752

9.073

0.344

1.676

0.137

0.142

0.665

1.447

1.252

2.333

4.110

0.140

43.133

8.958

0.385

0.467

10.134

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

1300kg級

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]

質量10t 締固め幅2.1m

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.5～0.6t

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

質量40～60kg

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]

質量8～20ｔ

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   1)

備  考

時間

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

合 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.070

49.609

49.679

1.620

8.382

10.002

5.844

126.125

131.969

105.504

0.228

53.911

54.139

0.275

351.568

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

法面工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
田川畜産センター改修工事費 猪国地区

田川改修センター改修工事（9工区）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計


