
（当初）

令和７年度

経営体育成基盤整備事業
柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事
07-6148570010715

金抜き積算書

福岡県筑後川水系農地開発事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 福岡県筑後川水系農地開発事務所

 経営体育成基盤整備事業

 柳川北部第３地区（3-1-2工区）

 ほ場整備工事

 柳川市下宮永町

 07-6148570010715

 当初積算

 福岡

 筑後 １

  

 令和６年１０月

 令和７年６月―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 当初積算

 【一般土木工事】

 ほ場整備工事

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 一般交通影響有り(2)-2 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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(4+19)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-18)×(標準値) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-17)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・準備費

 12 ・・・・現場環境改善費

 13 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 14 ・・・現場管理費

 15 ・・・・現場管理費（率計上）

 16 ・一般管理費等

 17 ・一括計上価格

 18 処分費等（直接工事費の内数）

 19 処分費(準備費の内数)

 20 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

式

％

式

％

％

式

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
・・整形仕上げ工
    
・・田面付帯工
    
・・構造物取壊し工
    
・・付帯工
    

・用水路工
  
・・第3-3号用水管路
    
・・第3-3-1号用水管路
    

・排水路工
  
・・第７号支線排水路
    
・・４号暗渠工（下流取付部）
    
・・４号暗渠工
    
・・４号暗渠工（上流取付部）
    
・・第８号支線排水路
    
・・第９号支線排水路
    
・・第１０号支線排水路
    
・・第１１号支線排水路
    
・・既設利用排水路溝畔工
    

・道路工
  
・・第１５号道路
    
・・第１６号道路
    
・・第２号耕作道路
    
・・第３号耕作道路
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・仮設土留・仮締切工
    
・・排水処理工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
・・輸送費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）
  
・・準備費
    

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・土壌試験費
  
・・土壌試験費
    

・水管橋
  
・・水管橋
    3-1-2工区

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工
  
・・整地工
    
       表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）
       はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)
       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）
       基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
       基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）
       基盤整地
       簡易整備
       
       土砂等運搬
       
       押土（ルーズ）
       
       耕起砕土
       耕起作業、1回掛

・・整形仕上げ工
    
       畦畔工
       地区内（標準）
       畦畔工
       地区内（高低差0.1）
       畦畔工
       地区界
       法面整形（盛土面）
       地区界
       法面整形（切土面）
       地区界

・・田面付帯工
    
       田面排水口
       直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土
       田面排水口
       道路横断,200mm,粘性土・礫質土
       田面用既製桝
       排水桝,蓋有り,３００×２００×５００

・・構造物取壊し工
    
       コンクリート構造物取壊し
       無筋
       コンクリート構造物取壊し
       有筋
       アスファルト舗装切断
       舗装厚15㎝以下
       アスファルト舗装取壊し
       舗装厚15㎝以下
       殻運搬処理
       無筋コンクリート
       殻運搬処理
       有筋コンクリート
       殻運搬処理
       アスファルト
       殻運搬・処理(BQB182)
       
       殻運搬処理
       廃プラ（塩ビ・土のう等）

・・付帯工
    
       境界杭
       プラスチック杭　45×45×600

・用水路工
  

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号
単Ａ
Ｂ単   3号
単Ａ
Ｂ単   4号
単Ａ
Ｂ単   5号
単Ａ
Ｂ単   6号
単Ａ
Ｂ単   7号

単Ａ
Ｂ単   8号
単Ａ
Ｂ単   9号
単Ａ
Ｂ単  10号
単Ａ
Ｂ単  11号
単Ａ
Ｂ単  12号

単Ａ
Ｂ単  13号
単Ａ
Ｂ単  14号
単Ａ
Ｂ単  15号

単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号
単Ａ
Ｂ単  18号
単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号
単Ａ
Ｂ単  21号
単Ａ
Ｂ単  22号
単Ａ
Ｂ単  23号
単Ａ
Ｂ単  24号

単Ａ
Ｂ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考

式

式

ha

ha

ha

ha

m3

m3

ha

式

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

箇所

式

m3

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

式

本

式

1.000 

1.000 

1.610 

1.130 

0.340 

0.670 

20.000 

250.000 

2.230 

1.000 

146.000 

48.000 

171.000 

22.000 

11.000 

1.000 

21.0 

5.0 

13 

1.000 

13.000 

0.100 

7.000 

27.000 

13.000 

0.100 

0.800 

1.000 

0.500 

1.000 

12 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・第3-3号用水管路
    
       用水ポンプ水槽工
       P4-2号ポンプ
       水管橋橋台工
       A-1タイプ（3-3号）
       水管橋橋台工
       A-2タイプ（3-4号）
       水管橋橋台工
       A-1タイプ（3-5号）
       水管橋橋台工
       A-1タイプ（3-6号）
       第3-7号水管橋
       市道横断部
       制水弁（Ｂ型）
       
       排泥弁（土砂吐）工
       φ100mm
       塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
       ＶＵφ100mm
       塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
       ＶＵφ150mm
       塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
       ＶＵφ200mm
       塩ビ管（ＶＰ）布設（パイプライン工）
       ＶＰφ200mm
       硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
       Ａ型　φ１００㎜×１００㎜
       硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
       Ａ型　φ１５０㎜×１００㎜
       硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
       Ａ型　φ２００㎜×１００㎜
       硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
       Ａ型　φ２００㎜×２００㎜
       硬質塩ビ管用ＴＳベンド
       Ｂ形　１１゜１／２　φ１００㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳベンド
       Ｂ形　２２゜１／２　φ１５０㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳベンド
       Ｂ形　２２゜１／２　φ２００㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳベンド
       Ｂ形　９０゜　φ１００㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳベンド
       Ｂ形　９０゜　φ１５０㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳベンド
       Ｂ形　９０゜　φ２００㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
       Ｂ形　φ１５０㎜×１００㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
       Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,
       分水工（Ａ型）
       
       分水工（Ｇ型）
       

・・第3-3-1号用水管路
    
       塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
       ＶＵφ100mm
       硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
       Ｂ形　φ１５０㎜×１００㎜,,
       硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
       Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,
       分水工（Ｇ型）
       

・排水路工
  
・・第７号支線排水路
    
       掘削
       
       埋戻
       
       盛土
       
       地盤改良工
       
       法面整形
       切土面

単Ａ
Ｂ単  26号
単Ａ
Ｂ単  27号
単Ａ
Ｂ単  28号
単Ａ
Ｂ単  29号
単Ａ
Ｂ単  30号
単Ａ
Ｂ単  31号
単Ａ
Ｂ単  32号
単Ａ
Ｂ単  33号
単Ａ
Ｂ単  34号
単Ａ
Ｂ単  35号
単Ａ
Ｂ単  36号
単Ａ
Ｂ単  37号
単Ａ
Ｂ単  38号
単Ａ
Ｂ単  39号
単Ａ
Ｂ単  40号
単Ａ
Ｂ単  41号
単Ａ
Ｂ単  42号
単Ａ
Ｂ単  43号
単Ａ
Ｂ単  44号
単Ａ
Ｂ単  45号
単Ａ
Ｂ単  46号
単Ａ
Ｂ単  47号
単Ａ
Ｂ単  48号
単Ａ
Ｂ単  49号
単Ａ
Ｂ単  50号
単Ａ
Ｂ単  51号

単Ａ
Ｂ単  52号
単Ａ
Ｂ単  53号
単Ａ
Ｂ単  54号
単Ａ
Ｂ単  55号

単Ａ
Ｂ単  56号
単Ａ
Ｂ単  57号
単Ａ
Ｂ単  58号
単Ａ
Ｂ単  59号
単Ａ
Ｂ単  60号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名
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備  考

式

箇所

組

組

組

組

式

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

箇所

箇所

式

ｍ

個

個

箇所

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

100.000 

282.000 

222.000 

36.000 

2.000 

8.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

3.000 

3.000 

5.000 

2.000 

2.000 

7.000 

2.000 

1.000 

75.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

270.000 

23.000 

140.000 

456.000 

470.000 
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数  量 単位 単  価

事業名

       法面整形
       盛土面
       流用土運搬
       16号支線道路へ
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・４号暗渠工（下流取付部）
    
       掘削
       
       基面整正
       
       埋戻
       
       法面整形
       盛土面
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       鉄筋工
       D13、SD345
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・４号暗渠工
    
       掘削
       
       基面整正
       
       埋戻
       
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       基礎コンクリート
       
       同上型枠
       
       鉄筋工
       D13、SD345
       基礎杭
       
       ボックスカルバート布設
       1500×1500

・・４号暗渠工（上流取付部）
    
       掘削
       
       基面整正
       
       埋戻
       
       法面整形
       盛土面
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       

単Ａ
Ｂ単  61号
単Ａ
Ｂ単  62号
単Ａ
Ｂ単  63号
単Ａ
Ｂ単  64号

単Ａ
Ｂ単  65号
単Ａ
Ｂ単  66号
単Ａ
Ｂ単  67号
単Ａ
Ｂ単  68号
単Ａ
Ｂ単  69号
単Ａ
Ｂ単  70号
単Ａ
Ｂ単  71号
単Ａ
Ｂ単  72号
単Ａ
Ｂ単  73号
単Ａ
Ｂ単  74号
単Ａ
Ｂ単  75号

単Ａ
Ｂ単  76号
単Ａ
Ｂ単  77号
単Ａ
Ｂ単  78号
単Ａ
Ｂ単  79号
単Ａ
Ｂ単  80号
単Ａ
Ｂ単  81号
単Ａ
Ｂ単  82号
単Ａ
Ｂ単  83号
単Ａ
Ｂ単  84号
単Ａ
Ｂ単  85号

単Ａ
Ｂ単  86号
単Ａ
Ｂ単  87号
単Ａ
Ｂ単  88号
単Ａ
Ｂ単  89号
単Ａ
Ｂ単  90号
単Ａ
Ｂ単  91号
単Ａ
Ｂ単  92号
単Ａ
Ｂ単  93号
単Ａ
Ｂ単  94号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   3/  10)

備  考

㎡

m3

ｍ

㎡

式

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

ton

㎡

式

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

ton

本

ｍ

式

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

490.000 

49.000 

240.000 

1,118.000 

1.000 

7.000 

4.000 

3.000 

7.000 

4.500 

0.400 

0.800 

1.300 

7.900 

0.143 

9.000 

1.000 

50.000 

13.000 

26.000 

1.300 

1.600 

3.000 

4.000 

0.104 

12.000 

6.000 

1.000 

7.000 

4.000 

3.000 

7.000 

4.500 

0.400 

0.800 

1.300 

7.900 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       鉄筋工
       D13、SD345
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・第８号支線排水路
    
       掘削
       
       埋戻
       
       盛土
       
       地盤改良工
       
       法面整形
       切土面
       法面整形
       盛土面
       流用土運搬
       16号支線道路へ
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・第９号支線排水路
    
       掘削
       
       埋戻
       
       盛土
       
       地盤改良工
       
       法面整形
       切土面
       法面整形
       盛土面
       流用土運搬
       16号支線道路へ
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・第１０号支線排水路
    
       掘削
       
       埋戻
       
       盛土
       
       地盤改良工
       
       法面整形
       切土面
       法面整形
       盛土面
       流用土運搬
       耕作2号道路へ
       流用土運搬
       16号支線道路へ
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・第１１号支線排水路
    
       掘削
       

単Ａ
Ｂ単  95号
単Ａ
Ｂ単  96号

単Ａ
Ｂ単  97号
単Ａ
Ｂ単  98号
単Ａ
Ｂ単  99号
単Ａ
Ｂ単 100号
単Ａ
Ｂ単 101号
単Ａ
Ｂ単 102号
単Ａ
Ｂ単 103号
単Ａ
Ｂ単 104号
単Ａ
Ｂ単 105号

単Ａ
Ｂ単 106号
単Ａ
Ｂ単 107号
単Ａ
Ｂ単 108号
単Ａ
Ｂ単 109号
単Ａ
Ｂ単 110号
単Ａ
Ｂ単 111号
単Ａ
Ｂ単 112号
単Ａ
Ｂ単 113号
単Ａ
Ｂ単 114号

単Ａ
Ｂ単 115号
単Ａ
Ｂ単 116号
単Ａ
Ｂ単 117号
単Ａ
Ｂ単 118号
単Ａ
Ｂ単 119号
単Ａ
Ｂ単 120号
単Ａ
Ｂ単 121号
単Ａ
Ｂ単 122号
単Ａ
Ｂ単 123号
単Ａ
Ｂ単 124号

単Ａ
Ｂ単 125号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   4/  10)

備  考

ton

㎡

式

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

㎡

式

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

㎡

式

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

式

m3

0.143 

9.000 

1.000 

92.000 

4.000 

7.000 

27.000 

100.000 

46.000 

64.000 

60.000 

224.000 

1.000 

47.000 

3.000 

5.000 

41.000 

69.000 

30.000 

30.000 

30.000 

204.000 

1.000 

68.000 

3.000 

2.000 

47.000 

340.000 

21.000 

36.000 

18.000 

24.000 

125.000 

1.000 

84.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       表土埋戻
       
       埋戻
       
       盛土
       
       地盤改良工
       
       法面整形
       切土面
       法面整形
       盛土面
       流用土運搬
       耕作3号道路へ
       流用土運搬
       16号支線道路へ
       溝畔工
       B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
       ブロックマット敷設
       t=8cm

・・既設利用排水路溝畔工
    
       溝畔工（41-1～2筆東側）
       
       溝畔工（43-1筆西南側）
       
       溝畔工（44-1-2筆南側）
       
       溝畔工（45-1筆東、45-1-2筆南側）
       

・道路工
  
・・第１５号道路
    
       路体工
       B'=4.0m､N1=1.0､N2=1.0
       流用土運搬
       仮置場～現場
       砕石舗装
       舗装幅3.0m以上
       法面整形
       盛土部

・・第１６号道路
    
       路体工
       B'=5.0m､N1=1.0､N2=1.0
       流用土運搬
       仮置場～現場
       砕石舗装
       舗装幅3.0m以上
       法面整形
       盛土部

・・第２号耕作道路
    
       路体工
       B'=3.0m､N1=1.0､N2=1.0
       砕石舗装
       舗装幅2.5m以上
       法面整形
       盛土部

・・第３号耕作道路
    
       路体工
       B'=3.0m､N1=1.0､N2=1.0
       砕石舗装
       舗装幅2.5m以上

単Ａ
Ｂ単 126号
単Ａ
Ｂ単 127号
単Ａ
Ｂ単 128号
単Ａ
Ｂ単 129号
単Ａ
Ｂ単 130号
単Ａ
Ｂ単 131号
単Ａ
Ｂ単 132号
単Ａ
Ｂ単 133号
単Ａ
Ｂ単 134号
単Ａ
Ｂ単 135号

単Ａ
Ｂ単 136号
単Ａ
Ｂ単 137号
単Ａ
Ｂ単 138号
単Ａ
Ｂ単 139号

単Ａ
Ｂ単 140号
単Ａ
Ｂ単 141号
単Ａ
Ｂ単 142号
単Ａ
Ｂ単 143号

単Ａ
Ｂ単 144号
単Ａ
Ｂ単 145号
単Ａ
Ｂ単 146号
単Ａ
Ｂ単 147号

単Ａ
Ｂ単 148号
単Ａ
Ｂ単 149号
単Ａ
Ｂ単 150号

単Ａ
Ｂ単 151号
単Ａ
Ｂ単 152号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   5/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

m3

m3

㎡

㎡

式

m3

m3

㎡

㎡

式

m3

㎡

㎡

式

m3

㎡

4.000 

1.000 

3.000 

141.000 

140.000 

93.000 

23.000 

33.000 

84.000 

168.000 

1.000 

120.000 

58.000 

45.000 

55.000 

1.000 

1.000 

190.000 

190.000 

219.000 

39.000 

1.000 

440.000 

240.000 

672.000 

250.000 

1.000 

36.000 

45.000 

22.000 

1.000 

23.000 

25.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       法面整形
       盛土部

単Ａ
Ｂ単 153号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   6/  10)

備  考

㎡53.000 

　　　　合　　計　　　　

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去

・・仮設土留・仮締切工
    
       仮締切工
       製作・設置・撤去

・・排水処理工
    
       排水ポンプ
       7号排水・P4-2・4号暗渠
       排水ポンプ
       8号排水
       排水ポンプ
       9号排水
       排水ポンプ
       10号排水
       排水ポンプ
       11号排水

単Ａ
Ｂ単 154号
単Ａ
Ｂ単 155号
単Ａ
Ｂ単 156号
単Ａ
Ｂ単 157号
単Ａ
Ｂ単 158号

単Ａ
Ｂ単 159号

単Ａ
Ｂ単 160号
単Ａ
Ｂ単 161号
単Ａ
Ｂ単 162号
単Ａ
Ｂ単 163号
単Ａ
Ｂ単 164号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   7/  10)

備  考

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

袋

式

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

1.000 

1.000 

88 

15 

43 

113 

152 

1.000 

33.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       

・・輸送費
    
       輸送費
       地盤改良機

単Ａ
Ｂ単 165号

単Ａ
Ｂ単 166号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   8/  10)

備  考

式

式

ton

式

式

1.000 

1.000 

71.19 

1.000 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）
  
・・準備費
    
       伐開・除根
       
       木根等処分
       

単Ａ
Ｂ単 167号
単Ａ
Ｂ単 168号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   9/  10)

備  考

式

式

ha

m3 or t

1.000 

1.000 

0.020 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・土壌試験費
  
・・土壌試験費
    
       環境庁告示46号溶出試験
       六価クロム（諸経費含む）

・水管橋
  
・・水管橋
    3-1-2工区
       第3-3～3-6号水管橋
       

単Ａ
Ｂ単 169号

単Ａ
Ｂ単 170号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  10/  10)

備  考

式

式

検体

式

式

式

1.000 

1.000 

1 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.25ha,0.001,13cm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.25ha,0.001,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）
基盤整地
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤整地,0.25ha,0.001,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
簡易整備

水田簡易ほ場整備整地工
湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,良好

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
押土（ルーズ）

SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
耕起砕土
耕起作業、1回掛
耕起砕土(直装式ロータリ)
耕起作業,良好,58ｍ,48ｍ,1回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満

  
当たり算出
                
Ｓ単  72号

  
当たり算出
                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単  74号

  
当たり算出
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

  
当たり算出
                
Ｓ単  76号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/  30)

備  考

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

ha

ha

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ha



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.150 

0.140 

1.150 

1.000 

1.000 

2.900 

10.000 

2.800 

2.500 

5.500 

8.800 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
畦畔工
地区内（標準）
畦畔整形工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
畦畔工
地区内（高低差0.1）
畦畔整形工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
畦畔工
地区界
畦畔整形工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
法面整形（盛土面）
地区界
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
法面整形（切土面）
地区界
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
田面排水口
直接,塩ビ管(VU),200mm,粘性土・礫質土
SP 床掘り[直接排水]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[直接排水･VU]
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
田面排水口
道路横断,200mm,粘性土・礫質土
SP 基面整正[道路横断]
基面整正
SP 床掘り[道路横断]
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

  
当たり算出
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単 114号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単 101号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  99号
                
Ｓ単   2号

  
当たり算出
                
Ｓ単 112号
                
Ｓ単 102号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   2/  30)

備  考

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

ｍ

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.280 

10.000 

5.000 

0.870 

8.000 

7.200 

0.800 

0.900 

10.000 

10.000 

0.600 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

均しコン型枠(SP 型枠)[道路横断]
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しコンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）[道路横断]
据付,200mm,外圧管1種
巻立コン型枠(SP 型枠)[道路横断]
一般型枠,小型構造物
巻立コンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[道路横断]砂以外
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力締固め[道路横断]
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
田面用既製桝
排水桝,蓋有り,３００×２００×５００
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００
排水桝設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
排水桝用蓋
３００型
蓋設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
無筋
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
有筋
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
アスファルト舗装切断
舗装厚15㎝以下
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊

                
Ｓ単 131号
                
Ｓ単 124号

                
Ｓ単 139号
                
Ｓ単 132号
                
Ｓ単 125号

                
Ｓ単 100号
                
Ｓ単   3号

  
当たり算出
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単 113号
                

                
Ｓ単  56号
                
Ｓ単   4号
                

                
Ｓ単  57号

  
当たり算出
                
Ｓ単  51号

  
当たり算出
                
Ｓ単  52号

  
当たり算出
                
Ｓ単 121号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   3/  30)

備  考

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

個

枚

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

アスファルト舗装取壊し
舗装厚15㎝以下
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
殻運搬処理
無筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
殻運搬処理
有筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
殻運搬処理
アスファルト
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
殻運搬・処理(BQB182)

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
運搬費
産業廃棄物運搬費,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
殻運搬処理
廃プラ（塩ビ・土のう等）
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.0km以
下

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
境界杭
プラスチック杭　45×45×600

  
当たり算出
                
Ｓ単 120号

  
当たり算出
                
Ｓ単 117号
                
Ｓ単 140号

  
当たり算出
                
Ｓ単 118号
                
Ｓ単 141号

  
当たり算出
                
Ｓ単 119号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 143号
                
Ｓ単 144号

  
当たり算出
                
Ｓ単 106号

                
Ｓ単 145号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   4/  30)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 本



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

47.000 

5.200 

43.000 

39.000 

24.000 

1.200 

6.000 

5.200 

0.500 

0.900 

5.600 

33.000 

0.233 

0.115 

0.379 

6.000 

29.300 

1.000 

21.300 

3.400 

22.000 

19.800 

3.400 

0.960 

3.680 

8.000 

事業名

境界杭設置
プラスチック杭　45×45×600

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
用水ポンプ水槽工
P4-2号ポンプ
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）
施工障害なし,深度0.5～2.0m）
固化材散布
施工障害なし
木杭打設工(機械)
長4.0m、末口15cm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
足場工
なし,手摺先行型枠組,
支保工（小規模）
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
水管橋橋台工
A-1タイプ（3-3号）
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
木杭打設工(機械)
長3.0m、末口15cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊

                
Ｓ単 152号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単 147号
                
Ｓ単 122号
                
Ｓ単 126号

                
Ｓ単 133号
                
Ｓ単 127号

                
Ｓ単 134号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単  86号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単 135号
                
Ｓ単 148号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   5/  30)

備  考

本

箇所

m3

㎡

m3

m3

m3

ton

本

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

個

掛㎡

空m3

組

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 組



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

21.300 

3.400 

22.000 

19.800 

3.400 

0.960 

3.680 

8.000 

21.300 

3.400 

22.000 

19.800 

3.400 

0.960 

3.680 

8.000 

21.300 

3.400 

22.000 

19.800 

3.400 

0.960 

3.680 

8.000 

15.300 

2.000 

1.000 

事業名

水管橋橋台工
A-2タイプ（3-4号）
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
木杭打設工(機械)
長3.0m、末口15cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
水管橋橋台工
A-1タイプ（3-5号）
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
木杭打設工(機械)
長3.0m、末口15cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
水管橋橋台工
A-1タイプ（3-6号）
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
木杭打設工(機械)
長3.0m、末口15cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
第3-7号水管橋
市道横断部
ポリエチレン管布設
SDR-13.6
メカニカル継手
φ150 インコア付,,
中間継手
EFソケットφ150,,

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単 135号
                
Ｓ単 148号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単 135号
                
Ｓ単 148号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単 135号
                
Ｓ単 148号

  
当たり算出
                
Ｔ単   2号
                
Ｓ単  20号
                
Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   6/  30)

備  考

組

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

本

組

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

本

組

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

㎡

本

式

ｍ

組

組

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 組

1.000 組

1.000 組

1.000 式



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

4.000 

0.810 

1.580 

0.350 

0.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.160 

4.910 

4.640 

4.180 

0.810 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

0.810 

1.290 

0.260 

0.600 

1.000 

事業名

エルボ継手45°
EFエルボ45°φ150,,
空気弁部継手
異径ﾁｰｽﾞφ150×75,,
空気弁人力据付
25mm,水道用空気弁(単口),あり
空気弁
急速型7.5KFφ25,,
回転防止金具
SUS304,,
支持金具
SUS304,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
制水弁（Ｂ型）

木杭打設工(機械)
長2.0m、末口9cm
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
縞鋼板(SS400)、t=4.5mm,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

分水桝底板
６００×６００×１００,,
山砂
,埋戻し用,
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正
制水弁人力据付
鋳鉄製,150mm
硬質塩ビ管用ドレッサーＪ
鋳鉄製　φ１００,,
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ150㎜、L=0.7m,,
配管用炭素鋼鋼管
両フランジ短管φ150㎜、L=0.7m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
排泥弁（土砂吐）工
φ100mm
木杭打設工(機械)
長2.0m、末口9cm
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

                
Ｓ単  22号
                
Ｓ単  23号
                
Ｓ単  69号
                
Ｓ単  24号
                
Ｓ単  25号
                
Ｓ単  26号

  
当たり算出
                
Ｓ単 149号
                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 135号
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単 138号
                
Ｓ単  58号

                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単  58号

                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  67号
                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単  32号

  
当たり算出
                
Ｓ単 149号
                
Ｓ単 123号
                
Ｓ単 135号
                
Ｓ単 128号
                
Ｓ単 138号
                
Ｓ単  58号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   7/  30)

備  考

組

組

基

組

組

組

箇所

本

㎡

㎡

m3

ｍ

枚

個

枚

個

m3

m3

m3

m3

㎡

基

組

本

本

箇所

本

㎡

㎡

m3

ｍ

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.120 

1.000 

1.000 

4.900 

4.800 

4.300 

0.800 

37.000 

41.000 

5.000 

32.000 

100.000 

41.000 

43.000 

7.000 

32.000 

100.000 

44.000 

46.000 

8.000 

33.000 

100.000 

事業名

制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
縞鋼板(SS400)、t=4.5mm,,
制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
硬質塩ビ管用ドレッサーＪ
鋳鉄製　φ１００,,
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=0.7m,,
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=1.5m,,
山砂
,埋戻し用,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

分水桝底板
６００×６００×１００,,
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
ＶＵφ100mm
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
ＶＵφ150mm
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
ＶＵφ200mm
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所

                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  34号
                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  58号

                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 113号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  62号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  63号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  64号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   8/  30)

備  考

個

基

組

本

本

m3

枚

個

m3

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

83.000 

50.000 

7.000 

81.000 

6.000 

66.000 

100.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
塩ビ管（ＶＰ）布設（パイプライン工）
ＶＰφ200mm
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 基面整正
基面整正
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ型　φ１００㎜×１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１００㎜×１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ型　φ１５０㎜×１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１５０㎜×１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ型　φ２００㎜×１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ型　φ２００㎜×２００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×２００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　１１゜１／２　φ１００㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　１１゜１／４　φ１００㎜,,

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 113号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  65号

  
当たり算出
                
Ｓ単  35号

  
当たり算出
                
Ｓ単  36号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号

  
当たり算出
                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単  39号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   9/  30)

備  考

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

100.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ１５０㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ１５０㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ２００㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ２００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１５０㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１５０㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ２００㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ２００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ１５０㎜×１００㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ａ形  φ１５０㎜×１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  42号

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号

  
当たり算出
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号

  
当たり算出
                
Ｓ単  46号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  10/  30)

備  考

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.010 

0.050 

0.060 

1.000 

0.700 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.010 

0.050 

1.000 

0.450 

1.000 

37.000 

41.000 

5.000 

32.000 

100.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
分水工（Ａ型）

SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,
分水桝
４００×４００×７００,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

分水桝底板
６００×６００×１００,,
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

山砂
,埋戻し用,
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,

給水バルブ
ハンドル固定　φ１００,,
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
分水工（Ｇ型）

SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,
分水桝
４００×４００×７００,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

分水桝底板
６００×６００×１００,,
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

山砂
,埋戻し用,
給水バルブ
ハンドル固定　φ１００,,
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
塩ビ管（ＶＵ）布設（パイプライン工）
ＶＵφ100mm
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所

  
当たり算出
                
Ｓ単 137号
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  58号

                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単 126号

                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  60号

                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  66号

  
当たり算出
                
Ｓ単 137号
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  58号

                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単 126号

                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  42号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  62号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  11/  30)

備  考

箇所

基

個

枚

個

m3

m3

m3

個

ｍ

箇所

基

個

枚

個

m3

m3

個

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.010 

0.050 

1.000 

0.450 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ１５０㎜×１００㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ａ形  φ１５０㎜×１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
分水工（Ｇ型）

SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,
分水桝
４００×４００×７００,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

分水桝底板
６００×６００×１００,,
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

山砂
,埋戻し用,
給水バルブ
ハンドル固定　φ１００,,
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  45号

  
当たり算出
                
Ｓ単  46号

  
当たり算出
                
Ｓ単 137号
                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  58号

                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単 126号

                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  42号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  12/  30)

備  考

個

個

個

個

箇所

基

個

枚

個

m3

m3

個

ｍ

個

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

0.050 

1.000 

1.000 

1.110 

2.660 

2.400 

8.480 

10.000 

7.000 

事業名

盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
地盤改良工

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）
施工障害なし,深度0.5～2.0m）
固化材散布
施工障害なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
法面整形
切土面
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
流用土運搬
16号支線道路へ
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  97号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  13/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

2.660 

2.400 

8.480 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単 113号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 126号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  14/  30)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

7.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W
/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
鉄筋工
D13、SD345
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

  
当たり算出
                
Ｓ単 133号

  
当たり算出
                
Ｓ単 129号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号

  
当たり算出
                
Ｓ単  53号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単 113号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  15/  30)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
基礎コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
鉄筋工
D13、SD345
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
基礎杭

木杭打設工(機械)
長5.0m、末口15cm

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単 126号

  
当たり算出
                
Ｓ単 133号

  
当たり算出
                
Ｓ単 130号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号

  
当たり算出
                
Ｓ単  53号

  
当たり算出
                
Ｓ単 150号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  16/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 本



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

2.660 

2.400 

8.480 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
ボックスカルバート布設
1500×1500
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  1.25＜H≦2.5,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単 136号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単 113号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  17/  30)

備  考

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

7.000 

1.000 

事業名

均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W
/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
鉄筋工
D13、SD345
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

  
当たり算出
                
Ｓ単 126号

  
当たり算出
                
Ｓ単 133号

  
当たり算出
                
Ｓ単 129号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号

  
当たり算出
                
Ｓ単  53号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  18/  30)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

㎡

㎡

本

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

10.000 ㎡

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

0.050 

1.000 

1.000 

1.110 

2.660 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
地盤改良工

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）
施工障害なし,深度0.5～2.0m）
固化材散布
施工障害なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
法面整形
切土面
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
流用土運搬
16号支線道路へ
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  97号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  19/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.400 

8.480 

10.000 

7.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

0.050 

1.000 

事業名

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
地盤改良工

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）
施工障害なし,深度0.5～2.0m）
固化材散布
施工障害なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
法面整形
切土面
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  97号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  20/  30)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

2.660 

2.400 

8.480 

10.000 

7.000 

1.000 

1.110 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
流用土運搬
16号支線道路へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 107号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  21/  30)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

0.050 

1.000 

1.000 

1.110 

1.110 

2.660 

2.400 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
地盤改良工

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）
施工障害なし,深度0.5～2.0m）
固化材散布
施工障害なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
法面整形
切土面
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
流用土運搬
耕作2号道路へ
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
流用土運搬
16号支線道路へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  97号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

  
当たり算出
                
Ｓ単 107号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  22/  30)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

8.480 

10.000 

7.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

0.050 

事業名

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
表土埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
地盤改良工

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）
施工障害なし,深度0.5～2.0m）
固化材散布
施工障害なし

                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   9号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   5号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  97号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  23/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.110 

1.110 

2.890 

2.600 

9.650 

10.000 

7.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
法面整形
切土面
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
法面整形
盛土面
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
流用土運搬
耕作3号道路へ
SP 押土（ルーズ）
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
流用土運搬
16号支線道路へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
溝畔工
B=0.5m、1:1.5、粘性土・礫質土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
ブロックマット敷設
t=8cm
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

  
当たり算出
                
Ｓ単 108号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単  49号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  24/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.660 

2.400 

8.480 

2.660 

2.400 

8.480 

2.660 

2.400 

8.480 

2.660 

2.400 

8.480 

1.110 

1.000 

1.110 

1.110 

事業名

溝畔工（41-1～2筆東側）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
溝畔工（43-1筆西南側）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
溝畔工（44-1-2筆南側）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
溝畔工（45-1筆東、45-1-2筆南側）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
路体工
B'=4.0m､N1=1.0､N2=1.0
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
流用土運搬
仮置場～現場
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単   8号
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 110号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 109号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  25/  30)

備  考

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.110 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
砕石舗装
舗装幅3.0m以上
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
法面整形
盛土部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
路体工
B'=5.0m､N1=1.0､N2=1.0
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
流用土運搬
仮置場～現場
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
砕石舗装
舗装幅3.0m以上
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
法面整形
盛土部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 110号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 109号

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  26/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

路体工
B'=3.0m､N1=1.0､N2=1.0
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
砕石舗装
舗装幅2.5m以上
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
法面整形
盛土部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
路体工
B'=3.0m､N1=1.0､N2=1.0
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
砕石舗装
舗装幅2.5m以上
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
法面整形
盛土部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,166,5,

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 111号

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 110号

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号

  
当たり算出
                
Ｓ単 116号

  
当たり算出
                
Ｓ単  87号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  27/  30)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,147,4,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,130,3,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,111,2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,88,1,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
仮締切工
製作・設置・撤去
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
排水ポンプ
7号排水・P4-2・4号暗渠
排水ポンプ運転（小口径）
55,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 100mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
排水ポンプ
8号排水
排水ポンプ運転（小口径）
6,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,

  
当たり算出
                
Ｓ単  88号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

  
当たり算出
                
Ｓ単  91号

  
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  79号
                
Ｓ単 109号

  
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  81号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  28/  30)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

袋

袋

袋

m3

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 袋

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.200 

1.000 

1.000 

事業名

排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 100mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
排水ポンプ
9号排水
排水ポンプ運転（小口径）
5,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 100mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
排水ポンプ
10号排水
排水ポンプ運転（小口径）
6,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 100mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
排水ポンプ
11号排水
排水ポンプ運転（小口径）
8,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 100mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
輸送費
地盤改良機
輸送費(特殊機械)
20t車以上30t車まで,50kmまで
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]
山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））,交替制補正対象外

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
伐開・除根

刈払工
チェンソー,0～40
集積工
集積・積込

                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  82号
                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  93号

  
当たり算出
                
Ｓ単  92号
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  94号
                
Ｓ単  96号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  29/  30)

備  考

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ton

ton

式

台

供用日

ha

ha

ha

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ton

1.000 式

1.000 ha



      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
木根等処分

運搬（伐開、除根、除草）
4.5km 以下,良好
産業廃棄物投棄料（中間処理）
伐採材（再資源化）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
環境庁告示46号溶出試験
六価クロム（諸経費含む）
環境庁告示第46号溶出試験
六価クロム（諸経費含む）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
第3-3～3-6号水管橋

第3-3～3-6号水管橋
φ200、φ150,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単 146号

  
当たり算出
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  50号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  30/  30)

備  考

m3 or t

空m3

ton

検体

検体

式

式

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3 or t

1.000 検体

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
80m以下
1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力締固め[直接排水･VU]
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力締固め[道路横断]
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

  
当たり算出

<損料>

算出数量
242.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/  38)

備  考

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

1.690 

140.000 

1.000 

0.200 

0.850 

0.100 

0.200 

0.850 

0.100 

0.200 

1.330 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

80m以下

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   2/  38)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.850 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

1.560 

0.200 

0.850 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
人力タコ

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]
ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]
ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

攪拌混合機
攪拌混合機
深度0.5～2.0m
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

攪拌混合機
深度0.5～2.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   3/  38)

備  考

m3

人

m3

供用日

供用日

供用日

供用日

人

人

人

人

単位 単  価

0.850 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

深度0.5～2.0m

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

マンホール用足掛金物
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

ポリエチレン管
ポリエチレン管
SDR-13.6,,

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   4/  38)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

個

個

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ポリエチレン管
SDR-13.6

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

メカニカル継手
メカニカル継手
φ150 インコア付,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
メカニカル継手
φ150 インコア付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

中間継手
中間継手
EFソケットφ150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
中間継手
EFソケットφ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

エルボ継手45°
エルボ継手45°
EFエルボ45°φ150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
エルボ継手45°
EFエルボ45°φ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

空気弁部継手
空気弁部継手
異径ﾁｰｽﾞφ150×75,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
空気弁部継手
異径ﾁｰｽﾞφ150×75

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   5/  38)

備  考

ｍ

組

組

組

組

組

組

組

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

空気弁
空気弁
急速型7.5KFφ25,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
空気弁
急速型7.5KFφ25

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

回転防止金具
回転防止金具
SUS304,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
回転防止金具
SUS304

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

支持金具
支持金具
SUS304,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
支持金具
SUS304

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
縞鋼板(SS400)、t=4.5mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
縞鋼板(SS400)、t=4.5mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

分水桝底板
分水桝底板
６００×６００×１００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
分水桝底板
６００×６００×１００

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   6/  38)

備  考

組

組

組

組

組

組

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

山砂
山砂
,埋戻し用,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山砂
埋戻し用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ドレッサーＪ
硬質塩ビ管用ドレッサーＪ
鋳鉄製　φ１００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ドレッサーＪ
鋳鉄製　φ１００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ150㎜、L=0.7m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ150㎜、L=0.7m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
両フランジ短管φ150㎜、L=0.7m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
配管用炭素鋼鋼管
両フランジ短管φ150㎜、L=0.7m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=0.7m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=0.7m

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   7/  38)

備  考

m3

m3

組

組

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=1.5m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=1.5m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１００㎜×１００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１００㎜×１００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１５０㎜×１００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１５０㎜×１００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×１００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×１００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×２００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   8/  38)

備  考

本

本

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×２００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳベンド
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　１１゜１／４　φ１００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　１１゜１／４　φ１００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳベンド
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ１５０㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ１５０㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳベンド
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ２００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ２００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳベンド
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳベンド

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   9/  38)

備  考

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１５０㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１５０㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳベンド
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ２００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ２００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ａ形  φ１５０㎜×１００㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ａ形  φ１５０㎜×１００㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

分水桝
分水桝
４００×４００×７００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
分水桝
４００×４００×７００

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  10/  38)

備  考

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

給水バルブ
給水バルブ
ハンドル固定　φ１００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
給水バルブ
ハンドル固定　φ１００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

ブロックマット用アンカーピン
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

第3-3～3-6号水管橋
第3-3～3-6号水管橋
φ200、φ150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
第3-3～3-6号水管橋
φ200、φ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  11/  38)

備  考

個

個

本

本

式

式

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

1.000 m3

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

無筋
なし
機械
昼間施工
しない

有筋
なし
機械
昼間施工
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　　 　D16
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D22
鉄筋(一般構造物）

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  12/  38)

備  考

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D16
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D22
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

排水桝設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

蓋設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾟ,区
分Ⅰ,なし,

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  13/  38)

備  考

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 m3

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
ﾀﾝﾊﾟ
区分Ⅰ
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

<賃料>

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  14/  38)

備  考

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

本

人

人

人

単位 単  価

13.200 

0.320 

1.090 

0.340 

0.120 

0.080 

4.200 

0.050 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.080 

4.200 

0.050 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

10.000 ｍ

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  15/  38)

備  考

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

単位 単  価

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

VU
100mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
0箇所

VU
150mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
0箇所

VU
200mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径100　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,150mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（鋳鉄用）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

制水弁人力据付

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  16/  38)

備  考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

基

個

人

人

人

基

基

単位 単  価

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

1.000 

0.050 

0.290 

0.230 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 基

1.000 基

VP
200mm
片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付
4.0m管
0箇所

VP
100mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

150mm
鋳鉄製

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

制水弁人力据付
鋳鉄製,100mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（鋳鉄用）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

空気弁人力据付
空気弁人力据付
25mm,水道用空気弁(単口),あり
1)口径区分(mm)
2)種別区分
3)単価0円区分(空気弁)

水道用空気弁
FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,不要,,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

水田簡易ほ場整備整地工
水田簡易ほ場整備整地工
湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,良好
1)機械区分
2)規格区分
3)作業条件

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  17/  38)

備  考

個

人

人

人

基

基

個

人

人

人

基

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

ha

単位 単  価

1.000 

0.040 

0.180 

0.140 

1.000 

0.110 

0.180 

0.210 

11.600 

0.200 

0.960 

3.800 

22.000 

0.650 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

100.000 ㎡

1.000 時間

100mm
鋳鉄製

25mm
水道用空気弁(単口)
あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
10cm
2.5m以上
不陸整正＋敷均し
不要

なし

湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
13t級
良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)]
13t級
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員
補助労務

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.25ha,0.001,13cm,
1)工法(施工区分)
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.25ha,0.001,粘性土・ﾚｷ質土,少な
い,

1)施工区分
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)土質区分
5)障害物状況
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

<損料>

算出数量
0.040 ha

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ha

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  18/  38)

備  考

時間

Ｌ

人

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

11.000 

0.200 

0.020 

0.240 

22.820 

518.000 

9.590 

2.200 

5.600 

14.270 

376.000 

6.490 

0.002 

35.310 

801.000 

14.840 

3.600 

7.500 

29.180 

769.000 

13.260 

0.002 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ha

1.000 ha

はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)
0.25ha
0.001
13cm

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
0.25ha
0.001
粘性土・ﾚｷ質土
少ない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)
基盤整地,0.25ha,0.001,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,
1)施工区分
2)計画平均区画面積(A)
3)現況平均地形勾配(I)
4)土質区分
5)障害物状況
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
7t級 7～9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

畦畔整形工
畦畔整形工

1)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

耕起砕土(直装式ロータリ)
耕起砕土(直装式ロータリ)
耕起作業,良好,58ｍ,48ｍ,1回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満
1)施工区分
2)作業条件
3)ほ場の短辺の長さ(a)
4)ほ場の長辺の長さ(b)
5)掛回数
6)土の状態
7)土質区分
8)傾斜区分
ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]
作業幅 1.6～1.8m級
農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

<損料>

<損料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  19/  38)

備  考

ha

ha

日

Ｌ

人

人

人

日

Ｌ

人

ha

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ha

時間

時間

Ｌ

人

単位 単  価

13.340 

303.000 

5.610 

1.300 

2.400 

8.220 

217.000 

3.740 

0.002 

0.200 

0.500 

1.600 

40.000 

0.690 

7.700 

7.700 

41.000 

1.540 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ha

100.000 ㎡

1.000 ha

基盤整地
0.25ha
0.001
粘性土・ﾚｷ質土
少ない

耕起作業
良好
58.000ｍ
48.000ｍ
1回掛
乾燥
粘性土
0～4゜未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]
山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））,交替制補正対象
外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]
山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,
1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 ha

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.000 供用日

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
36.000 袋

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
144.000 袋

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  20/  38)

備  考

ha

供用日

供用日

供用日

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.040 

36.000 

1.390 

104.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.260 

78.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 供用日

1.000 日

1.000 日

交替制補正対象外

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ
現地土

0.000m3
大型土のう袋（1.0ｔ用）
なし

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3
大型土のう袋（1.0ｔ用）
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
55,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力源区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
6,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力源区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
5,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力源区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  21/  38)

備  考

袋

箇所

日

Ｌ

人

箇所

日

Ｌ

人

箇所

日

Ｌ

人

箇所

単位 単  価

60.500 

1,595.000 

9.350 

0.080 

6.600 

174.000 

1.020 

0.080 

5.500 

145.000 

0.850 

0.080 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

55
常時排水
0以上～6未満
発動発電機

6
常時排水
0以上～6未満
発動発電機

5
常時排水
0以上～6未満
発動発電機

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

排水ポンプ運転（小口径）
8,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力源区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 100mm,
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

足場工
足場工
なし,手摺先行型枠組,
1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

支保工（小規模）
支保工（小規模）
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下
1)施工区分
2)支保耐力KN/㎡
土木一般世話役

型わく工

とび工

<賃料>

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 掛㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  22/  38)

備  考

日

Ｌ

人

箇所

人

人

日

人

Ｌ

箇所

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

単位 単  価

8.800 

232.000 

1.360 

0.080 

0.500 

1.000 

0.500 

0.340 

21.000 

1.600 

7.000 

1.300 

1.400 

0.340 

0.290 

0.530 

0.250 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

100.000 掛㎡

10.000 空m3

8
常時排水
0以上～6未満
発動発電機

口径 100mm

手摺先行型枠組
なし

パイプサポート支保（小規模）
40KN/㎡以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,166,5,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,147,4,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,130,3,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

算出数量
10.000 空m3

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  23/  38)

備  考

人

空m3

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

単位 単  価

0.570 

0.130 

200.000 

200.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

250.000 

250.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

333.000 

333.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去
166
5

設置～賃料～撤去
147
4

設置～賃料～撤去
130
3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,111,2,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,88,1,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

輸送費(特殊機械)
輸送費(特殊機械)
20t車以上30t車まで,50kmまで
1)車種区分
2)運送全距離(基地～現場)
3)入力用運賃料金(基地～現場)

運賃料金
20t車以上30t車まで　50kmまで

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  24/  38)

備  考

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

台

台

単位 単  価

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1.000 台

設置～賃料～撤去
111
2

設置～賃料～撤去
88
1

20t車以上30t車まで
50kmまで
0円

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,0.0,0.0
1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

刈払工
刈払工
チェンソー,0～40
1)機械区分
2)樹量区分(本･m/10a)
土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）
運搬（伐開、除根、除草）
4.5km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

集積工
集積工
集積・積込
1)施工区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 台

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
0.068 ha

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 空m3

  
当たり算出

<損料>

<損料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  25/  38)

備  考

台

ton

ton

ton

ha

人

人

ha

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

ha

時間

時間

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

0.300 

1.000 

0.060 

1.560 

1.560 

72.000 

1.200 

10.100 

10.100 

87.000 

1.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 日

100.000 空m3

10.000 ａ

0円
12m以内
10kmまで
往復計上
計上しない
0.0
0.0

チェンソー
0～40

4.5km 以下
良好

集積・積込

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

固化材散布
固化材散布
施工障害なし
1)施工区分
2)固化材単価の入力(円/ton)
普通作業員

改良材
各規格
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]
ｸﾛｰﾗ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[道路横断]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

SP 床掘り[直接排水]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

算出数量
10.000 ａ

  
当たり算出

<損料>

算出数量
15.000 ton

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  26/  38)

備  考

ha

ton

人

ton

供用日

Ｌ

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

16.200 

1.250 

73.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

15.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

施工障害なし

土砂
土量50,000m3未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

SP 床掘り[道路横断]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

SP 押土（ルーズ）
SP 押土（ルーズ）
土砂

1)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,5.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  27/  38)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
有り
5.0km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,2.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  28/  38)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
2.0km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

2.5m以上4.0m未満
-
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

SP 基面整正[道路横断]
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  29/  38)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

基面整正

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  30/  38)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
有り
3.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

巻立コンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  31/  38)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-4
0(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4
0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  32/  38)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-40(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物
人力打設

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

均しコン型枠(SP 型枠)[道路横断]
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

巻立コン型枠(SP 型枠)[道路横断]
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  33/  38)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
小型構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  1.25＜H≦2.5,無し,無し,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別
5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）[道路横断]
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,200mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  34/  38)

備  考

ｍ

基

基

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.000 単位

据付
2.0m/個
1.25＜B≦2.5  1.25＜H≦2.5
無し
無し

据付
80kgを超え200kg以下
無し

据付
300mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

据付
200mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊

運搬費
運搬費
産業廃棄物運搬費,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

運搬費
産業廃棄物運搬費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  35/  38)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
なし

運搬費
産業廃棄物運搬費
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
伐採材（再資源化）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
伐採材（再資源化）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊

木杭打設工(機械)
木杭打設工(機械)
長4.0m、末口15cm
1)木杭（松杭丸太）規格
2)長期割引単価区分
松杭丸太
長4.0m、末口15cm
土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ
バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊

木杭打設工(機械)
木杭打設工(機械)
長3.0m、末口15cm
1)木杭（松杭丸太）規格
2)長期割引単価区分
松杭丸太
長3.0m、末口15cm
土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ
バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
32.000 本

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  36/  38)

備  考

ton

ton

ton

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

32.000 

1.000 

2.000 

1.100 

1.100 

37.000 

1.000 

0.030 

32.000 

1.000 

2.000 

1.100 

1.100 

37.000 

1.000 

0.030 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

1.000 日

1.000 日

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
伐採材（再資源化）
なし

長4.0m、末口15cm

長3.0m、末口15cm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊

木杭打設工(機械)
木杭打設工(機械)
長2.0m、末口9cm
1)木杭（松杭丸太）規格
2)長期割引単価区分
松杭丸太
長2.0m、末口9cm
土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ
バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊

木杭打設工(機械)
木杭打設工(機械)
長5.0m、末口15cm
1)木杭（松杭丸太）規格
2)長期割引単価区分
松杭丸太
長5.0m、末口15cm
土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ
バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊

ブロックマット（t=8cm）敷設
ブロックマット（t=8cm）敷設
3.0ｍ
1)ブロックマット長（ｍ）
2)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊
ブロックマット
厚8cm幅120～160cm長200～800cm
諸雑費

算出数量
32.000 本

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
32.000 本

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
32.000 本

  
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  37/  38)

備  考

本

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

㎡

人

人

人

日

㎡

単位 単  価

32.000 

1.000 

2.000 

1.100 

1.100 

37.000 

1.000 

0.030 

32.000 

1.000 

2.000 

1.100 

1.100 

37.000 

1.000 

0.030 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

145.000 

0.080 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

長2.0m、末口9cm

長5.0m、末口15cm

3.0ｍ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊

境界杭設置
境界杭設置
プラスチック杭　45×45×600
1)境界杭種別

プラスチック杭
45×45×600
普通作業員

算出数量
145.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
100.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  38/  38)

備  考

㎡

本

本

人

単位 単  価

100.000 

2.700 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 本

プラスチック杭　45×45×600

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



      

      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]
ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)
攪拌混合機
深度0.5～2.0m
ボックスカルバート
内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m
ポリエチレン管
SDR-13.6
メカニカル継手
φ150 インコア付
中間継手
EFソケットφ150
エルボ継手45°
EFエルボ45°φ150
空気弁部継手
異径ﾁｰｽﾞφ150×75
空気弁
急速型7.5KFφ25
回転防止金具
SUS304
支持金具
SUS304
制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
縞鋼板(SS400)、t=4.5mm
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ150㎜、L=0.7m
配管用炭素鋼鋼管
両フランジ短管φ150㎜、L=0.7m
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=0.7m
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=1.5m
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600
第3-3～3-6号水管橋
φ200、φ150

金  額

共通単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

供用日

供用日

個

ｍ

組

組

組

組

組

組

組

個

本

本

本

本

本

式

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.270 

1.270 

115.000 

1.000 

10.000 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m）
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]
ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)
攪拌混合機
深度0.5～2.0m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ポリエチレン管布設

SDR-13.6
ポリエチレン管
SDR-13.6,,
雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

  
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  14号
算出数量
187.000 m3

  
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

m3

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

187.000 m3

10.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[道路横断]砂以外
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

SP 床掘り[直接排水]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/  13)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
土量50,000m3未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り[道路横断]
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

SP 押土（ルーズ）
SP 押土（ルーズ）
土砂

1)土質

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(3次)]
20t級
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

<損料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   2/  13)

備  考

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
標準
無し
無し

土砂

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,5.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,2.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   3/  13)

備  考

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
有り
5.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
7t級 7～9t
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]
質量11～12t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

SP 基面整正[道路横断]
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 基面整正

<損料>

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   4/  13)

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
2.0km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

2.5m以上4.0m未満
-
-

基面整正

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   5/  13)

備  考

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,3.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   6/  13)

備  考

人

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
3.3km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
有り
3.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm
特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード
径450mm
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

<賃料>

  
当たり算出

<損料>

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   7/  13)

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

枚

Ｌ

ｍ

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

不要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

巻立コンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

SP コンクリート

<賃料>

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   8/  13)

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   9/  13)

備  考

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-4
0(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4
0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

均しコン型枠(SP 型枠)[道路横断]
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

巻立コン型枠(SP 型枠)[道路横断]
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  10/  13)

備  考

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-40(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  1.25＜H≦2.5,無し,無し,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  11/  13)

備  考

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

一般型枠
小型構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
小型構造物

据付
2.0m/個
1.25＜B≦2.5  1.25＜H≦2.5
無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊
普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

ボックスカルバート
内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径300　長2.00m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）[道路横断]
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,200mm,外圧管1種

1)作業区分
2)管径

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

<賃料>

  
当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  12/  13)

備  考

日

人

人

人

個

ｍ

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

ｍ

日

人

人

人

人

本

Ｌ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 ｍ

1.000 ｍ

無し

据付
80kgを超え200kg以下
無し

据付
300mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

据付
200mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)管材規格
5)管種区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径200　長2.00m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(  13/  13)

備  考

日

人

人

人

人

本

Ｌ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
外圧管1種



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

【SP】
      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

15.300 

2.000 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

4.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3.000 

1,299.900 

1.000 

2.500 

1.151 

1.525 

5.124 

8.784 

42.700 

68.808 

54.168 

3.000 

3.000 

6.000 

3.000 

5.000 

2.000 

2.000 

1.000 

2.000 

8.000 

事業名

ポリエチレン管
SDR-13.6
メカニカル継手
φ150 インコア付
中間継手
EFソケットφ150
エルボ継手45°
EFエルボ45°φ150
空気弁部継手
異径ﾁｰｽﾞφ150×75
空気弁
急速型7.5KFφ25
回転防止金具
SUS304
支持金具
SUS304
制水弁・排泥弁蓋（φ300用）
縞鋼板(SS400)、t=4.5mm
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ150㎜、L=0.7m
配管用炭素鋼鋼管
両フランジ短管φ150㎜、L=0.7m
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=0.7m
配管用炭素鋼鋼管
片フランジ短管φ100㎜、L=1.5m
ブロックマット用アンカーピン
D16　600×200×600
第3-3～3-6号水管橋
φ200、φ150

遠心力鉄筋コンクリート管
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径200　長2.00m
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径300　長2.00m

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径100　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管
TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m

接合部品（塩ビ管）
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ａ形  φ１５０㎜×１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳ径違ソケット
Ｂ形　φ２００㎜×１５０㎜
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ１５０㎜
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　９０゜　φ２００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ１５０㎜
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　２２゜１／２　φ２００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳベンド
Ｂ形　１１゜１／４　φ１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１００㎜×１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ１５０㎜×１００㎜

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/   4)

備  考

ｍ

組

組

組

組

組

組

組

個

本

本

本

本

本

式

本

本

本

本

本

本

本

本

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

      

      

      

【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

4.000 

4.000 

10.000 

3.001 

1,857.000 

10.000 

14.000 

13.000 

13.000 

0.642 

0.118 

0.390 

6.000 

39.744 

16.000 

32.000 

6.000 

12.000 

事業名

硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×１００㎜
硬質塩ビ管用ＴＳチーズ
Ａ形　φ２００㎜×２００㎜
硬質塩ビ管用ドレッサーＪ
鋳鉄製　φ１００

仕切弁
仕切弁（鋳鉄用）

バルブ類
給水バルブ
ハンドル固定　φ１００

ボックスカルバート
ボックスカルバート
内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m

コンクリートマット
ブロックマット
厚8cm幅120～160cm長200～800cm

桝類
分水桝
４００×４００×７００
分水桝底板
６００×６００×１００
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００
排水桝用蓋
３００型

鉄筋用棒鋼
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
異形棒鋼
SD345　　　　 　D16
異形棒鋼
SD345　　　 　　D22

グレーチング・ステップ
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250

セメント
改良材
各規格

松丸太
松杭丸太
長2.0m、末口9cm
松杭丸太
長3.0m、末口15cm
松杭丸太
長4.0m、末口15cm
松杭丸太
長5.0m、末口15cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   2/   4)

備  考

個

個

組

個

個

個

㎡

個

個

個

個

ton

ton

ton

個

ton

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      
【SP】
      

      
【SP】
      

      

【SP】
      

      

      

      

      

      

【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

2,320.000 

0.895 

5,129.843 

3,332.789 

33.000 

0.016 

12.000 

1.000 

2.000 

71.190 

1.000 

3.501 

8.481 

5.995 

2.783 

111.476 

3.653 

事業名

燃料類
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用
大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）

コンクリートカッタ用ブレード
コンクリートカッタ用ブレード
径450mm

杭
プラスチック杭
45×45×600

環境庁告示第46号溶出試験
環境庁告示第46号溶出試験
六価クロム（諸経費含む）

機械輸送費
運賃料金
20t車以上30t車まで　50kmまで

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

その他
運搬費
産業廃棄物運搬費

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下）

道路用砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   3/   4)

備  考

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

枚

本

検体

台

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.020 

3.881 

13.000 

0.100 

0.800 

8.000 

1.000 

0.500 

事業名

山砂
埋戻し用
山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

中間処理
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
伐採材（再資源化）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   4/   4)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

ton

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      

【SP】
      

【SP】
      

      

      

      

【SP】
      

      

【SP】
      

      

【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      
【SP】
      

      

【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

16.750 

1.509 

0.086 

36.518 

2.020 

3.067 

10.354 

2.020 

8.130 

0.125 

0.039 

0.140 

17.171 

17.171 

4.999 

4.999 

0.400 

13.217 

0.299 

88.000 

0.636 

事業名

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)]
13t級

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(3次)]
20t級

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]
ｸﾛｰﾗ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)

ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]
作業幅 1.6～1.8m級

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]
ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

攪拌混合機
深度0.5～2.0m

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]
山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ
<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<損料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ
<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/   2)

備  考

時間

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

時間

供用日

供用日

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



【SP】
      

      

      
【SP】
      

【SP】
      

【SP】
      

【SP】
      

      

【SP】
      
【SP】
      

      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.903 

66.952 

0.024 

28.333 

0.437 

0.219 

0.917 

5.423 

0.285 

0.131 

2.269 

81.176 

2.838 

事業名

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]
質量11～12t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

油圧ブレーカ
バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
7t級 7～9t
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]
7t級 7～9t

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ
<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ
<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ

<賃料>
単Ａ
<賃料>
単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   2/   2)

備  考

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

41.375 

15.140 

56.515 

56.442 

2.494 

58.936 

181.067 

43.206 

224.273 

0.053 

11.815 

11.868 

2.076 

85.866 

33.119 

118.985 

3.530 

6.551 

10.081 

482.734 

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

型わく工

とび工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
経営体育成基盤整備事業　柳川北部第３地区（3-1-2工区）
ほ場整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　


