
（当初）

令和７年度

農地湛水対策事業
桂川（新田）地区
水路工事
07-7378600010755

金抜き積算書

福岡県朝倉農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 福岡県朝倉農林事務所

 農地湛水対策事業

 桂川（新田）地区

 水路工事

 朝倉市長田

 07-7378600010755

 当初積算

 福岡

 朝倉 ４

  

 令和６年１０月

 令和７年６月―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

水路工事

項  目  名 数  量

積算書鏡
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/   2)

434.000 

備  考

1 ｍ

単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 当初積算

 【一般土木工事】

 排水路工事

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 補正なし 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   2)



(4-16)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-15)×(標準値) 

(4+8-16)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7-16)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・現場環境改善費

 11 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 12 ・・・現場管理費

 13 ・・・・現場管理費（率計上）

 14 ・一般管理費等

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 処分費等(率対象外)

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

％

式

％

％

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・水路土工
    
・・畦畔復旧工
    

・L型水路工
  
・・L型水路
    

・ステップ工
  
・・ステップ工
    

・ボックスカルバート工
  
・・ボックスカルバート工
    

・排水工
  
・・排水工
    

・取付水路工
  
・・土工
    
・・排水工
    
・・重力式擁壁工
    

・撤去復旧工
  
・・撤去工
    
・・復旧工
    
・・舗装工
    
・・区画線工
    

・管理用道路工
  
・・管理用道路工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・耕地撤去復旧工
    

・運搬費
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・水路土工
    
       掘削
       
       床掘
       
       埋戻
       構造物周辺0.5m
       埋戻
       B<1.0m
       盛土
       4.0m≦B
       盛土
       1.0m≦B＜2.5m
       盛土
       B＜1.0m
       残土処理
       第3種発生土

・・畦畔復旧工
    
       盛土
       B<1.0m
       法面整形
       

・L型水路工
  
・・L型水路
    
       L型水路据付【5号L型水路】
       W=1600　H=800
       L型水路据付【6号L型水路】
       W=1200　H=800
       L型水路据付【7号L型水路】
       W=1200　H=800
       L型水路据付【8号L型水路】
       W=1200　H=800

・ステップ工
  
・・ステップ工
    
       補強コンクリート
       
       型枠
       
       ステップ
       

・ボックスカルバート工
  
・・ボックスカルバート工
    
       ボックスカルバート据付【5号ボックスカルバート】
       W=1200　H=800　L=2000
       縦締工【5号ボックスカルバート】
       
       ボックスカルバート据付【6号ボックスカルバート】
       W=1200　H=800　L=2000
       縦締工【6号ボックスカルバート】
       
       ボックスカルバート据付【7号ボックスカルバート】
       W=1200　H=800　L=2000
       縦締工【7号ボックスカルバート】
       

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号
単Ａ
Ｂ単   3号
単Ａ
Ｂ単   4号
単Ａ
Ｂ単   5号
単Ａ
Ｂ単   6号
単Ａ
Ｂ単   7号
単Ａ
Ｂ単   8号

単Ａ
Ｂ単   9号
単Ａ
Ｂ単  10号

単Ａ
Ｂ単  11号
単Ａ
Ｂ単  12号
単Ａ
Ｂ単  13号
単Ａ
Ｂ単  14号

単Ａ
Ｂ単  15号
単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号

単Ａ
Ｂ単  18号
単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号
単Ａ
Ｂ単  21号
単Ａ
Ｂ単  22号
単Ａ
Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   4)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

㎡

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

m3

㎡

個

式

式

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

式

1.000 

1.000 

520 

1,500 

410 

340 

14 

32 

54 

1,000 

1.000 

74 

350.000 

1.000 

1.000 

100.300 

106.700 

109.600 

96.100 

1.000 

1.000 

0.4 

3.6 

12.000 

1.000 

1.000 

8.000 

1.000 

7.000 

1.000 

6.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・排水工
  
・・排水工
    
       排水桝
       350
       集水桝
       
       排水管
       VUφ150

・取付水路工
  
・・土工
    
       床掘
       
       埋戻
       B<1.0m
       残土処理
       第3種発生土

・・排水工
    
       U300
       新品
       U300用蓋
       新品
       コンクリート
       
       型枠
       
       基礎砕石
       7.5cmを超え12.5cm以下
       桝蓋
       

・・重力式擁壁工
    
       コンクリート
       
       型枠
       
       基礎砕石
       
       排水管
       VPφ75
       吸出防止材
       
       基面整正
       

・撤去復旧工
  
・・撤去工
    
       舗装版取壊し
       
       舗装切断
       
       アスカーブ撤去
       
       U360
       再利用
       U360 取壊し
       有筋
       産廃処理
       As殻
       産廃処理
       有筋Co
       産廃処理
       汚泥

単Ａ
Ｂ単  24号
単Ａ
Ｂ単  25号
単Ａ
Ｂ単  26号

単Ａ
Ｂ単  27号
単Ａ
Ｂ単  28号
単Ａ
Ｂ単  29号

単Ａ
Ｂ単  30号
単Ａ
Ｂ単  31号
単Ａ
Ｂ単  32号
単Ａ
Ｂ単  33号
単Ａ
Ｂ単  34号
単Ａ
Ｂ単  35号

単Ａ
Ｂ単  36号
単Ａ
Ｂ単  37号
単Ａ
Ｂ単  38号
単Ａ
Ｂ単  39号
単Ａ
Ｂ単  40号
単Ａ
Ｂ単  41号

単Ａ
Ｂ単  42号
単Ａ
Ｂ単  43号
単Ａ
Ｂ単  44号
単Ａ
Ｂ単  45号
単Ａ
Ｂ単  46号
単Ａ
Ｂ単  47号
単Ａ
Ｂ単  48号
単Ａ
Ｂ単  49号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/   4)

備  考

式

式

個

個

ｍ

式

式

m3

m3

m3

式

ｍ

枚

m3

㎡

㎡

枚

式

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

式

式

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

11.600 

1.000 

1.000 

1.200 

0.700 

0.500 

1.000 

7.600 

6.000 

0.3 

3.0 

0.8 

1.000 

1.000 

0.9 

4.4 

1.4 

0.5 

1.000 

1 

1.000 

1.000 

92.000 

21.000 

4.000 

33.100 

1.300 

3.7 

1.3 

1.0 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・復旧工
    
       U360
       発生品

・・舗装工
    
       表層（車道・路肩部）
       
       下層路盤（車道・路肩部）
       

・・区画線工
    
       区画線
       溶融式（手動）,実線,15cm

・管理用道路工
  
・・管理用道路工
    
       砕石舗装工
       RC-40　t=10㎝

単Ａ
Ｂ単  50号

単Ａ
Ｂ単  51号
単Ａ
Ｂ単  52号

単Ａ
Ｂ単  53号

単Ａ
Ｂ単  54号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   3/   4)

備  考

式

ｍ

式

㎡

㎡

式

ｍ

式

式

㎡

1.000 

33.100 

1.000 

78 

78 

1.000 

48 

1.000 

1.000 

1,091.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去
       土木シート敷設・撤去
       
       産廃処理
       廃プラ

・・耕地撤去復旧工
    
       表土掘削・埋戻
       
       耕起
       

・運搬費
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       

単Ａ
Ｂ単  55号
単Ａ
Ｂ単  56号
単Ａ
Ｂ単  57号

単Ａ
Ｂ単  58号
単Ａ
Ｂ単  59号

単Ａ
Ｂ単  60号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   4/   4)

備  考

式

式

㎡

㎡

m3

式

㎡

㎡

式

式

ton

1.000 

1.000 

1,248 

4,243.000 

1.600 

1.000 

4,350 

5,375.000 

1.000 

1.000 

222.42 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
埋戻
構造物周辺0.5m
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
埋戻
B<1.0m
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
盛土
4.0m≦B
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
盛土
1.0m≦B＜2.5m
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
盛土
B＜1.0m

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号

  
当たり算出
                
Ｓ単  46号

  
当たり算出
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
残土処理
第3種発生土
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以
下

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
盛土
B<1.0m
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
L型水路据付【5号L型水路】
W=1600　H=800
L型水路据付
W=1600　H=800

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
L型水路据付【6号L型水路】
W=1200　H=800
L型水路据付
W=1200　H=800

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
L型水路据付【7号L型水路】
W=1200　H=800
L型水路据付
W=1200　H=800

                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単  48号

                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単  53号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号

  
当たり算出
                
Ｔ単   2号

  
当たり算出
                
Ｔ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

0.025 

8.000 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
L型水路据付【8号L型水路】
W=1200　H=800
L型水路据付
W=1200　H=800

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
補強コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
ステップ

マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
ボックスカルバート据付【5号ボックスカルバート】
W=1200　H=800　L=2000
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
縦締工【5号ボックスカルバート】

ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
ボックスカルバート据付【6号ボックスカルバート】
W=1200　H=800　L=2000
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,

  
当たり算出
                
Ｔ単   2号

  
当たり算出
                
Ｓ単  64号

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号

  
当たり算出
                
Ｓ単  12号

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  13号

  
当たり算出
                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  15号

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   3/  10)

備  考

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

個

個

ｍ

ｍ

個

式

ton

組

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 個

2.000 ｍ

1.000 式

2.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.022 

8.000 

2.000 

1.000 

0.019 

8.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
縦締工【6号ボックスカルバート】

ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
ボックスカルバート据付【7号ボックスカルバート】
W=1200　H=800　L=2000
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
縦締工【7号ボックスカルバート】

ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
排水桝
350
排水桝
350,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
集水桝

集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
ＰＵ3.4Ｇ－Ｂ300－Ｈ300桝,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
排水管
VUφ150
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

                
Ｓ単  13号

  
当たり算出
                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  15号

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  13号

  
当たり算出
                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  15号

  
当たり算出
                
Ｓ単  16号

  
当たり算出
                
Ｓ単  17号

  
当たり算出
                
Ｓ単  33号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   4/  10)

備  考

個

式

ton

組

ｍ

ｍ

個

式

ton

組

個

個

個

個

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

2.000 ｍ

1.000 式

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

10.000 

16.667 

5.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
埋戻
B<1.0m
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
残土処理
第3種発生土
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k
m以下

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
U300
新品
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
有り,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
U300用蓋
新品
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

  
当たり算出
                
Ｓ単  47号

  
当たり算出
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  45号

  
当たり算出
                
Ｓ単  49号

                
Ｓ単  73号

  
当たり算出
                
Ｓ単  29号

                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  52号

  
当たり算出
                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  19号

  
当たり算出
                
Ｓ単  65号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   5/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

個

㎡

㎡

枚

枚

個

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 枚

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
桝蓋

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２５t　６００×６００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
基礎砕石

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
排水管
VPφ75

  
当たり算出
                
Ｓ単  67号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号

  
当たり算出
                
Ｓ単  31号

                
Ｓ単  20号

  
当たり算出
                
Ｓ単  65号

  
当たり算出
                
Ｓ単  67号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   6/  10)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

枚

組

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
吸出防止材

吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
舗装版取壊し

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
舗装切断

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
アスカーブ撤去

アスカーブ撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
U360
再利用
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
U360 取壊し
有筋
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない

                
Ｓ単  34号

  
当たり算出
                
Ｓ単  21号

  
当たり算出
                
Ｓ単  52号

  
当たり算出
                
Ｓ単  56号

  
当たり算出
                
Ｓ単  57号

  
当たり算出
                
Ｔ単   3号

  
当たり算出
                
Ｓ単  32号

  
当たり算出
                
Ｓ単  26号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   7/  10)

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

5.600 

5.600 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
産廃処理
As殻
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
産廃処理
有筋Co
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
産廃処理
汚泥
産業廃棄物投棄料（中間処理）
,汚泥
運搬費
,汚泥

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
U360
発生品
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
有り,再利用撤去を行なわない

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

  
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  74号

  
当たり算出
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単  75号

  
当たり算出
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  29号

                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  52号

  
当たり算出
                
Ｓ単  72号

  
当たり算出
                
Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   8/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1,000.000 

570.000 

25.000 

25.000 

40.000 

0.050 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
区画線
溶融式（手動）,実線,15cm
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)
溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
1号(0.106～0.850mm),,
接着用プライマー
区画線用,,
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4]+[5])

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
砕石舗装工
RC-40　t=10㎝
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,97,1,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
土木シート敷設・撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
産廃処理
廃プラ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,

  
当たり算出
             [1]
Ｓ単  36号
             [2]
Ｓ単  22号
             [3]
Ｓ単  23号
             [4]
Ｓ単  24号
             [5]
Ｓ単  25号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  35号

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  50号

                
Ｓ単  78号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   9/  10)

備  考

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

Ｌ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ton

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
耕起

耕地復旧(耕起)
有

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単  39号

  
当たり算出
                
Ｓ単  42号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  10/  10)

備  考

㎡

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ton



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
運転手（一般）
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
L型水路
L型水路
W=1600　H=800,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
ウィープホール
ウィープホール
φ40　KM40V,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
L型水路
L型水路
W=1200　H=800,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
マンホール用足掛金物
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
ボックスカルバート
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
ＰＣ鋼より線
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
縦締工連結金具
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
排水桝
排水桝
350,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
ＰＵ3.4Ｇ－Ｂ300－Ｈ300桝,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
溜桝グレーチング　受枠付
溜桝グレーチング　受枠付
２５t　６００×６００用,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
吸出防止材
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

単価一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

人

人

人

人

個

本

個

個

個

ton

組

個

個

個

個

組

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)
溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
1号(0.106～0.850mm),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
接着用プライマー
接着用プライマー
区画線用,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
有り,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
【区画線工】
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,97,1,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

単価一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/   5)

備  考

kg

kg

kg

Ｌ

m3

ton

個

ｍ

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
フィルター材
SP 基礎砕石
27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
底版コンクリート

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

単価一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   3/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
張出コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
伸縮目地材
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
残土投棄料（土捨場受入）
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
,汚泥
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
運搬費
運搬費
,汚泥
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
L型水路据付

W=1600　H=800
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
L型水路据付

W=1200　H=800

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

単価一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   4/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ｍ

ｍ

単位 単  価



      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
アスカーブ撤去

単Ａ

金  額

単価一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   5/   5)

備  考

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
50.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/  18)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.850 

0.100 

0.850 

0.200 

0.850 

0.100 

1.440 

5.700 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
締固めを計上しない

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻
0.8～1.1ton

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

運転手（一般）
運転手（一般）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

L型水路
L型水路
W=1600　H=800,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
L型水路
W=1600　H=800

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

ウィープホール
ウィープホール
φ40　KM40V,,

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/  18)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

個

個

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ウィープホール
φ40　KM40V

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

L型水路
L型水路
W=1200　H=800,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
L型水路
W=1200　H=800

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

マンホール用足掛金物
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

ボックスカルバート
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

ＰＣ鋼より線
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   3/  18)

備  考

本

個

個

個

個

個

個

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

縦締工連結金具
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

排水桝
排水桝
350,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
排水桝
350

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
ＰＵ3.4Ｇ－Ｂ300－Ｈ300桝,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
ＰＵ3.4Ｇ－Ｂ300－Ｈ300桝

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   4/  18)

備  考

組

組

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付
溜桝グレーチング　受枠付
２５t　６００×６００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付
２５t　６００×６００用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

吸出防止材
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)
溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)
溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
1号(0.106～0.850mm),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
1号(0.106～0.850mm)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

接着用プライマー
接着用プライマー
区画線用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
接着用プライマー
区画線用

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   5/  18)

備  考

組

組

㎡

㎡

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未
満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

水路用Ｌ形ブロック機械据付工
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3
,

1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)
2)製品長さ(mm/個)
3)製品質量(kg/個)
4)据付機械
5)接合種別
6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)
7)据付調整材種別
8)敷モルタル幅(m)

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   6/  18)

備  考

Ｌ

Ｌ

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.030 

1.090 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 m3

1.000 ton

1.000 日

地域資材（Ｐコード）

有筋
なし
機械
昼間施工
しない

SD345
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
差筋及び杭頭処理
10%未満

2,000
80超え450以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
モルタル
0円
モルタル
0.3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

9)長期割引単価区分(賃料機械)

水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック
80超え450以下
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

接合費
1%
敷モルタル材料費
2.0
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎
砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ

計上無し

<賃料>

算出数量
30.000 個

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   7/  18)

備  考

個

人

人

人

日

Ｌ

人

個

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

単位 単  価

30.000 

1.000 

1.000 

2.000 

0.010 

0.020 

1.350 

101.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行
なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径75　 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   8/  18)

備  考

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.080 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

10.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工
L=600
60kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なう
-

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

VP
75mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

【区画線工】
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な
し

1)作業区分
2)規格（区画線設置）
3)仕様（区画線設置）
4)幅（区画線設置）
5)時間的制約（区画線設置）
6)施工区分Ⅰ
7)豪雪補正の有無（区画線設置）
12)排水性舗装への施工
13)未供用区間への施工

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無
実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   9/  18)

備  考

人

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

日

Ｌ

単位 単  価

0.120 

0.170 

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.430 

0.480 

4.200 

0.200 

1.000 

1.390 

88.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 日

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
10cm
2.5m以上
敷均し
必要

なし

区画線設置
溶融式（手動）
実線
15cm
なし
昼間施工
豪雪補正なし
-
供用区間施工

表土堀削

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,97,1,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

算出数量
887.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
842.000 ㎡

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  10/  18)

備  考

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

時間

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

0.070 

0.290 

0.800 

0.060 

0.140 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

100.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

表土埋戻

有

設置～賃料～撤去
97
1

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価
土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),
0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  11/  18)

備  考

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

敷設～撤去

0円
12m以内
10kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

土砂
小規模(標準)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,15.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  12/  18)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
標準
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  13/  18)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

15.5km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
11.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
8.0km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

フィルター材
SP 基礎砕石
27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  14/  18)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

27.5cmを超え30.0cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

底版コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

張出コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)
(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  15/  18)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

伸縮目地材
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  16/  18)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

30m2未満
計上する
目地板(瀝青質板) t=10mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

り,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別
5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  17/  18)

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

0.000 単位

0.000 単位

据付
2.0m/個
0＜B≦1.25  0＜H≦1.25
基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ
有り

150mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

3.0m超
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

残土投棄料(土捨場受入)
第3種建設発生土
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
,汚泥
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

運搬費
運搬費
,汚泥
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

運搬費
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(  18/  18)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
あり

運搬費
産業廃棄物運搬費
あり
汚泥

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

L型水路
W=1600　H=800
ウィープホール
φ40　KM40V
L型水路
W=1200　H=800
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用
排水桝
350

金  額

共通単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   1)

備  考

個

本

個

個

組

個

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

21.400 

1.070 

1.000 

1.210 

0.115 

10.000 

10.000 

0.120 

20.000 

1.800 

0.280 

2.800 

0.026 

17.400 

0.870 

1.000 

0.770 

0.082 

10.000 

10.000 

0.080 

20.000 

1.800 

0.280 

2.800 

0.026 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

L型水路据付

W=1600　H=800
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
底版コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,
L型水路
W=1600　H=800,,
伸縮目地材
30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm
ウィープホール
φ40　KM40V,,
フィルター材
27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
張出コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

L型水路据付

W=1200　H=800
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
底版コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,
L型水路
W=1200　H=800,,
伸縮目地材
30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm
ウィープホール
φ40　KM40V,,
フィルター材
27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
張出コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/
C55%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

  
当たり算出

Ｓ単  58号

Ｓ単  61号

Ｓ単  66号

Ｓ単  62号

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号

Ｓ単   9号

Ｓ単  69号

Ｓ単  10号

Ｓ単  59号

Ｓ単  63号

Ｓ単  67号

Ｓ単  27号
算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

Ｓ単  58号

Ｓ単  61号

Ｓ単  66号

Ｓ単  62号

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号

Ｓ単  11号

Ｓ単  69号

Ｓ単  10号

Ｓ単  59号

Ｓ単  63号

Ｓ単  67号

Ｓ単  27号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   2)

備  考

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

ton

個

個

㎡

本

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

ton

個

個

㎡

本

㎡

m3

㎡

ton

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.006 

0.002 

0.002 

0.002 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

アスカーブ撤去

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（一般）

  
当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号
算出数量
1.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/   2)

備  考

ｍ

人

人

人

人

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

【SP】
      

      

      

【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

100.300 

825.400 

312.400 

10.500 

24.000 

3.000 

0.122 

2.830 

12.667 

6.000 

1.000 

4.932 

12.000 

1.000 

0.066 

4.517 

4,412.720 

1.000 

0.098 

事業名

L型水路
W=1600　H=800
ウィープホール
φ40　KM40V
L型水路
W=1200　H=800
ボックスカルバート
W=1200　H=800　L=2000
縦締工連結金具
グリップ・アンカープレートφ12.7用
排水桝
350

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径75　 長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m

道路用コンクリート製品
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
2種　300 長600mm
集排水用溜桝（Ｔ－２５・蓋付）
ＰＵ3.4Ｇ－Ｂ300－Ｈ300桝

鉄筋用棒鋼
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13

グレーチング・ステップ
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250
溜桝グレーチング　受枠付
２５t　６００×６００用

ＰＣ用材
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm

目地材類
目地板（瀝青質板）
10㎜

吸出防止材
土木安定用材（マット・シ－ト類）

吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

燃料類

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   3)

備  考

個

本

個

個

組

個

本

本

個

個

個

ton

個

組

ton

㎡

㎡

㎡

ton

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



【SP】
      

      
【SP】
      

      

      

      

【SP】
      

      

      

      

【SP】
      

【SP】
      
【SP】
      

【SP】
      

      
【SP】
      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.685 

2,912.560 

3,426.501 

1.200 

27.360 

1.200 

0.048 

222.420 

222.420 

1.000 

0.196 

42.296 

51.006 

0.099 

129.829 

166.073 

1.300 

3.700 

1.000 

事業名

ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

塗料類
接着用プライマー
区画線用
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)
溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)
1号(0.106～0.850mm)

コンクリートカッタ用ブレード
コンクリートカッタ用ブレード
径450mm

積卸し費
積卸し費
積込み･取卸し

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

その他
運搬費
汚泥

アスファルト舗装材
再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

道路用砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

中間処理
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   2/   3)

備  考

Ｌ

Ｌ

Ｌ

kg

kg

kg

枚

ton

ton

m3

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.600 

1,000.500 

事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類

残土処理
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   3/   3)

備  考

ton

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

17.364 

13.942 

31.306 

35.755 

11.373 

47.128 

139.688 

50.175 

189.863 

21.296 

34.320 

21.595 

55.915 

3.233 

24.361 

27.594 

373.102 

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
農地湛水対策事業　桂川（新田）地区
水路工事工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　


