
（当初）

令和７年度

県営農村総合整備事業

山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)

07-6796480010705

金抜き積算書

福岡県筑後農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

福岡県筑後農林事務所

県営農村総合整備事業

山川2期地区

 R7K1_農道工事(佐野)

みやま市山川町甲田

 07-6796480010705

当初積算

福岡

筑後 １

令和６年１０月

令和７年６月―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

 【一般土木工事】

道路改良工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

補正なし 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   2)



(4+16)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-15)×(標準値) 

(4+7)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+6)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・・準備費

 10 ・・・・現場環境改善費

 11 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 12 ・・・現場管理費

 13 ・・・・現場管理費（率計上）

 14 ・一般管理費等

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 処分費(準備費の内数)

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

％

式

％

％

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

・・盛土工

・・補強土壁土工

・・法面整形

・・購入土

・排水構造物工

・・作業土工

・撤去工

・・撤去工

・擁壁工

・・補強土壁工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

オープン掘削

片切掘削

・・盛土工

路床盛土

       W＜2.5

路床盛土

       2.5≦W＜4.0

路床盛土

       4.0≦W

路体盛土

       W＜2.5

路体盛土

       2.5≦W＜4.0

路体盛土

       4.0≦W

路体外盛土

路肩盛土

・・補強土壁土工

床掘

埋戻

・・法面整形

法面整形

切土部

法面整形

盛土部

・・購入土

購入土

山砂

・排水構造物工

・・作業土工

床掘

埋戻

       1号横断側溝

       2号横断側溝

       3号横断側溝

       4号横断側溝

       5号横断側溝

       6号横断側溝

単Ａ

Ｂ単   1号

単Ａ

Ｂ単   2号

単Ａ

Ｂ単   3号

単Ａ

Ｂ単   4号

単Ａ

Ｂ単   5号

単Ａ

Ｂ単   6号

単Ａ

Ｂ単   7号

単Ａ

Ｂ単   8号

単Ａ

Ｂ単   9号

単Ａ

Ｂ単  10号

単Ａ

Ｂ単  11号

単Ａ

Ｂ単  12号

単Ａ

Ｂ単  13号

単Ａ

Ｂ単  14号

単Ａ

Ｂ単  15号

単Ａ

Ｂ単  16号

単Ａ

Ｂ単  17号

単Ａ

Ｂ単  18号

単Ａ

Ｂ単  19号

単Ａ

Ｂ単  20号

単Ａ

Ｂ単  21号

単Ａ

Ｂ単  22号

単Ａ

Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   3)

備  考

式

式

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

㎡

式

m3

式

式

m3

m3

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

3.000

170.000

1.000

250.000

54.000

64.000

180.000

25.000

120.000

140.000

3.000

1.000

1,200.000

64.000

1.000

97.000

100.000

1.000

1,600.000

1.000

1.000

9.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・撤去工

・・撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装剥ぎ取り

構造物取壊し

無筋

殻運搬・処理

無筋コン

汚泥処理

・擁壁工

・・補強土壁工

補強土壁資材

       1号補強土壁

       2号補強土壁

       3号補強土壁

       4号補強土壁

       5号補強土壁

       6号補強土壁

単Ａ

Ｂ単  24号

単Ａ

Ｂ単  25号

単Ａ

Ｂ単  26号

単Ａ

Ｂ単  27号

単Ａ

Ｂ単  28号

単Ａ

Ｂ単  29号

単Ａ

Ｂ単  30号

単Ａ

Ｂ単  31号

単Ａ

Ｂ単  32号

単Ａ

Ｂ単  33号

単Ａ

Ｂ単  34号

単Ａ

Ｂ単  35号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   3)

備  考

式

式

ｍ

㎡

m3

m3

m3

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

5.900

204.000

66.000

66.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

刈払工

木材処分費

単Ａ

Ｂ単  36号

単Ａ

Ｂ単  37号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   3/   3)

備  考

式

式

ha

式

1.000

1.000

0.040

1.000

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

オープン掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

片切掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

路床盛土

W＜2.5

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路床,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

路床盛土

2.5≦W＜4.0

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

路床盛土

4.0≦W

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路床盛土

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

路体盛土

W＜2.5

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路体,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  14号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   1号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  20号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   1号

Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   8)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.110

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

事業名

路体盛土

2.5≦W＜4.0

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

路体盛土

4.0≦W

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

路体外盛土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

路肩盛土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  18号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  19号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   1号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   1号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  17号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   8)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.330

1.000

1.110

1.000

5.000

2.500

2.500

4.000

0.400

1.000

4.000

事業名

法面整形

切土部

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

法面整形

盛土部

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

購入土

山砂

建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

1号横断側溝

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 基面整正

基面整正

当たり算出

Ｓ単  23号

当たり算出

Ｓ単  24号

当たり算出

当たり算出

Ｓ単  17号

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｓ単  22号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   3/   8)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

枚

組

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

3.000

1.500

1.500

2.400

0.300

1.000

5.300

4.000

2.000

8.000

4.000

5.000

2.500

2.500

2.900

0.300

0.700

4.000

3.000

4.000

2.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

2号横断側溝

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

コルゲート管設置

φ300

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

SP 基面整正

基面整正

ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M10×L70 ｽﾃﾝﾚｽ

取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300用

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

3号横断側溝

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

4号横断側溝

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｔ単   1号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   4/   8)

備  考

式

ｍ

枚

組

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

㎡

本

個

式

ｍ

枚

組

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

式

ｍ

枚

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

2.000

2.900

0.300

1.100

2.000

3.000

1.500

1.500

2.400

0.300

1.000

4.000

2.000

10.000

5.000

6.000

3.000

3.000

4.700

0.500

1.600

4.000

5.000

10.000

5.000

事業名

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

5号横断側溝

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

SP 基面整正

基面整正

ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M10×L70 ｽﾃﾝﾚｽ

取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300用

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

6号横断側溝

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

SP 基面整正

基面整正

ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M10×L70 ｽﾃﾝﾚｽ

取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300用

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   5/   8)

備  考

組

㎡

m3

㎡

㎡

式

ｍ

枚

組

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

本

個

式

ｍ

枚

組

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

本

個

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2,085.000

12.000

40.000

7.000

3,390.000

850.000

8,548.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装剥ぎ取り

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

構造物取壊し

無筋

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋コン

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

汚泥処理

運搬費

産業廃棄物運搬費,

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥,

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

補強土壁資材

鋼製壁面材

鋼製壁面材 EXCパネル(1分)

L1000×H600

鋼製壁面材 EXCパネル(5分)

L1000×H600

EXC平板

L2000×H1200

テンサー RE-40

排水材

固定杭

当たり算出

Ｓ単  31号

当たり算出

Ｓ単  30号

当たり算出

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  39号

Ｓ単  40号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   6/   8)

備  考

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

㎡

ｍ

本

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

172.000

216.000

431.000

134.000

172.000

335.000

161.000

242.000

402.000

59.000

106.000

207.000

57.000

76.000

143.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

1号補強土壁

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

2号補強土壁

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

3号補強土壁

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

4号補強土壁

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

5号補強土壁

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   7/   8)

備  考

式

㎡

m3

㎡

式

㎡

m3

㎡

式

㎡

m3

㎡

式

㎡

m3

㎡

式

㎡

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

699.000

1,019.000

1,778.000

1.000

24.000

4.400

4.400

4.400

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

6号補強土壁

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

刈払工

刈払工

チェンソー,0～40

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

木材処分費

運搬（伐開、除根、除草）

9.0km 以下,普通

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）,

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採根（再資源化）,

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑(再資源化）,

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  41号

Ｓ単  42号

Ｓ単  43号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   8/   8)

備  考

式

㎡

m3

㎡

ha

ha

式

空m3

ton

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 ha

1.000 式



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路床,3.0～4.0ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

路体,3.0～4.0ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

78.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/  10)

備  考

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.680

0.200

0.680

0.100

1.600

17.000

1.000

1.600

17.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 日

砂・砂質土

盛土

まき出し

締固めを計上しない

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

路床

3.0～4.0ton

路体

3.0～4.0ton

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

軽油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,する

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

当たり算出

<賃料>

算出数量

86.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名
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備  考

m3

日

Ｌ

人

m3

日

日

人

人

Ｌ

Ｌ

m3

m3

単位 単  価

1.600

17.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 各単位

1.000 人

1.000 各単位

1.000 m3

築堤・埋戻

3.0～4.0ton

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・

地域資材（Ｐコード）

無筋

なし

機械

昼間施工

する

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

刈払工

刈払工

チェンソー,0～40

1)機械区分

2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

9.0km 以下,普通

1)運搬距離

2)路面条件

算出数量

1.000 m3

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

0.068 ha

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名
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備  考

m3

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ha

人

人

ha

空m3

単位 単  価

1.000

1.000

0.300

1.000

0.060

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 日

100.000 空m3

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工有り

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

チェンソー

0～40

9.0km 以下

普通

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量  １０.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

<損料>

算出数量

100.000 空m3

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名
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備  考

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

2.210

2.210

102.000

1.700

数  量コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名
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備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基面整正

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

1)壁面材の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル敷設

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

1)作業区分

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

1)作業区分

2)長期割引単価区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   6/  10)

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

設置

ｽﾛｰﾌﾟ式

高さ50cm×幅120cm

鋼製枠タイプ

敷設

まき出し・敷均し・締固め

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   7/  10)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務区分

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務区分

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務区分

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

当たり算出

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   8/  10)

備  考

m3

㎡

㎡

人

人

人

人

人

人

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 人

1.000 人

1.000 人

0.000 単位

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

運搬費

運搬費

産業廃棄物運搬費,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

運搬費

産業廃棄物運搬費

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採根（再資源化）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採根（再資源化）

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑(再資源化）,

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   9/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

運搬費

産業廃棄物運搬費

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採根（再資源化）

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑(再資源化）

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(  10/  10)

備  考

ton

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑(再資源化）

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M10×L70 ｽﾃﾝﾚｽ

コルゲートパイプ

φ300 板厚1.6

取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300用

鋼製壁面材

テンサー RE-40

排水材

固定杭

鋼製壁面材 EXCパネル(1分)

L1000×H600

鋼製壁面材 EXCパネル(5分)

L1000×H600

EXC平板

L2000×H1200

金  額

共通単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

組

本

ｍ

個

ユニット

㎡

ｍ

本

ユニット

ユニット

ユニット

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

10.000

0.020

0.080

0.160

0.230

0.120

3.500

0.080

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

コルゲート管設置

φ300

コルゲートパイプ

φ300 板厚1.6

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

運転手（特殊）

当たり算出

             [1]

             [2]

Ｓ単  35号

             [3]

Ｓ単  36号

             [4]

Ｓ単  37号

             [5]

Ｓ単   6号

             [6]

Ｓ単   8号

             [7]

Ｓ単   7号

算出数量

10.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

10.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   7)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   7)

備  考

日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   3/   7)

備  考

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次）］

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

1)壁面材の種類

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル敷設

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

1)作業区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

<賃料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   4/   7)

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

人

ｍ

m3

Ｌ

ｍ

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

設置

ｽﾛｰﾌﾟ式

高さ50cm×幅120cm

鋼製枠タイプ

敷設

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

1)作業区分

2)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

当たり算出

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   5/   7)

備  考

m3

日

日

人

人

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

まき出し・敷均し・締固め

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

<損料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   6/   7)

備  考

供用日

人

人

人

枚

Ｌ

ｍ

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   7/   7)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 ㎡

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

13.000

28.000

5.300

14.000

2,085.000

3,390.000

850.000

8,548.000

12.000

40.000

7.000

16.019

1.186

144.671

2,223.721

0.035

1.000

2.248

2.314

2,128.000

9.117

事業名

FPU側溝(400×400)

L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込

ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M10×L70 ｽﾃﾝﾚｽ

コルゲートパイプ

φ300 板厚1.6

取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300用

鋼製壁面材

テンサー RE-40

排水材

固定杭

鋼製壁面材 EXCパネル(1分)

L1000×H600

鋼製壁面材 EXCパネル(5分)

L1000×H600

EXC平板

L2000×H1200

金網蛇かご類

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

コンクリートカッタ用ブレード

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

その他

運搬費

産業廃棄物運搬費

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土

建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)

割栗石，栗石，玉石，雑割石

割栗石（詰石用）

15～20cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   2)

備  考

組

本

ｍ

個

ユニット

㎡

ｍ

本

ユニット

ユニット

ユニット

ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

66.000

4.400

4.400

4.400

1.000

事業名

中間処理

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採根（再資源化）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑(再資源化）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   2)

備  考

m3

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.669

4.760

1.057

1.971

0.530

0.051

11.138

10.835

0.341

18.970

9.228

0.960

0.882

0.064

0.896

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次）］

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<損料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

小 計

合 計

小 計

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

0.530

事業名

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量  １０.０ｔ積 単Ａ

金  額

仮設材集計一覧表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

供用日

単位 単  価

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.219

43.659

43.878

2.013

42.958

44.971

43.642

88.087

131.729

1.005

7.003

33.355

40.358

0.408

1.914

2.322

264.263

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

当たり算出

K1

R1

Z1

当たり算出

K1

R1

R2

Z1

当たり算出

K1

R1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   1/   8)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

単位 東  京  単  価

44.26%
36.73%
19.01%
0.00%

44.26%

36.73%

19.01%

10.05%
84.73%
5.22%
0.00%

10.05%

74.64%

10.09%

5.22%

43.43%
37.88%
18.69%
0.00%

43.43%

37.88%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

Z1

当たり算出

K1

R1

Z1

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   2/   8)

備  考

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

18.69%

23.14%
53.20%
23.66%
0.00%

23.14%

53.20%

23.66%

15.86%
75.54%
8.60%
0.00%

8.30%

7.56%

66.88%

8.66%

8.60%

17.97%
66.93%
15.10%
0.00%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

K1

K2

R1

R2

Z1

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   3/   8)

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

単位 東  京  単  価

11.28%

6.69%

46.30%

20.63%

15.10%

15.83%
75.68%
8.49%
0.00%

7.93%

7.90%

67.44%

8.24%

8.49%

18.46%
65.59%
15.95%
0.00%

9.86%

8.60%

45.48%

20.11%

15.95%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)整形区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP ふとんかご

R1

当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   4/   8)

備  考

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

単位 東  京  単  価

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

100.00%

9.71%
80.61%
9.68%
0.00%

9.71%

38.29%

22.49%

19.83%

9.68%

12.42%
75.20%
12.38%
0.00%

12.42%

33.11%

28.76%

13.33%

12.38%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP ふとんかご

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次）］

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製枠タイプ

1)壁面材の種類

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル敷設

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

1)作業区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

Z3

当たり算出

R1

R2

R3

当たり算出

R1

R2

R3

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   5/   8)

備  考

供用日

人

人

人

人

ｍ

m3

Ｌ

ｍ

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

単位 東  京  単  価

5.56%
30.79%
63.65%
0.00%

5.56%

15.82%

5.16%

5.12%

4.69%

31.55%

24.71%

2.12%

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

46.24%

27.94%

25.82%

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

31.35%

25.97%

23.99%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

設置

ｽﾛｰﾌﾟ式

高さ50cm×幅120cm

鋼製枠タイプ

敷設

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し・締固め,

1)作業区分

2)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

当たり算出

K1

K2

R1

R2

R3

R4

Z1

当たり算出

K1

R1

Z1

当たり算出

K1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   6/   8)

備  考

m3

日

日

人

人

人

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

日

単位 東  京  単  価

7.65%
86.00%
6.35%
0.00%

5.91%

1.67%

26.93%

24.08%

17.36%

16.78%

6.29%

41.69%
43.88%
14.43%
0.00%

41.69%

43.88%

14.43%

13.49%
80.49%
6.02%
0.00%

13.49%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

まき出し・敷均し・締固め

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP コンクリート

R1

R2

R3

Z1

当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

Z2

当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   7/   8)

備  考

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

枚

Ｌ

ｍ

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

単位 東  京  単  価

28.91%

27.69%

23.89%

6.02%

13.36%
49.56%
37.08%
0.00%

9.09%

16.98%

9.17%

7.58%

33.48%

2.45%

5.58%
77.45%
16.97%
0.00%

5.55%

37.13%

15.71%

14.81%

9.27%

11.93%

5.01%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

R1

R2

R3

Z1

当たり算出

R1

R2

R3

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)工事名

(   8/   8)

備  考

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

単位 東  京  単  価

0.00%
29.40%
70.60%
0.00%

13.20%

7.51%

6.69%

70.60%

0.00%
100.00%

0.00%
0.00%

46.19%

25.55%

9.57%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

N001

N002

N018

N019

N020

N022

N023

N024

N026

N027

N028

N029

N030

N031

N032

N033

N035

N036

N037

N041

N042

地域特性区分

前払金支出割合

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工業者区分

発注先区分

技術経費率（設計）

技術経費率（解析）

被災地補正（共通仮設費）

被災地補正（現場管理費）

海上輸送補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

冬期・熱中症対策差分補正値

施工地域区分

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

コ ― ド 名    称

補正レベル条件一覧表
県営農村総合整備事業 山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)

(   1/   1)

工事名


