
（当初）

令和７年度

県営農村総合整備事業
朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）
07-6790600020705

金抜き積算書

福岡県朝倉農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 福岡県朝倉農林事務所

 県営農村総合整備事業

 朝倉２期地区

 水路工事（用排２号２工区）

 朝倉市馬田

 07-6790600020705

 当初積算

 福岡

 朝倉 ４

  

 令和６年１０月

 令和７年７月―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 当初積算

 【一般土木工事】

 水路工事

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 一般交通影響有り(2)-2 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名
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(4-18)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-17)×(標準値) 

(4+8-18)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7-18)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-16)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・現場環境改善費

 12 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 13 ・・・現場管理費

 14 ・・・・現場管理費（率計上）

 15 ・一般管理費等

 16 ・一括計上価格

 17 処分費等（直接工事費の内数）

 18 処分費等(率対象外)

 19 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

％

式

％

％

式

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・床掘工
    
・・埋戻工
    
・・盛土工
    
・・整形仕上げ工
    
・・作業残土処理工
    

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊し工
    

・水路工
  
・・三面水路工
    
・・自由勾配側溝工
    
・・Ｕ形側溝工
    
・・横断暗渠工
    
・・現場打水路工
    
・・水路蓋工
    

・桝工
  
・・分水桝工
    
・・合流桝工
    
・・接続桝工
    

・掛樋工
  
・・４号掛樋工
    

・取水口工
  
・・取水口工
    

・排水口工
  
・・排水口工
    

・附帯工
  
・・道路横断部改修工
    
・・舗装復旧工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・仮設進入路工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・スクラップ控除
  
・・スクラップ控除
    

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・床掘工
    
       床掘
       標準
       床掘
       平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満
       床掘
       小規模

・・埋戻工
    
       盛土・埋戻
       構造物周辺,埋戻
       盛土・埋戻
       B<1.0m,埋戻
       盛土・埋戻
       1.0m≦B<2.5m,埋戻

・・盛土工
    
       盛土・埋戻
       構造物周辺,盛土

・・整形仕上げ工
    
       法面整形
       盛土部,購入しない

・・作業残土処理工
    
       作業残土処理
        

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊し工
    
       コンクリート構造物取壊し
       有筋
       コンクリート構造物取壊し
       無筋
       歩車道境界ブロック撤去
       
       ガードレール撤去
       （土中用）
       舗装版切断
       アスファルト
       舗装版切断
       コンクリート
       舗装版破砕
       アスファルト
       舗装版破砕
       コンクリート
       殻運搬・処理
       有筋コンクリート
       殻運搬・処理
       無筋コンクリート
       殻運搬・処理
       アスファルト
       産業廃棄物運搬・処理
       廃プラ
       産業廃棄物運搬・処理
       汚泥

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号
単Ａ
Ｂ単   3号

単Ａ
Ｂ単   4号
単Ａ
Ｂ単   5号
単Ａ
Ｂ単   6号

単Ａ
Ｂ単   7号

単Ａ
Ｂ単   8号

単Ａ
Ｂ単   9号

単Ａ
Ｂ単  10号
単Ａ
Ｂ単  11号
単Ａ
Ｂ単  12号
単Ａ
Ｂ単  13号
単Ａ
Ｂ単  14号
単Ａ
Ｂ単  15号
単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号
単Ａ
Ｂ単  18号
単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号
単Ａ
Ｂ単  21号
単Ａ
Ｂ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名
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備  考

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

式

㎡

式

m3

式

式

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

91 

530 

10 

1.000 

330.000 

31.000 

4.000 

1.000 

60.000 

1.000 

310 

1.000 

160 

1.000 

1.000 

41 

4.5 

6.200 

4.700 

144 

18 

190 

12 

41 

4.5 

9.4 

14.000 

1.100 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・水路工
  
・・三面水路工
    
       三面水路
       B600×H600×L2000

・・自由勾配側溝工
    
       自由勾配側溝据付
       B600×H700（標準区間）
       自由勾配側溝据付
       B600×H800（標準区間）
       自由勾配側溝据付
       B600×H700（片土圧式区間）
       インバートコンクリート
       標準区間
       インバートコンクリート
       片土圧式区間
       自由勾配側溝基礎
       標準区間
       自由勾配側溝基礎
       片土圧式区間
       側溝蓋（鋼製）
       蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下
       側溝蓋（コンクリート製）
       蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下

・・Ｕ形側溝工
    
       鉄筋コンクリートＵ形
       600
       鉄筋コンクリートＵ形
       450
       鉄筋コンクリートＵ形
       300B
       鉄筋コンクリートＵ形
       300B（嵩上げ壁）

・・横断暗渠工
    
       横断暗渠
       600
       横断暗渠
       360

・・現場打水路工
    
       角落し
       Ｂタイプ（B600×H600）　L1000
       角落し
       Ｃタイプ（B600×H600）　L1000

・・水路蓋工
    
       コンクリート蓋
       三面水路　幅600用

・桝工
  
・・分水桝工
    
       ５号分水桝
       
       ６号分水桝
       

単Ａ
Ｂ単  23号

単Ａ
Ｂ単  24号
単Ａ
Ｂ単  25号
単Ａ
Ｂ単  26号
単Ａ
Ｂ単  27号
単Ａ
Ｂ単  28号
単Ａ
Ｂ単  29号
単Ａ
Ｂ単  30号
単Ａ
Ｂ単  31号
単Ａ
Ｂ単  32号

単Ａ
Ｂ単  33号
単Ａ
Ｂ単  34号
単Ａ
Ｂ単  35号
単Ａ
Ｂ単  36号

単Ａ
Ｂ単  37号
単Ａ
Ｂ単  38号

単Ａ
Ｂ単  39号
単Ａ
Ｂ単  40号

単Ａ
Ｂ単  41号

単Ａ
Ｂ単  42号
単Ａ
Ｂ単  43号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   2/   7)

備  考

式

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

枚

枚

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

式

箇所

箇所

式

枚

式

式

箇所

箇所

1.000 

1.000 

295.700 

1.000 

17.400 

3.100 

17.200 

1.4 

1.3 

20.600 

17.200 

3 

32 

1.000 

156.000 

0.600 

1.400 

0.600 

1.000 

64.100 

0.400 

1.000 

8.000 

3.000 

1.000 

16.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・合流桝工
    
       ２号合流桝
       
       ３号合流桝
       
       ４号合流桝
       

・・接続桝工
    
       ６号接続桝
       
       ７号接続桝
       
       ８号接続桝
       
       ９号接続桝
       
       10号接続桝
       
       11号接続桝
       
       12号接続桝
       

・掛樋工
  
・・４号掛樋工
    
       鉄筋コンクリートＵ形
       600
       鉄筋コンクリートＵ形分水溝
       600
       ＰＣ板
       B680×L3140×t100
       掛樋受台
       

・取水口工
  
・・取水口工
    
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,150mm
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VP,150mm
       管継手材
       陶管交換継手　φ150mm（塩ビ管×HP管）
       用水調節器Ｃ型
       φ150
       取水桝
       

・排水口工
  
・・排水口工
    
       田面用既製桝
       排水桝,蓋有り,３００×２００×５００
       硬質ポリ塩化ビニル管継手材
       キャップ　φ２００
       硬質ポリ塩化ビニル管継手材
       ストレート受口　φ２００－２００
       硬質ポリ塩化ビニル管継手材
       エルボ９０°　φ２００
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,200mm
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VP,200mm
       補強コンクリート
       

単Ａ
Ｂ単  44号
単Ａ
Ｂ単  45号
単Ａ
Ｂ単  46号

単Ａ
Ｂ単  47号
単Ａ
Ｂ単  48号
単Ａ
Ｂ単  49号
単Ａ
Ｂ単  50号
単Ａ
Ｂ単  51号
単Ａ
Ｂ単  52号
単Ａ
Ｂ単  53号

単Ａ
Ｂ単  54号
単Ａ
Ｂ単  55号
単Ａ
Ｂ単  56号
単Ａ
Ｂ単  57号

単Ａ
Ｂ単  58号
単Ａ
Ｂ単  59号
単Ａ
Ｂ単  60号
単Ａ
Ｂ単  61号
単Ａ
Ｂ単  62号

単Ａ
Ｂ単  63号
単Ａ
Ｂ単  64号
単Ａ
Ｂ単  65号
単Ａ
Ｂ単  66号
単Ａ
Ｂ単  67号
単Ａ
Ｂ単  68号
単Ａ
Ｂ単  69号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   3/   7)

備  考

式

箇所

箇所

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

ｍ

ｍ

枚

式

式

式

ｍ

ｍ

個

個

箇所

式

式

個

個

個

個

ｍ

ｍ

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

9.1 

1.0 

3 

15.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3 

3 

3 

1.7 

18.9 

3.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       砂基礎
       山砂（SP相当品以上）

・附帯工
  
・・道路横断部改修工
    
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       円形型枠
       
       基礎砕石
       12.5cmを超え17.5cm以下
       基面整正
       
       ガードレール
       塗装品C-2B, 
       ガードレール
       塗装品C-4E, 
       鉄筋
       SD345,D13
       点字ブロック
       
       歩車道境界ブロック
       

・・舗装復旧工
    
       表層（車道・路肩部）
       
       表層（車道・路肩部）
       
       下層路盤（車道・路肩部）
       
       表層（歩道部）
       
       下層路盤（歩道部）
       
       区画線
       溶融式（手動）,実線,15cm
       区画線
       溶融式（手動）,破線,15cm

単Ａ
Ｂ単  70号

単Ａ
Ｂ単  71号
単Ａ
Ｂ単  72号
単Ａ
Ｂ単  73号
単Ａ
Ｂ単  74号
単Ａ
Ｂ単  75号
単Ａ
Ｂ単  76号
単Ａ
Ｂ単  77号
単Ａ
Ｂ単  78号
単Ａ
Ｂ単  79号
単Ａ
Ｂ単  80号

単Ａ
Ｂ単  81号
単Ａ
Ｂ単  82号
単Ａ
Ｂ単  83号
単Ａ
Ｂ単  84号
単Ａ
Ｂ単  85号
単Ａ
Ｂ単  86号
単Ａ
Ｂ単  87号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   4/   7)

備  考

ｍ

式

式

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ton

㎡

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

18.300 

1.000 

1.000 

2.5 

9.3 

0.5 

2.4 

2.400 

2.4 

3.1 

0.010 

1.000 

5.8 

1.000 

74 

152 

184 

5.4 

5.4 

4.6 

2.0 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       表土掘削・埋戻
       
       表土耕起
       
       安定シート
        
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去

・・仮設進入路工
    
       仮設進入路設置
       購入土
       仮設進入路撤去
       
       仮排水管設置
       高密度ポリエチレン管φ350mm
       仮排水管撤去
       高密度ポリエチレン管φ350mm

単Ａ
Ｂ単  88号
単Ａ
Ｂ単  89号
単Ａ
Ｂ単  90号
単Ａ
Ｂ単  91号

単Ａ
Ｂ単  92号
単Ａ
Ｂ単  93号
単Ａ
Ｂ単  94号
単Ａ
Ｂ単  95号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   5/   7)

備  考

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

3,740 

5,120 

3,743 

1,371 

1.000 

22.000 

22.000 

5.500 

5.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       敷鉄板

単Ａ
Ｂ単  96号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   6/   7)

備  考

式

式

ton

1.000 

1.000 

118.70 

　　　　合　　計　　　　

      



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・スクラップ控除
  
・・スクラップ控除
    
       スラップ
       ヘビーＨ１

単Ａ
Ｂ単  97号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   7/   7)

備  考

式

式

kg

1.000 

1.000 

75.200 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
床掘
標準
床堀(SP 床掘り)
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
床掘
平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満
床堀(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
床掘
小規模
床堀(SP 床掘り)
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
盛土・埋戻
構造物周辺,埋戻
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
盛土・埋戻
B<1.0m,埋戻
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
盛土・埋戻
1.0m≦B<2.5m,埋戻
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
盛土・埋戻
構造物周辺,盛土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

  
当たり算出
                
Ｓ単  63号

  
当たり算出
                
Ｓ単  64号

  
当たり算出
                
Ｓ単  65号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/  19)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
作業残土処理
 
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
有筋
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
無筋
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去
処分,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
ガードレール撤去
（土中用）
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

                
Ｓ単   3号

  
当たり算出
                
Ｓ単  72号

  
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単 107号

  
当たり算出
                
Ｓ単  34号

  
当たり算出
                
Ｓ単  35号

  
当たり算出
                
Ｓ単 106号

  
当たり算出
                
Ｓ単  53号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   2/  19)

備  考

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
舗装版切断
アスファルト
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
舗装版切断
コンクリート
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
舗装版破砕
アスファルト
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
舗装版破砕
コンクリート
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
殻運搬・処理
有筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
殻運搬・処理
無筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
殻運搬・処理
アスファルト
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,

  
当たり算出
                
Ｓ単  78号

  
当たり算出
                
Ｓ単  79号

  
当たり算出
                
Ｓ単  76号

  
当たり算出
                
Ｓ単  77号

  
当たり算出
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単 108号

  
当たり算出
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単 109号

  
当たり算出
                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単 110号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   3/  19)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

10.000 

0.500 

1.000 

9.400 

5.000 

10.000 

5.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
産業廃棄物運搬・処理
廃プラ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以
下

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
産業廃棄物運搬・処理
汚泥
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
産業廃棄物運搬費
汚泥,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
三面水路
B600×H600×L2000
プレキャスト三面水路
600*600,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
自由勾配側溝据付
B600×H700（標準区間）
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000,,
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
自由勾配側溝据付
B600×H800（標準区間）
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000,,
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号

                
Ｓ単 111号

  
当たり算出
                
Ｓ単 112号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単  38号

                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  39号

  
当たり算出
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  39号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   4/  19)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

5.000 

10.000 

1.000 

1.000 

0.900 

2.000 

8.500 

8.500 

1.300 

2.000 

0.600 

1.500 

0.039 

13.000 

13.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
自由勾配側溝据付
B600×H700（片土圧式区間）
自由勾配側溝（片土圧式）
B600×H700×L2000,,
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
インバートコンクリート
標準区間
インバートコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
インバートコンクリート
片土圧式区間
インバートコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
自由勾配側溝基礎
標準区間
基礎コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
自由勾配側溝基礎
片土圧式区間
基礎コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
張出コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉
B) W/C55%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

  
当たり算出
                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  39号

  
当たり算出
                
Ｓ単  83号

  
当たり算出
                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  86号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  87号

                
Ｓ単  96号
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   5/  19)

備  考

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

ton

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

16.530 

10.000 

0.400 

1.000 

8.600 

16.530 

10.000 

0.400 

1.000 

6.900 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
側溝蓋（鋼製）
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
側溝蓋（コンクリート製）
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
600
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
450
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  30号

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  31号

  
当たり算出
                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  14号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   6/  19)

備  考

枚

枚

枚

枚

枚

枚

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

16.530 

10.000 

0.200 

1.000 

4.800 

16.530 

10.000 

0.600 

7.000 

0.300 

1.500 

6.400 

5.000 

10.000 

0.400 

1.000 

8.600 

8.600 

5.000 

10.000 

事業名

鉄筋コンクリートＵ形
300B
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
300B（嵩上げ壁）
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

嵩上コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
横断暗渠
600
横断暗渠
６００×６００×２０００,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
横断暗渠
360
横断暗渠
３６０×３６０×２０００,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

  
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  15号
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  88号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  16号
                
Ｓ単  42号

                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  17号
                
Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   7/  19)

備  考

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.300 

1.000 

5.400 

5.400 

0.300 

2.900 

0.100 

0.100 

1.100 

0.300 

2.700 

0.100 

0.100 

1.100 

1.000 

1.000 

0.800 

事業名

用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
角落し
Ｂタイプ（B600×H600）　L1000
躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
角落し
Ｃタイプ（B600×H600）　L1000
躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
コンクリート蓋
三面水路　幅600用
ＰＣ板機械布設
80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
コンクリート蓋
三面水路　幅600用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
５号分水桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2

                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単  18号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   8/  19)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

枚

枚

枚

箇所

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 枚

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

3.700 

0.200 

0.600 

2.200 

0.600 

6.700 

0.200 

0.500 

1.700 

0.600 

7.300 

0.200 

0.500 

1.700 

0.600 

7.100 

0.200 

0.500 

1.700 

事業名

0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
６号分水桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
２号合流桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
３号合流桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  91号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  91号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  91号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  91号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   9/  19)

備  考

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.700 

7.400 

2.000 

2.000 

2.000 

1.000 

0.500 

5.400 

0.100 

0.500 

1.400 

0.600 

7.400 

1.400 

1.400 

1.000 

1.000 

0.600 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
４号合流桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
６号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
７号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
８号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  19号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  20号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  10/  19)

備  考

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

箇所

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

6.300 

1.400 

1.400 

1.000 

1.000 

0.500 

5.500 

0.100 

0.500 

1.400 

0.500 

5.500 

0.100 

0.500 

1.400 

0.500 

5.500 

0.100 

0.500 

1.400 

事業名

0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
９号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
10号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
11号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  20号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  11/  19)

備  考

㎡

㎡

㎡

枚

組

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.600 

7.100 

1.400 

1.400 

1.000 

1.000 

10.000 

16.530 

10.000 

10.000 

1.000 

0.020 

0.200 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
12号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
ＰＣ板
B680×L3140×t100
ＰＣ板機械布設
450越え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
掛樋受台

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
基礎コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  20号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  13号

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号

                
Ｓ単  21号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

  
当たり算出
                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単  92号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  12/  19)

備  考

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

本

枚

枚

式

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 枚

1.000 式



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.800 

0.100 

0.500 

1.400 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.400 

4.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,150mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VP,150mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
管継手材
陶管交換継手　φ150mm（塩ビ管×HP管）
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
用水調節器Ｃ型
φ150
用水調節器
Ｃ型　φ150mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
取水桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

鋼製グレーチング（ますぶた）
600×600（110°開閉　T-20）,,

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  82号

                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単  47号

  
当たり算出
                
Ｓ単  48号

  
当たり算出
                
Ｓ単  22号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  24号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  13/  19)

備  考

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
田面用既製桝
排水桝,蓋有り,３００×２００×５００
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００
排水桝設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
排水桝用蓋
３００型
蓋設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管継手材
キャップ　φ２００
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管継手材
ストレート受口　φ２００－２００
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管継手材
エルボ９０°　φ２００
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,200mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VP,200mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
補強コンクリート

  
当たり算出
                

                
Ｓ単  44号
                

                
Ｓ単  45号

  
当たり算出
                
Ｓ単  25号

  
当たり算出
                
Ｓ単  26号

  
当たり算出
                
Ｓ単  27号

  
当たり算出
                
Ｓ単  49号

  
当たり算出
                
Ｓ単  50号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  14/  19)

備  考

個

個

枚

個

枚

個

個

個

個

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.100 

0.600 

4.400 

0.700 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

補強コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
砂基礎
山砂（SP相当品以上）
SP 基面整正
基面整正
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
円形型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

                
Ｓ単  93号

                
Ｓ単  96号

  
当たり算出
                
Ｓ単  71号
                
Ｓ単  46号

  
当たり算出
                
Ｓ単  94号

  
当たり算出
                
Ｓ単  98号

  
当たり算出
                
Ｓ単  99号

  
当たり算出
                
Ｓ単  80号

  
当たり算出
                
Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  15/  19)

備  考

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

2.300 

2.300 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
ガードレール
塗装品C-2B, 
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
ガードレール
塗装品C-4E, 
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
点字ブロック

特殊ブロック舗装

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
歩車道境界ブロック

SP 歩車道境界ブロック
設置,各種(600mm以下､50kg未満),無し,無し,-
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

  
当たり算出
                
Ｓ単  51号

  
当たり算出
                
Ｓ単  52号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号

  
当たり算出
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号
                
Ｓ単  81号
                
Ｓ単  71号

  
当たり算出
                
Ｓ単 102号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  16/  19)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ton

10.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
表層（歩道部）

SP 表層（歩道部）
1.4m以上,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
下層路盤（歩道部）

SP 下層路盤（歩道部）
70mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
区画線
溶融式（手動）,実線,15cm
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
区画線
溶融式（手動）,破線,15cm
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,

  
当たり算出
                
Ｓ単 103号

  
当たり算出
                
Ｓ単 100号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単 101号

  
当たり算出
                
Ｓ単  54号

  
当たり算出
                
Ｓ単  55号

  
当たり算出
                
Ｓ単  56号
                
Ｓ単  57号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  17/  19)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.330 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

0.020 

0.100 

0.160 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
表土耕起

耕地復旧(耕起)
有

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
安定シート
 
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,82,2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
仮設進入路設置
購入土
山砂
,埋戻し用,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
仮設進入路撤去

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以
下

残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
仮排水管設置
高密度ポリエチレン管φ350mm
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ３５０,,
雑品

土木一般世話役

特殊作業員

  
当たり算出
                
Ｓ単  58号

  
当たり算出
                
Ｓ単  60号

  
当たり算出
                
Ｓ単  59号

  
当たり算出
                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  70号

  
当たり算出
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  69号

                
Ｓ単 113号

  
当たり算出
                
Ｓ単  29号
                

                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   6号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  18/  19)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

人

人

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.220 

0.050 

0.080 

0.110 

1.000 

1.000 

事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
仮排水管撤去
高密度ポリエチレン管φ350mm
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
仮設材輸送
敷鉄板
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込
･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
スラップ
ヘビーＨ１
スラップ
ヘビーＨ１

                
Ｓ単   7号

  
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単   7号

  
当たり算出
                
Ｓ単  61号

  
当たり算出
                
Ｓ単  32号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  19/  19)

備  考

人

ｍ

人

人

人

ton

ton

kg

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 ton

1.000 kg



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/  27)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.680 

0.200 

0.680 

0.100 

1.600 

17.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻
3.0～4.0ton

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

産業廃棄物運搬費
産業廃棄物運搬費
汚泥,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
産業廃棄物運搬費
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

プレキャスト三面水路
プレキャスト三面水路
600*600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
プレキャスト三面水路
600*600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

自由勾配側溝（標準）

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   2/  27)

備  考

人

人

人

人

人

人

m3

m3

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

自由勾配側溝（標準）
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

自由勾配側溝（片土圧式）
自由勾配側溝（片土圧式）
B600×H700×L2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配側溝（片土圧式）
B600×H700×L2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   3/  27)

備  考

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

横断暗渠
横断暗渠
６００×６００×２０００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
横断暗渠
６００×６００×２０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

横断暗渠
横断暗渠
３６０×３６０×２０００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
横断暗渠
３６０×３６０×２０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

コンクリート蓋
コンクリート蓋
三面水路　幅600用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
コンクリート蓋
三面水路　幅600用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付２分割
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   4/  27)

備  考

個

個

個

個

個

個

枚

枚

組

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ形分水溝
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

用水調節器
用水調節器
Ｃ型　φ150mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
用水調節器
Ｃ型　φ150mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

鋼製グレーチング（ますぶた）
鋼製グレーチング（ますぶた）
600×600（110°開閉　T-20）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   5/  27)

備  考

組

組

本

本

個

個

個

個

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

鋼製グレーチング（ますぶた）
600×600（110°開閉　T-20）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

塩ビ管継手　キャップ
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

塩ビ管継手　ストレート受口
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

塩ビ製排水用継手　　エルボ
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

山砂
山砂
,埋戻し用,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山砂
埋戻し用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ３５０,,

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   6/  27)

備  考

組

個

個

個

個

個

個

m3

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地区資材（Ｊコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ３５０

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

自由勾配側溝蓋（鋼製）
自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

スラップ
スラップ
ヘビーＨ１
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

スラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

特殊ブロック舗装
特殊ブロック舗装

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)時間的制約

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   7/  27)

備  考

ｍ

枚

枚

枚

枚

kg

kg

㎡

㎡

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 m3

地域資材（Ｐコード）

車道　600用

車道　600用

ヘビーＨ１

有筋
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   8/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

人

m3

ton

ton

ton

ton

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.540 

0.910 

0.970 

0.090 

1.030 

1.150 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 [各単位]

機械
昼間施工
する

無筋
なし
機械
昼間施工
する

洗砂(荒目)
1:3

SD345
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施
工無し,-

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎
砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   9/  27)

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

自由勾配側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
-
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なわない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,
基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

排水桝設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  10/  27)

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用する
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

蓋設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  11/  27)

備  考

[各単位]

枚

枚

[各単位]

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

本

人

人

単位 単  価

1.000 

13.200 

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.140 

4.200 

0.090 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

10.000 m3

10.000 ｍ

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

砂・砂質土
山砂(SP相当品以上)
山積0.45m3(平積0.35m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径150　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  12/  27)

備  考

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

単位 単  価

0.190 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

VP
150mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

VP
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)
塗装品（白色）C-4E

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
土中建込用,B･C-4E,受けない,無し
1)作業区分
2)規格
3)時間的制約
4)夜間作業
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)
A･B･C　　 4E

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

【区画線工】
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な
し

1)作業区分
2)規格（区画線設置）
3)仕様（区画線設置）
4)幅（区画線設置）
5)時間的制約（区画線設置）
6)施工区分Ⅰ
7)豪雪補正の有無（区画線設置）
12)排水性舗装への施工
13)未供用区間への施工

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  13/  27)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.500 

1.600 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

土中建込
塗装品C-4E
21m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

土中建込用
B･C-4E
受けない
無し

区画線設置
溶融式（手動）
実線
15cm
なし
昼間施工
豪雪補正なし
-
供用区間施工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無
実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

【区画線工】
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な
し

1)作業区分
2)規格（区画線設置）
3)仕様（区画線設置）
4)幅（区画線設置）
5)時間的制約（区画線設置）
6)施工区分Ⅰ
7)豪雪補正の有無（区画線設置）
12)排水性舗装への施工
13)未供用区間への施工

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無
破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
887.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
842.000 ㎡

  
当たり算出

<損料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  14/  27)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

時間

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.390 

88.000 

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

0.070 

0.290 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 日

1.000 日

100.000 ㎡

区画線設置
溶融式（手動）
破線
15cm
なし
昼間施工
豪雪補正なし
-
供用区間施工

表土堀削

表土埋戻

有

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,82,2,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価
土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)
＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  15/  27)

備  考

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

0.800 

0.060 

0.140 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

設置～賃料～撤去
82
2

敷設～撤去

0円
12m以内
10kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)
0.0
0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  16/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
土量50,000m3未満

土砂
標準
無し
無し

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂
標準
無し
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,11.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,8.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  17/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
11.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
有り
8.5km以下

4.0m以上
20,000m3未満
無し

基面整正

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  18/  27)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

均しコンクリート

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  19/  27)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cm以下
-

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

インバートコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

インバートコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

基礎コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  20/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

基礎コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

張出コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2
5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

嵩上コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

躯体コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  21/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

躯体コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

基礎コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

補強コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  22/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

同上型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

同上型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

同上型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  23/  27)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）
SP 下層路盤（歩道部）
70mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

SP 表層（歩道部）
SP 表層（歩道部）
1.4m以上,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  24/  27)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

150mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

70mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

3.0m超
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m以上3.0m以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック
SP 歩車道境界ブロック
設置,各種(600mm以下､50kg未満),無し,無し,-

1)作業区分
2)ﾌﾞﾛｯｸ規格
3)基礎砕石の有無
4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無
5)養生工の有無

道路用境界ブロック

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去
SP 歩車道境界ブロック撤去
処分,

1)再利用区分
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  25/  27)

備  考

㎡

ｍ

個

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.000 単位

0.000 単位

1.4m以上
40mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

設置
各種(600mm以下､50kg未満)
無し
無し
-

処分

残土投棄料(土捨場受入)
第3種建設発生土
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）
残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土,

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  26/  27)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

ＰＣ板機械布設
ＰＣ板機械布設
80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
1)ＰＣ板1枚当り単価(円/枚)
2)資材質量(kg/枚)
3)据付機械
4)長期割引単価区分（賃料機械）
ＰＣ板

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

ＰＣ板機械布設
ＰＣ板機械布設
450越え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
1)ＰＣ板1枚当り単価(円/枚)
2)資材質量(kg/枚)
3)据付機械
4)長期割引単価区分（賃料機械）
ＰＣ板

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

計上無し

<賃料>

算出数量
30.000 個

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
28.000 個

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(  27/  27)

備  考

m3

枚

枚

人

人

人

日

Ｌ

人

枚

枚

枚

人

人

人

日

Ｌ

人

枚

単位 単  価

1.000 

30.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.350 

107.000 

1.000 

28.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.350 

107.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

残土投棄料(土捨場受入)
第2種建設発生土
なし

80越え450以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

450越え800以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
【SP】
      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

147.850 

1.000 

8.700 

1.550 

8.600 

3.000 

32.000 

12.818 

1.100 

1.000 

16.000 

3.000 

3.000 

3.000 

75.200 

15.000 

0.244 

4.612 

2.220 

0.415 

3.000 

3.306 

0.992 

261.339 

9.567 

0.200 

32.050 

3.000 

事業名

プレキャスト三面水路
600*600
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000
自由勾配側溝（片土圧式）
B600×H700×L2000
自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用
点字ブロック
30cm×30cm×6cm
産業廃棄物運搬費
汚泥
鋼製グレーチング（ますぶた）
600×600（110°開閉　T-20）
コンクリート蓋
三面水路　幅600用
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm
スラップ
ヘビーＨ１
用水調節器
Ｃ型　φ150mm

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径150　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径200　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m

接合部品（塩ビ管）
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００

道路用コンクリート製品
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm
道路用境界ブロック

コンクリートフリューム類
横断暗渠
３６０×３６０×２０００
横断暗渠
６００×６００×２０００

桝類
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   1/   3)

備  考

個

本

個

個

個

枚

枚

枚

m3

組

枚

個

個

個

kg

個

本

本

本

本

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

      

      

      

      

【SP】
      

      

      

【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

1.000 

0.079 

3.000 

1.000 

3,892.720 

0.291 

5.500 

0.011 

22.031 

1,293.681 

1,277.829 

0.439 

118.700 

118.700 

事業名

排水桝用蓋
３００型

ＰＣ板
ＰＣ板

鉄筋用棒鋼
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13

グレーチング・ステップ
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用

吸出防止材
土木安定用材（マット・シ－ト類）

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

硬質ポリエチレン製管類
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ３５０

セメント
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋

燃料類
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

コンクリートカッタ用ブレード
コンクリートカッタ用ブレード
径450mm

積卸し費
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   2/   3)

備  考

個

枚

ton

組

組

㎡

ton

ｍ

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

ton

ton

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



【SP】
      
【SP】
      

【SP】
      
【SP】
      

      

【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.569 

0.013 

48.489 

2.496 

0.018 

0.234 

0.007 

19.135 

1.691 

29.260 

4.500 

41.000 

9.400 

1.100 

14.000 

22.000 

160.000 

事業名

アスファルト舗装材
再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)
再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

コンクリート用骨材
洗砂
洗砂(荒目)

道路用砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土
山砂
クッション用(SP、SP-G、SGP)
山砂
埋戻し用

中間処理
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）

残土処理
残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名

(   3/   3)

備  考

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

【SP】
      

【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.980 

10.864 

11.844 

13.583 

6.748 

20.331 

56.528 

43.308 

99.836 

0.027 

23.842 

13.261 

11.688 

24.949 

3.072 

8.849 

11.921 

192.750 

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

ブロック工

型わく工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号２工区）工事名
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備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　


