
（当初）

令和７年度

経営体育成基盤整備事業

甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）

金抜き積算書

福岡県筑後農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

福岡県筑後農林事務所

経営体育成基盤整備事業

甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）

みやま市山川町甲田

当初積算

福岡

筑後 １

令和６年１０月

令和７年６月―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

 【一般土木工事】

農用地造成工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

補正なし 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   2)



(4)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-18)×(標準値) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-17)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・準備費

 12 ・・・・現場環境改善費

 13 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 14 ・・・現場管理費

 15 ・・・・現場管理費（率計上）

 16 ・一般管理費等

 17 ・一括計上価格

 18 処分費等（直接工事費の内数）

 19 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

式

％

式

％

％

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・基盤工

・・旧体撤去工

・・造成土工（調整池）

・・造成土工（造成工）

土砂

・・造成土工（造成工）

軟岩Ⅰ

・・造成土工（造成工）

軟岩Ⅱ

・・造成土工（東側農地）

・・造成土工（２ブロック→１ブロック）

・・盛土法面転圧工

・・基盤整地工

・・法先保護工

・法面工

・・法面整形工

・・法面保護工

・畑面工

・・畑面工

・暗渠排水工

・・暗渠排水管布設

コルゲート有孔管

・排水路工

・・排水路工

・・暗渠工

・・斜面工

・・溜桝工（無筋）

・・溜桝工（鉄筋）

・・溜桝工蓋

・・ふとんかご

・・横断側溝

・・減勢工

・・斜面止水壁

・・斜面工散水防止工

・・溝畔工

・・飛散防止工

・付帯施設工

・・小段排水工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   3)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・盛土内排水材敷設工

・・法面縦排水工

・第25-1号支線道路

・・土工（土砂）

・・埋戻（土砂）

・・法面整形工

・・法面保護工

・・擁壁工

・第37号道路

・・土工（土砂）

・・盛土（土砂）

・・埋戻（土砂）

・・法面整形工

・・法面保護工

・・擁壁工（左岸）

・・擁壁工(右岸)

・堤体工（３号調整池）

・・土工（土砂）

・・土工（軟岩Ⅰ）

・・土工（軟岩Ⅱ）

・・埋戻

・・本体工

・・間詰工

・・堤内法面工

・減勢工（３号調整池）

・・土工（土砂）

・・土工（軟岩Ⅰ）

・・土工（軟岩Ⅱ）

・・盛土

・・埋戻

・・法面整形工

・・法面保護工

・・底張コンクリート

・・エンドシル

・・バッフルピア

・・擁壁工（左岸）

・・擁壁工（右岸）

・下流水路工（３号調整池）

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・土工（土砂）

・・土工（軟岩Ⅰ）

・・土工（軟岩Ⅱ）

・・盛土（土砂）

・・埋戻（土砂）

・・法面整形工

・・法面保護工

・・底張コンクリート

・・擁壁工（左岸）

・・擁壁工（右岸）

・管理道路（３号調整池）

・・土工（土砂）

・・土工（軟岩Ⅰ）

・・土工（軟岩Ⅱ）

・・盛土（土砂）

・・埋戻（土砂）

・・法面整形工

・・法面保護工

・・舗装工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   3/   3)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設竪樋工

  φ3500,1号調整池側

・・竪樋工

    φ3500,板厚2.7㎜

・・土留工

・・放流管

コルゲート管,φ2500

・仮設足場

・・仮設足場工

・仮廻工

・・土工（土砂）

・・土工（軟岩Ⅰ）

・・土工（軟岩Ⅱ）

・・盛土（土砂）

・・埋戻（土砂）

・・仮締切工（現況河川）

・・仮廻し水路

・・仮締切工（堤体上流側）

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・人力刈払い

・・抜根・排根

・・木材チップ加工

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・一括計上価格

・・建物取壊し

建築工事

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・基盤工

・・旧体撤去工

コンクリート構造物取壊し（無筋）

殻運搬・処理（無筋）

コンクリート構造物取壊し（有筋）

殻運搬・処理（有筋）

舗装版破砕（アスファルト）

殻運搬・処理（アスファルト）

産業廃棄物運搬・処理（木くず）

建物取壊し

産業廃棄物運搬・処理（廃プラ）

建物取壊し

産業廃棄物運搬・処理（無筋コン）

建物取壊し

・・造成土工（調整池）

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m以下)

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)

基盤造成

軟岩 RD掘削+BH積込+不整地運搬（80m以下）

基盤造成

軟岩 RD掘削+BH積込+不整地運搬（80m超え180m以下）

基盤造成

軟岩RD掘削+BH積込+不整地運搬（180m超え310m以下）

・・造成土工（造成工）

土砂

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削押土

押土距離L=25m

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削運搬

運搬距離L45m

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削運搬

運搬距離L=235m

・・造成土工（造成工）

軟岩Ⅰ

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削運搬

運搬距離L=30m

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ運搬距離L=45m

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ運搬距離L=160m

・・造成土工（造成工）

軟岩Ⅱ

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削運搬

運搬距離L=20m

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ運搬距離L=45m

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ運搬距離L=105m

・・造成土工（東側農地）

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m以下)

単Ａ

Ｂ単   1号

単Ａ

Ｂ単   2号

単Ａ

Ｂ単   3号

単Ａ

Ｂ単   4号

単Ａ

Ｂ単   5号

単Ａ

Ｂ単   6号

単Ａ

Ｂ単   7号

単Ａ

Ｂ単   8号

単Ａ

Ｂ単   9号

単Ａ

Ｂ単  10号

単Ａ

Ｂ単  11号

単Ａ

Ｂ単  12号

単Ａ

Ｂ単  13号

単Ａ

Ｂ単  14号

単Ａ

Ｂ単  15号

単Ａ

Ｂ単  16号

単Ａ

Ｂ単  17号

単Ａ

Ｂ単  18号

単Ａ

Ｂ単  19号

単Ａ

Ｂ単  20号

単Ａ

Ｂ単  21号

単Ａ

Ｂ単  22号

単Ａ

Ｂ単  23号

単Ａ

Ｂ単  24号

単Ａ

Ｂ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/  17)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

1.000

1.000

1,016

1,016

22

22

240

12

60

12

26

1.000

860

10,400

3,800

1,420

12,070

3,030

1.000

2,780

4,690

342,700

1.000

3,510

9,390

210,300

1.000

46

223

2,440

1.000

390

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(310m超え400m以下)

基盤造成

軟岩RD掘削+BH積込+不整地運搬（180m超え310m以下）

・・造成土工（２ブロック→１ブロック）

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(310m超え400m以下)

・・盛土法面転圧工

盛土法面転圧工

・・基盤整地工

畑面整地工

・・法先保護工

ふとんかご

止杭打込

割栗石工

吸出し防止材

・法面工

・・法面整形工

法面整形

盛土部,N=1:1.8

法面整形

切土部,土砂,N=1:1.2

法面整形

切土部,軟岩,N=1:1.2

法面整形

切土部,土砂,N=1:1.8

法面整形

切土部,軟岩,N=1:1.8

・・法面保護工

種子散布

       1:1.8法面

植生マット工

       1:1.2法面

・畑面工

・・畑面工

耕起深耕

       60cm

石礫除去

単Ａ

Ｂ単  26号

単Ａ

Ｂ単  27号

単Ａ

Ｂ単  28号

単Ａ

Ｂ単  29号

単Ａ

Ｂ単  30号

単Ａ

Ｂ単  31号

単Ａ

Ｂ単  32号

単Ａ

Ｂ単  33号

単Ａ

Ｂ単  34号

単Ａ

Ｂ単  35号

単Ａ

Ｂ単  36号

単Ａ

Ｂ単  37号

単Ａ

Ｂ単  38号

単Ａ

Ｂ単  39号

単Ａ

Ｂ単  40号

単Ａ

Ｂ単  41号

単Ａ

Ｂ単  42号

単Ａ

Ｂ単  43号

単Ａ

Ｂ単  44号

単Ａ

Ｂ単  45号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/  17)

備  考

m3

m3

m3

m3

式

m3

式

m3

式

ha

式

ｍ

本

m3

㎡

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

㎡

式

式

ha

ha

2,500

32,100

5,400

240

1.000

85,400

1.000

40,800

1.000

6.42

1.000

60

19

28

47

1.000

1.000

16,820

4,680

3,850

3,920

11,650

1.000

33,260

8,570

1.000

1.000

6.42

6.42

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

雑物除去（農用地造成工）

・暗渠排水工

・・暗渠排水管布設

コルゲート有孔管

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400

・排水路工

・・排水路工

鉄筋コンクリートＵ字溝

       U300B

鉄筋コンクリートＵ字溝

       U360B

鉄筋コンクリートＵ字溝

       U450

鉄筋コンクリートＵ字溝

       U600

鉄筋コンクリートフリューム

       700×700

鉄筋コンクリートフリューム

       1000×1000

鉄筋コンクリートフリューム

       1500×1200

コルゲート管

高密度ポリエチレン管φ600mm

・・暗渠工

横断暗渠

       300型

横断暗渠

       360型

横断暗渠

       450型

横断暗渠

       600型

ボックスカルバート

       700mm,700mm

ボックスカルバート

       1000mm,1000mm

ボックスカルバート

       1500mm,1200mm

コルゲート管

高密度ポリエチレン管φ300mm

コルゲート管

高密度ポリエチレン管φ400mm

・・斜面工

コルゲートフリューム

       A-350×350

コルゲートフリューム

       A-400×400

コルゲートフリューム

       A-450×450

コルゲートフリューム

       A-600×600

コルゲートフリューム

       B-1000×850

コルゲートフリューム

       C-1500×1100

単Ａ

Ｂ単  46号

単Ａ

Ｂ単  47号

単Ａ

Ｂ単  48号

単Ａ

Ｂ単  49号

単Ａ

Ｂ単  50号

単Ａ

Ｂ単  51号

単Ａ

Ｂ単  52号

単Ａ

Ｂ単  53号

単Ａ

Ｂ単  54号

単Ａ

Ｂ単  55号

単Ａ

Ｂ単  56号

単Ａ

Ｂ単  57号

単Ａ

Ｂ単  58号

単Ａ

Ｂ単  59号

単Ａ

Ｂ単  60号

単Ａ

Ｂ単  61号

単Ａ

Ｂ単  62号

単Ａ

Ｂ単  63号

単Ａ

Ｂ単  64号

単Ａ

Ｂ単  65号

単Ａ

Ｂ単  66号

単Ａ

Ｂ単  67号

単Ａ

Ｂ単  68号

単Ａ

Ｂ単  69号

単Ａ

Ｂ単  70号

単Ａ

Ｂ単  71号

単Ａ

Ｂ単  72号

単Ａ

Ｂ単  73号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   3/  17)

備  考

ha

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

6.42

1.000

1.000

663.0

382.0

360.0

219.0

1.000

1.000

1,687.3

1,072.1

160.8

343.3

112.3

253.0

161.5

33.0

1.000

17.0

26.0

4.0

2.5

9.5

10.0

12.0

4.5

13.5

1.000

7.0

14.0

9.0

111.5

111.0

148.0

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・溜桝工（無筋）

溜桝（無筋）

Ｂ－１型（600×600×600）

溜桝（無筋）

Ｂ－２型（600×600×800）

溜桝（無筋）

Ｂ－３型（600×600×1000）

溜桝（無筋）

Ｃ－１型（800×800×800）

溜桝（無筋）

Ｃ－２型（800×800×1000）

溜桝（無筋）

Ｄ－１型（1000×1000×1000）

溜桝（無筋）

Ｄ－２型（1000×1000×1200）

溜桝（無筋）

Ｄ－３型（1000×1000×1400）

・・溜桝工（鉄筋）

溜桝（有筋）

Ｆ－２型（1200×1200×1500）

溜桝（有筋）

Ｇ－１型（1500×1500×1500）

溜桝(有筋)

Ｇ－２型（1500×1500×1800）

溜桝（有筋）

Ｇ－３型（1500×1500×2000）

溜桝(有筋)

Ｈ－１型（1800×1800×1800）

溜桝（有筋）

Ｈ－４型（1800×1800×2500）

溜桝（有筋）

       I－５型（2000×2000×2000）

溜桝（有筋）

Ｊ－７型（2500×2500×2500）

・・溜桝工蓋

溜桝グレーチング 受枠付

       １４ｔ ６００×６００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

       １４ｔ １０００×１０００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

       １４ｔ １５００×１５００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

       １４ｔ ２０００×２０００用

・・ふとんかご

ふとんかご

高さ50cm×幅120cm

・・横断側溝

横断側溝（鉄筋コンクリートＵ字溝）

       U300B,グレーチング蓋T-14

・・減勢工

減勢工

       1型【U-300B】

取付工

       1型【U-300B】

減勢工

       2型【U-360B】

取付工

       2型【U-360B】

単Ａ

Ｂ単  74号

単Ａ

Ｂ単  75号

単Ａ

Ｂ単  76号

単Ａ

Ｂ単  77号

単Ａ

Ｂ単  78号

単Ａ

Ｂ単  79号

単Ａ

Ｂ単  80号

単Ａ

Ｂ単  81号

単Ａ

Ｂ単  82号

単Ａ

Ｂ単  83号

単Ａ

Ｂ単  84号

単Ａ

Ｂ単  85号

単Ａ

Ｂ単  86号

単Ａ

Ｂ単  87号

単Ａ

Ｂ単  88号

単Ａ

Ｂ単  89号

単Ａ

Ｂ単  90号

単Ａ

Ｂ単  91号

単Ａ

Ｂ単  92号

単Ａ

Ｂ単  93号

単Ａ

Ｂ単  94号

単Ａ

Ｂ単  95号

単Ａ

Ｂ単  96号

単Ａ

Ｂ単  97号

単Ａ

Ｂ単  98号

単Ａ

Ｂ単  99号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   4/  17)

備  考

式

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

組

組

組

組

式

ｍ

式

ｍ

式

箇所

箇所

箇所

箇所

1.000

8

1

10

2

1

4

1

1

1.000

5

6

2

1

2

2

8

3

1.000

1

2

3

2

1.000

52

1.000

16.0

1.000

1

1

2

2

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

減勢工

       4型【U-600】

取付工

       4型【U-600】

減勢工

       7型【1000×1000】

取付工

       7型【1000×1000】

減勢工

       8型【1500×1200】

取付工

       8型【1500×1200】

・・斜面止水壁

斜面止水壁

       A-600×600

斜面止水壁

       C-1500×1100

・・斜面工散水防止工

コルゲートフリューム蓋

       A400×400

斜面工散水防止下部工

       A400×400

コルゲートフリューム蓋

       A450×450

斜面工散水防止下部工

       A450×450

コルゲートフリューム蓋

       A600×600

斜面工散水防止下部工

       A600×600

コルゲートフリューム蓋

       B1000×850

斜面工散水防止下部工

       B1000×850

コルゲートフリューム蓋

       C1500×1100

斜面工散水防止下部工

       C1500×1100

・・溝畔工

溝畔工

       1型（N=1:1.0）

溝畔工

       2型（N=1:1.8）

溝畔工

       3型（N=1:1.2）

・・飛散防止工

飛散防止工

空洞ﾌﾞﾛｯｸ1段積

・付帯施設工

・・小段排水工

小段排水工

・・盛土内排水材敷設工

盛土内排水材敷設工

単Ａ

Ｂ単 100号

単Ａ

Ｂ単 101号

単Ａ

Ｂ単 102号

単Ａ

Ｂ単 103号

単Ａ

Ｂ単 104号

単Ａ

Ｂ単 105号

単Ａ

Ｂ単 106号

単Ａ

Ｂ単 107号

単Ａ

Ｂ単 108号

単Ａ

Ｂ単 109号

単Ａ

Ｂ単 110号

単Ａ

Ｂ単 111号

単Ａ

Ｂ単 112号

単Ａ

Ｂ単 113号

単Ａ

Ｂ単 114号

単Ａ

Ｂ単 115号

単Ａ

Ｂ単 116号

単Ａ

Ｂ単 117号

単Ａ

Ｂ単 118号

単Ａ

Ｂ単 119号

単Ａ

Ｂ単 120号

単Ａ

Ｂ単 121号

単Ａ

Ｂ単 122号

単Ａ

Ｂ単 123号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   5/  17)

備  考

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

箇所

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

箇所

式

式

ｍ

式

箇所

1

1

5

5

4

4

1.000

3

13

1.000

1

1

1

1

8

8

6

6

9

9

1.000

423.0

1,138.1

87.0

1.000

361

1.000

1.000

3,079.4

1.000

349

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・法面縦排水工

コルゲートフリューム

       A-350×350

コルゲートフリューム蓋

       A350×350

斜面工散水防止下部工

       A350×350

斜面止水壁（Ｕ字コルゲート）

       A-350×350

・第25-1号支線道路

・・土工（土砂）

掘削

       BH

床掘

       BH

運搬

       10tダンプトラック

・・埋戻（土砂）

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・法面整形工

法面整形

切土部,土砂,N=1:1.2

・・法面保護工

植生マット

       1:1.2法面

・・擁壁工

コンクリートブロック積み

裏コンなし

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

コンクリートブロック積み

裏コン15cm

コンクリートブロック積み

裏コン20cm

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

ブロック積基礎工

       B-1型

ブロック積基礎工

       B-2型

ブロック積基礎工

       C-2型

ブロック積基礎工

       C-3型

ブロック積基礎工

       C-4型

天端コンクリート

Ｃ-1型

天端コンクリート

Ｃ-2型

天端コンクリート

Ｃ-3型

単Ａ

Ｂ単 124号

単Ａ

Ｂ単 125号

単Ａ

Ｂ単 126号

単Ａ

Ｂ単 127号

単Ａ

Ｂ単 128号

単Ａ

Ｂ単 129号

単Ａ

Ｂ単 130号

単Ａ

Ｂ単 131号

単Ａ

Ｂ単 132号

単Ａ

Ｂ単 133号

単Ａ

Ｂ単 134号

単Ａ

Ｂ単 135号

単Ａ

Ｂ単 136号

単Ａ

Ｂ単 137号

単Ａ

Ｂ単 138号

単Ａ

Ｂ単 139号

単Ａ

Ｂ単 140号

単Ａ

Ｂ単 141号

単Ａ

Ｂ単 142号

単Ａ

Ｂ単 143号

単Ａ

Ｂ単 144号

単Ａ

Ｂ単 145号

単Ａ

Ｂ単 146号

単Ａ

Ｂ単 147号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   6/  17)

備  考

式

ｍ

箇所

箇所

箇所

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

式

㎡

式

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.000

128.5

10

10

4

1.000

1.000

330

130

400

1.000

59

53

1.000

130

1.000

130

1.000

7

17

14

122

73

4

2

4

4

32

4

6

3

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

天端コンクリート

Ｃ-4型

小口止工

       (A),(B)

・第37号道路

・・土工（土砂）

掘削

       BH

床掘

       BH

運搬

       10tダンプトラック

・・盛土（土砂）

盛土材投入

現地発生土

締固め

現地発生土

・・埋戻（土砂）

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・法面整形工

法面整形

切土部,土砂

法面整形

盛土部,土砂

・・法面保護工

植生マット

       1:1.2法面

種子散布

       1:1.8法面

・・擁壁工（左岸）

コンクリートブロック積み

裏コン15cm

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

ブロック積基礎工

       C-3型

天端コンクリート

Ｃ-3型

大型ブロック

       1250×800×控え1000型

胴込・裏込材（砕石）

大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり

伸縮目地

大型ブロック

基面整正

大型ブロック

基礎砕石

大型ブロック,t=20cm

基礎型枠

大型ブロック

基礎コンクリート

単Ａ

Ｂ単 148号

単Ａ

Ｂ単 149号

単Ａ

Ｂ単 150号

単Ａ

Ｂ単 151号

単Ａ

Ｂ単 152号

単Ａ

Ｂ単 153号

単Ａ

Ｂ単 154号

単Ａ

Ｂ単 155号

単Ａ

Ｂ単 156号

単Ａ

Ｂ単 157号

単Ａ

Ｂ単 158号

単Ａ

Ｂ単 159号

単Ａ

Ｂ単 160号

単Ａ

Ｂ単 161号

単Ａ

Ｂ単 162号

単Ａ

Ｂ単 163号

単Ａ

Ｂ単 164号

単Ａ

Ｂ単 165号

単Ａ

Ｂ単 166号

単Ａ

Ｂ単 167号

単Ａ

Ｂ単 168号

単Ａ

Ｂ単 169号

単Ａ

Ｂ単 170号

単Ａ

Ｂ単 171号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   7/  17)

備  考

ｍ

m3

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

㎡

式

㎡

㎡

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

31

0.9

1.000

1.000

740

250

870

1.000

63

57

1.000

56

51

1.000

290

65

1.000

290

65

1.000

24

11

5

5

111

43

15

31

31

9.3

6.1

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

重力式擁壁工型枠

重力式擁壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ

伸縮目地

小口止工

       (A),(B)

・・擁壁工(右岸)

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

ブロック積基礎工

       C-2型

天端コンクリート

Ｃ-2型

小口止工

       (C),(D)

・堤体工（３号調整池）

・・土工（土砂）

掘削

       BH

運搬

       4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅰ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅱ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・埋戻

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・本体工

躯体型枠

一般型枠、鉄筋・無筋構造物

躯体コンクリート

       18-8-40

オリフィス

現場打ボックスカルバート1600×500

止水版

       CF 300㎜×7㎜

伸縮目地

ゴム発泡体t=10㎜

・・間詰工

間詰型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

単Ａ

Ｂ単 172号

単Ａ

Ｂ単 173号

単Ａ

Ｂ単 174号

単Ａ

Ｂ単 175号

単Ａ

Ｂ単 176号

単Ａ

Ｂ単 177号

単Ａ

Ｂ単 178号

単Ａ

Ｂ単 179号

単Ａ

Ｂ単 180号

単Ａ

Ｂ単 181号

単Ａ

Ｂ単 182号

単Ａ

Ｂ単 183号

単Ａ

Ｂ単 184号

単Ａ

Ｂ単 185号

単Ａ

Ｂ単 186号

単Ａ

Ｂ単 187号

単Ａ

Ｂ単 188号

単Ａ

Ｂ単 189号

単Ａ

Ｂ単 190号

単Ａ

Ｂ単 191号

単Ａ

Ｂ単 192号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   8/  17)

備  考

㎡

m3

㎡

m3

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

式

式

m3

m3

式

m3

式

m3

式

m3

m3

式

㎡

m3

箇所

ｍ

㎡

式

㎡

24

8.8

1

3.1

1.000

48

21

15

15

3.400

1.000

1.000

1,200

740

1.000

250

1.000

1,450

1.000

480

430

1.000

568

1,032

3

22.8

58

1.000

113

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

間詰コンクリート

       18-8-40

・・堤内法面工

法面整形

切土部,軟岩

植生マット

       1:1.2法面

モルタル吹付

厚5㎝

・減勢工（３号調整池）

・・土工（土砂）

掘削

       BH

運搬

       4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅰ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅱ）

掘削運搬

大型ﾌﾞﾚｰｶ,10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離L=300㎜

・・盛土

盛土材投入

現地発生土

盛土

現地発生土

・・埋戻

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・法面整形工

法面整形

切土部,軟岩,N=1:1.2

・・法面保護工

植生マット

       1:1.2法面

・・底張コンクリート

型枠（底版コンクリート）

単Ａ

Ｂ単 193号

単Ａ

Ｂ単 194号

単Ａ

Ｂ単 195号

単Ａ

Ｂ単 196号

単Ａ

Ｂ単 197号

単Ａ

Ｂ単 198号

単Ａ

Ｂ単 199号

単Ａ

Ｂ単 200号

単Ａ

Ｂ単 201号

単Ａ

Ｂ単 202号

単Ａ

Ｂ単 203号

単Ａ

Ｂ単 204号

単Ａ

Ｂ単 205号

単Ａ

Ｂ単 206号

単Ａ

Ｂ単 207号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   9/  17)

備  考

m3

式

㎡

㎡

㎡

式

式

m3

m3

式

m3

式

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

式

㎡

式

㎡

350

1.000

1,910

800

1,120

1.000

1.000

260

250

1.000

44

1.000

63

1.000

1

1

1.000

1

1

1.000

19

1.000

19

1.000

12

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

底張コンクリート

       18-8-40

・・エンドシル

型枠

コンクリート

       18-8-40

差筋（鉄筋加工組立）

       SD345,D13

・・バッフルピア

型枠

コンクリート

       18-8-40

差筋（鉄筋加工組立）

       SD345,D13

・・擁壁工（左岸）

コンクリートブロック積み

裏コンなし

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

天端コンクリート

Ｃ-1型

・・擁壁工（右岸）

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

天端コンクリート

Ｃ-2型

・下流水路工（３号調整池）

・・土工（土砂）

掘削

       BH

運搬

       4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅰ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅱ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・盛土（土砂）

盛土材投入

現地発生土

単Ａ

Ｂ単 208号

単Ａ

Ｂ単 209号

単Ａ

Ｂ単 210号

単Ａ

Ｂ単 211号

単Ａ

Ｂ単 212号

単Ａ

Ｂ単 213号

単Ａ

Ｂ単 214号

単Ａ

Ｂ単 215号

単Ａ

Ｂ単 216号

単Ａ

Ｂ単 217号

単Ａ

Ｂ単 218号

単Ａ

Ｂ単 219号

単Ａ

Ｂ単 220号

単Ａ

Ｂ単 221号

単Ａ

Ｂ単 222号

単Ａ

Ｂ単 223号

単Ａ

Ｂ単 224号

単Ａ

Ｂ単 225号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  10/  17)

備  考

m3

式

㎡

m3

ton

式

㎡

m3

ton

式

㎡

m3

ｍ

式

㎡

m3

ｍ

式

式

m3

m3

式

m3

式

m3

式

m3

97

1.000

13

4.9

0.086

1.000

8.9

0.5

0.063

1.000

34

10

9

1.000

34

10

9

1.000

1.000

350

340

1.000

56

1.000

45

1.000

3

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

盛土

現地発生土

・・埋戻（土砂）

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・法面整形工

法面整形

切土部,軟岩

・・法面保護工

植生マット

       1:1.2法面

・・底張コンクリート

底張コンクリート

       18-8-40

・・擁壁工（左岸）

コンクリートブロック積み

裏コンなし

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

ブロック積基礎工

       B-1型

天端コンクリート

Ｃ-1型

小口止工

・・擁壁工（右岸）

コンクリートブロック積み

裏コンなし

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

ブロック積基礎工

       B-1型

ブロック積基礎工

       B-2型

天端コンクリート

Ｃ-1型

天端コンクリート

Ｃ-2型

小口止工

・管理道路（３号調整池）

・・土工（土砂）

掘削

       BH

単Ａ

Ｂ単 226号

単Ａ

Ｂ単 227号

単Ａ

Ｂ単 228号

単Ａ

Ｂ単 229号

単Ａ

Ｂ単 230号

単Ａ

Ｂ単 231号

単Ａ

Ｂ単 232号

単Ａ

Ｂ単 233号

単Ａ

Ｂ単 234号

単Ａ

Ｂ単 235号

単Ａ

Ｂ単 236号

単Ａ

Ｂ単 237号

単Ａ

Ｂ単 238号

単Ａ

Ｂ単 239号

単Ａ

Ｂ単 240号

単Ａ

Ｂ単 241号

単Ａ

Ｂ単 242号

単Ａ

Ｂ単 243号

単Ａ

Ｂ単 244号

単Ａ

Ｂ単 245号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  11/  17)

備  考

m3

式

m3

m3

式

㎡

式

㎡

式

m3

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

式

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

式

式

m3

2

1.000

5

4

1.000

46

1.000

46

1.000

52

1.000

52

17

21

22

0.5

1.000

28

24

17

12

9

12

9

0.5

1.000

1.000

95

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・土工（軟岩Ⅰ）

掘削

大型ﾌﾞﾚｰｶ

・・土工（軟岩Ⅱ）

掘削

大型ﾌﾞﾚｰｶ

運搬

       4tダンプトラック

・・盛土（土砂）

盛土材投入

現地発生土

盛土

現地発生土

・・埋戻（土砂）

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・法面整形工

法面整形

切土部,軟岩

法面整形

盛土部

・・法面保護工

種子散布

・・舗装工

管理道路（Aタイプ）

コンクリート舗装幅B=3.0m

管理道路（Bタイプ）

コンクリート舗装幅B=3.0m

単Ａ

Ｂ単 246号

単Ａ

Ｂ単 247号

単Ａ

Ｂ単 248号

単Ａ

Ｂ単 249号

単Ａ

Ｂ単 250号

単Ａ

Ｂ単 251号

単Ａ

Ｂ単 252号

単Ａ

Ｂ単 253号

単Ａ

Ｂ単 254号

単Ａ

Ｂ単 255号

単Ａ

Ｂ単 256号

単Ａ

Ｂ単 257号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  12/  17)

備  考

式

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

㎡

式

㎡

式

ｍ

ｍ

1.000

20

1.000

39

29

1.000

100

91

1.000

25

23

1.000

120

75

1.000

190

1.000

100.0

30.0

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設竪樋工

  φ3500,1号調整池側

・・竪樋工

    φ3500,板厚2.7㎜

掘削

軟岩

埋戻土投入

土砂

埋戻

土砂

均しコンクリート型枠

均しコンクリート

均しコンクリート

       18-8-40

ライナープレート設置

       φ3500,板厚2.7㎜、材料費含む

集水孔加工

補強材設置

補強リング、縦補強材

補強リング

       φ3500,H125

縦補強材

       H-250

根固めマット投入

ライナープレート内部

現地発生材投入

ライナープレート内部

ライナープレート撤去工

       φ3500

鏡切

       φ2500,φ500

・・土留工

松丸太

長2.0m、末口12㎝

松矢板

幅15㎝ 長2m 厚3.0㎝

割栗石投入

ライナープレート外部

・・放流管

コルゲート管,φ2500

掘削

軟岩

基床

       RC-40

埋込材

       RC-40

被覆

       RC-40

コルゲート管

       φ2500,板厚2.7㎜

コルゲート管

       φ2500,板厚3.2㎜

コルゲート管

       φ2500,板厚4.0㎜

コルゲート管

       φ2500,板厚4.5㎜

・仮設足場

・・仮設足場工

足場（減勢工）

手摺先行型枠組

足場（溜桝工）

手摺先行型枠組

足場（25-1号支線道路擁壁）

単管傾斜

足場（37号支線道路擁壁左岸）

単管傾斜

足場（37号支線道路擁壁右岸）

単管傾斜

単Ａ

Ｂ単 258号

単Ａ

Ｂ単 259号

単Ａ

Ｂ単 260号

単Ａ

Ｂ単 261号

単Ａ

Ｂ単 262号

単Ａ

Ｂ単 263号

単Ａ

Ｂ単 264号

単Ａ

Ｂ単 265号

単Ａ

Ｂ単 266号

単Ａ

Ｂ単 267号

単Ａ

Ｂ単 268号

単Ａ

Ｂ単 269号

単Ａ

Ｂ単 270号

単Ａ

Ｂ単 271号

単Ａ

Ｂ単 272号

単Ａ

Ｂ単 273号

単Ａ

Ｂ単 274号

単Ａ

Ｂ単 275号

単Ａ

Ｂ単 276号

単Ａ

Ｂ単 277号

単Ａ

Ｂ単 278号

単Ａ

Ｂ単 279号

単Ａ

Ｂ単 280号

単Ａ

Ｂ単 281号

単Ａ

Ｂ単 282号

単Ａ

Ｂ単 283号

単Ａ

Ｂ単 284号

単Ａ

Ｂ単 285号

単Ａ

Ｂ単 286号

単Ａ

Ｂ単 287号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  13/  17)

備  考

式

式

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

箇所

ton

リング

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

式

本

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

1.000

1.000

140

110

99

1.7

1.4

19.1

532

7.53

10

68.7

31

140

1.3

9.1

1.000

88

10.5

301

1.000

790

73

317

171

27.6

8.4

7.2

8.5

1.000

1.000

812

688

149

147

48

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

足場（３号調整池堤体工）

単管傾斜

足場（３号調整池減勢工）

単管傾斜

足場（３号調整池下流水路）

単管傾斜

・仮廻工

・・土工（土砂）

掘削

       BH

運搬

       4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅰ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・土工（軟岩Ⅱ）

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

・・盛土（土砂）

盛土材投入

現地発生土

盛土

現地発生土

・・埋戻（土砂）

埋戻材投入

現地発生土

埋戻

現地発生土

・・仮締切工（現況河川）

大型土のう

耐候性(3年)、製作～設置～撤去

盛土

設置～撤去～運搬

遮水シート

       t=0.5mm,設置～撤去

・・仮廻し水路

仮廻し水路工

高密度ポリエチレン管φ1000、布設～撤去

大型土のう

耐候性(3年)、製作～設置～撤去

・・仮締切工（堤体上流側）

大型土のう

耐候性(3年)、製作～設置～撤去

単Ａ

Ｂ単 288号

単Ａ

Ｂ単 289号

単Ａ

Ｂ単 290号

単Ａ

Ｂ単 291号

単Ａ

Ｂ単 292号

単Ａ

Ｂ単 293号

単Ａ

Ｂ単 294号

単Ａ

Ｂ単 295号

単Ａ

Ｂ単 296号

単Ａ

Ｂ単 297号

単Ａ

Ｂ単 298号

単Ａ

Ｂ単 299号

単Ａ

Ｂ単 300号

単Ａ

Ｂ単 301号

単Ａ

Ｂ単 302号

単Ａ

Ｂ単 303号

単Ａ

Ｂ単 304号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  14/  17)

備  考

掛㎡

掛㎡

掛㎡

式

式

m3

m3

式

m3

式

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

袋

m3

㎡

式

ｍ

袋

式

袋

565

68

104

1.000

1.000

360

240

1.000

40

1.000

210

1.000

25

22

1.000

27

25

1.000

6

23

11

1.000

34.3

8

1.000

34

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

重建設機械分解・組立・輸送

ブルドーザ（リッパ装置付き含む）

重建設機械分解・組立・輸送

スクレープドーザ

重建設機械分解・組立・輸送

建設用トラクタ

重建設機械分解・組立・輸送

バックホウ

単Ａ

Ｂ単 305号

単Ａ

Ｂ単 306号

単Ａ

Ｂ単 307号

単Ａ

Ｂ単 308号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  15/  17)

備  考

式

式

台

台

台

台

1.000

1.000

1

1

2

1

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・人力刈払い

刈払工

草刈機

刈払工

チェンソー

刈払工

チェンソー（竹林）

集積工

・・抜根・排根

抜根（用材）

排根（用材）

抜根（雑木）

排根（雑木）

抜根（竹林）

排根（竹林）

抜根（収穫樹）

排根（収穫樹）

・・木材チップ加工

現場内小運搬（～木材チップ加工場）

木材チップ加工前処理

木材チップ加工

現場内小運搬（～埋込み場所）

木材チップ敷均し

単Ａ

Ｂ単 309号

単Ａ

Ｂ単 310号

単Ａ

Ｂ単 311号

単Ａ

Ｂ単 312号

単Ａ

Ｂ単 313号

単Ａ

Ｂ単 314号

単Ａ

Ｂ単 315号

単Ａ

Ｂ単 316号

単Ａ

Ｂ単 317号

単Ａ

Ｂ単 318号

単Ａ

Ｂ単 319号

単Ａ

Ｂ単 320号

単Ａ

Ｂ単 321号

単Ａ

Ｂ単 322号

単Ａ

Ｂ単 323号

単Ａ

Ｂ単 324号

単Ａ

Ｂ単 325号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  16/  17)

備  考

式

式

ha

ha

ha

ha

式

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

式

m3

m3

m3

m3

m3

1.000

1.000

3.6

5.7

3.2

8.9

1.000

0.6

0.6

1.5

1.5

1.4

1.4

2.0

2.0

1.000

3,448

3,448

3,448

3,448

3,448

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・一括計上価格

・・建物取壊し

建築工事

木造建物上屋解体

手壊し併用機械解体、積込含む

木造建物基礎解体

手壊し併用機械解体、積込含む

石綿含有成形板除去

屋根材、アスベストレベル3

共通仮設費（建築工事）

現場管理費（建築工事）

一般管理費等（建築工事）

単Ａ

Ｂ単 326号

単Ａ

Ｂ単 327号

単Ａ

Ｂ単 328号

単Ａ

Ｂ単 329号

単Ａ

Ｂ単 330号

単Ａ

Ｂ単 331号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  17/  17)

備  考

式

式

延㎡

㎡

㎡

式

式

式

1.000

1.000

317.3

317.3

776.7

1

1

1

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し（無筋）

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

殻運搬・処理（無筋）

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し（有筋）

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

殻運搬・処理（有筋）

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

舗装版破砕（アスファルト）

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

殻運搬・処理（アスファルト）

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,6.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

産業廃棄物運搬・処理（木くず）

建物取壊し

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑（再資源化）（m3単価）,

当たり算出

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単 132号

Ｓ単 176号

当たり算出

Ｓ単  40号

当たり算出

Ｓ単 133号

Ｓ単 177号

当たり算出

Ｓ単 135号

当たり算出

Ｓ単 134号

Ｓ単 178号

当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単 179号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

産業廃棄物運搬・処理（廃プラ）

建物取壊し

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

産業廃棄物運搬・処理（無筋コン）

建物取壊し

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

180m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

基盤造成

軟岩 RD掘削+BH積込+不整地運搬（80m以下）

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3以上

不整地運搬

80m以下

当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単 180号

当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単 176号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単   8号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｓ単 107号

Ｓ単   7号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.900

0.900

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

基盤造成

軟岩 RD掘削+BH積込+不整地運搬（80m超え180m以下）

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3以上

不整地運搬

180m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

基盤造成

軟岩RD掘削+BH積込+不整地運搬（180m超え310m以下）

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3以上

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削押土

押土距離L=25m

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3以上,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削運搬

運搬距離L45m

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

砂質土,良好,45m,0.90

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削運搬

運搬距離L=235m

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削

17m3,使用する,良好,砂質土,32ton,235m,0.90

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削運搬

運搬距離L=30m

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,5,000m3以上,-,-,-

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｓ単 107号

Ｓ単   8号

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｓ単 107号

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｓ単 102号

当たり算出

Ｔ単   3号

当たり算出

Ｔ単   6号

当たり算出

Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   3/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.150

1.000

1.150

1.000

1.000

1.200

1.000

1.200

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ運搬距離L=45m

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

軟岩Ⅰ,良好,45m,1.15

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ運搬距離L=160m

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削

17m3,使用する,良好,軟岩Ⅰ,32ton,160m,1.15

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削運搬

運搬距離L=20m

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,5,000m3以上,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ運搬距離L=45m

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

軟岩Ⅱ,良好,45m,1.20

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ運搬距離L=105m

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削

17m3,使用する,良好,軟岩Ⅱ,32ton,105m,1.20

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｔ単   4号

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｔ単   7号

当たり算出

Ｓ単 103号

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｔ単   5号

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｔ単   8号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単   7号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   4/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

180m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(310m超え400m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

400m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

基盤造成

軟岩RD掘削+BH積込+不整地運搬（180m超え310m以下）

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3以上

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

基盤造成

土砂BH掘削＋不整地運搬(310m超え400m以下)

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

不整地運搬

400m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

盛土法面転圧工

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3以上,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

畑面整地工

畑面整地工(ブルドーザ)

3400㎡,砂質土,改良山成畑,普通,32ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5

Ｓ単 101号

Ｓ単   8号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単  10号

当たり算出

Ｓ単  68号

Ｓ単 107号

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単  10号

当たり算出

Ｓ単 122号

当たり算出

Ｓ単  69号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   5/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ha

ha

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ha



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

止杭打込

SP 止杭打込

止杭打込

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

割栗石工

SP 捨石

9m以下

割栗石

15～20cm

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

吸出し防止材

SP 吸出し防止材設置

全面

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,N=1:1.8

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

法面整形

切土部,土砂,N=1:1.2

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

法面整形

切土部,軟岩,N=1:1.2

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

当たり算出

Ｓ単 131号

当たり算出

Ｓ単 130号

当たり算出

Ｓ単 171号

当たり算出

Ｓ単 140号

当たり算出

Ｓ単 125号

当たり算出

Ｓ単 126号

当たり算出

Ｓ単 127号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   6/  63)

備  考

ｍ

ｍ

本

本

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

法面整形

切土部,土砂,N=1:1.8

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

法面整形

切土部,軟岩,N=1:1.8

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

種子散布

1:1.8法面

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

植生マット工

1:1.2法面

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

耕起深耕

60cm

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)]

40ｍ,砂質土,２回掛,4゜以上,60cm以上,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

石礫除去

人力石礫除去工

0～4m3/10a,

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

雑物除去（農用地造成工）

雑物除去工(農用地造成工用)

改良山成畑

当たり算出

Ｓ単 126号

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  31号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  70号

当たり算出

Ｓ単  72号

当たり算出

Ｓ単  71号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   7/  63)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ha

ha

ha

ha

ha

ha

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha



コード 名  称（規  格） 数  量

25.000

22.600

23.700

100.000

50.000

25.000

20.700

21.700

100.000

50.000

48.000

37.500

39.400

100.000

80.000

63.000

44.500

46.800

100.000

90.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

コンクリート用砕石

25～5mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,50～150mm,要

SP 吸出し防止材設置

全面

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

コンクリート用砕石

25～5mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

SP 吸出し防止材設置

全面

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

コンクリート用砕石

25～5mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

SP 吸出し防止材設置

全面

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

暗渠排水管布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

コンクリート用砕石

25～5mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

SP 吸出し防止材設置

全面

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 172号

Ｓ単 140号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 173号

Ｓ単 140号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 173号

Ｓ単 140号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 173号

Ｓ単 140号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   8/  63)

備  考

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

42.300

25.100

27.900

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

55.700

32.500

36.100

59.000

10.000

3.000

100.000

50.000

73.300

40.200

44.700

69.000

10.000

3.500

100.000

50.000

事業名

鉄筋コンクリートＵ字溝

U300B

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝

U360B

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

360B 長2000mm

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝

U450

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 156号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 156号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 156号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   9/  63)

備  考

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

109.700

54.300

60.300

86.000

10.000

4.300

100.000

50.000

172.000

92.900

103.200

89.000

20.000

8.900

100.000

50.000

276.700

134.200

149.100

117.000

20.000

11.700

100.000

50.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ字溝

U600

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム

700×700

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートフリューム

700×700,L=2000

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム

1000×1000

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の

施工無し,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートフリューム

1000×1000,L=2000

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 156号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 144号

Ｓ単  53号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  10/  63)

備  考

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

335.000

133.100

147.900

166.000

20.000

16.600

100.000

50.000

1.000

94.900

74.900

83.200

48.000

10.000

2.400

100.000

50.000

116.400

89.500

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム

1500×1200

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の

施工無し,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートフリューム

1500×1200,L=2000

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

コルゲート管

高密度ポリエチレン管φ600mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,450～600mm,要

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

横断暗渠

300型

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

横断暗渠

３００×３００×２０００

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

横断暗渠

360型

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 145号

Ｓ単  53号

当たり算出

Ｓ単 174号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  11/  63)

備  考

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

99.400

59.000

10.000

3.000

100.000

50.000

139.000

99.200

110.200

69.000

10.000

3.500

100.000

50.000

202.100

134.000

148.900

86.000

10.000

4.300

100.000

50.000

事業名

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

横断暗渠

３６０×３６０×２０００

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

横断暗渠

450型

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

横断暗渠

600型

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の

施工無し,再利用撤去を行なわない

横断暗渠

６００×６００×２０００

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

ボックスカルバート

700mm,700mm

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 144号

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 157号

Ｓ単 144号

Ｓ単  53号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  12/  63)

備  考

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

個

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

322.300

218.600

242.900

116.000

100.000

644.200

353.800

393.100

198.000

100.000

644.200

353.800

393.100

198.000

100.000

1.000

1.000

6.500

事業名

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

ボックスカルバート

1000mm,1000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

ボックスカルバート

1500mm,1200mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

コルゲート管

高密度ポリエチレン管φ300mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

コルゲート管

高密度ポリエチレン管φ400mm

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

A-350×350

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 168号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 169号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 170号

当たり算出

Ｓ単 173号

当たり算出

Ｓ単 175号

当たり算出

Ｓ単 117号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  13/  63)

備  考

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.500

2.800

0.500

2.000

1.100

10.000

7.500

3.000

3.300

1.000

2.000

1.100

10.000

8.500

3.500

3.900

1.400

2.000

1.100

10.000

12.000

5.100

5.700

2.800

2.000

事業名

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 350*350,パッキング使用,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

A-400×400

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 400*400,パッキング使用,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

A-450×450

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 450*450,パッキング使用,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

A-600×600

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 158号

Ｓ単 144号

Ｓ単  49号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 158号

Ｓ単 144号

Ｓ単  50号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 158号

Ｓ単 144号

Ｓ単  51号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 158号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  14/  63)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.100

10.000

10.000

20.800

8.000

8.900

4.400

2.000

1.100

10.000

10.000

33.300

11.300

12.600

8.000

2.000

1.100

10.000

10.000

1.400

1.000

0.200

0.050

3.620

事業名

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートフリューム（A形）

A-600×600,板厚1.6㎜,ﾊﾟｯｷﾝ含む

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

B-1000×850

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形1形,1000mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートフリューム（B形）

B-1000×850,板厚1.6㎜,ﾊﾟｯｷﾝ,ｽﾄﾗｯﾄ等含む

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

C-1500×1100

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形1形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートフリューム（C形）

C-1500×1100,板厚2.7㎜,ﾊﾟｯｷﾝ,ｽﾄﾗｯﾄ等含む

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｂ－１型（600×600×600）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

Ｓ単 144号

Ｓ単  58号

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 158号

Ｓ単 144号

Ｓ単  59号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 158号

Ｓ単 144号

Ｓ単  60号

当たり算出

Ｓ単 118号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 160号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  15/  63)

備  考

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

0.350

1.100

1.000

1.700

1.000

0.200

0.050

4.820

0.440

1.300

1.200

2.100

1.000

0.200

0.050

6.020

0.530

1.700

1.500

2.100

1.400

0.240

0.070

5.930

0.580

事業名

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｂ－２型（600×600×800）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｂ－３型（600×600×1000）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｃ－１型（800×800×800）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

Ｓ単 147号

Ｓ単 108号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 118号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 160号

Ｓ単 147号

Ｓ単 108号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 118号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 160号

Ｓ単 147号

Ｓ単 109号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 118号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 160号

Ｓ単 147号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  16/  63)

備  考

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

1.600

1.400

2.600

1.400

0.240

0.070

7.450

0.690

1.900

1.700

3.800

2.300

0.300

0.110

9.280

1.210

2.600

2.300

4.400

2.300

0.300

0.110

11.200

1.400

事業名

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｃ－２型（800×800×1000）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｄ－１型（1000×1000×1000）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｄ－２型（1000×1000×1200）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

Ｓ単 109号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 118号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 160号

Ｓ単 147号

Ｓ単 109号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 119号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単 148号

Ｓ単 109号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 119号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単 148号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  17/  63)

備  考

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

3.000

2.700

5.000

2.300

0.300

0.110

13.120

1.590

3.400

3.100

10.500

3.200

0.700

0.300

16.800

0.212

2.100

8.600

7.700

4.000

12.600

4.400

事業名

/C65%

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

溜桝（無筋）

Ｄ－３型（1000×1000×1400）

SP 床掘り［基礎栗石なし］

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

土砂,土量50,000m3未満

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

溜桝（有筋）

Ｆ－２型（1200×1200×1500）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

溜桝（有筋）

Ｇ－１型（1500×1500×1500）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

Ｓ単 109号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 119号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単 148号

Ｓ単 109号

Ｓ単  12号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単 149号

Ｓ単 110号

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  18/  63)

備  考

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

m3

m3

m3

個

箇所

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

0.800

0.400

18.900

0.258

2.500

9.800

8.700

4.000

15.100

4.400

0.800

0.400

23.000

0.219

0.135

2.900

11.900

10.700

5.000

16.900

4.400

0.800

0.400

25.700

0.225

事業名

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

溜桝(有筋)

Ｇ－２型（1500×1500×1800）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

ステップ

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

溜桝（有筋）

Ｇ－３型（1500×1500×2000）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単 149号

Ｓ単 110号

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 161号

Ｓ単 150号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単  44号

Ｓ単 148号

Ｓ単 111号

Ｓ単  13号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  19/  63)

備  考

㎡

m3

㎡

ton

m3

m3

m3

個

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

m3

m3

個

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

0.207

3.200

13.400

12.100

6.000

17.800

5.800

1.000

0.600

25.100

0.258

0.160

3.300

13.200

11.900

27.900

6.300

1.000

0.600

39.200

0.362

0.359

5.600

事業名

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

溜桝(有筋)

Ｈ－１型（1800×1800×1800）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠(均しコンクリート)

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート(均しコンクリート)

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

溜桝（有筋）

Ｈ－４型（1800×1800×2500）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

Ｓ単  45号

Ｓ単 149号

Ｓ単 110号

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 161号

Ｓ単 150号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単  44号

Ｓ単 148号

Ｓ単 111号

Ｓ単  13号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単  45号

Ｓ単 149号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  20/  63)

備  考

ton

m3

m3

m3

個

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

21.400

19.300

7.000

21.900

6.800

1.000

0.700

30.300

0.296

0.282

4.000

15.900

14.300

6.000

37.900

10.200

1.300

1.000

50.900

0.512

0.537

7.900

26.000

23.400

事業名

B) W/C55%

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

溜桝（有筋）

I－５型（2000×2000×2000）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

溜桝（有筋）

Ｊ－７型（2500×2500×2500）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート（均しコンクリート）

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

Ｓ単 110号

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単  45号

Ｓ単 149号

Ｓ単 110号

Ｓ単  11号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 146号

Ｓ単 158号

Ｓ単  43号

Ｓ単  45号

Ｓ単 149号

Ｓ単 110号

Ｓ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  21/  63)

備  考

m3

m3

個

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

m3

m3

個

箇所

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

7.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

42.300

25.100

27.900

48.000

10.000

2.400

事業名

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

溜桝グレーチング 受枠付

１４ｔ ６００×６００用

溜桝グレーチング 受枠付

１４ｔ ６００×６００用

＊＊＊ Ｂ単－ 91号 ＊＊＊

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４ｔ １０００×１０００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４ｔ １０００×１０００用

＊＊＊ Ｂ単－ 92号 ＊＊＊

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４ｔ １５００×１５００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４t １５００×１５００用

＊＊＊ Ｂ単－ 93号 ＊＊＊

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４ｔ ２０００×２０００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

受枠付２分割,14t,2000×2000用

＊＊＊ Ｂ単－ 94号 ＊＊＊

ふとんかご

高さ50cm×幅120cm

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

＊＊＊ Ｂ単－ 95号 ＊＊＊

横断側溝（鉄筋コンクリートＵ字溝）

U300B,グレーチング蓋T-14

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

Ｓ単 131号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 156号

Ｓ単 144号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  22/  63)

備  考

個

組

組

組

組

組

組

組

組

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 組

1.000 組

1.000 組

1.000 組

1.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

100.000

50.000

100.000

12.200

7.200

8.000

4.000

0.900

0.400

19.600

2.500

0.219

3.000

1.700

1.900

1.400

0.400

0.100

4.100

0.500

0.057

事業名

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

鋼製グレーチング

U字溝蓋,T-14,995×275×44

＊＊＊ Ｂ単－ 96号 ＊＊＊

減勢工

1型【U-300B】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 97号 ＊＊＊

取付工

1型【U-300B】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 98号 ＊＊＊

減勢工

2型【U-360B】

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 149号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 149号

Ｓ単  43号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  23/  63)

備  考

ｍ

個

枚

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

箇所

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

15.800

8.700

9.600

5.200

1.000

0.500

23.600

3.200

0.289

3.400

1.900

2.100

1.500

0.400

0.200

4.500

0.600

0.063

49.100

24.300

27.000

12.500

1.700

1.200

58.900

9.600

事業名

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 99号 ＊＊＊

取付工

2型【U-360B】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 100号 ＊＊＊

減勢工

4型【U-600】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 149号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 149号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 151号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  24/  63)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

0.231

0.549

11.500

5.700

6.300

4.000

0.600

0.400

12.800

2.200

0.179

135.400

58.300

64.800

25.800

2.400

2.600

123.400

24.500

0.956

0.818

0.772

事業名

延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 101号 ＊＊＊

取付工

4型【U-600】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 102号 ＊＊＊

減勢工

7型【1000×1000】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

Ｓ単  44号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 152号

Ｓ単 158号

Ｓ単 149号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 151号

Ｓ単  46号

Ｓ単  45号

Ｓ単  43号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  25/  63)

備  考

ton

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

30.400

13.100

14.600

7.600

0.800

0.800

26.700

5.600

0.183

0.131

0.185

283.900

105.000

116.700

46.000

3.100

4.600

200.100

54.500

2.210

1.870

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 103号 ＊＊＊

取付工

7型【1000×1000】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 104号 ＊＊＊

減勢工

8型【1500×1200】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 151号

Ｓ単  45号

Ｓ単  44号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 151号

Ｓ単  47号

Ｓ単  43号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  26/  63)

備  考

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

ton

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

69.800

25.900

28.800

14.600

1.200

1.500

47.200

13.700

0.534

0.494

1.400

0.500

0.600

0.800

0.700

4.000

2.900

0.900

1.000

1.300

1.200

6.400

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 105号 ＊＊＊

取付工

8型【1500×1200】

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 投入（積込ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠（均しコンクリート）

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 106号 ＊＊＊

斜面止水壁

A-600×600

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 107号 ＊＊＊

斜面止水壁

C-1500×1100

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 112号

Ｓ単 124号

Ｓ単 159号

Ｓ単 144号

Ｓ単 158号

Ｓ単 151号

Ｓ単  46号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  27/  63)

備  考

箇所

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

ton

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

3.000

3.000

2.500

1.300

1.400

2.100

0.700

3.900

3.000

3.000

2.900

1.500

1.700

2.300

0.800

4.300

3.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 108号 ＊＊＊

コルゲートフリューム蓋

A400×400

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,-,

再利用撤去を行なわない

コルゲートフリューム蓋

A400×400用

＊＊＊ Ｂ単－ 109号 ＊＊＊

斜面工散水防止下部工

A400×400

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 110号 ＊＊＊

コルゲートフリューム蓋

A450×450

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,-,

再利用撤去を行なわない

コルゲートフリューム蓋

A450×450用

＊＊＊ Ｂ単－ 111号 ＊＊＊

斜面工散水防止下部工

A450×450

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 112号 ＊＊＊

コルゲートフリューム蓋

A600×600

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部にお

当たり算出

Ｓ単  54号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単  54号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単  55号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  28/  63)

備  考

箇所

枚

ｍ

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

箇所

枚

ｍ

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

箇所

枚

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

3.000

4.000

1.900

2.100

2.700

1.000

5.300

3.000

3.000

6.800

2.800

3.100

3.900

1.400

7.000

3.000

3.000

事業名

ける作業,-,再利用撤去を行なわない

コルゲートフリューム蓋

A600×600用

＊＊＊ Ｂ単－ 113号 ＊＊＊

斜面工散水防止下部工

A600×600

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 114号 ＊＊＊

コルゲートフリューム蓋

B1000×850

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部にお

ける作業,-,再利用撤去を行なわない

コルゲートフリューム蓋

B1000×850用

＊＊＊ Ｂ単－ 115号 ＊＊＊

斜面工散水防止下部工

B1000×850

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 116号 ＊＊＊

コルゲートフリューム蓋

C1500×1100

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小段面部にお

ける作業,-,再利用撤去を行なわない

コルゲートフリューム蓋

C1500×1100用

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単  55号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単  55号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  29/  63)

備  考

ｍ

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

箇所

枚

ｍ

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

箇所

枚

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

12.600

4.600

5.100

5.400

3.000

10.700

1.800

2.000

8.500

4.200

2.200

2.400

10.400

4.200

1.900

2.100

8.900

4.200

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 117号 ＊＊＊

斜面工散水防止下部工

C1500×1100

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 118号 ＊＊＊

溝畔工

1型（N=1:1.0）

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

芝付工

全面張,人工芝(幅 50cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 119号 ＊＊＊

溝畔工

2型（N=1:1.8）

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

芝付工

全面張,人工芝(幅 50cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 120号 ＊＊＊

溝畔工

3型（N=1:1.2）

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

芝付工

全面張,人工芝(幅 50cm程度)

＊＊＊ Ｂ単－ 121号 ＊＊＊

飛散防止工

空洞ﾌﾞﾛｯｸ1段積

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単 108号

Ｓ単 128号

Ｓ単  16号

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単 108号

Ｓ単 128号

Ｓ単  16号

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単 108号

Ｓ単 128号

Ｓ単  16号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名
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備  考

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

箇所

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

2.000

1.300

14.000

1.300

3.100

0.100

0.800

2.500

6.500

2.500

2.800

0.500

1.100

2.000

10.000

3.000

3.000

事業名

建築用コンクリートブロック

Ｃ種 厚100㎜ 高190㎜ 長390㎜

＊＊＊ Ｂ単－ 122号 ＊＊＊

小段排水工

SP 床掘り

土砂,現場制約あり,-,-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 123号 ＊＊＊

盛土内排水材敷設工

水平排水材敷設

敷設

水平排水材

板状系 厚7～10mm 幅300

＊＊＊ Ｂ単－ 124号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

A-350×350

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 張コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 350*350,パッキング使用,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 125号 ＊＊＊

コルゲートフリューム蓋

A350×350

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,-,

再利用撤去を行なわない

コルゲートフリューム蓋

A350×350用

当たり算出

Ｓ単 120号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 158号

Ｓ単 164号

当たり算出

Ｓ単  85号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 163号

Ｓ単  49号

当たり算出

Ｓ単  54号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  31/  63)

備  考

個

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

箇所

枚

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 箇所

10.000 ｍ

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

3.200

1.800

2.000

2.000

0.700

3.600

1.000

0.400

0.400

0.700

0.500

3.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 126号 ＊＊＊

斜面工散水防止下部工

A350×350

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 127号 ＊＊＊

斜面止水壁（Ｕ字コルゲート）

A-350×350

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP コンクリート型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 128号 ＊＊＊

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 129号 ＊＊＊

床掘

BH

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 130号 ＊＊＊

運搬

10tダンプトラック

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単 116号

Ｓ単  11号

Ｓ単 108号

Ｓ単 124号

Ｓ単 152号

Ｓ単 162号

当たり算出

Ｓ単 101号

当たり算出

Ｓ単 116号

当たり算出

Ｓ単 121号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  32/  63)

備  考

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 131号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 132号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 133号 ＊＊＊

法面整形

切土部,土砂,N=1:1.2

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 134号 ＊＊＊

植生マット

1:1.2法面

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 135号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コンなし

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 136号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 137号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン15cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,15,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 126号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

Ｓ単  37号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  33/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.100

4.500

6.500

6.500

1.300

4.500

7.500

7.500

1.900

6.500

7.500

7.500

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 138号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン20cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,20,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 139号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 140号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

B-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 141号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

B-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 142号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

C-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 143号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単 137号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 142号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 142号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 143号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  34/  63)

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.000

6.500

8.000

8.000

2.200

6.500

8.500

8.500

0.300

1.800

0.500

2.300

0.600

2.500

事業名

ブロック積基礎工

C-3型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 144号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

C-4型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 145号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 146号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 147号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-3型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 148号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-4型

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 143号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 143号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  35/  63)

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.800

2.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 149号 ＊＊＊

小口止工

(A),(B)

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 150号 ＊＊＊

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 151号 ＊＊＊

床掘

BH

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 152号 ＊＊＊

運搬

10tダンプトラック

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 153号 ＊＊＊

盛土材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 154号 ＊＊＊

締固め

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 141号

当たり算出

Ｓ単 101号

当たり算出

Ｓ単 116号

当たり算出

Ｓ単 121号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  36/  63)

備  考

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 155号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 156号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 157号 ＊＊＊

法面整形

切土部,土砂

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 158号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,土砂

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 159号 ＊＊＊

植生マット

1:1.2法面

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 160号 ＊＊＊

種子散布

1:1.8法面

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 161号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン15cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,15,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 126号

当たり算出

Ｓ単 125号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  31号

当たり算出

Ｓ単  37号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  37/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

2.000

6.500

8.000

8.000

0.600

2.500

10.000

6.900

6.900

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 162号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 163号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

C-3型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 164号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-3型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 165号 ＊＊＊

大型ブロック

1250×800×控え1000型

SP 大型ブロック積

2,000kg/個以下,有り,

SP 胴込・裏込コンクリート

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,有り,,18-8-40（高炉）

養生

一般養生,無筋構造物,

＊＊＊ Ｂ単－ 166号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 167号 ＊＊＊

伸縮目地

大型ブロック

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

当たり算出

Ｓ単 137号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 143号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 139号

Ｓ単 136号

Ｓ単  41号

当たり算出

Ｓ単 138号

当たり算出

Ｓ単 165号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  38/  63)

備  考

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 168号 ＊＊＊

基面整正

大型ブロック

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 169号 ＊＊＊

基礎砕石

大型ブロック,t=20cm

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 170号 ＊＊＊

基礎型枠

大型ブロック

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 171号 ＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 172号 ＊＊＊

重力式擁壁工型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 173号 ＊＊＊

重力式擁壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 174号 ＊＊＊

伸縮目地

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

当たり算出

Ｓ単 124号

当たり算出

Ｓ単 143号

当たり算出

Ｓ単 156号

当たり算出

Ｓ単 147号

当たり算出

Ｓ単 158号

当たり算出

Ｓ単 148号

当たり算出

Ｓ単 164号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  39/  63)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.900

6.500

7.500

7.500

0.500

2.300

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 175号 ＊＊＊

小口止工

(A),(B)

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 176号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 177号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 178号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

C-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 179号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 180号 ＊＊＊

小口止工

(C),(D)

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 181号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単 141号

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

Ｓ単 137号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

Ｓ単 124号

Ｓ単 143号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 141号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  40/  63)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 182号 ＊＊＊

運搬

4tダンプトラック

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 183号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 184号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 185号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 186号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 187号 ＊＊＊

躯体型枠

一般型枠、鉄筋・無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 158号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  41/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

14.000

2.000

2.800

0.368

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 188号 ＊＊＊

躯体コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 189号 ＊＊＊

オリフィス

現場打ボックスカルバート1600×500

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%

未満

＊＊＊ Ｂ単－ 190号 ＊＊＊

止水版

CF 300㎜×7㎜

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

＊＊＊ Ｂ単－ 191号 ＊＊＊

伸縮目地

ゴム発泡体t=10㎜

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 192号 ＊＊＊

間詰型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 193号 ＊＊＊

間詰コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

当たり算出

Ｓ単 154号

当たり算出

Ｓ単 158号

Ｓ単  84号

Ｓ単 155号

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単 167号

当たり算出

Ｓ単 164号

当たり算出

Ｓ単 158号

当たり算出

Ｓ単 154号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  42/  63)

備  考

m3

m3

箇所

㎡

空m3

m3

ton

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 194号 ＊＊＊

法面整形

切土部,軟岩

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

＊＊＊ Ｂ単－ 195号 ＊＊＊

植生マット

1:1.2法面

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 196号 ＊＊＊

モルタル吹付

厚5㎝

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚5㎝,1,000㎡以上,受けない,吹付工

＊＊＊ Ｂ単－ 197号 ＊＊＊

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 198号 ＊＊＊

運搬

4tダンプトラック

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 199号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 200号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ﾌﾞﾚｰｶ,10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離L=300㎜

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  34号

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  43/  63)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 201号 ＊＊＊

盛土材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 202号 ＊＊＊

盛土

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 203号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 204号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 205号 ＊＊＊

法面整形

切土部,軟岩,N=1:1.2

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

＊＊＊ Ｂ単－ 206号 ＊＊＊

植生マット

1:1.2法面

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 207号 ＊＊＊

型枠（底版コンクリート）

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  44/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 208号 ＊＊＊

底張コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 209号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 210号 ＊＊＊

コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 211号 ＊＊＊

差筋（鉄筋加工組立）

SD345,D13

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 212号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 213号 ＊＊＊

コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 214号 ＊＊＊

差筋（鉄筋加工組立）

SD345,D13

Ｓ単 158号

当たり算出

Ｓ単 154号

当たり算出

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 147号

当たり算出

Ｓ単  48号

当たり算出

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 147号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  45/  63)

備  考

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

㎡

㎡

m3

m3

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

0.300

1.800

1.000

1.000

1.000

0.500

2.300

事業名

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 215号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コンなし

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 216号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 217号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 218号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 219号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 220号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

Ｓ単  48号

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単 137号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

Ｓ単 137号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  46/  63)

備  考

ton

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 221号 ＊＊＊

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 222号 ＊＊＊

運搬

4tダンプトラック

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 223号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 224号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 225号 ＊＊＊

盛土材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 226号 ＊＊＊

盛土

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  47/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 227号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 228号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 229号 ＊＊＊

法面整形

切土部,軟岩

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

＊＊＊ Ｂ単－ 230号 ＊＊＊

植生マット

1:1.2法面

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けない

＊＊＊ Ｂ単－ 231号 ＊＊＊

底張コンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 232号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コンなし

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 233号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単 154号

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単 137号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  48/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.100

4.500

0.300

1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 234号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

B-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 235号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 236号 ＊＊＊

小口止工

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 237号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コンなし

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 238号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

裏コン10cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 239号 ＊＊＊

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節ブロック,有り,あり

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 240号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 141号

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

Ｓ単 137号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  49/  63)

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.100

4.500

1.300

4.500

0.300

1.800

0.500

2.300

1.000

1.000

事業名

ブロック積基礎工

B-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 241号 ＊＊＊

ブロック積基礎工

B-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 242号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 243号 ＊＊＊

天端コンクリート

Ｃ-2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 244号 ＊＊＊

小口止工

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 245号 ＊＊＊

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 246号 ＊＊＊

掘削

大型ﾌﾞﾚｰｶ

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 147号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 153号

Ｓ単 160号

当たり算出

Ｓ単 141号

当たり算出

Ｓ単 106号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  50/  63)

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 247号 ＊＊＊

掘削

大型ﾌﾞﾚｰｶ

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 248号 ＊＊＊

運搬

4tダンプトラック

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 249号 ＊＊＊

盛土材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 250号 ＊＊＊

盛土

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 251号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 252号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 253号 ＊＊＊

法面整形

切土部,軟岩

Ｓ単 105号

当たり算出

Ｓ単 105号

当たり算出

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  51/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

306.000

58.000

288.000

35.000

1.800

4.000

58.000

288.000

35.000

1.800

4.000

1.000

事業名

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

＊＊＊ Ｂ単－ 254号 ＊＊＊

法面整形

盛土部

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 255号 ＊＊＊

種子散布

【法面工（種子散布工）】

500m2以上1000m2未満,－

＊＊＊ Ｂ単－ 256号 ＊＊＊

管理道路（Aタイプ）

コンクリート舗装幅B=3.0m

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm

養生

一般養生,小型構造物,

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 257号 ＊＊＊

管理道路（Bタイプ）

コンクリート舗装幅B=3.0m

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm

養生

一般養生,小型構造物,

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 258号 ＊＊＊

掘削

軟岩

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単 125号

当たり算出

Ｓ単  32号

当たり算出

Ｓ単 142号

Ｓ単 160号

Ｓ単  67号

Ｓ単  42号

Ｓ単 147号

Ｓ単 166号

当たり算出

Ｓ単 160号

Ｓ単  67号

Ｓ単  42号

Ｓ単 147号

Ｓ単 166号

当たり算出

Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  52/  63)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

90.000 ｍ

90.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 259号 ＊＊＊

埋戻土投入

土砂

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 260号 ＊＊＊

埋戻

土砂

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 261号 ＊＊＊

均しコンクリート型枠

均しコンクリート

SP 均しコンクリート型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 262号 ＊＊＊

均しコンクリート

18-8-40

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 263号 ＊＊＊

ライナープレート設置

φ3500,板厚2.7㎜、材料費含む

ライナープレート組立工

φ3500

＊＊＊ Ｂ単－ 264号 ＊＊＊

集水孔加工

集水孔加工

φ50

＊＊＊ Ｂ単－ 265号 ＊＊＊

補強材設置

補強リング、縦補強材

ライナープレート補強材設置

H形鋼

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 157号

当たり算出

Ｓ単 148号

当たり算出

Ｔ単  10号

当たり算出

当たり算出

Ｔ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  53/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 266号 ＊＊＊

補強リング

φ3500,H125

補強リング

3500,H125

＊＊＊ Ｂ単－ 267号 ＊＊＊

縦補強材

H-250

縦補強材

H-250,ボルトナット,接手板含む

＊＊＊ Ｂ単－ 268号 ＊＊＊

根固めマット投入

ライナープレート内部

SP 捨石

9m以下

袋詰玉石用袋材

2t用(長期性能型)

割栗石（詰石用）

15～20cm

＊＊＊ Ｂ単－ 269号 ＊＊＊

現地発生材投入

ライナープレート内部

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 270号 ＊＊＊

ライナープレート撤去工

φ3500

ライナープレート撤去工

φ3500

＊＊＊ Ｂ単－ 271号 ＊＊＊

鏡切

φ2500,φ500

ライナープレート鏡切工

t=2.7～3.2㎜

＊＊＊ Ｂ単－ 272号 ＊＊＊

松丸太

長2.0m、末口12㎝

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口12cm

当たり算出

当たり算出

当たり算出

Ｓ単 171号

当たり算出

Ｓ単 114号

当たり算出

Ｔ単  11号

当たり算出

Ｔ単   9号

当たり算出

Ｓ単 181号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  54/  63)

備  考

リング

リング

ｍ

ｍ

m3

m3

袋

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 リング

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 本



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 273号 ＊＊＊

松矢板

幅15㎝ 長2m 厚3.0㎝

松矢板

幅12㎝ 長2m 厚3.0～4.5㎝

＊＊＊ Ｂ単－ 274号 ＊＊＊

割栗石投入

ライナープレート外部

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

割栗石

15～20cm

＊＊＊ Ｂ単－ 275号 ＊＊＊

掘削

軟岩

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 276号 ＊＊＊

基床

RC-40

パイプライン基礎

砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ

ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,

＊＊＊ Ｂ単－ 277号 ＊＊＊

埋込材

RC-40

パイプライン基礎

砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

,区分Ⅰ,なし,

＊＊＊ Ｂ単－ 278号 ＊＊＊

被覆

RC-40

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3以上,無し,

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 279号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

Ｓ単 113号

当たり算出

Ｓ単 105号

当たり算出

Ｓ単  56号

当たり算出

Ｓ単  57号

当たり算出

Ｓ単 108号

Ｓ単 122号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  55/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

コルゲート管

φ2500,板厚2.7㎜

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚2.7mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

＊＊＊ Ｂ単－ 280号 ＊＊＊

コルゲート管

φ2500,板厚3.2㎜

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,3.2mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚3.2mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

＊＊＊ Ｂ単－ 281号 ＊＊＊

コルゲート管

φ2500,板厚4.0㎜

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,4.0mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚4.0mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

＊＊＊ Ｂ単－ 282号 ＊＊＊

コルゲート管

φ2500,板厚4.5㎜

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,4.5mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚4.5mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

＊＊＊ Ｂ単－ 283号 ＊＊＊

足場（減勢工）

手摺先行型枠組

足場工

あり,手摺先行型枠組,

＊＊＊ Ｂ単－ 284号 ＊＊＊

足場（溜桝工）

手摺先行型枠組

足場工

あり,手摺先行型枠組,

＊＊＊ Ｂ単－ 285号 ＊＊＊

足場（25-1号支線道路擁壁）

単管傾斜

足場工

あり,単管傾斜,

当たり算出

Ｓ単  61号

当たり算出

Ｓ単  62号

当たり算出

Ｓ単  63号

当たり算出

Ｓ単  64号

当たり算出

Ｓ単  82号

当たり算出

Ｓ単  82号

当たり算出

Ｓ単  83号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  56/  63)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 286号 ＊＊＊

足場（37号支線道路擁壁左岸）

単管傾斜

足場工

あり,単管傾斜,

＊＊＊ Ｂ単－ 287号 ＊＊＊

足場（37号支線道路擁壁右岸）

単管傾斜

足場工

あり,単管傾斜,

＊＊＊ Ｂ単－ 288号 ＊＊＊

足場（３号調整池堤体工）

単管傾斜

足場工

あり,単管傾斜,

＊＊＊ Ｂ単－ 289号 ＊＊＊

足場（３号調整池減勢工）

単管傾斜

足場工

あり,単管傾斜,

＊＊＊ Ｂ単－ 290号 ＊＊＊

足場（３号調整池下流水路）

単管傾斜

足場工

あり,単管傾斜,

＊＊＊ Ｂ単－ 291号 ＊＊＊

掘削

BH

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 292号 ＊＊＊

運搬

4tダンプトラック

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

当たり算出

Ｓ単  83号

当たり算出

Ｓ単  83号

当たり算出

Ｓ単  83号

当たり算出

Ｓ単  83号

当たり算出

Ｓ単  83号

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  57/  63)

備  考

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 293号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 294号 ＊＊＊

掘削運搬

大型ブレーカ,4tダンプトラック

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 295号 ＊＊＊

盛土材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 296号 ＊＊＊

盛土

現地発生土

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 297号 ＊＊＊

埋戻材投入

現地発生土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 298号 ＊＊＊

埋戻

現地発生土

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 299号 ＊＊＊

大型土のう

耐候性(3年)、製作～設置～撤去

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単 113号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  15号

当たり算出

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  13号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  58/  63)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

袋

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 袋



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.110

1.110

1.000

1.000

1.080

1.000

0.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

大型土のう袋

耐候性（3年）

＊＊＊ Ｂ単－ 300号 ＊＊＊

盛土

設置～撤去～運搬

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 301号 ＊＊＊

遮水シート

t=0.5mm,設置～撤去

遮水シート敷設

遮水シート撤去

遮水シート

t=0.5mm,軟質塩化ビニル

＊＊＊ Ｂ単－ 302号 ＊＊＊

仮廻し水路工

高密度ポリエチレン管φ1000、布設～撤去

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械撤去

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 303号 ＊＊＊

大型土のう

耐候性(3年)、製作～設置～撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

大型土のう袋

耐候性（3年）

＊＊＊ Ｂ単－ 304号 ＊＊＊

大型土のう

耐候性(3年)、製作～設置～撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

大型土のう袋

耐候性（3年）

Ｓ単  80号

Ｓ単  81号

当たり算出

Ｓ単 123号

Ｓ単 104号

Ｓ単   6号

当たり算出

Ｔ単  13号

Ｔ単  14号

当たり算出

Ｓ単  65号

Ｓ単  66号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  81号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  81号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  59/  63)

備  考

袋

袋

袋

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

袋

袋

袋

袋

袋

袋

袋

袋

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 袋

1.000 袋



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 305号 ＊＊＊

重建設機械分解・組立・輸送

ブルドーザ（リッパ装置付き含む）

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ・ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ分解・組立・運搬費

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組立～分解～

運搬,基地と現場の移動,

＊＊＊ Ｂ単－ 306号 ＊＊＊

重建設機械分解・組立・輸送

スクレープドーザ

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ分解・組立・運搬費

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組立～分解～

運搬,基地と現場の移動,

＊＊＊ Ｂ単－ 307号 ＊＊＊

重建設機械分解・組立・輸送

建設用トラクタ

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ分解・組立・運搬費

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組立～分解～

運搬,基地と現場の移動,

＊＊＊ Ｂ単－ 308号 ＊＊＊

重建設機械分解・組立・輸送

バックホウ

ﾊﾞｯｸﾎｳ分解・組立・運搬費

ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運

搬,基地と現場の移動,

＊＊＊ Ｂ単－ 309号 ＊＊＊

刈払工

草刈機

刈払工

草刈機,0～40

＊＊＊ Ｂ単－ 310号 ＊＊＊

刈払工

チェンソー

刈払工

チェンソー,0～40

＊＊＊ Ｂ単－ 311号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  86号

当たり算出

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  88号

当たり算出

Ｓ単  89号

当たり算出

Ｓ単  90号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  60/  63)

備  考

台

台

台

台

台

台

台

台

ha

ha

ha

ha

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 台

1.000 台

1.000 台

1.000 台

1.000 ha

1.000 ha



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

刈払工

チェンソー（竹林）

刈払工

チェンソー,80.1～120

＊＊＊ Ｂ単－ 312号 ＊＊＊

集積工

集積工

集積・積込

＊＊＊ Ｂ単－ 313号 ＊＊＊

抜根（用材）

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,24,1000

＊＊＊ Ｂ単－ 314号 ＊＊＊

排根（用材）

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,1000

＊＊＊ Ｂ単－ 315号 ＊＊＊

抜根（雑木）

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,12,3750

＊＊＊ Ｂ単－ 316号 ＊＊＊

排根（雑木）

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,3750

＊＊＊ Ｂ単－ 317号 ＊＊＊

抜根（竹林）

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,12,4000

＊＊＊ Ｂ単－ 318号 ＊＊＊

排根（竹林）

当たり算出

Ｓ単  91号

当たり算出

Ｓ単 100号

当たり算出

Ｓ単  92号

当たり算出

Ｓ単  96号

当たり算出

Ｓ単  93号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  61/  63)

備  考

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,4000

＊＊＊ Ｂ単－ 319号 ＊＊＊

抜根（収穫樹）

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,12,750

＊＊＊ Ｂ単－ 320号 ＊＊＊

排根（収穫樹）

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,750

＊＊＊ Ｂ単－ 321号 ＊＊＊

現場内小運搬（～木材チップ加工場）

不整地運搬

400m以下

伐採材積降ろし

掴み装置付きBH

＊＊＊ Ｂ単－ 322号 ＊＊＊

木材チップ加工前処理

木材チップ化前処理

＊＊＊ Ｂ単－ 323号 ＊＊＊

木材チップ加工

木材チップ化

＊＊＊ Ｂ単－ 324号 ＊＊＊

現場内小運搬（～埋込み場所）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3以上

不整地運搬

400m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 325号 ＊＊＊

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  99号

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  30号

当たり算出

Ｔ単   1号

当たり算出

Ｔ単   2号

当たり算出

Ｓ単 115号

Ｓ単  10号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  62/  63)

備  考

ha

ha

ha

ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

木材チップ敷均し

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 326号 ＊＊＊

木造建物上屋解体

手壊し併用機械解体、積込含む

木造建物上屋解体

手壊し併用機械解体、積込含む

＊＊＊ Ｂ単－ 327号 ＊＊＊

木造建物基礎解体

手壊し併用機械解体、積込含む

木造建物基礎解体

手壊し併用機械解体、積込含む

＊＊＊ Ｂ単－ 328号 ＊＊＊

石綿含有成形板除去

屋根材、アスベストレベル3

石綿含有成形板除去

屋根材、アスベストレベル3

＊＊＊ Ｂ単－ 329号 ＊＊＊

共通仮設費（建築工事）

共通仮設費（建築工事）

＊＊＊ Ｂ単－ 330号 ＊＊＊

現場管理費（建築工事）

現場管理費（建築工事）

＊＊＊ Ｂ単－ 331号 ＊＊＊

一般管理費等（建築工事）

一般管理費等（建築工事）

当たり算出

Ｓ単 129号

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  63/  63)

備  考

m3

m3

延㎡

延㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 延㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 式

1.000 式

1.000 式



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

当たり算出

<損料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/  46)

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

単位 単  価

0.920

0.920

26.000

0.790

1.040

1.040

29.000

0.890

0.630

0.630

18.000

0.540

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

土砂

4.0

9.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

普通

土砂

4.0

12.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

普通

土砂

4.0

6.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

普通

土砂

4.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

80m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

<損料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

242.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/  46)

備  考

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

単位 単  価

0.260

0.260

7.300

0.220

0.310

0.310

8.900

0.270

0.200

0.200

5.600

0.170

1.690

140.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.0km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

普通

軟岩

4.0

1.0km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

普通

土砂

4.0

0.2km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

普通

80m以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

180m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

310m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

400m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

当たり算出

<損料>

算出数量

182.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

139.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

112.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   3/  46)

備  考

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

1.690

140.000

1.000

1.690

140.000

1.000

1.690

140.000

1.000

0.200

0.850

0.100

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 日

10.000 m3

180m以下

310m以下

400m以下

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

人力土工（盛土・埋戻）［基礎栗石なし］

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

50.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名
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備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200

0.850

0.100

0.200

0.680

0.100

0.200

0.850

0.100

1.440

5.700

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

芝付工

芝付工

全面張,人工芝(幅 50cm程度)

1)工種区分

2)材料

人工張芝（ネット）

人工芝(幅 50cm程度)

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

木材カッター

木材カッター

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

木材カッター

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

自走式木材破砕機

自走式木材破砕機

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

自走式木材破砕機

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

ストレンジャー

ストレンジャー

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ストレンジャー

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

当たり算出

算出数量

10.000 ㎡

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名
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備  考

㎡

㎡

人

人

㎡

時間

時間

時間

時間

時間

時間

日

単位 単  価

10.800

0.060

0.170

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ㎡

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

全面張

人工芝(幅 50cm程度)

吊上能力25t吊

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル特殊工

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

とび工

とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

とび工

<賃料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名
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備  考

日

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

溶接工

溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

溶接工

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

伐採材積降ろし

伐採材積降ろし

掴み装置付きBH

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

【法面工（種子散布工）】

【法面工（種子散布工）】

1000m2以上,受けない

1)施工規模

2)時間的制約

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   7/  46)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 m3

1.000 ㎡

1000m2以上

受けない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

種子散布工

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

【法面工（種子散布工）】

【法面工（種子散布工）】

500m2以上1000m2未満,－

1)施工規模

2)時間的制約

種子散布工

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),1000m2以上,受けな

い

1)施工区分

2)ﾈｯﾄ区分

3)施工規模

4)時間的制約

植生マット工

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】

ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚5㎝,1,000㎡以上,受けない,吹付工

1)作業区分

2)規格・仕様

3)施工規模

4)時間的制約

5)吹付区分

モルタル吹付

厚5cm

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   8/  46)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価

1.000

1.150

1.000

1.000

1.000

0.210

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

500m2以上1000m2未満

－

植生マット工

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

1000m2以上

受けない

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

厚5㎝

1,000㎡以上

受けない

吹付工

練積(裏込ｺﾝなし）

無し

昼間施工

0

18-8-25（高炉B）

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,15,18-8-25（高炉B）,なし

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,20,18-8-25（高炉B）,なし

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   9/  46)

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

0.320

1.000

0.380

1.000

0.440

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

練積

無し

昼間施工

10

18-8-25（高炉B）

なし

練積

無し

昼間施工

15

18-8-25（高炉B）

なし

練積

無し

昼間施工

20

18-8-25（高炉B）

なし

無筋

なし

機械

昼間施工

しない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

養生

養生

一般養生,無筋構造物,

1)養生方法

2)構造物区分

3)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

10

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

養生

養生

一般養生,小型構造物,

1)養生方法

2)構造物区分

3)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

13

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

当たり算出

算出数量

1.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  10/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

0.080

0.250

0.100

0.180

0.520

0.130

1.030

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ton

有筋

なし

機械

昼間施工

しない

一般養生

無筋構造物

一般養生

小型構造物

SD345

D13

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D22

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

【鉄筋工】

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  11/  46)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.000

1.030

1.000

1.030

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345

D16

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D19

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D22

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

【鉄筋工】

SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁

無し）,10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D25

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

コルゲートフリューム人力据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 350*350,パッキング使用,なし

1)材料区分

2)接合区分

3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）

接合費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

コルゲートフリューム人力据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 400*400,パッキング使用,なし

1)材料区分

2)接合区分

3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき）

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  12/  46)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.030

1.000

1.030

0.950

10.000

0.080

0.290

0.420

1.240

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

10.000 ｍ

10.000 ｍ

SD345

D25

一般構造物

10t以上

受けない

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D13

一般構造物

10t以上

受けない

無し

差筋及び杭頭処理

10%未満

Ａ形 350*350

パッキング使用

なし

Ａ形 400*400

パッキング使用

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

接合費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

コルゲートフリューム人力据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 450*450,パッキング使用,なし

1)材料区分

2)接合区分

3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき）

接合費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,

基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  13/  46)

備  考

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単  価

0.070

0.350

0.420

1.340

10.000

0.070

0.410

0.410

1.440

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

Ａ形 450*450

パッキング使用

なし

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kgを超え2000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面部にお

ける作業,-,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,法面小

段面部における作業,-,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

パイプライン基礎

パイプライン基礎

砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),

振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,

1)基礎区分

2)材料区分

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

4)締固め機械

5)締固め区分

6)単価0円区分(基礎材)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.5～0.6ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  14/  46)

備  考

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

m3

m3

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

12.000

0.230

0.950

0.120

0.330

0.080

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 m3

基礎砕石の施工無し

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

法面小段面部における作業

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

法面小段面部における作業

再利用撤去を行なわない

-

砕石･礫質土･粘性土

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

山積0.80m3(平積0.60m3)

振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式

区分Ⅰ

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

山積0.80m3(平積0.60m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

パイプライン基礎

パイプライン基礎

砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,

1)基礎区分

2)材料区分

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

4)締固め機械

5)締固め区分

6)単価0円区分(基礎材)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費

12%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

山積0.80m3(平積0.60m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径600   厚1.6mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形1形 SCP1R 径600

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

<賃料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

計上無し

計上無し

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  15/  46)

備  考

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

0.080

4.200

0.050

12.000

0.290

1.090

0.200

0.120

0.080

4.200

0.050

10.000

10.000

0.150

0.070

1.020

0.005

0.380

11.000

0.220

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 ｍ

砕石･礫質土･粘性土

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

山積0.80m3(平積0.60m3)

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

区分Ⅰ

なし

円形1形

600mm

1.6mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形1形,1000mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形1形 SCP1R 径1000

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形1形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形1形 SCP1R 径1500

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

当たり算出

計上無し

計上無し

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

計上無し

計上無し

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  16/  46)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

10.000

10.000

0.230

0.110

1.540

0.005

0.630

18.000

0.360

10.000

10.000

0.320

0.160

2.200

0.005

0.940

27.000

0.540

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

円形1形

1000mm

1.6mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

円形1形

1500mm

2.7mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

円形2形

2500mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形2形 SCP2R 径2500

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,3.2mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形2形 SCP2R 径2500

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,4.0mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形2形 SCP2R 径2500

計上無し

計上無し

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

計上無し

計上無し

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

計上無し

計上無し

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  17/  46)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

10.000

10.000

0.510

0.260

3.510

0.005

1.580

46.000

0.910

10.000

10.000

0.510

0.260

3.510

0.005

1.580

46.000

0.910

10.000

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

2.7mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

円形2形

2500mm

3.2mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

円形2形

2500mm

4.0mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

円形2形,2500mm,4.5mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,

1)形式区分

2)管径区分(mm)

3)板厚区分(mm)

4)接合区分

5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

コルゲートパイプ

円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm（めっき）

コルゲートパッキング

円形2形 SCP2R 径2500

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

0.5%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,

1)管の単価(円/ｍ)

2)管種区分

3)管径区分(mm)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

計上無し

計上無し

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

<賃料>

算出数量

100.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  18/  46)

備  考

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

0.510

0.260

3.510

0.005

1.580

46.000

0.910

10.000

10.000

0.510

0.260

3.510

0.005

1.580

46.000

0.910

100.000

1.480

3.690

5.370

3.840

81.000

2.890

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

100.000 ｍ

円形2形

2500mm

4.5mm

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り

あり

あり

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

1000mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械撤去

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,

1)管の単価(円/ｍ)

2)管種区分

3)管径区分(mm)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)

コンクリート舗装工(人力)

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm

1)生コンクリート規格

2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

2%

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

農地造成工(リッパドーザ岩掘削)

32t級,1本,0.50

1)規格区分

2)爪数

3)作業効率(E)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)]

32t級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

畑面整地工(ブルドーザ)

畑面整地工(ブルドーザ)

3400㎡,砂質土,改良山成畑,普通,32ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.

5

当たり算出

計上無し

<賃料>

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

<損料>

算出数量

150.000 m3

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  19/  46)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

m3

人

人

人

㎡

m3

時間

Ｌ

人

m3

ha

単位 単  価

100.000

1.480

3.690

5.370

3.840

81.000

2.890

12.700

0.500

1.100

2.100

0.020

1.000

33.000

0.160

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ㎡

1.000 時間

1.000 ha

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

1000mm

圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)

12cm

32t級

1本

0.50

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)平均整地作業区画面積(Xm2)

2)土質区分

3)施工区分

4)機械区分

5)規格区分

6)整地回数(N)

7)作業内容

8)整地作業の補助労務(人/ha)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

32ｔ級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)]

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)]

40ｍ,砂質土,２回掛,4゜以上,60cm以上,良好

1)ほ場の短辺の長さ(a)

2)土質区分

3)土質と掛回数による係数(E1)

4)傾斜区分

5)耕起深さ

6)作業条件

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付･排対型(1次)]

18t級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

雑物除去工(農用地造成工用)

雑物除去工(農用地造成工用)

改良山成畑

1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

人力石礫除去工

人力石礫除去工

0～4m3/10a,

1)10a当たり除去量(m3/10a未満)

2)長期割引単価区分（賃料機械）

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~2次)]

積載質量 2.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

不整地運搬車運転

普通作業員

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.400 ha

当たり算出

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<賃料>

算出数量

10.000 ａ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  20/  46)

備  考

時間

Ｌ

人

人

ha

ha

供用日

Ｌ

人

ha

ha

人

人

ha

ha

日

Ｌ

人

人

ha

単位 単  価

5.100

153.000

0.820

4.500

1.690

127.000

1.000

0.670

6.060

0.350

3.600

0.200

2.080

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 ha

10.000 ａ

3,400.000㎡

砂質土

改良山成畑

普通

32ｔ級

2.000回

基盤造成後の整地

4.5

40.000ｍ

砂質土

２回掛

4゜以上

60cm以上

良好

改良山成畑

0～4m3/10a

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]

26t級 ﾎﾞｳﾙ山積容量9.5m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量8m3,,運転１時間当たり算

出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]

26t級 ﾎﾞｳﾙ山積容量9.5m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量8m3

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]

ﾎﾞｳﾙ山積容量22m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量17m3,,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]

ﾎﾞｳﾙ山積容量22m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量17m3

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

建設用トラクタ［単体・普通］

建設用トラクタ［単体・普通］

32t,,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  21/  46)

備  考

時間

時間

Ｌ

人

各単位

時間

時間

Ｌ

各単位

時間

単位 単  価

1.000

36.000

0.140

1.000

0.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

運転１時間当たり算出

7.2時間

1.56

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

運転１時間当たり算出

7.2時間

1.56

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

運転１時間当たり算出

7.0時間

1.80

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

建設用トラクタ［単体・普通］

32t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

32t級,,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

32t級

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm,,運転１時間当た

り算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  22/  46)

備  考

時間

Ｌ

人

各単位

時間

時間

各単位

時間

時間

Ｌ

人

各単位

時間

単位 単  価

1.000

36.000

0.140

1.000

1.000

15.000

0.170

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

－

－

運転１時間当たり算出

6.3時間

1.58

岩石補正なし

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

運転１時間当たり算出

5.8時間

1.50

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,

あり,

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

耐候性大型土のう袋

耐候性大型土のう袋（1年対応）

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  23/  46)

備  考

時間

Ｌ

各単位

時間

時間

Ｌ

人

各単位

袋

人

人

人

枚

単位 単  価

1.000

0.000

1.000

8.600

0.170

1.000

1.000

1.000

0.040

36.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 日

運転１時間当たり算出

5.8時間

1.50

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

運転１時間当たり算出

5.8時間

1.50

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

製作・設置

ﾊﾞｯｸﾎｳ

現地土

0.000m3

耐候性大型土のう袋（1年対応）

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

足場工

足場工

あり,手摺先行型枠組,

1)足場区分

2)安全ネット区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

足場工

足場工

あり,単管傾斜,

1)足場区分

2)安全ネット区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

<賃料>

算出数量

36.000 袋

当たり算出

<賃料>

算出数量

144.000 袋

当たり算出

<賃料>

算出数量

100.000 掛㎡

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  24/  46)

備  考

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

掛㎡

人

人

人

日

単位 単  価

1.390

104.000

1.000

1.000

1.000

1.260

78.000

1.000

1.600

8.500

1.300

1.400

0.310

1.500

6.100

2.700

0.800

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

100.000 掛㎡

100.000 掛㎡

撤去

ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3

耐候性大型土のう袋（1年対応）

あり

手摺先行型枠組

あり

単管傾斜

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

支保工（小規模）

支保工（小規模）

パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

1)施工区分

2)支保耐力KN/㎡

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

水平排水材敷設

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ・ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ分解・組立・運搬費

分解･組立･運搬費(重建設機械)

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組

立～分解～運搬,基地と現場の移動,

1)機械区分

2)規格区分

3)移動区分

4)計上範囲

6)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

運搬費等

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ分解・組立・運搬費

分解･組立･運搬費(重建設機械)

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組

立～分解～運搬,基地と現場の移動,

1)機械区分

2)規格区分

算出数量

100.000 掛㎡

当たり算出

算出数量

10.000 空m3

当たり算出

計上無し

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 台

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  25/  46)

備  考

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

㎡

人

㎡

台

人

日

台

台

単位 単  価

0.280

0.290

0.530

0.250

0.570

0.130

104.000

0.160

4.600

3.400

1.530

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 空m3

100.000 ㎡

1.000 台

1.000 台

パイプサポート支保（小規模）

40KN/㎡以下

敷設

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む)

普通21ｔ級を超え44ｔ級以下

基地と現場の移動

運搬～組立～分解～運搬

ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む)

普通21ｔ級を超え44ｔ級以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)移動区分

4)計上範囲

6)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

運搬費等

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ分解・組立・運搬費

分解･組立･運搬費(重建設機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立

～分解～運搬,基地と現場の移動,

1)機械区分

2)規格区分

3)移動区分

4)計上範囲

6)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

運搬費等

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

刈払工

刈払工

草刈機,0～40

1)機械区分

2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

刈払工

刈払工

チェンソー,0～40

1)機械区分

2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

刈払工

<賃料>

算出数量

1.000 台

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 台

当たり算出

算出数量

0.078 ha

当たり算出

算出数量

0.068 ha

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  26/  46)

備  考

人

日

台

台

人

日

台

ha

人

人

ha

ha

人

人

ha

ha

単位 単  価

4.600

3.400

1.530

2.700

1.400

2.500

0.100

1.000

0.030

0.300

1.000

0.060

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 台

1.000 日

1.000 日

1.000 日

基地と現場の移動

運搬～組立～分解～運搬

ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く)

山積1.0m3以上1.4m3以下

基地と現場の移動

運搬～組立～分解～運搬

草刈機

0～40

チェンソー

0～40

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

刈払工

チェンソー,80.1～120

1)機械区分

2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

抜根(レーキドーザ)

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,24,1000

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)平均樹径(cm)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

抜根(レーキドーザ)

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,12,3750

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)平均樹径(cm)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

抜根(レーキドーザ)

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,12,4000

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)平均樹径(cm)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

0.019 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  27/  46)

備  考

人

人

ha

ha

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

Ｌ

人

ha

単位 単  価

0.300

1.000

0.060

12.100

327.000

1.690

10.100

273.000

1.410

10.500

284.000

1.470

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

チェンソー

80.1～120

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

24

1000

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

12

3750

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

12

4000

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

抜根(レーキドーザ)

抜根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,12,750

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)平均樹径(cm)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

排根(レーキドーザ)

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,1000

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)排根距離(m)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

排根(レーキドーザ)

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,3750

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)排根距離(m)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

排根(レーキドーザ)

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,4000

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)排根距離(m)

5)樹木密度(本/ha)

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  28/  46)

備  考

ha

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

Ｌ

人

ha

ha

単位 単  価

7.300

197.000

1.020

2.300

62.000

0.320

4.800

130.000

0.670

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

1.000 ha

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

12

750

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

30

1000

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

30

3750

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

30

4000

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

排根(レーキドーザ)

排根(レーキドーザ)

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,21t,普通,30,750

1)機械区分

2)規格区分

3)現場条件

4)排根距離(m)

5)樹木密度(本/ha)

ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]

21t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

集積工

集積工

集積・積込

1)施工区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3以上,-,-,-

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ha

当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量

10.000 ａ

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  29/  46)

備  考

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

Ｌ

人

ha

ha

時間

時間

Ｌ

人

ha

m3

m3

m3

単位 単  価

5.000

135.000

0.700

2.000

54.000

0.280

10.100

10.100

87.000

1.500

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 ha

10.000 ａ

1.000 m3

1.000 m3

普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ

21t

普通

30

750

集積・積込

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

50,000m3以上

-

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,5,000m3以上,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  30/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

有り

-

普通土30,000m3以上

-

-

-

軟岩

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

-

無し

5,000m3以上

-

-

-

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

10,000m3以上50,000m3未満

-

-

-

軟岩

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

-

無し

1,000m3以上5,000m3未満

-

無し

無し

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3以上10,000m3未満

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3以上

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

投入（SP 積込(ルーズ)）［基礎栗石なし］砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

投入（SP 積込(ルーズ)）砂質・粘性・礫質土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)砂質・粘性・礫質土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

SP 投入（積込ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  31/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-

-

破砕岩

土量50,000m3以上

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

破砕岩,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3以上

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

SP 床掘り［基礎栗石なし］

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  32/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

破砕岩

土量50,000m3未満

岩塊･玉石

土量50,000m3未満

土砂

土量50,000m3以上

土砂

標準

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

SP 床掘り［基礎栗石なし］

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,現場制約あり,-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.3km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3以上,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  33/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

標準

無し

無し

土砂

現場制約あり

-

-

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.3km以下

4.0m以上

20,000m3以上

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,軟岩I,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  34/  46)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

基面整正

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部

-

無し

軟岩I

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊

SP 止杭打込

SP 止杭打込

止杭打込

1)作業区分

＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  35/  46)

備  考

㎡

m3

m3

本

本

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

標準(10,000m3未満)

無し

止杭打込

設置

階段式

高さ50cm×幅120cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

5.7km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

5.7km以下

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,6.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート

SP 胴込・裏込コンクリート

大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,有り,,18-8-40（高炉）

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)ﾌﾞﾛｯｸの質量

3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  36/  46)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

舗装版破砕

機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)

無し

6.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

大型ﾌﾞﾛｯｸ

2,000kg/個以下

有り

18-8-40（高炉）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

再生砕石 RC-40

大型ﾌﾞﾛｯｸ

有り

再生砕石 RC-40

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 139号 ＊＊＊

SP 大型ブロック積

SP 大型ブロック積

2,000kg/個以下,有り,

1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量

2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無

3)長期割引単価区分

コンクリート積ブロック

(大型)

＊＊＊ Ｓ単－ 140号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材設置

SP 吸出し防止材設置

全面

1)設置条件

＊＊＊ Ｓ単－ 141号 ＊＊＊

SP 現場打小口止コンクリート

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 142号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 143号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 144号 ＊＊＊

当たり算出

材変

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  37/  46)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2,000kg/個以下

有り

全面

計上する

一般養生

18-8-40（高炉）

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

17.5cmを超え20.0cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 145号 ＊＊＊

SP 均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 146号 ＊＊＊

SP コンクリート（均しコンクリート）

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 147号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  38/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 148号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 149号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2

5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 150号 ＊＊＊

SP コンクリート(均しコンクリート)

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 151号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  39/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 152号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 153号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 154号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 155号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  40/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 156号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 157号 ＊＊＊

SP 均しコンクリート型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 158号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 159号 ＊＊＊

SP 型枠（均しコンクリート）

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 160号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 161号 ＊＊＊

SP 型枠(均しコンクリート)

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  41/  46)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

小型構造物

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 162号 ＊＊＊

SP コンクリート型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 163号 ＊＊＊

SP 張コンクリート型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 164号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 165号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 166号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 167号 ＊＊＊

SP 止水板

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  42/  46)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

30m2以上

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=10mm

30m2未満

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=10mm

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)止水板の計上

2)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 168号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

７００× ７００×２０００ 道路埋設指針型

＊＊＊ Ｓ単－ 169号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

１０００×１０００×２０００ 道路埋設指針型

＊＊＊ Ｓ単－ 170号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

１５００×１２００×２０００ 道路埋設指針型

＊＊＊ Ｓ単－ 171号 ＊＊＊

SP 捨石

SP 捨石

9m以下

1)最大作業半径

＊＊＊ Ｓ単－ 172号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,50～150mm,要

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  43/  46)

備  考

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

m3

m3

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ｍ

計上する（塩ビ製）

CF 300㎜×7㎜

据付

2.0m/個

0＜B≦1.25  0＜H≦1.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

無し

据付

2.0m/個

1.25＜B≦2.5  0＜H≦1.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

無し

据付

2.0m/個

1.25＜B≦2.5  0＜H≦1.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

無し

9m以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

＊＊＊ Ｓ単－ 173号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

＊＊＊ Ｓ単－ 174号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,450～600mm,要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ６００

＊＊＊ Ｓ単－ 175号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ４００

＊＊＊ Ｓ単－ 176号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 177号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

当たり算出

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  44/  46)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.000 単位

0.000 単位

据付

波状管及び網状管

50～150mm

要

据付

波状管及び網状管

200～400mm

要

据付

波状管及び網状管

450～600mm

要

据付

波状管及び網状管

200～400mm

要

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 178号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

＊＊＊ Ｓ単－ 179号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑（再資源化）（m3単価）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑（再資源化）（m3単価）

＊＊＊ Ｓ単－ 180号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）

＊＊＊ Ｓ単－ 181号 ＊＊＊

木杭打設工(機械)

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口12cm

1)木杭（松杭丸太）規格

2)長期割引単価区分

松杭丸太

長2.0m、末口12cm

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  45/  46)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

本

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

32.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

1.000 日

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑（再資源化）（m3単価）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）

なし

長2.0m、末口12cm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ

バケット容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

<賃料>

<賃料>

算出数量

32.000 本

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(  46/  46)

備  考

人

人

日

日

Ｌ

人

本

単位 単  価

1.000

2.000

1.100

1.100

37.000

1.000

0.030

数  量コード

合 計

単 価



【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

木材カッター

自走式木材破砕機

ストレンジャー

建設用トラクタ［単体・普通］

32t

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき）

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき）

コンクリート積ブロック

(大型)

木造建物上屋解体

手壊し併用機械解体、積込含む

木造建物基礎解体

手壊し併用機械解体、積込含む

石綿含有成形板除去

屋根材、アスベストレベル3

共通仮設費（建築工事）

現場管理費（建築工事）

一般管理費等（建築工事）

鉄筋コンクリートフリューム

700×700,L=2000

鉄筋コンクリートフリューム

1000×1000,L=2000

鉄筋コンクリートフリューム

1500×1200,L=2000

鋼製グレーチング

U字溝蓋,T-14,995×275×44

コルゲートフリューム蓋

A350×350用

コルゲートフリューム蓋

A400×400用

コルゲートフリューム蓋

A450×450用

コルゲートフリューム蓋

A600×600用

コルゲートフリューム蓋

B1000×850用

コルゲートフリューム蓋

C1500×1100用

コルゲートフリューム（A形）

A-600×600,板厚1.6㎜,ﾊﾟｯｷﾝ含む

コルゲートフリューム（B形）

B-1000×850,板厚1.6㎜,ﾊﾟｯｷﾝ,ｽﾄﾗｯﾄ等含む

コルゲートフリューム（C形）

C-1500×1100,板厚2.7㎜,ﾊﾟｯｷﾝ,ｽﾄﾗｯﾄ等含む

溜桝グレーチング 受枠付２分割

受枠付２分割,14t,2000×2000用

ライナープレート

φ3500,板厚2.7mm

縦補強材

H-250,ボルトナット,接手板含む

集水孔加工

φ50

補強リング

3500,H125

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚2.7mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚3.2mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚4.0mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚4.5mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

袋詰玉石用袋材

2t用(長期性能型)

水平排水材

板状系 厚7～10mm 幅300

大型土のう袋

耐候性（3年）

遮水シート

t=0.5mm,軟質塩化ビニル

金  額

共通単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   1)

備  考

時間

時間

時間

時間

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

延㎡

㎡

㎡

式

式

式

個

個

個

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

組

ｍ

ｍ

箇所

リング

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

袋

ｍ

袋

㎡

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

0.310

0.310

0.150

1.190

1.190

1.190

0.350

24.030

0.350

0.350

0.350

0.350

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

木材チップ化前処理

特殊作業員

普通作業員

雑品

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm,,運転１時間当たり算出

木材カッター

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

木材チップ化

自走式木材破砕機

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm,,運転１時間当たり算出

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出

ストレンジャー

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

砂質土,良好,45m,0.90

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]

26t級 ﾎﾞｳﾙ山積容量9.5m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量8m3,,運転１時間当たり算出

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

軟岩Ⅰ,良好,45m,1.15

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]

26t級 ﾎﾞｳﾙ山積容量9.5m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量8m3,,運転１時間当たり算出

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ掘削

軟岩Ⅱ,良好,45m,1.20

ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]

26t級 ﾎﾞｳﾙ山積容量9.5m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量8m3,,運転１時間当たり算出

当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  24号

Ｓ単  77号

Ｓ単  78号

Ｓ単  17号

算出数量

10.000 m3

当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  79号

Ｓ単  78号

Ｓ単  77号

Ｓ単  19号

算出数量

10.000 m3

当たり算出

Ｓ単  73号

算出数量

156.060 m3

当たり算出

Ｓ単  73号

算出数量

164.220 m3

当たり算出

Ｓ単  73号

算出数量

171.360 m3

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   4)

備  考

m3

人

人

時間

時間

時間

m3

m3

時間

Ｌ

時間

時間

時間

時間

m3

m3

時間

m3

m3

時間

m3

m3

時間

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

10.000 m3

156.060 m3

164.220 m3

171.360 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

0.200

4.600

0.020

1.000

1.000

0.200

5.900

0.030

1.000

1.000

0.300

7.600

0.040

0.006

0.051

0.019

0.050

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削

17m3,使用する,良好,砂質土,32ton,235m,0.90

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]

ﾎﾞｳﾙ山積容量22m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量17m3,,運転１時間当たり算出

建設用トラクタ［単体・普通］

32t,,運転１時間当たり算出

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

32t級,,運転１時間当たり算出

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削

17m3,使用する,良好,軟岩Ⅰ,32ton,160m,1.15

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]

ﾎﾞｳﾙ山積容量22m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量17m3,,運転１時間当たり算出

建設用トラクタ［単体・普通］

32t,,運転１時間当たり算出

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

32t級,,運転１時間当たり算出

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削

17m3,使用する,良好,軟岩Ⅱ,32ton,105m,1.20

被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]

ﾎﾞｳﾙ山積容量22m3 ﾎﾞｳﾙ平積容量17m3,,運転１時間当たり算出

建設用トラクタ［単体・普通］

32t,,運転１時間当たり算出

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

32t級,,運転１時間当たり算出

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

ライナープレート鏡切工

t=2.7～3.2㎜

土木一般世話役

溶接工

普通作業員

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

当たり算出

Ｓ単  74号

Ｓ単  75号

Ｓ単  76号

Ｓ単  21号

算出数量

94.800 m3

当たり算出

Ｓ単  74号

Ｓ単  75号

Ｓ単  76号

Ｓ単  21号

算出数量

135.820 m3

当たり算出

Ｓ単  74号

Ｓ単  75号

Ｓ単  76号

Ｓ単  21号

算出数量

182.560 m3

当たり算出

             [1]

Ｓ単  27号

             [2]

Ｓ単  28号

             [3]

Ｓ単  29号

算出数量

1.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/   4)

備  考

m3

m3

時間

時間

時間

Ｌ

人

m3

m3

時間

時間

時間

Ｌ

人

m3

m3

時間

時間

時間

Ｌ

人

m3

ｍ

人

人

人

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

94.800 m3

135.820 m3

182.560 m3

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.540

1.620

0.540

1.000

0.350

0.350

0.700

0.210

0.400

0.210

0.210

0.500

1.000

1.400

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

ライナープレート組立工

φ3500

土木一般世話役

トンネル特殊工

普通作業員

ライナープレート

φ3500,板厚2.7mm

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

ライナープレート撤去工

φ3500

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

ライナープレート補強材設置

H形鋼

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

遮水シート敷設

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

遮水シート撤去

当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号

Ｓ単  24号

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  26号

Ｓ単  24号

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  25号

Ｓ単  24号

Ｓ単  20号

算出数量

1.000 ton

当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  26号

Ｓ単  24号

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   3/   4)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ton

人

人

人

日

ton

㎡

人

人

人

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ton

100.000 ㎡

100.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

0.250

0.500

0.700

事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

Ｓ単  22号

Ｓ単  26号

Ｓ単  24号

算出数量

100.000 ㎡

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   4/   4)

備  考

人

人

人

㎡

単位 単  価

合 計

単 価



コード 名  称（規  格） 数  量

317.300

317.300

776.700

1.000

1.000

1.000

56.150

126.500

80.750

16.000

30.000

3.000

3.000

24.000

18.000

27.000

111.500

111.000

148.000

19.100

68.700

532.000

10.000

31.000

872.500

48.000

11.880

27.600

8.400

7.200

8.500

14.000

135.500

9.000

事業名

木造建物上屋解体

手壊し併用機械解体、積込含む

木造建物基礎解体

手壊し併用機械解体、積込含む

石綿含有成形板除去

屋根材、アスベストレベル3

共通仮設費（建築工事）

現場管理費（建築工事）

一般管理費等（建築工事）

鉄筋コンクリートフリューム

700×700,L=2000

鉄筋コンクリートフリューム

1000×1000,L=2000

鉄筋コンクリートフリューム

1500×1200,L=2000

鋼製グレーチング

U字溝蓋,T-14,995×275×44

コルゲートフリューム蓋

A350×350用

コルゲートフリューム蓋

A400×400用

コルゲートフリューム蓋

A450×450用

コルゲートフリューム蓋

A600×600用

コルゲートフリューム蓋

B1000×850用

コルゲートフリューム蓋

C1500×1100用

コルゲートフリューム（A形）

A-600×600,板厚1.6㎜,ﾊﾟｯｷﾝ含む

コルゲートフリューム（B形）

B-1000×850,板厚1.6㎜,ﾊﾟｯｷﾝ,ｽﾄﾗｯﾄ等含む

コルゲートフリューム（C形）

C-1500×1100,板厚2.7㎜,ﾊﾟｯｷﾝ,ｽﾄﾗｯﾄ等含む

ライナープレート

φ3500,板厚2.7mm

縦補強材

H-250,ボルトナット,接手板含む

集水孔加工

φ50

補強リング

3500,H125

袋詰玉石用袋材

2t用(長期性能型)

水平排水材

板状系 厚7～10mm 幅300

大型土のう袋

耐候性（3年）

遮水シート

t=0.5mm,軟質塩化ビニル

コルゲート管

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚2.7mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚3.2mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚4.0mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

コルゲートパイプ

円形2形SCP2R径2500厚4.5mm(めっき)ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ含

フリューム

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき）

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   4)

備  考

延㎡

㎡

㎡

式

式

式

個

個

個

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

リング

袋

ｍ

袋

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

小 計

小 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

34.300

851.650

536.050

80.400

171.650

8.500

13.000

2.000

1.250

4.752

5.003

6.003

111.064

722.000

26.386

1.520

10.091

7.123

9.105

143.000

2.000

1.000

2.000

3.000

事業名

ポリエチレン管

高密度ポリエチレン管

道路用コンクリート製品

鉄筋コンクリートU形

300B 長2000mm

鉄筋コンクリートU形

360B 長2000mm

鉄筋コンクリートU形

450 長2000mm

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

コンクリートフリューム類

横断暗渠

３００×３００×２０００

横断暗渠

３６０×３６０×２０００

横断暗渠

４５０×４５０×２０００

横断暗渠

６００×６００×２０００

ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

７００× ７００×２０００ 道路埋設指針型

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

１０００×１０００×２０００ 道路埋設指針型

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

１５００×１２００×２０００ 道路埋設指針型

コンクリートブロック

コンクリート積ブロック

(大型)

建築用コンクリートブロック

Ｃ種 厚100㎜ 高190㎜ 長390㎜

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D13

異形棒鋼

SD345 D16

異形棒鋼

SD345 D19

異形棒鋼

SD345 D22

異形棒鋼

SD345 D25

グレーチング・ステップ

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

溜桝グレーチング 受枠付２分割

受枠付２分割,14t,2000×2000用

溜桝グレーチング 受枠付

１４ｔ ６００×６００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４ｔ １０００×１０００用

溜桝グレーチング 受枠付２分割

１４t １５００×１５００用

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   2/   4)

備  考

ｍ

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

㎡

個

ton

ton

ton

ton

ton

個

組

組

組

組

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

112.167

7.048

117.952

24.395

1,138.971

683.055

1,092.246

15.272

37.337

18.998

88.000

10.500

479,352.293

111,907.555

747.578

132.890

814.224

事業名

金網蛇かご類

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

目地材類

目地板（瀝青質板）

10㎜

目地板（ゴム発泡体）

硬度20以上 10㎜

止水板

止水板（塩化ビニル樹脂製）

CF幅300㎜ 厚7㎜

吸出防止材

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

硬質ポリエチレン製管類

暗渠排水管

波状管 呼び径75mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ４００

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ６００

松丸太

松杭丸太

長1.5m 末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

松杭丸太

長2.0m、末口12cm

木矢板

松矢板

幅12㎝ 長2m 厚3.0～4.5㎝

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

芝

人工張芝（ネット）

人工芝(幅 50cm程度)

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   3/   4)

備  考

ｍ

㎡

㎡

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

m3

Ｌ

Ｌ

㎡

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

52.832

1,811.005

579.595

8.995

484.357

639.000

309.229

329.000

31.000

63.831

1,042.000

22.000

12.000

60.000

12.000

404.000

事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)

コンクリート用骨材

コンクリート用砕石

25～5mm

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

割栗石，栗石，玉石，雑割石

割栗石

15～20cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

中間処理

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

木屑（再資源化）（m3単価）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）

積ブロック

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   4/   4)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

177.659

572.783

750.442

551.404

130.815

682.219

886.225

2,073.765

2,959.990

10.306

3.327

0.318

867.347

867.665

0.464

196.603

2,700.669

1,048.072

3,748.741

101.235

34.715

135.950

30.942

9,386.649

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

軽作業員

ブロック工

型わく工

型わく工

溶接工

とび工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

トンネル特殊工

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 甲田地区

ほ場整備工事（２ブロック）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計


