
（当初）

令和７年度

県営農村総合整備事業

大木2期地区

水路工事（上八院下①）

07-6791150010705

金抜き積算書

福岡県筑後農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

福岡県筑後農林事務所

県営農村総合整備事業

大木2期地区

水路工事（上八院下①）

 07-6791150010705

当初積算

福岡

筑後 １

令和６年１０月

令和７年７月―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

 【一般土木工事】

排水路工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

補正なし 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   2)



(4+19-20)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-18)×(標準値) 

(4+8-20)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7-20)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-17)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・準備費

 12 ・・・・現場環境改善費

 13 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 14 ・・・現場管理費

 15 ・・・・現場管理費（率計上）

 16 ・一般管理費等

 17 ・一括計上価格

 18 処分費等（直接工事費の内数）

 19 処分費(準備費の内数)

 20 処分費等(率対象外)

 21 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

式

％

式

％

％

式

式

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

・・盛土工

・・整形仕上げ工

・・作業残土処理工

・・地盤改良工

・・覆土工

・法覆護岸工

・・コンクリートブロック工

・根固め工

・・根固め工

・柵渠工

・・柵渠工

・撤去復旧工

・・水田復旧工

・・既設構造物撤去

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

・・水替え工

・・中和処理工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・スクラップ

・・スクラップ

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

土砂掘削

泥土掘削（BH0.8m3）

土砂掘削

泥土床掘（BH0.8m3）

土砂掘削

粘性土床掘（BH0.8m3）

土砂掘削

地山床掘

・・盛土工

流用土盛土

埋戻 標準,B<1.0m

流用土盛土

盛土・埋戻 標準,1.0<B<2.5m

流用土盛土

盛土・埋戻 標準,4.0m<B

流用土盛土

底版部埋戻土 標準,1.0<B<2.5m

・・整形仕上げ工

法面整形

切土部,購入しない,標準

法面整形

盛土部,購入しない,標準

・・作業残土処理工

作業残土処理

・・地盤改良工

地盤改良

       30kg/m3 LBH0.4m3級 泥土 平均改良厚1.52m

地盤改良

       30kg/m3 LBH0.4m3級 泥土 平均改良厚0.41m

地盤改良

       30kg/m3 LBH0.4m3級 泥土 平均改良厚0.41m

・・覆土工

流用土盛土

覆土（未改良土）

・法覆護岸工

・・コンクリートブロック工

コンクリートブロック積み

標準区間,1:0.6,裏コンなし

コンクリートブロック積み

標準区間,1:0.6,裏コンt=10cm

裏込材

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

天端コンクリート

裏コンなし

天端コンクリート

裏コン10cm

小口止コンクリート

単Ａ

Ｂ単   1号

単Ａ

Ｂ単   2号

単Ａ

Ｂ単   3号

単Ａ

Ｂ単   4号

単Ａ

Ｂ単   5号

単Ａ

Ｂ単   6号

単Ａ

Ｂ単   7号

単Ａ

Ｂ単   8号

単Ａ

Ｂ単   9号

単Ａ

Ｂ単  10号

単Ａ

Ｂ単  11号

単Ａ

Ｂ単  12号

単Ａ

Ｂ単  13号

単Ａ

Ｂ単  14号

単Ａ

Ｂ単  15号

単Ａ

Ｂ単  16号

単Ａ

Ｂ単  17号

単Ａ

Ｂ単  18号

単Ａ

Ｂ単  19号

単Ａ

Ｂ単  20号

単Ａ

Ｂ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   6)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

式

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

式

式

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

式

1.000

1.000

3,100

1,000

1,700

86

1.000

150

300

520

11

1.000

1,230

110

1.000

5,000

1.000

3,495.000

1,004.000

1,380.000

1.000

270.000

1.000

1.000

1,050

19

549

337

6

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

コンクリートブロック基礎

裏コンなし

コンクリートブロック基礎

裏コン10cm

ステップ

魚巣ブロック

・根固め工

・・根固め工

根固め工

・柵渠工

・・柵渠工

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

       0.16㎡を超え2.5㎡以下

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

       2.5㎡を超え3.0㎡以下

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型 材料

アーム

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型 材料

パネル

張コンクリート工

底版コンクリート工

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ工

・撤去復旧工

・・水田復旧工

排水管復旧

・・既設構造物撤去

雑石積撤去

空洞ブロック撤去

       Co殻処分

有筋

       Co殻処分

無筋

フェンス撤去

単Ａ

Ｂ単  22号

単Ａ

Ｂ単  23号

単Ａ

Ｂ単  24号

単Ａ

Ｂ単  25号

単Ａ

Ｂ単  26号

単Ａ

Ｂ単  27号

単Ａ

Ｂ単  28号

単Ａ

Ｂ単  29号

単Ａ

Ｂ単  30号

単Ａ

Ｂ単  31号

単Ａ

Ｂ単  32号

単Ａ

Ｂ単  33号

単Ａ

Ｂ単  34号

単Ａ

Ｂ単  35号

単Ａ

Ｂ単  36号

単Ａ

Ｂ単  37号

単Ａ

Ｂ単  38号

単Ａ

Ｂ単  39号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/   6)

備  考

ｍ

ｍ

個

式

式

式

式

式

式

ｍ

ｍ

式

式

式

式

式

式

式

式

式

㎡

m3

m3

m3

ｍ

352.000

6.000

88.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

24.100

21.300

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

26.000

2.400

8.300

10.000

22.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

安定シート

敷鉄板

表土剥ぎ取り復旧

仮設道路盛土設置

購入土

仮設道路盛土 撤去

大型土のう設置・撤去

耕地復旧（畦畔）

耕起復旧

耕起

殻運搬・処理

廃プラ

仮排水管設置・撤去

・・水替え工

排水ポンプ

・・中和処理工

中和処理装置 設置・撤去

       pH中和処理装置

単Ａ

Ｂ単  40号

単Ａ

Ｂ単  41号

単Ａ

Ｂ単  42号

単Ａ

Ｂ単  43号

単Ａ

Ｂ単  44号

単Ａ

Ｂ単  45号

単Ａ

Ｂ単  46号

単Ａ

Ｂ単  47号

単Ａ

Ｂ単  48号

単Ａ

Ｂ単  49号

単Ａ

Ｂ単  50号

単Ａ

Ｂ単  51号

単Ａ

Ｂ単  52号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   3/   6)

備  考

式

式

㎡

㎡

㎡

m3

m3

袋

ｍ

㎡

m3

式

式

式

式

式

日

1.000

1.000

1,844

2,485

1,844.000

22.000

22.000

127.000

139.000

2,525.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

76.000

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

重建設機械分解・組立・輸送

仮設材輸送

単Ａ

Ｂ単  53号

単Ａ

Ｂ単  54号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   4/   6)

備  考

式

式

台

ton

1.000

1.000

2

429.14

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

刈払工

チェーンソー,0～40

集積工

伐採工分

伐採材運搬

伐採材処分

伐採根運搬

伐採根処分

単Ａ

Ｂ単  55号

単Ａ

Ｂ単  56号

単Ａ

Ｂ単  57号

単Ａ

Ｂ単  58号

単Ａ

Ｂ単  59号

単Ａ

Ｂ単  60号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   5/   6)

備  考

式

式

ha

ha

空m3

空m3

空m3

空m3

1.000

1.000

0.030

0.030

35.000

35.000

13.000

13.000

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・スクラップ

・・スクラップ

スクラップ 単Ａ

Ｂ単  61号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   6/   6)

備  考

式

式

ton

1.000

1.000

0.030

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.000

1.110

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土砂掘削

泥土掘削（BH0.8m3）

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

土砂掘削

泥土床掘（BH0.8m3）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

土砂掘削

粘性土床掘（BH0.8m3）

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

土砂掘削

地山床掘

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

流用土盛土

埋戻 標準,B<1.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

流用土盛土

盛土・埋戻 標準,1.0<B<2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

流用土盛土

盛土・埋戻 標準,4.0m<B

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

当たり算出

Ｓ単  41号

当たり算出

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単  43号

当たり算出

Ｓ単  42号

Ｓ単   1号

当たり算出

Ｓ単  42号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｓ単  42号

Ｓ単  47号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.030

1.000

0.030

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

流用土盛土

底版部埋戻土 標準,1.0<B<2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない,標準

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない,標準

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

作業残土処理

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km

以下

残土投棄料（土捨場受入）

第4種建設発生土,

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

地盤改良

30kg/m3 LBH0.4m3級 泥土 平均改良厚1.52m

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

固化材散布

施工障害なし

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

地盤改良

30kg/m3 LBH0.4m3級 泥土 平均改良厚0.41m

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

固化材散布

施工障害なし

当たり算出

Ｓ単  42号

当たり算出

Ｓ単  48号

当たり算出

Ｓ単  49号

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単  65号

当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  39号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/  10)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

m3

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

0.030

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.330

1.890

0.040

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

地盤改良

30kg/m3 LBH0.4m3級 泥土 平均改良厚0.41m

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

固化材散布

施工障害なし

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

流用土盛土

覆土（未改良土）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

標準区間,1:0.6,裏コンなし

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

コンクリートブロック積み

標準区間,1:0.6,裏コンt=10cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

裏込材

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

天端コンクリート

裏コンなし

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  39号

当たり算出

Ｓ単  42号

当たり算出

Ｓ単  13号

当たり算出

Ｓ単  14号

当たり算出

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  55号

Ｓ単  57号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   3/  10)

備  考

m3

m3

ton

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

9.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.550

2.430

0.060

23.000

182.000

1.930

0.210

2.210

0.250

1.000

80.000

274.000

22.000

事業名

天端コンクリート

裏コン10cm

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

小口止コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

コンクリートブロック基礎

裏コンなし

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

コンクリートブロック基礎

裏コン10cm

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/

C65%

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

ステップ

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

魚巣ブロック

魚巣ブロック

150kg未満,不要,不要

魚巣ブロック（標準部）

魚巣ブロック（端部）

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  55号

Ｓ単  58号

当たり算出

Ｓ単  54号

Ｓ単  56号

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  57号

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  58号

当たり算出

Ｓ単  10号

当たり算出

Ｓ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   4/  10)

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

式

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

個

個

式

㎡

個

個

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

9.000 ｍ

1.000 式

9.000 ｍ

9.000 ｍ

1.000 個

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

95.000

0.600

1.400

200.000

22.000

1.000

1.000

15.000

10.000

8.000

132.000

44.000

事業名

魚巣ブロック（天端部）

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

根固め工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

0.16㎡を超え2.5㎡以下

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

2.5㎡を超え3.0㎡以下

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型 材料

アーム

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ２０００×Ｈ１５００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

L型 Ｂ１２００×Ｈ１５００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

L型 Ｂ１６００×Ｈ１５００

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型 材料

パネル

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ４００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

Ｓ単  54号

Ｓ単  56号

当たり算出

Ｓ単  54号

Ｓ単  58号

当たり算出

Ｓ単  16号

当たり算出

Ｓ単  17号

当たり算出

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   5/  10)

備  考

個

m3

㎡

式

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

個

個

個

式

枚

枚

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

7.800

0.900

12.000

1.200

2.400

16.000

1.900

3.600

2.900

2.500

1.700

9.700

1.000

1.000

事業名

張コンクリート工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

底版コンクリート工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ工

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

排水管復旧

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

雑石積撤去

石積類とりこわし

機械,練積,控 25cm以上60cm未満,

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

空洞ブロック撤去

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

当たり算出

Ｓ単  54号

Ｓ単  58号

当たり算出

Ｓ単  54号

Ｓ単  56号

当たり算出

Ｓ単  54号

Ｓ単  56号

当たり算出

Ｓ単  59号

Ｓ単  60号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  21号

当たり算出

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  15号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   6/  10)

備  考

式

m3

㎡

式

m3

㎡

式

m3

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

Co殻処分

有筋

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

Co殻処分

無筋

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

フェンス撤去

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）

1.0ｍ,構造物,廃棄,

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

安定シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

敷鉄板

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,141,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

表土剥ぎ取り復旧

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  50号

Ｓ単  66号

当たり算出

Ｓ単  51号

Ｓ単  67号

当たり算出

Ｓ単   4号

当たり算出

Ｓ単  33号

当たり算出

Ｓ単  32号

当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  24号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   7/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.110

1.000

1.000

1.110

1.110

1.000

1.000

0.830

0.830

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

仮設道路盛土設置

購入土

山ずり

0～300㎜内外

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

仮設道路盛土 撤去

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以

下

残土投棄料（土捨場受入）

第3種建設発生土,

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

大型土のう設置・撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km

以下

残土投棄料（土捨場受入）

第4種建設発生土,

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

耕地復旧（畦畔）

耕地復旧(畦畔)

補助作業及び雑物除去作業,

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

耕起復旧

耕起

耕地復旧(耕起)

有

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

殻運搬・処理

廃プラ

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以

下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）,

当たり算出

Ｓ単  47号

当たり算出

Ｓ単  43号

Ｓ単  45号

Ｓ単  68号

当たり算出

Ｓ単  28号

Ｓ単  29号

Ｓ単  44号

Ｓ単  65号

当たり算出

Ｓ単  22号

当たり算出

Ｓ単  25号

当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  69号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   8/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

袋

袋

袋

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 袋

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

82.000

87.000

30.000

112.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

仮排水管設置・撤去

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,不要

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,不要

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

排水ポンプ

排水ポンプ運転（小口径）

76,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 50mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

中和処理装置 設置・撤去

中和処理装置 設置・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

pH中和処理装置

pH中和処理装置

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

重建設機械分解・組立・輸送

輸送費(特殊機械)

20t車以上30t車まで,20kmまで

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

仮設材輸送

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  61号

Ｓ単  62号

Ｓ単  63号

Ｓ単  64号

当たり算出

Ｓ単  30号

Ｓ単  31号

当たり算出

Ｔ単   1号

当たり算出

Ｔ単   2号

当たり算出

Ｓ単  34号

当たり算出

Ｓ単  35号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   9/  10)

備  考

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

箇所

箇所

式

式

日

日

台

台

ton

ton

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 日

1.000 台

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

刈払工

チェーンソー,0～40

刈払工

チェンソー,0～40

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

集積工

伐採工分

集積工

集積・積込

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

伐採材運搬

運搬（伐開、除根、除草）

13.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

伐採材処分

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）（m3単価）,

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

伐採根運搬

運搬（伐開、除根、除草）

13.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

伐採根処分

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐根材（再資源化）（m3単価）,

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

スクラップ

スクラップ

ヘビーＨ３

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単  37号

当たり算出

Ｓ単  70号

当たり算出

Ｓ単  37号

当たり算出

Ｓ単  71号

当たり算出

Ｓ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  10/  10)

備  考

ha

ha

ha

ha

空m3

空m3

空m3

m3

空m3

空m3

空m3

m3

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

1.000 ha

1.000 空m3

1.000 空m3

1.000 空m3

1.000 空m3

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）

1.0ｍ,構造物,廃棄,

1)柵高

2)基礎区分

3)撤去区分

4)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

50.000 m3

当たり算出

算出数量

20.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/  18)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

人

人

ｍ

単位 単  価

0.200

0.850

0.100

0.850

1.440

5.700

1.000

0.120

0.480

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

20.000 ｍ

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

1.0ｍ

構造物

廃棄

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

石積類とりこわし

石積類とりこわし

機械,練積,控 25cm以上60cm未満,

1)作業区分

2)種別区分

3)形状区分

4)長期割引単価区分

特殊作業員

諸雑費

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

1300kg級

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

取壊用

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t

運転手（特殊）

集積用

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

電工

電工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

設備機械工

設備機械工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

設備機械工

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

当たり算出

<損料>

<損料>

<損料>

算出数量

10.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/  18)

備  考

㎡

人

時間

時間

人

Ｌ

時間

人

Ｌ

㎡

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

0.340

0.050

1.600

1.600

0.400

24.000

1.000

0.170

15.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ㎡

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

機械

練積

控 25cm以上60cm未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

マンホール用足掛金物

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

スクラップ

スクラップ

ヘビーＨ３

1)施設機械資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

スクラップ

ヘビーＨ３

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

魚巣ブロック

魚巣ブロック

150kg未満,不要,不要

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,10,18-8-25（高炉B）,なし

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   3/  18)

備  考

人

個

個

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

0.210

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

樹脂加工品 径19 幅300 長250

ヘビーＨ３

練積(裏込ｺﾝなし）

無し

昼間施工

0

18-8-25（高炉B）

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,

1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組)

2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)

3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組)

4)柵渠型式

5)柵渠材料断面の規格(㎡)

6)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリート柵渠

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,

1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組)

2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)

3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組)

4)柵渠型式

5)柵渠材料断面の規格(㎡)

6)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリート柵渠

土木一般世話役

特殊作業員

算出数量

1.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 m3

当たり算出

計上無し

<賃料>

算出数量

23.400 ｍ

当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   4/  18)

備  考

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

組

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

組

人

人

単位 単  価

1.000

0.320

1.000

15.600

1.000

1.000

2.000

1.600

1.000

57.000

15.600

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 日

1.000 日

練積

無し

昼間施工

10

18-8-25（高炉B）

なし

有筋

なし

機械

昼間施工

しない

1.500ｍ

1.5(m/組)

Ｂ型

0.16㎡以上 2.50㎡以下

1.500ｍ

1.5(m/組)

Ｂ型

2.50㎡を越え3.60㎡以下

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ｸﾛｰﾗ型 山積0.80m3(平積0.60m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径50  長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径100 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径125 長4.0m

雑材料費

<賃料>

算出数量

23.400 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   5/  18)

備  考

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

単位 単  価

2.000

1.600

1.000

99.000

2.440

0.020

0.070

0.110

0.150

2.440

0.020

0.080

0.120

0.170

2.440

0.020

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

VU

50mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

VU

100mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

VU

125mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径150 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

耕地復旧(畦畔)

耕地復旧(畦畔)

補助作業及び雑物除去作業,

1)補助労務の作業内容

2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

普通作業員

(補助労務)

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,

1)施工区分

2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

<賃料>

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

<賃料>

算出数量

887.000 ㎡

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   6/  18)

備  考

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

日

Ｌ

人

人

ｍ

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

0.090

0.130

0.190

2.440

0.020

0.090

0.130

0.190

0.190

6.100

0.130

0.200

1.390

88.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 日

1.000 日

VP

150mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

補助作業及び雑物除去作業

表土堀削

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,

1)施工区分

2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

有

1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]

,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]

処理量 6m3/h級

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

<賃料>

算出数量

842.000 ㎡

当たり算出

<損料>

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 日

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   7/  18)

備  考

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

時間

Ｌ

人

㎡

日

供用日

各単位

日

日

日

単位 単  価

1.370

78.000

1.000

0.070

0.290

0.800

0.060

0.140

1.500

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

1.000 各単位

1.000 日

表土埋戻

有

運転１日当たり算出

0.0

1.50

0.0

交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

4.9ton吊り

7.0

0.00

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

76,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

使用電力料金

低圧用業持1年未満

特殊作業員

諸雑費

当たり算出

<賃料>

算出数量

36.000 袋

当たり算出

<賃料>

算出数量

144.000 袋

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   8/  18)

備  考

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

箇所

kWh

人

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

0.040

36.000

1.390

104.000

1.000

1.000

1.000

1.260

78.000

1.000

288.800

7.600

0.230

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 箇所

製作・設置

ﾊﾞｯｸﾎｳ

現地土

1.000m3

大型土のう袋（1.0ｔ用）

なし

撤去

ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3

大型土のう袋（1.0ｔ用）

なし

76

作業時排水

0以上～6未満

商用電源

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 50mm,

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,141,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

輸送費(特殊機械)

輸送費(特殊機械)

20t車以上30t車まで,20kmまで

1)車種区分

2)運送全距離(基地～現場)

3)入力用運賃料金(基地～現場)

運賃料金

20t車以上30t車まで 20kmまで

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

<賃料>

算出数量

1,000.000 ㎡

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 台

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   9/  18)

備  考

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

台

台

台

単位 単  価

0.300

0.500

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

345.000

2.900

104.000

0.480

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 台

口径 50mm

設置～賃料～撤去

141

1

敷設～撤去

20t車以上30t車まで

20kmまで

0円

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

刈払工

刈払工

チェンソー,0～40

1)機械区分

2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

13.5km 以下,良好

1)運搬距離

2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量  １０.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

集積工

集積工

集積・積込

1)施工区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

0.068 ha

当たり算出

<損料>

算出数量

100.000 空m3

当たり算出

<損料>

<損料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  10/  18)

備  考

ton

ton

ton

ton

ha

人

人

ha

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

ha

時間

時間

Ｌ

人

単位 単  価

1.000

1.000

0.300

1.000

0.060

2.730

2.730

126.000

2.100

10.100

10.100

87.000

1.500

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 日

100.000 空m3

10.000 ａ

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

チェンソー

0～40

13.5km 以下

良好

集積・積込

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

固化材散布

固化材散布

施工障害なし

1)施工区分

2)固化材単価の入力(円/ton)

普通作業員

改良材

各規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]

ｸﾛｰﾗ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

1)施工区分

2)攪拌機深度

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]

ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

撹拌混合機

深度0.5～2.0m

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

算出数量

10.000 ａ

当たり算出

<損料>

算出数量

15.000 ton

当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量

187.000 m3

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  11/  18)

備  考

ha

ton

人

ton

供用日

Ｌ

人

m3

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

16.200

1.250

73.000

1.000

1.000

1.000

1.270

1.270

115.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

15.000 ton

187.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

施工障害なし

施工障害なし

深度0.5～2.0m

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,22.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,5.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,7.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  12/  18)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

22.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

5.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

7.5km以下

4.0m以上

20,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  13/  18)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無し

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

再生砕石 RC-40

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  14/  18)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠

小型構造物

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

30m2以上

計上する

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分

2)管径

3)管材規格

4)長期割引単価区分

5)管種区分

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分

2)管径

3)管材規格

4)長期割引単価区分

5)管種区分

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要

1)作業区分

2)管種別

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

材変

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  15/  18)

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

30m2以上

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

据付

200mm

遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

据付

250mm

遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

据付･撤去

波状管及び網状管

200～400mm

不要

据付･撤去

波状管及び網状管

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ４００

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管

波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ６００

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）

残土投棄料（土捨場受入）

第4種建設発生土,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）

第4種建設発生土

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

材変

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  16/  18)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

単 価

単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.000 単位

0.000 単位

200～400mm

不要

据付･撤去

波状管及び網状管

450～600mm

不要

据付･撤去

波状管及び網状管

450～600mm

不要

残土投棄料(土捨場受入)

第4種建設発生土

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）

残土投棄料（土捨場受入）

第3種建設発生土,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）

第3種建設発生土

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）（m3単価）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）（m3単価）

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐根材（再資源化）（m3単価）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  17/  18)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

なし

残土投棄料(土捨場受入)

第3種建設発生土

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）（m3単価）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐根材（再資源化）（m3単価）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐根材（再資源化）（m3単価）

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(  18/  18)

備  考

m3

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

なし



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

スクラップ

ヘビーＨ３

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

暗渠排水管

波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

L型 Ｂ１２００×Ｈ１５００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

L型 Ｂ１６００×Ｈ１５００

沈殿槽

1m3

魚巣ブロック（標準部）

魚巣ブロック（端部）

魚巣ブロック（天端部）

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ４００

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ６００

割増等を含まない

金  額

共通単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

ton

ｍ

ｍ

個

個

日

個

個

個

ｍ

ｍ

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

3.000

2.000

3.000

3.000

1.000

0.220

1.000

0.400

17.500

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

中和処理装置 設置・撤去

土木一般世話役

電工

設備機械工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5])

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

pH中和処理装置

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]

,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外,運転１日当たり算出

炭酸ガス

液化 純度99.5%以上 ボンベ

使用電力料金

低圧用業持1年未満

沈殿槽

1m3

当たり算出

             [1]

Ｓ単   6号

             [2]

Ｓ単   7号

             [3]

Ｓ単   8号

             [4]

Ｓ単   9号

             [5]

Ｓ単  27号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  26号

算出数量

1.000 日

金  額

特別単価表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

式

人

人

人

人

日

式

日

日

kg

kWh

日

日

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 日



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

魚巣ブロック

魚巣ブロック

150kg未満,不要,不要

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ブロック工

普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   8)

備  考

㎡

日

人

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,22.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,5.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,7.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/   8)

備  考

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

22.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

5.5km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

7.5km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

<賃料>

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   3/   8)

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

4.0m以上

20,000m3未満

無し

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)

(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

<損料>

当たり算出

<損料>

当たり算出

<賃料>

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   4/   8)

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

人

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無し

8.0km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

再生砕石 RC-40

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   5/   8)

備  考

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠

小型構造物

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

30m2以上

計上する

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

目地板（瀝青繊維質板）

10㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

普通作業員

土木一般世話役

目地板（瀝青質板）

10㎜

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分

2)管径

3)管材規格

4)長期割引単価区分

5)管種区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

遠心力鉄筋コンクリート管

B形 外圧1種 径200 長2.00m

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分

2)管径

3)管材規格

4)長期割引単価区分

5)管種区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

普通作業員

運転手（特殊）

当たり算出

当たり算出

<賃料>

当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   6/   8)

備  考

人

人

㎡

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

ｍ

日

人

人

人

人

本

Ｌ

ｍ

ｍ

日

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

30m2以上

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

据付

200mm

遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

据付

250mm

遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

遠心力鉄筋コンクリート管

B形 外圧1種 径250 長2.00m

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ４００

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,不要

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管

波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP 暗渠排水管

SP 暗渠排水管

据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,不要

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

材変

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   7/   8)

備  考

人

人

本

Ｌ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

据付･撤去

波状管及び網状管

200～400mm

不要

据付･撤去

波状管及び網状管

200～400mm

不要

据付･撤去

波状管及び網状管

450～600mm

不要

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分

2)管種別

3)呼び径

4)継手材料費

普通作業員

土木一般世話役

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ６００ 材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   8/   8)

備  考

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

据付･撤去

波状管及び網状管

450～600mm

不要



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

76.000

274.000

22.000

95.000

0.950

1.800

2.367

0.708

0.610

0.415

10.000

8.000

15.000

132.000

44.000

88.000

25.644

10.777

1,917.760

82.837

30.305

87.888

113.138

事業名

沈殿槽

1m3

魚巣ブロック（標準部）

魚巣ブロック（端部）

魚巣ブロック（天端部）

遠心力鉄筋コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管

B形 外圧1種 径200 長2.00m

遠心力鉄筋コンクリート管

B形 外圧1種 径250 長2.00m

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径150 長4.0m

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径50  長4.0m

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径100 長4.0m

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径125 長4.0m

組立水路

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

L型 Ｂ１２００×Ｈ１５００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

L型 Ｂ１６００×Ｈ１５００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ２０００×Ｈ１５００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ４００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

グレーチング・ステップ

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

目地材類

目地板（瀝青質板）

10㎜

目地板（瀝青繊維質板）

10㎜

吸出防止材

土木安定用材（マット・シ－ト類）

硬質ポリエチレン製管類

暗渠排水管

波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

暗渠排水管

波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ４００

暗渠排水管 （高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

内面波状管 φ６００

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   3)

備  考

日

個

個

個

本

本

本

本

本

本

個

個

個

枚

枚

個

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

1,618.800

190.480

30.400

6,596.524

21,045.734

127.000

2.000

429.140

429.140

226.580

358.212

620.254

24.420

10.000

8.300

35.000

事業名

電力料 (業持)

使用電力料金

低圧用業持1年未満

セメント

改良材

各規格

燃料類

炭酸ガス

液化 純度99.5%以上 ボンベ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

機械輸送費

運賃料金

20t車以上30t車まで 20kmまで

積卸し費

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土

山ずり

0～300㎜内外

中間処理

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐採材（再資源化）（m3単価）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/   3)

備  考

kWh

ton

kg

Ｌ

Ｌ

枚

台

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

合 計

小 計



コード 名  称（規  格） 数  量

13.000

1.000

24.420

5,105.410

1,069.000

0.030

事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）

伐根材（再資源化）（m3単価）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

廃プラ類（m3単価）

残土処理

残土投棄料（土捨場受入）

第3種建設発生土

残土投棄料（土捨場受入）

第4種建設発生土

積ブロック

間知ブロック（滑面）

300×400×350 1個42㎏以上

スクラップ

ヘビーＨ３

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   3/   3)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

ton

単位 単  価

小 計

小 計

合 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

4.160

3.030

14.698

6.453

21.848

2.600

3.030

301.188

1.310

114.000

4.160

7.323

39.927

39.927

1.000

8.640

0.750

2.641

5.890

30.037

1.648

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]

ｸﾛｰﾗ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]

処理量 6m3/h級

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

1300kg級

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

撹拌混合機

深度0.5～2.0m

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]

ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力4.9t吊

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

質量11～12t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)
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単Ａ

<損料>
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<賃料>

単Ａ
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単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   2)

備  考

時間

時間

供用日

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

供用日

時間

時間

供用日

供用日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

小 計

合 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

3.278

15.697

37.300

0.312

2.356

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

7t級 7～9t

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

<賃料>

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   2/   2)

備  考

日

日

日

日

日

単位 単  価

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

41.496

44.786

86.282

31.692

60.703

92.395

113.790

185.177

298.967

8.813

41.285

2.000

64.761

65.062

129.823

2.523

240.992

243.515

3.000

906.080

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

ブロック工

型わく工

電工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

設備機械工

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
県営農村総合整備事業 大木2期地区

水路工事（上八院下①）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計


