
（当初）

令和７年度

県営農村総合整備事業
朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）
07-6790600010705

金抜き積算書

福岡県朝倉農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 福岡県朝倉農林事務所

 県営農村総合整備事業

 朝倉２期地区

 水路工事（用排２号１工区）

 朝倉市馬田

 07-6790600010705

 当初積算

 福岡

 朝倉 ４

  

 令和６年１０月

 令和７年７月―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 当初積算

 【一般土木工事】

 水路工事

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 一般交通影響有り(2)-2 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   2)



(4)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-17)×(標準値) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-16)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・現場環境改善費

 12 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 13 ・・・現場管理費

 14 ・・・・現場管理費（率計上）

 15 ・一般管理費等

 16 ・一括計上価格

 17 処分費等（直接工事費の内数）

 18 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

％

式

％

％

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・床掘工
    
・・埋戻工
    
・・盛土工
    
・・整形仕上げ工
    
・・作業残土処理工
    

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊し工
    

・水路工
  
・・用排２号取水口工
    
・・三面水路工
    
・・ボックスカルバート工
    
・・自由勾配側溝工
    
・・Ｕ形側溝工
    
・・横断暗渠工
    
・・現場打水路工
    
・・嵩上げ壁工
    
・・水路蓋工
    
・・法面保護工
    

・サイホン工
  
・・サイホン工
    

・管更生工
  
・・材料
    
・・ライニング工
    
・・付帯工
    

・桝工
  
・・分水桝工
    
・・合流桝工
    
・・接続桝工
    

・掛樋工
  
・・１号掛樋工
    
・・２号掛樋工
    
・・３号掛樋工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   2)

備  考

1.000 
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1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 
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1.000 

1.000 

1.000 
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1.000 

1.000 

1.000 
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1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 
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式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・取水口工
  
・・取水口工
    

・排水口工
  
・・排水口工
    

・附帯工
  
・・排水桝改修工
    
・・排水路改修工①
    
・・排水路改修工②
    
・・排水路改修工③
    
・・舗装復旧工
    

・分水工
  
・・分水工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/   2)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・仮設進入路工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・スクラップ控除
  
・・スクラップ控除
    

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・床掘工
    
       床掘
       標準
       床掘
       平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満
       床掘
       小規模

・・埋戻工
    
       盛土・埋戻
       構造物周辺,埋戻
       盛土・埋戻
       B<1.0m,埋戻
       盛土・埋戻
       1.0m≦B<2.5m,埋戻

・・盛土工
    
       盛土・埋戻
       構造物周辺,盛土

・・整形仕上げ工
    
       法面整形
       盛土部,購入しない

・・作業残土処理工
    
       作業残土処理
        

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊し工
    
       コンクリート構造物取壊し
       有筋
       コンクリート構造物取壊し
       無筋
       塩ビ管撤去
       VU,200mm
       フェンス撤去
       H=1.2m（再利用あり）
       フェンス撤去
       H=1.2m（再利用なし）
       フェンス撤去
       H=1.0m（再利用あり）
       フェンス撤去
       H=1.0m（再利用なし）
       縁石撤去
       
       舗装版切断
       アスファルト
       舗装版切断
       コンクリート
       舗装版破砕
       アスファルト
       殻運搬・処理
       有筋コンクリート
       殻運搬・処理
       無筋コンクリート
       殻運搬・処理
       アスファルト
       産業廃棄物運搬・処理
       廃プラ

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号
単Ａ
Ｂ単   3号

単Ａ
Ｂ単   4号
単Ａ
Ｂ単   5号
単Ａ
Ｂ単   6号

単Ａ
Ｂ単   7号

単Ａ
Ｂ単   8号

単Ａ
Ｂ単   9号

単Ａ
Ｂ単  10号
単Ａ
Ｂ単  11号
単Ａ
Ｂ単  12号
単Ａ
Ｂ単  13号
単Ａ
Ｂ単  14号
単Ａ
Ｂ単  15号
単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号
単Ａ
Ｂ単  18号
単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号
単Ａ
Ｂ単  21号
単Ａ
Ｂ単  22号
単Ａ
Ｂ単  23号
単Ａ
Ｂ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/  10)

備  考

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

式

㎡

式

m3

式

式

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

150 

520 

1 

1.000 

370.000 

36.000 

5.000 

1.000 

67.000 

1.000 

380 

1.000 

140 

1.000 

1.000 

44 

33 

22.400 

29.000 

1.100 

9.200 

0.600 

5.300 

133 

11 

194 

44 

33 

9.7 

12.800 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       産業廃棄物運搬・処理
       汚泥

・水路工
  
・・用排２号取水口工
    
       補強コンクリート
       
       同上型枠
       
       張りコンクリートＢ
       t=100mm
       遠心力鉄筋コンクリート管（B形）
       
       スクリーン
       

・・三面水路工
    
       三面水路
       B800×H700×L2000
       三面水路
       B700×H700×L2000
       三面水路
       B600×H600×L2000

・・ボックスカルバート工
    
       ボックスカルバート本体材料
       B700×H700×L2000
       ボックスカルバート本体材料
       B700×H700×L1000
       ボックスカルバート本体材料
       B700×H700×L1520（1360/1680）
       ボックスカルバート据付
       B700×H700
       ボックスカルバート縦締材料
       ＰＣより線
       ボックスカルバート縦締材料
       定着金具

・・自由勾配側溝工
    
       自由勾配側溝据付
       B600×H700（標準区間）
       自由勾配側溝据付
       B600×H800（標準区間）
       自由勾配側溝据付
       B600×H900（標準区間）
       インバートコンクリート
       標準区間
       自由勾配側溝基礎
       標準区間
       側溝蓋（鋼製）
       蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下
       側溝蓋（コンクリート製）
       蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下

・・Ｕ形側溝工
    
       鉄筋コンクリートＵ形
       600
       鉄筋コンクリートＵ形
       450
       鉄筋コンクリートＵ形
       360B
       鉄筋コンクリートＵ形
       300B
       鉄筋コンクリートＵ形
       240

単Ａ
Ｂ単  25号

単Ａ
Ｂ単  26号
単Ａ
Ｂ単  27号
単Ａ
Ｂ単  28号
単Ａ
Ｂ単  29号
単Ａ
Ｂ単  30号

単Ａ
Ｂ単  31号
単Ａ
Ｂ単  32号
単Ａ
Ｂ単  33号

単Ａ
Ｂ単  34号
単Ａ
Ｂ単  35号
単Ａ
Ｂ単  36号
単Ａ
Ｂ単  37号
単Ａ
Ｂ単  38号
単Ａ
Ｂ単  39号

単Ａ
Ｂ単  40号
単Ａ
Ｂ単  41号
単Ａ
Ｂ単  42号
単Ａ
Ｂ単  43号
単Ａ
Ｂ単  44号
単Ａ
Ｂ単  45号
単Ａ
Ｂ単  46号

単Ａ
Ｂ単  47号
単Ａ
Ｂ単  48号
単Ａ
Ｂ単  49号
単Ａ
Ｂ単  50号
単Ａ
Ｂ単  51号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/  10)

備  考

m3

式

式

m3

㎡

㎡

ｍ

基

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

個

個

個

ｍ

kg

組

式

ｍ

ｍ

ｍ

m3

ｍ

枚

枚

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

0.1 

0.2 

1.000 

1.3 

1.000 

1.000 

49.600 

114.700 

210.500 

1.000 

8.000 

2.000 

1.000 

19.500 

56.000 

16.000 

1.000 

24.200 

20.200 

9.300 

3.4 

53.700 

5 

44 

1.000 

34.000 

1.200 

0.600 

4.100 

0.600 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・横断暗渠工
    
       横断暗渠
       600

・・現場打水路工
    
       角落し
       Ａタイプ（B700×H700）　L1000
       角落し
       Ｂタイプ（B600×H600）　L1000
       角落し
       Ｃタイプ（B600×H600）　L1000

・・嵩上げ壁工
    
       嵩上げ壁
       H400
       嵩上げ壁
       H200　Aタイプ
       嵩上げ壁
       H200　Bタイプ

・・水路蓋工
    
       コンクリート蓋
       三面水路　幅600用
       コンクリート蓋
       三面水路　幅700用
       鋼製蓋
       縞鋼板

・・法面保護工
    
       張りコンクリートＡ
       t=100mm

・サイホン工
  
・・サイホン工
    
       呑口桝
       
       吐口桝
       
       遠心力鉄筋コンクリート管（B形）
       
       コンクリート切断
       ワイヤーソー工
       重力式擁壁
       Ａ及びＢ
       底張・止めコンクリート
       

・管更生工
  
・・材料
    
       ライニング材
       φ400mm　t=4.0mm
       未含侵ライナー
       φ400mm　t=4.0mm
       未含侵ライナー
       φ400mm　t=4.0mm

単Ａ
Ｂ単  52号

単Ａ
Ｂ単  53号
単Ａ
Ｂ単  54号
単Ａ
Ｂ単  55号

単Ａ
Ｂ単  56号
単Ａ
Ｂ単  57号
単Ａ
Ｂ単  58号

単Ａ
Ｂ単  59号
単Ａ
Ｂ単  60号
単Ａ
Ｂ単  61号

単Ａ
Ｂ単  62号

単Ａ
Ｂ単  63号
単Ａ
Ｂ単  64号
単Ａ
Ｂ単  65号
単Ａ
Ｂ単  66号
単Ａ
Ｂ単  67号
単Ａ
Ｂ単  68号

単Ａ
Ｂ単  69号
単Ａ
Ｂ単  70号
単Ａ
Ｂ単  71号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   3/  10)

備  考

式

ｍ

式

箇所

箇所

箇所

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

枚

枚

枚

式

㎡

式

式

箇所

箇所

ｍ

㎡

式

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

23.300 

1.000 

6.000 

8.000 

1.000 

1.000 

4.700 

44.800 

43.900 

1.000 

15.000 

10.000 

38.000 

1.000 

67.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.1 

0.900 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

24.300 

7.400 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       サイクルホース
       
       管口補強材
       
       ライナーエンド
       
       端部接合バンド
       

・・ライニング工
    
       ライニング準備工
       
       反転挿入工
       
       硬化養生工
       満水
       ライニング跡片付け工
       
       発進管口切断仕上工
       
       到達管口切断仕上工
       
       端部樹脂パテ仕上工
       
       端部接合バンド設置工
       
       用水
       

・・付帯工
    
       管内洗浄工
       
       管内TVカメラ調査工
       
       くさび式支保設置撤去工
       
       更生材廃棄物処理費
       

・桝工
  
・・分水桝工
    
       １号分水桝
       
       ２号分水桝
       
       ３号分水桝
       
       ４号分水桝
       

・・合流桝工
    
       １号合流桝
       

・・接続桝工
    
       １号接続桝
       
       ２号接続桝
       
       ３号接続桝
       
       ４号接続桝
       
       ５号接続桝
       

単Ａ
Ｂ単  72号
単Ａ
Ｂ単  73号
単Ａ
Ｂ単  74号
単Ａ
Ｂ単  75号

単Ａ
Ｂ単  76号
単Ａ
Ｂ単  77号
単Ａ
Ｂ単  78号
単Ａ
Ｂ単  79号
単Ａ
Ｂ単  80号
単Ａ
Ｂ単  81号
単Ａ
Ｂ単  82号
単Ａ
Ｂ単  83号
単Ａ
Ｂ単  84号

単Ａ
Ｂ単  85号
単Ａ
Ｂ単  86号
単Ａ
Ｂ単  87号
単Ａ
Ｂ単  88号

単Ａ
Ｂ単  89号
単Ａ
Ｂ単  90号
単Ａ
Ｂ単  91号
単Ａ
Ｂ単  92号

単Ａ
Ｂ単  93号

単Ａ
Ｂ単  94号
単Ａ
Ｂ単  95号
単Ａ
Ｂ単  96号
単Ａ
Ｂ単  97号
単Ａ
Ｂ単  98号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   4/  10)

備  考

ｍ

ｍ

個

個

式

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

ｍ

箇所

m3

式

ｍ

ｍ

空m3

ton

式

式

箇所

箇所

箇所

箇所

式

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

44.600 

9.400 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

130.000 

60.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.510 

2.000 

2.800 

1.000 

456.000 

300.000 

25.920 

0.067 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・掛樋工
  
・・１号掛樋工
    
       三面水路
       B600×H600
       ＰＣ板
       B740×L2980×t100
       掛樋受台
       

・・２号掛樋工
    
       鉄筋コンクリートＵ形
       600
       鉄筋コンクリートＵ形分水溝
       600
       ＰＣ板
       B680×L3300×t120
       掛樋受台
       

・・３号掛樋工
    
       鉄筋コンクリートＵ形
       600
       鉄筋コンクリートＵ形分水溝
       600
       ＰＣ板
       B680×L4090×t140
       掛樋受台
       

・取水口工
  
・・取水口工
    
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,150mm
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VP,150mm
       管継手材
       陶管交換継手　φ150mm（塩ビ管×HP管）
       用水調節器Ｃ型
       φ150

・排水口工
  
・・排水口工
    
       田面用既製桝
       排水桝,蓋有り,３００×２００×５００
       硬質ポリ塩化ビニル管継手材
       キャップ　φ２００
       硬質ポリ塩化ビニル管継手材
       ストレート受口　φ２００－２００
       硬質ポリ塩化ビニル管継手材
       エルボ９０°　φ２００
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,200mm
       補強コンクリート
       

・附帯工
  
・・排水桝改修工
    

単Ａ
Ｂ単  99号
単Ａ
Ｂ単 100号
単Ａ
Ｂ単 101号

単Ａ
Ｂ単 102号
単Ａ
Ｂ単 103号
単Ａ
Ｂ単 104号
単Ａ
Ｂ単 105号

単Ａ
Ｂ単 106号
単Ａ
Ｂ単 107号
単Ａ
Ｂ単 108号
単Ａ
Ｂ単 109号

単Ａ
Ｂ単 110号
単Ａ
Ｂ単 111号
単Ａ
Ｂ単 112号
単Ａ
Ｂ単 113号

単Ａ
Ｂ単 114号
単Ａ
Ｂ単 115号
単Ａ
Ｂ単 116号
単Ａ
Ｂ単 117号
単Ａ
Ｂ単 118号
単Ａ
Ｂ単 119号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   5/  10)

備  考

式

式

ｍ

枚

式

式

ｍ

ｍ

枚

式

式

ｍ

ｍ

枚

式

式

式

ｍ

ｍ

個

個

式

式

個

個

個

個

ｍ

箇所

式

式

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

6.3 

2.7 

9 

17.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2 

2 

2 

7.5 

2.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       基礎砕石
       12.5cmを超え17.5cm以下
       基面整正
       
       桝蓋
       
       ステップ
       

・・排水路改修工①
    
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       基面整正
       

・・排水路改修工②
    
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       基面整正
       
       メッシュフェンス復旧
       H=1.2m　再利用
       張コンクリートＢ
       t=100mm

・・排水路改修工③
    
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       基面整正
       
       メッシュフェンス復旧
       H=1.0m　再利用
       張りコンクリートＡ
       t=100mm
       縁石復旧
       

・・舗装復旧工
    
       表層（車道・路肩部）
       
       表層（車道・路肩部）
       
       表層（車道・路肩部）
       

単Ａ
Ｂ単 120号
単Ａ
Ｂ単 121号
単Ａ
Ｂ単 122号
単Ａ
Ｂ単 123号
単Ａ
Ｂ単 124号
単Ａ
Ｂ単 125号

単Ａ
Ｂ単 126号
単Ａ
Ｂ単 127号
単Ａ
Ｂ単 128号
単Ａ
Ｂ単 129号
単Ａ
Ｂ単 130号

単Ａ
Ｂ単 131号
単Ａ
Ｂ単 132号
単Ａ
Ｂ単 133号
単Ａ
Ｂ単 134号
単Ａ
Ｂ単 135号
単Ａ
Ｂ単 136号
単Ａ
Ｂ単 137号
単Ａ
Ｂ単 138号

単Ａ
Ｂ単 139号
単Ａ
Ｂ単 140号
単Ａ
Ｂ単 141号
単Ａ
Ｂ単 142号
単Ａ
Ｂ単 143号
単Ａ
Ｂ単 144号
単Ａ
Ｂ単 145号
単Ａ
Ｂ単 146号
単Ａ
Ｂ単 147号

単Ａ
Ｂ単 148号
単Ａ
Ｂ単 149号
単Ａ
Ｂ単 150号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   6/  10)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

組

個

式

m3

㎡

m3

㎡

㎡

式

m3

㎡

ton

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

式

m3

㎡

ton

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

1.2 

14 

2.0 

2.000 

1.000 

4.000 

1.000 

0.9 

5.6 

0.4 

0.5 

3.500 

1.000 

2.9 

21 

0.164 

1.0 

0.8 

10.000 

29.000 

3.000 

1.000 

2.9 

18 

0.132 

0.8 

0.7 

7.600 

9.200 

11.000 

5.3 

1.000 

39 

35 

82 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       下層路盤（車道・路肩部）
       
       張コンクリートＢ
       t=100mm
       区画線
       溶融式（手動）,実線,15cm

・分水工
  
・・分水工
    
       基面整正
       
       均しコンクリート
       
       同上型枠
       
       躯体コンクリート
       
       同上型枠
       
       円形型枠
       
       鉄筋
       SD345,D16
       鉄筋
       SD345,D13
       鉄筋（差し筋）
       SD345,D16
       足場
       手摺先行型枠組
       支保
       パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下
       目地板
       
       嵩上げ壁
       H600

単Ａ
Ｂ単 151号
単Ａ
Ｂ単 152号
単Ａ
Ｂ単 153号

単Ａ
Ｂ単 154号
単Ａ
Ｂ単 155号
単Ａ
Ｂ単 156号
単Ａ
Ｂ単 157号
単Ａ
Ｂ単 158号
単Ａ
Ｂ単 159号
単Ａ
Ｂ単 160号
単Ａ
Ｂ単 161号
単Ａ
Ｂ単 162号
単Ａ
Ｂ単 163号
単Ａ
Ｂ単 164号
単Ａ
Ｂ単 165号
単Ａ
Ｂ単 166号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   7/  10)

備  考

㎡

㎡

ｍ

式

式

㎡

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ton

ton

ton

掛㎡

空m3

㎡

ｍ

111 

23.000 

12 

1.000 

1.000 

14.000 

1.4 

2.9 

8.0 

65 

0.2 

0.116 

0.492 

0.026 

43 

13 

1 

0.800 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       表土掘削・埋戻
       
       表土耕起
       
       安定シート
        
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去

・・仮設進入路工
    
       仮設進入路設置
       購入土
       仮設進入路撤去
       
       仮排水管設置
       高密度ポリエチレン管φ200mm
       仮排水管設置
       高密度ポリエチレン管φ500mm
       仮排水管撤去
       高密度ポリエチレン管φ200mm
       仮排水管撤去
       高密度ポリエチレン管φ500mm

単Ａ
Ｂ単 167号
単Ａ
Ｂ単 168号
単Ａ
Ｂ単 169号
単Ａ
Ｂ単 170号

単Ａ
Ｂ単 171号
単Ａ
Ｂ単 172号
単Ａ
Ｂ単 173号
単Ａ
Ｂ単 174号
単Ａ
Ｂ単 175号
単Ａ
Ｂ単 176号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   8/  10)

備  考

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

2,960 

3,950 

3,237 

1,232 

1.000 

28.000 

28.000 

6.000 

12.000 

6.000 

12.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送
       敷鉄板

単Ａ
Ｂ単 177号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   9/  10)

備  考

式

式

ton

1.000 

1.000 

106.67 

　　　　合　　計　　　　

      



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・スクラップ控除
  
・・スクラップ控除
    
       スラップ
       ヘビーＨ１

単Ａ
Ｂ単 178号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  10/  10)

備  考

式

式

kg

1.000 

1.000 

242.400 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
床掘
標準
床堀(SP 床掘り)
土砂,標準,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
床掘
平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満
床堀(SP 床掘り)
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
床掘
小規模
床堀(SP 床掘り)
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
盛土・埋戻
構造物周辺,埋戻
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
盛土・埋戻
B<1.0m,埋戻
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
盛土・埋戻
1.0m≦B<2.5m,埋戻
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
盛土・埋戻
構造物周辺,盛土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

  
当たり算出
                
Ｓ単 135号

  
当たり算出
                
Ｓ単 136号

  
当たり算出
                
Ｓ単 137号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号
                
Ｓ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号
                
Ｓ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/  34)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.050 

0.080 

0.110 

1.000 

事業名

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
法面整形
盛土部,購入しない
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
作業残土処理
 
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k
m以下

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
有筋
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
無筋
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
塩ビ管撤去
VU,200mm
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
フェンス撤去
H=1.2m（再利用あり）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,

                
Ｓ単   3号

  
当たり算出
                
Ｓ単 143号

  
当たり算出
                
Ｓ単 134号
                
Ｓ単 139号

                
Ｓ単 186号

  
当たり算出
                
Ｓ単 100号

  
当たり算出
                
Ｓ単 101号

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号

  
当たり算出
                
Ｓ単   7号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/  34)

備  考

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
フェンス撤去
H=1.2m（再利用なし）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
フェンス撤去
H=1.0m（再利用あり）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
フェンス撤去
H=1.0m（再利用なし）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
縁石撤去

SP 地先境界ブロック撤去
処分,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
舗装版切断
アスファルト
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
舗装版切断
コンクリート
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
舗装版破砕
アスファルト
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,

  
当たり算出
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｓ単   7号

  
当たり算出
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｓ単 185号

  
当たり算出
                
Ｓ単 148号

  
当たり算出
                
Ｓ単 149号

  
当たり算出
                
Ｓ単 147号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   3/  34)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
殻運搬・処理
有筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
殻運搬・処理
無筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
殻運搬・処理
アスファルト
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
産業廃棄物運搬・処理
廃プラ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km
以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
産業廃棄物運搬・処理
汚泥
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
産業廃棄物運搬費
汚泥,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
補強コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

  
当たり算出
                
Ｓ単 144号
                
Ｓ単 187号

  
当たり算出
                
Ｓ単 145号
                
Ｓ単 188号

  
当たり算出
                
Ｓ単 146号
                
Ｓ単 189号

  
当たり算出
                
Ｓ単 140号

                
Ｓ単 190号

  
当たり算出
                
Ｓ単 191号
                
Ｓ単  24号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   4/  34)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

1.000 

5.000 

10.000 

1.000 

2.000 

9.800 

5.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
張りコンクリートＢ
t=100mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
遠心力鉄筋コンクリート管（B形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
スクリーン

スクリーン
1020×700　φ9mm　SUS製,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
三面水路
B800×H700×L2000
プレキャスト三面水路（軽量）
800*700,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
三面水路
B700×H700×L2000
プレキャスト三面水路
700*700,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

  
当たり算出
                
Ｓ単 169号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 178号

  
当たり算出
                
Ｓ単  25号

  
当たり算出
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単 107号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  27号
                
Ｓ単 107号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   5/  34)

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

基

個

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 基

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.100 

2.000 

11.000 

5.000 

10.000 

0.500 

1.000 

9.400 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

1.200 

事業名

用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
三面水路
B600×H600×L2000
プレキャスト三面水路
600*600,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
ボックスカルバート本体材料
B700×H700×L2000
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×２０００　道路埋設指針型,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
ボックスカルバート本体材料
B700×H700×L1000
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×１０００,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
ボックスカルバート本体材料
B700×H700×L1520（1360/1680）
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×７００×１５２０（１３６０／１６８０）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
ボックスカルバート据付
B700×H700
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,無し,有り,
基礎コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  28号
                
Ｓ単 107号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  29号

  
当たり算出
                
Ｓ単  30号

  
当たり算出
                
Ｓ単  31号

  
当たり算出
                
Ｓ単 177号
                
Ｓ単 154号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   6/  34)

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

個

個

個

個

個

個

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

1.000 個

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

12.000 

12.000 

0.001 

0.001 

1.000 

5.000 

10.000 

5.000 

10.000 

5.000 

10.000 

事業名

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
ボックスカルバート縦締材料
ＰＣより線
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
ボックスカルバート縦締材料
定着金具
シングルストランド工法用定着装置
20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
自由勾配側溝据付
B600×H700（標準区間）
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000,,
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
自由勾配側溝据付
B600×H800（標準区間）
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000,,
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
自由勾配側溝据付
B600×H900（標準区間）
自由勾配側溝（標準）
B600×H900×L2000,,
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,基礎砕石の
施工無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
インバートコンクリート
標準区間

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単  33号

  
当たり算出
                
Ｓ単  34号

  
当たり算出
                
Ｓ単  35号
                
Ｓ単 108号

  
当たり算出
                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単 108号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単 109号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   7/  34)

備  考

㎡

㎡

㎡

kg

ton

ton

組

組

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 組

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.900 

2.000 

8.500 

8.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

16.530 

10.000 

0.400 

1.000 

8.600 

事業名

インバートコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
自由勾配側溝基礎
標準区間
基礎コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
側溝蓋（鋼製）
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
側溝蓋（コンクリート製）
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
600
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

                
Ｓ単 155号

  
当たり算出
                
Ｓ単 154号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  95号

  
当たり算出
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  96号

  
当たり算出
                
Ｓ単  38号
                
Ｓ単 111号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   8/  34)

備  考

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

枚

枚

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

16.530 

10.000 

0.400 

1.000 

6.900 

16.530 

10.000 

0.300 

1.000 

5.900 

16.530 

10.000 

0.200 

1.000 

4.800 

16.530 

10.000 

0.200 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
450
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
360B
鉄筋コンクリートU形
360B　長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
300B
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
240
鉄筋コンクリートU形
240 長600mm,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用
撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

  
当たり算出
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単 111号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号
                
Ｓ単 111号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単 111号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  42号
                
Ｓ単 112号

                
Ｓ単 153号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   9/  34)

備  考

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

4.200 

5.000 

10.000 

0.400 

1.000 

8.600 

8.600 

0.500 

3.300 

0.100 

0.200 

1.300 

0.300 

2.900 

0.100 

0.100 

1.100 

事業名

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
横断暗渠
600
横断暗渠
６００×６００×２０００,,
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工無し,再利用撤去を行なわない

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
角落し
Ａタイプ（B700×H700）　L1000
躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
角落し
Ｂタイプ（B600×H600）　L1000
躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号
                
Ｓ単 113号

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  10/  34)

備  考

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.300 

2.700 

0.100 

0.100 

1.100 

0.900 

11.000 

0.100 

0.500 

1.600 

0.600 

7.000 

0.100 

0.500 

1.600 

0.800 

7.000 

0.100 

0.500 

事業名

角落し
Ｃタイプ（B600×H600）　L1000
躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
嵩上げ壁
H400
嵩上コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
嵩上げ壁
H200　Aタイプ
嵩上コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
嵩上げ壁
H200　Bタイプ
嵩上コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 157号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 157号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 157号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  11/  34)

備  考

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.400 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

2.800 

25.000 

0.300 

0.700 

0.144 

事業名

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
コンクリート蓋
三面水路　幅600用
ＰＣ板機械布設
80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
コンクリート蓋
三面水路　幅600用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
コンクリート蓋
三面水路　幅700用
ＰＣ板機械布設
80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
コンクリート蓋
三面水路　幅700用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
鋼製蓋
縞鋼板
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
縞鋼板蓋
B900×L1000　t=3.2mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
張りコンクリートＡ
t=100mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

溶接金網
線径6.0mm　網目150mm,,
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
呑口桝

躯体コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8
-25(20)(高炉B) W/C55%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 194号
                
Ｓ単  44号

  
当たり算出
                
Ｓ単 194号
                
Ｓ単  45号

  
当たり算出
                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単  46号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 158号

                
Ｓ単 172号
                
Ｓ単 159号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  12/  34)

備  考

㎡

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ㎡

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.700 

7.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

26.000 

1.900 

16.000 

0.200 

0.600 

0.102 

2.300 

5.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.690 

3.380 

3.380 

1.690 

1.690 

3.380 

事業名

SP 基面整正
基面整正
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
スクリーン
630×600　φ900mm　SUS製,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
鋼製グレーチング（ますぶた）
1300×1000　受枠付３分割（落し込み式　T-2）,,
簡易ゲート
スピンドル式　W300×H300,,
足場工
なし,手摺先行型枠組,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
吐口桝

躯体コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8
-25(20)(高炉B) W/C55%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
SP 基面整正
基面整正
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付２分割
２．０ｔ　１０００×１０００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
遠心力鉄筋コンクリート管（B形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
コンクリート切断
ワイヤーソー工
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手（一般）

切断機（ワイヤーソー工）
,,
ワゴン（専用車）
,,

                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単 129号

  
当たり算出
                
Ｓ単 158号

                
Ｓ単 172号
                
Ｓ単 159号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 103号
                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  52号

  
当たり算出
                
Ｓ単 179号

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単  53号
                
Ｓ単  54号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  13/  34)

備  考

㎡

個

個

枚

枚

組

個

掛㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

ton

㎡

個

枚

組

ｍ

ｍ

㎡

人

人

人

人

台

台

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 ｍ

10.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.690 

1.690 

32.160 

4.060 

11.830 

1.690 

1.690 

6.760 

20.280 

99.370 

41.600 

52.410 

40.910 

7,740.000 

6.100 

14.000 

0.600 

0.700 

5.600 

0.400 

0.200 

0.600 

1.000 

事業名

ユニック（ワイヤーソー工）
,,
散水車4t（ワイヤーソー工）
,,
ワイヤー（ワイヤーソー工）
,,
アンカー（ワイヤーソー工）
,,
スリーブ（ワイヤーソー工）
,,
消耗工具等（ワイヤーソー工）
,,
プーリー（ワイヤーソー工）
,,
追加プーリー（ワイヤーソー工）
,,
防護ネット（ワイヤーソー工）
,,
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
散水車4t（ワイヤーソー工）
,,
水道水（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
重力式擁壁
Ａ及びＢ
躯体コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
底張・止めコンクリート

底張コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

止めコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
ライニング材
φ400mm　t=4.0mm
ライニング材
φ400　t=4.0mm,,

                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単  56号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  65号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単 160号

                
Ｓ単 172号
                
Ｓ単 159号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 161号

                
Ｓ単 162号

                
Ｓ単 172号

  
当たり算出
                
Ｓ単  66号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  14/  34)

備  考

台

台

ｍ

本

個

セット

台/工事

個

枚

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

式

m3

㎡

m3

㎡

㎡

式

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.075 

1.000 

0.075 

1.000 

0.075 

1.000 

0.075 

1.000 

0.075 

1.000 

0.075 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
未含侵ライナー
φ400mm　t=4.0mm
未含侵ライナー
φ400　t=4.0mm,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
未含侵ライナー
φ400mm　t=4.0mm
未含侵ライナー
φ400　t=4.0mm,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
サイクルホース

サイクルホース
3in×2系列,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
管口補強材

管口補強材
φ400mm,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
ライナーエンド

ライナーエンド
φ400mm　ハードⅢ,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
端部接合バンド

端部接合バンド
φ400mm,,
雑品

  
当たり算出
                
Ｓ単  67号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  67号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  69号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  70号
                

  
当たり算出
                
Ｓ単  71号
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  15/  34)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 個



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
ライニング準備工

ライニング準備工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
反転挿入工

反転挿入工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
硬化養生工
満水
硬化養生工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
ライニング跡片付け工

ライニング跡片付け工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
発進管口切断仕上工

発進管口切断仕上工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
到達管口切断仕上工

到達管口切断仕上工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
端部樹脂パテ仕上工

端部樹脂パテ仕上工

  
当たり算出
                
Ｔ単   3号

  
当たり算出
                
Ｔ単   4号

  
当たり算出
                
Ｔ単   5号

  
当たり算出
                
Ｔ単   6号

  
当たり算出
                
Ｔ単   7号

  
当たり算出
                
Ｔ単   8号

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  16/  34)

備  考

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.900 

9.200 

0.300 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
端部接合バンド設置工

端部接合バンド設置工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
用水

用水

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
管内洗浄工

管内洗浄工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
管内TVカメラ調査工

管内TVカメラ調査工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
くさび式支保設置撤去工

くさび式支保設置撤去工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
更生材廃棄物処理費

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
１号分水桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

  
当たり算出
                
Ｔ単   2号

  
当たり算出
                

  
当たり算出
                
Ｔ単   9号

  
当たり算出
                
Ｔ単  10号

  
当たり算出
                
Ｔ単  11号

  
当たり算出
                
Ｓ単 192号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 159号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  17/  34)

備  考

箇所

箇所

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

空m3

空m3

ton

ton

箇所

m3

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 空m3

1.000 ton

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.700 

2.700 

0.600 

6.600 

0.200 

0.500 

1.700 

0.500 

4.500 

0.200 

0.500 

1.700 

0.300 

4.100 

0.100 

0.400 

1.000 

事業名

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
２号分水桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
３号分水桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
４号分水桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
１号合流桝

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 159号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  18/  34)

備  考

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

11.700 

2.000 

2.000 

2.000 

1.000 

0.800 

8.500 

0.200 

0.300 

2.000 

0.600 

6.100 

0.100 

0.500 

1.400 

0.400 

4.900 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
１号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
２号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
３号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

                
Ｓ単 163号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  83号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 159号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 163号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単 110号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  19/  34)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.500 

6.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.600 

7.000 

1.400 

1.400 

1.000 

1.000 

10.000 

5.000 

1.000 

事業名

行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　６００×６００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
４号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　６００×６００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
５号接続桝

躯体コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(2
0)(高炉B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
三面水路
B600×H600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

プレキャスト三面水路
600*600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
ＰＣ板
B740×L2980×t100
ＰＣ板機械布設
450越え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単 163号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  84号

  
当たり算出
                
Ｓ単 163号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 150号
                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  85号

  
当たり算出
                
Ｓ単 107号

                
Ｓ単  28号

  
当たり算出
                
Ｓ単 195号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  20/  34)

備  考

組

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

箇所

m3

㎡

㎡

㎡

枚

組

ｍ

ｍ

個

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ

1.000 枚



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.020 

0.200 

0.900 

0.200 

0.500 

1.600 

10.000 

16.530 

10.000 

10.000 

1.000 

0.010 

0.100 

0.400 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
掛樋受台

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
基礎コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
ＰＣ板
B680×L3300×t120
ＰＣ板機械布設
800越え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
掛樋受台

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
基礎コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物

  
当たり算出
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単 164号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 111号

                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

                
Ｓ単  86号

  
当たり算出
                
Ｓ単 196号

  
当たり算出
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単 164号

                
Ｓ単 171号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  21/  34)

備  考

式

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

本

枚

枚

式

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 枚

1.000 式



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.100 

0.200 

0.700 

10.000 

16.530 

10.000 

10.000 

1.000 

0.020 

0.200 

0.800 

0.100 

0.500 

1.400 

事業名

均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形
600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工
無し,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
ＰＣ板
B680×L4090×t140
ＰＣ板機械布設
800越え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
掛樋受台

モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
基礎コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊

                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 111号

                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単 115号

                
Ｓ単  86号

  
当たり算出
                
Ｓ単 197号

  
当たり算出
                
Ｓ単 102号
                
Ｓ単 164号

                
Ｓ単 171号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  22/  34)

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

本

枚

枚

式

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 枚

1.000 式



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

事業名

硬質ポリ塩化ビニル管
VU,150mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VP,150mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
管継手材
陶管交換継手　φ150mm（塩ビ管×HP管）
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
用水調節器Ｃ型
φ150
用水調節器
Ｃ型　φ150mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
田面用既製桝
排水桝,蓋有り,３００×２００×５００
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００
排水桝設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
排水桝用蓋
３００型
蓋設置【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管継手材
キャップ　φ２００
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管継手材
ストレート受口　φ２００－２００
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm,,

  
当たり算出
                
Ｓ単 118号

  
当たり算出
                
Ｓ単 119号

  
当たり算出
                
Ｓ単  87号

  
当たり算出
                
Ｓ単  88号

  
当たり算出
                

                
Ｓ単 116号
                

                
Ｓ単 117号

  
当たり算出
                
Ｓ単  89号

  
当たり算出
                
Ｓ単  90号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  23/  34)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

個

個

枚

個

枚

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

10.000 個

1.000 個

1.000 個



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.100 

0.600 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管継手材
エルボ９０°　φ２００
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,200mm
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
補強コンクリート

補強コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

  
当たり算出
                
Ｓ単  91号

  
当たり算出
                
Ｓ単 120号

  
当たり算出
                
Ｓ単 165号

                
Ｓ単 172号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

  
当たり算出
                
Ｓ単 169号

  
当たり算出
                
Ｓ単 150号

  
当たり算出
                
Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  24/  34)

備  考

個

個

ｍ

ｍ

箇所

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
桝蓋

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

鋼製グレーチング（ますぶた）
1200×800　受枠付２分割（ボルト固定式　T-20）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
ステップ

マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

  
当たり算出
                
Ｓ単 110号

                
Ｓ単  92号

  
当たり算出
                
Ｓ単  48号

  
当たり算出
                
Ｓ単 166号

  
当たり算出
                
Ｓ単 169号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

  
当たり算出
                
Ｓ単 173号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  25/  34)

備  考

組

枚

組

個

個

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 組

1.000 個

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8
-25(20)(高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

  
当たり算出
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 167号

  
当たり算出
                
Ｓ単 169号

  
当たり算出
                
Ｓ単 103号

  
当たり算出
                
Ｓ単 166号

  
当たり算出
                
Ｓ単 173号

  
当たり算出
                
Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  26/  34)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

0.700 

11.000 

2.200 

2.200 

1.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
メッシュフェンス復旧
H=1.2m　再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
,1.2ｍ,無,2.0ｍ
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
張コンクリートＢ
t=100mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8
-25(20)(高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

  
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単 168号

                
Ｓ単 174号
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 167号

  
当たり算出
                
Ｓ単 169号

  
当たり算出
                
Ｓ単 103号

  
当たり算出
                
Ｓ単 166号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  27/  34)

備  考

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

10.000 

10.000 

10.000 

2.500 

2.500 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
メッシュフェンス復旧
H=1.0m　再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
,1.0ｍ,無,2.0ｍ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
張りコンクリートＡ
t=100mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

溶接金網
線径6.0mm　網目150mm,,
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
縁石復旧

SP 地先境界ブロック
設置,C種(150×150×600),無し,無し,-
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

  
当たり算出
                
Ｓ単 173号

  
当たり算出
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 184号
                
Ｓ単 151号
                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 181号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  28/  34)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
張コンクリートＢ
t=100mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
区画線
溶融式（手動）,実線,15cm
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単 182号

  
当たり算出
                
Ｓ単 183号

  
当たり算出
                
Ｓ単 180号

  
当たり算出
                
Ｓ単 152号

                
Ｓ単 142号

  
当たり算出
                
Ｓ単 121号

  
当たり算出
                
Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  29/  34)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8
-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
躯体コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8
-25(20)(高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
同上型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
円形型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,有り,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,有り,一般構造物（切梁無し）,10%未満

  
当たり算出
                
Ｓ単 166号

  
当たり算出
                
Ｓ単 173号

  
当たり算出
                
Ｓ単 167号

  
当たり算出
                
Ｓ単 169号

  
当たり算出
                
Ｓ単 175号

  
当たり算出
                
Ｓ単 104号

  
当たり算出
                
Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  30/  34)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.500 

0.100 

1.000 

0.900 

12.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
鉄筋（差し筋）
SD345,D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
足場
手摺先行型枠組
足場工
なし,手摺先行型枠組,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
支保
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下
支保工（小規模）
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
目地板

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
嵩上げ壁
H600
SP 基面整正
基面整正
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉
B) W/C65%

同上型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
躯体コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C65%

同上型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,

  
当たり算出
                
Ｓ単 106号

  
当たり算出
                
Ｓ単 129号

  
当たり算出
                
Ｓ単 130号

  
当たり算出
                
Ｓ単 176号

  
当たり算出
                
Ｓ単 142号
                
Ｓ単 153号

                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 156号

                
Ｓ単 171号

  
当たり算出
                
Ｓ単 122号
                
Ｓ単 123号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  31/  34)

備  考

ton

ton

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.330 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
表土耕起

耕地復旧(耕起)
有

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
安定シート
 
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,114,2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
仮設進入路設置
購入土
山砂
,埋戻し用,
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
仮設進入路撤去

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k
m以下

残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
仮排水管設置
高密度ポリエチレン管φ200mm
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ２００
雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

  
当たり算出
                
Ｓ単 124号

  
当たり算出
                
Ｓ単 132号

  
当たり算出
                
Ｓ単 131号

  
当たり算出
                
Ｓ単  93号
                
Ｓ単 134号
                
Ｓ単 141号

  
当たり算出
                
Ｓ単 138号
                
Ｓ単 139号

                
Ｓ単 193号

  
当たり算出
                

                

                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  32/  34)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

0.020 

0.080 

0.160 

0.230 

0.120 

3.500 

0.080 

0.050 

0.070 

0.100 

0.040 

0.080 

0.120 

0.060 

1.750 

0.040 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
仮排水管設置
高密度ポリエチレン管φ500mm
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ５００,,
雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
仮排水管撤去
高密度ポリエチレン管φ200mm
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
仮排水管撤去
高密度ポリエチレン管φ500mm
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
仮設材輸送
敷鉄板
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込
･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
スラップ
ヘビーＨ１

  
当たり算出
                
Ｓ単  94号
                

                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  99号

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号
                
Ｓ単   9号
                
Ｓ単  64号
                
Ｓ単  99号

  
当たり算出
                
Ｓ単 133号

  
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  33/  34)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

人

人

人

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ton

ton

kg

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ton

1.000 kg



      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

事業名

スラップ
ヘビーＨ１

                
Ｓ単  97号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  34/  34)

備  考

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/  45)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.680 

0.200 

0.680 

0.100 

1.600 

17.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻
3.0～4.0ton

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
,1.2ｍ,無,2.0ｍ
1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）
2)柵高
3)ブロック基礎区分
4)支柱間隔
ネットフェンス

土木一般世話役
設置
普通作業員
設置
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
,1.0ｍ,無,2.0ｍ
1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）
2)柵高
3)ブロック基礎区分
4)支柱間隔
ネットフェンス

土木一般世話役
設置
普通作業員
設置
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,
1)柵高
2)基礎区分
3)撤去区分
4)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用,
1)柵高
2)基礎区分
3)撤去区分
4)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

普通作業員

  
当たり算出

計上無し

算出数量
20.000 ｍ

  
当たり算出

計上無し

算出数量
20.000 ｍ

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
20.000 ｍ

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/  45)

備  考

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

人

人

単位 単  価

20.000 

0.250 

0.970 

0.010 

20.000 

0.220 

0.880 

0.020 

0.410 

1.000 

0.180 

5.000 

0.160 

0.410 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

20.000 ｍ

20.000 ｍ

20.000 ｍ

1.2ｍ
無
2.0ｍ

1.0ｍ
無
2.0ｍ

1.0ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ
再利用

1.0ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ
再利用

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

<賃料>

算出数量
20.000 ｍ

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   3/  45)

備  考

日

Ｌ

人

ｍ

日

日

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

0.180 

5.000 

0.160 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

ライニング技師
ライニング技師

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
ライニング技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

清掃技師
清掃技師

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
清掃技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

清掃作業員
清掃作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
清掃作業員

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   4/  45)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

管路調査技師
管路調査技師

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
管路調査技師

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

管路調査助手
管路調査助手

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
管路調査助手

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

管路調査作業員
管路調査作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
管路調査作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

型わく工
型わく工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
型わく工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

とび工
とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

産業廃棄物運搬費

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   5/  45)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

産業廃棄物運搬費
汚泥,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
産業廃棄物運搬費
汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

スクリーン
スクリーン
1020×700　φ9mm　SUS製,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
スクリーン
1020×700　φ9mm　SUS製

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

プレキャスト三面水路（軽量）
プレキャスト三面水路（軽量）
800*700,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
プレキャスト三面水路（軽量）
800*700

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

プレキャスト三面水路
プレキャスト三面水路
700*700,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
プレキャスト三面水路
700*700

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

プレキャスト三面水路
プレキャスト三面水路
600*600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
プレキャスト三面水路
600*600

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   6/  45)

備  考

m3

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×２０００　道路埋設指針型,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×２０００　道路埋設指針型

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×１０００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×１０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×７００×１５２０（１３６０／１６８０）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×７００×１５２０（１３６０／１６８０）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

ＰＣ鋼より線
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）
7本より線　Ｂ種　径12.7mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）
7本より線　Ｂ種　径12.7mm

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   7/  45)

備  考

個

個

個

個

個

個

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

シングルストランド工法用定着装置
シングルストランド工法用定着装置
20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
シングルストランド工法用定着装置
20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

自由勾配側溝（標準）
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

自由勾配側溝（標準）
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

自由勾配側溝（標準）
自由勾配側溝（標準）
B600×H900×L2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配側溝（標準）
B600×H900×L2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   8/  45)

備  考

組

組

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

鉄筋コンクリートU形
600 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
360B　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
360B　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
240 長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
240 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

横断暗渠
横断暗渠
６００×６００×２０００,,

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   9/  45)

備  考

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
横断暗渠
６００×６００×２０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

コンクリート蓋
コンクリート蓋
三面水路　幅600用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
コンクリート蓋
三面水路　幅600用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

コンクリート蓋
コンクリート蓋
三面水路　幅700用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
コンクリート蓋
三面水路　幅700用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

縞鋼板蓋
縞鋼板蓋
B900×L1000　t=3.2mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
縞鋼板蓋
B900×L1000　t=3.2mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

溶接金網
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  10/  45)

備  考

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

マンホール用足掛金物
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

スクリーン
スクリーン
630×600　φ900mm　SUS製,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
スクリーン
630×600　φ900mm　SUS製

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

鋼製グレーチング（ますぶた）
鋼製グレーチング（ますぶた）
1300×1000　受枠付３分割（落し込み式　T-2）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製グレーチング（ますぶた）
1300×1000　受枠付３分割（落し込み式　T-2）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

簡易ゲート
簡易ゲート
スピンドル式　W300×H300,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
簡易ゲート
スピンドル式　W300×H300

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付２分割
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２．０ｔ　１０００×１０００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２．０ｔ　１０００×１０００用

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  11/  45)

備  考

個

個

個

個

組

組

個

個

組

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

切断機（ワイヤーソー工）
切断機（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
切断機（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

ワゴン（専用車）
ワゴン（専用車）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ワゴン（専用車）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

ユニック（ワイヤーソー工）
ユニック（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ユニック（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

散水車4t（ワイヤーソー工）
散水車4t（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
散水車4t（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

ワイヤー（ワイヤーソー工）
ワイヤー（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ワイヤー（ワイヤーソー工）

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  12/  45)

備  考

台

台

台

台

台

台

台

台

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

アンカー（ワイヤーソー工）
アンカー（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
アンカー（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

スリーブ（ワイヤーソー工）
スリーブ（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
スリーブ（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

消耗工具等（ワイヤーソー工）
消耗工具等（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
消耗工具等（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

プーリー（ワイヤーソー工）
プーリー（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
プーリー（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

追加プーリー（ワイヤーソー工）
追加プーリー（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  13/  45)

備  考

本

本

個

個

セット

セット

台/工事

台/工事

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
追加プーリー（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

防護ネット（ワイヤーソー工）
防護ネット（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
防護ネット（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

散水車4t（ワイヤーソー工）
散水車4t（ワイヤーソー工）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
散水車4t（ワイヤーソー工）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

ライニング材
ライニング材
φ400　t=4.0mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ライニング材
φ400　t=4.0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

未含侵ライナー

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  14/  45)

備  考

個

枚

枚

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

未含侵ライナー
φ400　t=4.0mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
未含侵ライナー
φ400　t=4.0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

サイクルホース
サイクルホース
3in×2系列,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
サイクルホース
3in×2系列

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

管口補強材
管口補強材
φ400mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
管口補強材
φ400mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

ライナーエンド
ライナーエンド
φ400mm　ハードⅢ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ライナーエンド
φ400mm　ハードⅢ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

端部接合バンド
端部接合バンド
φ400mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
端部接合バンド
φ400mm

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  15/  45)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

ライニング機材搭載車
ライニング機材搭載車
179ps,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ライニング機材搭載車
179ps

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

水槽（小）
水槽（小）
5m3,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
水槽（小）
5m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

給水車損料
給水車損料
4t　165ps,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
給水車損料
4t　165ps

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

灯油
灯油
JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
灯油
JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

ボイラーユニット（大）
ボイラーユニット（大）
40万Kcal,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ボイラーユニット（大）
40万Kcal

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  16/  45)

備  考

時間

時間

日

日

時間

時間

Ｌ

Ｌ

時間

時間

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

温水ユニット（小）
温水ユニット（小）
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
温水ユニット（小）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

樹脂パテ
樹脂パテ
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
樹脂パテ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

高圧洗浄車損料
高圧洗浄車損料
4t　195ps,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
高圧洗浄車損料
4t　195ps

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

強力吸引車損料
強力吸引車損料
4t　210ps,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
強力吸引車損料
4t　210ps

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

ガソリン
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  17/  45)

備  考

時間

時間

kg

kg

時間

時間

時間

時間

Ｌ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

TVカメラ車損料
TVカメラ車損料
97ps,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
TVカメラ車損料
97ps

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付２分割
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　６００×６００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　６００×６００用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

溜桝グレーチング　受枠付
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ形分水溝
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600,,

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  18/  45)

備  考

Ｌ

時間

時間

組

組

組

組

組

組

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

用水調節器
用水調節器
Ｃ型　φ150mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
用水調節器
Ｃ型　φ150mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

塩ビ管継手　キャップ
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

塩ビ管継手　ストレート受口
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  19/  45)

備  考

本

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

塩ビ製排水用継手　　エルボ
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

鋼製グレーチング（ますぶた）
鋼製グレーチング（ますぶた）
1200×800　受枠付２分割（ボルト固定式　T-20）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製グレーチング（ますぶた）
1200×800　受枠付２分割（ボルト固定式　T-20）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

山砂
山砂
,埋戻し用,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山砂
埋戻し用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ５００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ５００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

自由勾配側溝蓋（鋼製）
自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  20/  45)

備  考

個

個

組

組

m3

m3

ｍ

ｍ

枚

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

車道　600用

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

スラップ
スラップ
ヘビーＨ１
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

スラップ
ヘビーＨ１

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

運転手（一般）
運転手（一般）

1)運転労務区分
2)労務単価算定区分
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)運転労務区分
2)労務単価算定区分
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  21/  45)

備  考

枚

枚

kg

kg

人

人

人

人

人

人

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 m3

車道　600用

ヘビーＨ１

運転手（一般）

運転手（特殊）

有筋
なし
機械
昼間施工
する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)時間的制約
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,有り,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  22/  45)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

人

m3

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

0.540 

0.910 

0.970 

0.090 

1.030 

1.150 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton

無筋
なし
機械
昼間施工
する

洗砂(荒目)
1:3

SD345
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D16
一般構造物
10t未満
－
有り

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　　 　D16
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,有り,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未
満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　　 　D16
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  23/  45)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.030 

1.440 

1.030 

1.440 

1.030 

1.090 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 [各単位]

一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D13
一般構造物
10t未満
－
有り
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D16
一般構造物
10t未満
－
無し
差筋及び杭頭処理
10%未満

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施
工無し,-

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,
基礎砕石の施工無し,-

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎
砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  24/  45)

備  考

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

自由勾配側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
-
基礎砕石の施工無し

自由勾配側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
-
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無
し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,
基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  25/  45)

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=600
60kg/個以下
なし
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

排水桝設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

蓋設置【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  26/  45)

備  考

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

再利用撤去を行なわない
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用する
L=4000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径150　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  27/  45)

備  考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

単位 単  価

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

VP
150mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

【区画線工】
【区画線工】
区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な
し

1)作業区分
2)規格（区画線設置）
3)仕様（区画線設置）
4)幅（区画線設置）
5)時間的制約（区画線設置）
6)施工区分Ⅰ
7)豪雪補正の有無（区画線設置）
12)排水性舗装への施工
13)未供用区間への施工

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無
実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
887.000 ㎡

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
842.000 ㎡

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  28/  45)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

時間

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

1.000 

1.390 

88.000 

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

0.070 

0.290 

0.800 

0.060 

0.140 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 日

1.000 日

100.000 ㎡

区画線設置
溶融式（手動）
実線
15cm
なし
昼間施工
豪雪補正なし
-
供用区間施工

表土堀削

表土埋戻

有

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算
出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 日

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  29/  45)

備  考

日

供用日

Ｌ

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

日

日

日

単位 単  価

1.230 

23.000 

1.230 

32.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 日

1.000 日

運転１日当たり算出
6.0
1.23

軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

運転１日当たり算出
6.0
1.23

軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
25ton吊り
0.0
0.00

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力20t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

足場工
足場工
なし,手摺先行型枠組,
1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

支保工（小規模）
支保工（小規模）
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下
1)施工区分
2)支保耐力KN/㎡
土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,114,2,
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

<賃料>

算出数量
1.000 日

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 掛㎡

  
当たり算出

算出数量
10.000 空m3

  
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  30/  45)

備  考

日

日

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

1.000 

1.600 

7.000 

1.300 

1.400 

0.340 

0.290 

0.530 

0.250 

0.570 

0.130 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 掛㎡

10.000 空m3

1,000.000 ㎡

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
20ton吊り
0.0
0.00

手摺先行型枠組
なし

パイプサポート支保（小規模）
40KN/㎡以下

設置～賃料～撤去
114
2

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価
土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)
＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

算出数量
1,000.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  31/  45)

備  考

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

2.900 

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

敷設～撤去

0円
12m以内
10kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
土量50,000m3未満

土砂
標準
無し
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

床堀(SP 床掘り)
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  32/  45)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂
標準
無し
無し

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊

SP 殻運搬

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  33/  45)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

4.0m以上
20,000m3未満
無し

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40
～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  34/  45)

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cm以下
-

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊

基礎コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊

インバートコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  35/  45)

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊

躯体コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊

嵩上コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊

躯体コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  36/  45)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊

躯体コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊

底張コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊

止めコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊

躯体コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  37/  45)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊

基礎コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊

補強コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2
5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊

SP コンクリート

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  38/  45)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊

同上型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊

同上型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊

同上型枠

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  39/  45)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,無し,有り,

1)作業区分
2)製品長
3)内空幅･内空高(m)
4)基礎材種別
5)PC鋼材による縦締め
6)長期割引単価区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  40/  45)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

据付
2.0m/個
0＜B≦1.25  0＜H≦1.25
無し
有り

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
4)長期割引単価区分
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  41/  45)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

据付
700mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

据付
400mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管１種

150mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

3.0m超
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m以上3.0m以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊

SP 地先境界ブロック
SP 地先境界ブロック
設置,C種(150×150×600),無し,無し,-

1)作業区分
2)ﾌﾞﾛｯｸ規格
3)基礎砕石の有無
4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無
5)養生工の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊

SP 地先境界ブロック撤去
SP 地先境界ブロック撤去
処分,

1)再利用区分
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  42/  45)

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.000 単位

0.000 単位

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

設置
C種(150×150×600)
無し
無し
-

処分

残土投棄料(土捨場受入)
第3種建設発生土
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  43/  45)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）
なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊

残土投棄料（土捨場受入）
残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土,
1)産業廃棄物名称
2)産業廃棄物規格
3)資材規格入力区分
4)資材規格の入力
5)単価の入力

残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊

ＰＣ板機械布設
ＰＣ板機械布設
80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
1)ＰＣ板1枚当り単価(円/枚)
2)資材質量(kg/枚)
3)据付機械
4)長期割引単価区分（賃料機械）
ＰＣ板

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊

ＰＣ板機械布設
ＰＣ板機械布設
450越え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
1)ＰＣ板1枚当り単価(円/枚)
2)資材質量(kg/枚)
3)据付機械
4)長期割引単価区分（賃料機械）
ＰＣ板

土木一般世話役

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

算出数量
0.000 単位

  
当たり算出

計上無し

<賃料>

算出数量
30.000 個

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  44/  45)

備  考

ton

ton

m3

m3

枚

枚

人

人

人

日

Ｌ

人

枚

枚

枚

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

30.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.350 

107.000 

1.000 

28.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

0.000 単位

0.000 単位

1.000 日

1.000 日

産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類
なし

残土投棄料(土捨場受入)
第2種建設発生土
なし

80越え450以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

450越え800以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊

ＰＣ板機械布設
ＰＣ板機械布設
800越え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
1)ＰＣ板1枚当り単価(円/枚)
2)資材質量(kg/枚)
3)据付機械
4)長期割引単価区分（賃料機械）
ＰＣ板

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊

ＰＣ板機械布設
ＰＣ板機械布設
800越え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
1)ＰＣ板1枚当り単価(円/枚)
2)資材質量(kg/枚)
3)据付機械
4)長期割引単価区分（賃料機械）
ＰＣ板

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

<賃料>

算出数量
28.000 個

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
26.000 個

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
26.000 個

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(  45/  45)

備  考

人

人

日

Ｌ

人

枚

枚

枚

人

人

人

日

Ｌ

人

枚

枚

枚

人

人

人

日

Ｌ

人

枚

単位 単  価

1.000 

2.000 

1.350 

107.000 

1.000 

26.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.350 

107.000 

1.000 

26.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.350 

107.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

800越え1,100以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

800越え1,100以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

0.100 

1.000 

1.000 

1.000 

0.100 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.100 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

端部樹脂パテ仕上工

土木一般世話役

ライニング技師

普通作業員

樹脂パテ
,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

端部接合バンド設置工

土木一般世話役

ライニング技師

特殊作業員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

ライニング準備工

土木一般世話役

ライニング技師

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,
ライニング機材搭載車運転工
4t
水槽（小）
5m3,,
給水車運転工
4t　165ps
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

反転挿入工

土木一般世話役

ライニング技師

特殊作業員

普通作業員

給水車運転工
4t　165ps

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  16号

Ｓ単  78号

算出数量
20.000 ｍ

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

算出数量
3.000 箇所

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単 127号

Ｃ単   1号

Ｓ単  73号

Ｃ単   2号

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｃ単   2号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   6)

備  考

ｍ

人

人

人

kg

ｍ

箇所

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

日

日

日

日

箇所

ｍ

人

人

人

人

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

3.000 箇所

1.000 箇所

130.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

0.030 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.100 

0.500 

0.500 

1.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.050 

0.200 

事業名

ライニング機材搭載車運転工
4t
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,
水槽（小）
5m3,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

硬化養生工

土木一般世話役

ライニング技師

特殊作業員

普通作業員

ボイラーユニット（大）運転工
40万Kcal
温水ユニット（小）運転工

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出
給水車運転工
4t　165ps
ライニング機材搭載車運転工
4t
水槽（小）
5m3,,
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

ライニング跡片付け工

土木一般世話役

ライニング技師

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,
ライニング機材搭載車運転工
4t
水槽（小）
5m3,,
給水車運転工
4t　165ps
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

発進管口切断仕上工

土木一般世話役

Ｃ単   1号

Ｓ単 127号

Ｓ単  73号

算出数量
130.000 ｍ

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｃ単   3号

Ｃ単   4号

Ｓ単 125号

Ｓ単 126号

Ｃ単   2号

Ｃ単   1号

Ｓ単  73号

算出数量
60.000 ｍ

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単 127号

Ｃ単   1号

Ｓ単  73号

Ｃ単   2号

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

Ｓ単  13号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/   6)

備  考

日

日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

人

日

日

日

日

日

日

日

ｍ

箇所

人

人

人

日

日

日

日

箇所

箇所

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

60.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.200 

0.400 

0.200 

0.100 

0.200 

0.200 

0.400 

0.200 

0.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

0.030 

事業名

ライニング技師

特殊作業員

ライニング機材搭載車運転工
4t
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

到達管口切断仕上工

土木一般世話役

ライニング技師

特殊作業員

ライニング機材搭載車運転工
4t
雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

管内洗浄工

清掃技師

清掃作業員

高圧洗浄車運転工
4t
給水車運転工
4t　165ps
強力吸引車運転工
4t

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

管内TVカメラ調査工

管路調査技師

管路調査助手

管路調査作業員

本管用TVカメラ調査工

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

くさび式支保設置撤去工

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｃ単   1号

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｃ単   1号

算出数量
1.000 箇所

  
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｃ単   5号

Ｃ単   2号

Ｃ単   6号
算出数量
456.000 ｍ

  
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  21号

Ｃ単   7号

算出数量
300.000 ｍ

  
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   3/   6)

備  考

人

人

日

箇所

箇所

人

人

人

日

箇所

ｍ

人

人

日

日

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

ｍ

空m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

456.000 ｍ

300.000 ｍ

100.000 空m3



      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.100 

2.700 

4.200 

6.000 

1.200 

0.330 

事業名

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,
雑品

Ｓ単  13号

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号

Ｓ単  16号

Ｓ単 128号

算出数量
100.000 空m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   4/   6)

備  考

人

人

人

人

日

空m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

51.000 

6.000 

1.000 

37.800 

6.000 

26.400 

480.000 

8.000 

26.400 

8.000 

1.000 

37.800 

6.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊

ライニング機材搭載車運転工

4t
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
ライニング機材搭載車
179ps,,

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊

給水車運転工

4t　165ps
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
給水車損料
4t　165ps,,

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊

ボイラーユニット（大）運転工

40万Kcal
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
灯油
JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,
ボイラーユニット（大）
40万Kcal,,

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊

温水ユニット（小）運転工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
温水ユニット（小）
,,

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 5号　＊＊＊

高圧洗浄車運転工

4t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
高圧洗浄車損料
4t　195ps,,

  
当たり算出

Ｓ単  98号

Ｓ単  64号

Ｓ単  72号
算出数量
1.000 日

  
当たり算出

Ｓ単  98号

Ｓ単  64号

Ｓ単  74号
算出数量
1.000 日

  
当たり算出

Ｓ単  64号

Ｓ単  75号

Ｓ単  76号
算出数量
1.000 日

  
当たり算出

Ｓ単  64号

Ｓ単  77号
算出数量
1.000 日

  
当たり算出

Ｓ単  99号

Ｓ単  64号

Ｓ単  79号
算出数量
1.000 日

金  額

特別単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   5/   6)

備  考

日

人

Ｌ

時間

日

日

人

Ｌ

時間

日

日

Ｌ

Ｌ

時間

日

日

Ｌ

時間

日

日

人

Ｌ

時間

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

1.000 日

1.000 日



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

48.000 

6.000 

1.000 

30.600 

6.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 6号　＊＊＊

強力吸引車運転工

4t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,
強力吸引車損料
4t　210ps,,

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 7号　＊＊＊

本管用TVカメラ調査工

運転手（一般）

ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,
TVカメラ車損料
97ps,,

  
当たり算出

Ｓ単  99号

Ｓ単  64号

Ｓ単  80号
算出数量
1.000 日

  
当たり算出

Ｓ単  98号

Ｓ単  81号

Ｓ単  82号
算出数量
1.000 日

金  額

特別単価表　単価期Ａ
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   6/   6)

備  考

日

人

Ｌ

時間

日

日

人

Ｌ

時間

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

24.800 

57.350 

106.750 

2.000 

1.000 

2.000 

12.100 

10.100 

4.650 

5.000 

44.000 

1.000 

24.300 

8.400 

44.600 

9.400 

1.000 

2.000 

23.400 

3.500 

1.000 

1.000 

15.000 

10.000 

38.000 

27.000 

8.000 

8.000 

1.255 

2.800 

6.000 

6.000 

6.000 

9.000 

2.000 

2.000 

242.400 

1.000 

1.000 

17.000 

1.000 

0.152 

事業名

プレキャスト三面水路（軽量）
800*700
プレキャスト三面水路
700*700
プレキャスト三面水路
600*600
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×１０００
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×７００×１５２０（１３６０／１６８０）
鉄筋コンクリートＵ形分水溝
600
自由勾配側溝（標準）
B600×H700×L2000
自由勾配側溝（標準）
B600×H800×L2000
自由勾配側溝（標準）
B600×H900×L2000
自由勾配側溝蓋（鋼製）
車道　600用
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）
車道　600用
産業廃棄物運搬費
汚泥
ライニング材
φ400　t=4.0mm
未含侵ライナー
φ400　t=4.0mm
サイクルホース
3in×2系列
管口補強材
φ400mm
ライナーエンド
φ400mm　ハードⅢ
端部接合バンド
φ400mm
ライニング機材搭載車
179ps
水槽（小）
5m3
鋼製グレーチング（ますぶた）
1300×1000　受枠付３分割（落し込み式　T-2）
鋼製グレーチング（ますぶた）
1200×800　受枠付２分割（ボルト固定式　T-20）
コンクリート蓋
三面水路　幅600用
コンクリート蓋
三面水路　幅700用
縞鋼板蓋
B900×L1000　t=3.2mm
給水車損料
4t　165ps
ボイラーユニット（大）
40万Kcal
温水ユニット（小）

樹脂パテ

用水

高圧洗浄車損料
4t　195ps
強力吸引車損料
4t　210ps
TVカメラ車損料
97ps
陶管変換継手（塩ビ管×HP管）
φ150mm
塩ビ管継手　キャップ
φ200mm
塩ビ管継手　ストレート受口
φ200-200mm
スラップ
ヘビーＨ１
スクリーン
1020×700　φ9mm　SUS製
スクリーン
630×600　φ900mm　SUS製
用水調節器
Ｃ型　φ150mm
簡易ゲート
スピンドル式　W300×H300
切断機（ワイヤーソー工）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   5)

備  考

個

個

個

個

個

本

個

個

個

枚

枚

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

時間

日

組

組

枚

枚

枚

時間

時間

時間

kg

m3

時間

時間

時間

個

個

個

kg

個

個

個

個

台

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

【SP】
      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
【SP】
      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.304 

0.152 

0.152 

2.894 

0.365 

1.065 

0.152 

0.152 

0.608 

1.825 

3.682 

696.600 

1.272 

0.533 

0.659 

1.537 

1.830 

2.000 

0.992 

6.777 

0.992 

1.984 

65.128 

8.743 

11.650 

8.000 

事業名

ワゴン（専用車）

ユニック（ワイヤーソー工）

散水車4t（ワイヤーソー工）

ワイヤー（ワイヤーソー工）

アンカー（ワイヤーソー工）

スリーブ（ワイヤーソー工）

消耗工具等（ワイヤーソー工）

プーリー（ワイヤーソー工）

追加プーリー（ワイヤーソー工）

防護ネット（ワイヤーソー工）

散水車4t（ワイヤーソー工）

水道水（ワイヤーソー工）

遠心力鉄筋コンクリート管
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径400　長2.43m
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径700　長2.43m

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径150　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m

接合部品（塩ビ管）
塩ビ製排水用継手　　エルボ
ＤＶ　９０゜×φ２００

道路用コンクリート製品
鉄筋コンクリートU形
240 長600mm
鉄筋コンクリートU形
300B　長600mm
鉄筋コンクリートU形
360B　長600mm
鉄筋コンクリートU形
450 長600mm
鉄筋コンクリートU形
600 長600mm
地先境界ブロック
C 150×150×150×600

コンクリートフリューム類
横断暗渠
６００×６００×２０００

ボックスカルバート
ＲＣボックスカルバート　Ｔ－２５
７００×　７００×２０００　道路埋設指針型

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   2/   5)

備  考

台

台

台

ｍ

本

個

セット

台/工事

個

枚

Ｌ

Ｌ

本

本

本

本

本

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

【SP】
      

      

【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.065 

0.146 

78.000 

16.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

0.056 

16.000 

0.056 

1.220 

3,366.480 

0.196 

事業名

桝類
排水桝　５００（Ｈ）型
３００×２００×５００
排水桝用蓋
３００型

ＰＣ板
ＰＣ板

ＰＣ板

ＰＣ板

鉄筋用棒鋼
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
異形棒鋼
SD345　　　　 　D16

金網蛇かご類
溶接金網
線径6.0mm　網目150mm

グレーチング・ステップ
マンホール用足掛金物
樹脂加工品 径19 幅300 長250
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２．０ｔ　１０００×１０００用
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　６００×６００用
溜桝グレーチング　受枠付
２０ｔ　８００×８００用
溜桝グレーチング　受枠付２分割
２０ｔ　１０００×１０００用

ＰＣ用材
ＰＣ鋼より線
7本より線　Ｂ種　径12.7mm
シングルストランド工法用定着装置
20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）
7本より線　Ｂ種　径12.7mm

目地材類
目地板（瀝青繊維質板）
10㎜

吸出防止材
土木安定用材（マット・シ－ト類）

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

硬質ポリエチレン製管類

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   3/   5)

備  考

個

個

枚

枚

枚

ton

ton

㎡

個

組

組

組

組

ton

組

ton

㎡

㎡

ton

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

      

      
【SP】
      

      

      
【SP】
      

【SP】
      

      

      

【SP】
      

【SP】
      
【SP】
      

      

【SP】
      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

6.000 

12.000 

0.027 

30.600 

21.730 

480.000 

1,722.995 

1,520.061 

0.372 

106.670 

106.670 

0.393 

96.668 

19.814 

0.046 

0.141 

18.280 

事業名

暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ２００
暗渠排水管　（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
内面波状管　φ５００

セメント
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋

燃料類
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
灯油
JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

コンクリートカッタ用ブレード
コンクリートカッタ用ブレード
径450mm

積卸し費
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

アスファルト舗装材
再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

コンクリート用骨材
洗砂
洗砂(荒目)

道路用砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   4/   5)

備  考

ｍ

ｍ

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

37.240 

33.000 

44.000 

9.700 

1.000 

0.067 

12.800 

28.000 

140.000 

事業名

山砂
埋戻し用

中間処理
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（無筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
コンクリート（有筋）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
アスファルト（掘削）
産業廃棄物投棄料（中間処理）
汚泥
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類
産業廃棄物投棄料（中間処理）
廃プラ類（m3単価）

残土処理
残土投棄料（土捨場受入）
第2種建設発生土
残土投棄料（土捨場受入）
第3種建設発生土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   5/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



      

      

      

      

      

      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

      

      
【SP】
      

      
【SP】
      

コード 名  称（規  格） 数  量

4.692 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

9.593 

26.631 

36.224 

25.074 

16.041 

41.115 

69.964 

90.931 

160.895 

1.389 

66.953 

68.342 

6.244 

13.893 

14.295 

28.188 

11.922 

9.824 

21.746 

373.446 

事業名

ライニング技師

清掃技師

清掃作業員

管路調査技師

管路調査助手

管路調査作業員

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

型わく工

とび工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
県営農村総合整備事業　朝倉２期地区
水路工事（用排２号１工区）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　


