
（当初）

令和７年度

経営体育成基盤整備事業

尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）

金抜き積算書

福岡県八幡農林事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

福岡県八幡農林事務所

経営体育成基盤整備事業

尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）

当初積算

福岡

八幡 ２

令和６年１０月

令和７年７月―Ａ

九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

 【一般土木工事】

ほ場整備工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

一般交通影響有り(2)-2 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   2)



(4)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) 

(4-18)×(標準値) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1-17)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・技術管理費

 12 ・・・・現場環境改善費

 13 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 14 ・・・現場管理費

 15 ・・・・現場管理費（率計上）

 16 ・一般管理費等

 17 ・一括計上価格

 18 処分費等（直接工事費の内数）

 19 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

式

％

式

％

％

式

式

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工

・・整地工

・・整形仕上げ工

・・進入路工

・・田面付帯工

・・構造物取壊し工

・用水路工

・・用水路工

支線1号用水管路

・排水路工

・・排水路工

支線1-1号排水路

・・排水路工

支線1-2号排水路

・・排水路工

支線2号排水路

・・排水路工

支線3号排水路

・・排水路工

支線4号排水路

・・排水路工

支線5号排水路

・・排水路工

    3-1沿い（既設排水路）

・・排水路工

掘削土改良

・道路工

・・道路工

支線1号道路

・・道路工

支線2号道路

・・道路工

支線3号道路

・・道路工

耕作1号道路

・貯水池工

・・貯水池工

・揚水機場工

・・土工

・・機場本体工

・・水路工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

・・仮設土留・仮締切工

・・安全費

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・土壌試験費

・・土壌試験費

・・揚水機場建屋

・・水管橋工事

・・スクラップ

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・整地工

・・整地工

積込（ルーズ）

表土剥ぎ

土砂

整地工（基盤整地）

不整地運搬

       80m以下

不整地運搬

       180m以下

不整地運搬

       310m以下

・・整形仕上げ工

畦畔工

       B=0.30m、H=0.0m

       SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

・・進入路工

進入路

       B=3.0m

・・田面付帯工

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,砂質土

田面用既製桝

排水桝,蓋無し,３００×２００×５００

・・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

なし

殻運搬・処理

・用水路工

・・用水路工

支線1号用水管路

パイプライン（VUφ150）

田面部

パイプライン（VUφ150）

パイプライン（VPφ150）

道路横断部

パイプライン（VPφ150）

町道横断部

メカニカル継手 ベント

       φ150×45°

メカニカル継手 ベント

       φ150×90°

       １号水管橋基礎工

       ２号水管橋基礎工

・排水路工

単Ａ

Ｂ単   1号

単Ａ

Ｂ単   2号

単Ａ

Ｂ単   3号

単Ａ

Ｂ単   4号

単Ａ

Ｂ単   5号

単Ａ

Ｂ単   6号

単Ａ

Ｂ単   7号

単Ａ

Ｂ単   8号

単Ａ

Ｂ単   9号

単Ａ

Ｂ単  10号

単Ａ

Ｂ単  11号

単Ａ

Ｂ単  12号

単Ａ

Ｂ単  13号

単Ａ

Ｂ単  14号

単Ａ

Ｂ単  15号

単Ａ

Ｂ単  16号

単Ａ

Ｂ単  17号

単Ａ

Ｂ単  18号

単Ａ

Ｂ単  19号

単Ａ

Ｂ単  20号

単Ａ

Ｂ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/  11)

備  考

式

式

m3

m3

ha

m3

m3

m3

式

ｍ

㎡

式

箇所

式

ｍ

箇所

式

m3

m3

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

式

式

式

1.000

1.000

5,970.000

3,900.000

5.810

2,080.000

3,190.000

709.000

1.000

812.000

350.000

1.000

17.000

1.000

56.6

31

1.000

99

99

1.000

1.000

141.500

29.800

8.500

7.500

4.000

3.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

・・排水路工

支線1-1号排水路

底張コンクリート

       -

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その１）

       700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その２）

       700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その３）

       700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その４）

       700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その５）

       700mm×600mm

ボックスカルバート

       800mm×800mm

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｆ－２型

支線1-1号排水路 暗渠取付工(2)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

支線1-1号排水路 暗渠取付工(1)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

支線1-1号排水路 現況取付工

・・排水路工

支線1-2号排水路

底張コンクリート

       -

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その１）

       500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その２）

       500mm×600mm

ヒューム管設置（180°巻）

道路横断,200mm,砂質土

溜桝 Ｄ－３型

・・排水路工

支線2号排水路

底張コンクリート

       -

法面整形

切土部,購入しない

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その１）

       500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その２）

       500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その３）

       500mm×600mm

       U-600（支線2号排水路 その４）

ボックスカルバート

       600mm×600mm

溜桝 Ｄ－１型

支線2号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600×600

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

       VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

・・排水路工

支線3号排水路

単Ａ

Ｂ単  22号

単Ａ

Ｂ単  23号

単Ａ

Ｂ単  24号

単Ａ

Ｂ単  25号

単Ａ

Ｂ単  26号

単Ａ

Ｂ単  27号

単Ａ

Ｂ単  28号

単Ａ

Ｂ単  29号

単Ａ

Ｂ単  30号

単Ａ

Ｂ単  31号

単Ａ

Ｂ単  32号

単Ａ

Ｂ単  33号

単Ａ

Ｂ単  34号

単Ａ

Ｂ単  35号

単Ａ

Ｂ単  36号

単Ａ

Ｂ単  37号

単Ａ

Ｂ単  38号

単Ａ

Ｂ単  39号

単Ａ

Ｂ単  40号

単Ａ

Ｂ単  41号

単Ａ

Ｂ単  42号

単Ａ

Ｂ単  43号

単Ａ

Ｂ単  44号

単Ａ

Ｂ単  45号

単Ａ

Ｂ単  46号

単Ａ

Ｂ単  47号

単Ａ

Ｂ単  48号

単Ａ

Ｂ単  49号

単Ａ

Ｂ単  50号

単Ａ

Ｂ単  51号

単Ａ

Ｂ単  52号

単Ａ

Ｂ単  53号

単Ａ

Ｂ単  54号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/  11)

備  考

式

箇所

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

式

式

式

箇所

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

式

箇所

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

式

ｍ

式

1.000

372

650

575

91.600

140.800

109.000

75.000

142.100

5.500

6.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

62

91

94

87.000

5.600

1.5

1.000

1.000

164

230

290

250

9.600

54.000

174.000

7.600

6.000

2.000

1.000

7.000

1.000

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

底張コンクリート

       -

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

       U-600（支線3号排水路 その１）

柵渠Ⅱ型（支線3号排水路 その２）

       500mm×600mm

ボックスカルバート

       700mm×700mm

溜桝 Ｄ－１型

支線3号排水路 現況取付工

支線3号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ700×700

・・排水路工

支線4号排水路

底張コンクリート

       -

法面整形

切土部,購入しない

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その１）

       500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その２）

       500mm×600mm

ボックスカルバート：町道横断

       600mm×600mm

       SP 路体（築堤）盛土・埋戻

       4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

       SP 下層路盤（車道・路肩部）

       100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

       SP 表層（車道・路肩部）

       3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

       【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

       SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

       SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

殻運搬・処理

アスファルト

       SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0m

       SP 表層（車道・路肩部）

       1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

       【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直

       SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

殻運搬・処理

アスファルト

       SP 表層（車道・路肩部）

       1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

       【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

       【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

       SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

       SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

殻運搬・処理

無筋

殻運搬・処理

有筋

殻運搬・処理

アスファルト

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥,

       【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

       SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

単Ａ

Ｂ単  55号

単Ａ

Ｂ単  56号

単Ａ

Ｂ単  57号

単Ａ

Ｂ単  58号

単Ａ

Ｂ単  59号

単Ａ

Ｂ単  60号

単Ａ

Ｂ単  61号

単Ａ

Ｂ単  62号

単Ａ

Ｂ単  63号

単Ａ

Ｂ単  64号

単Ａ

Ｂ単  65号

単Ａ

Ｂ単  66号

単Ａ

Ｂ単  67号

単Ａ

Ｂ単  68号

単Ａ

Ｂ単  69号

単Ａ

Ｂ単  70号

単Ａ

Ｂ単  71号

単Ａ

Ｂ単  72号

単Ａ

Ｂ単  73号

単Ａ

Ｂ単  74号

単Ａ

Ｂ単  75号

単Ａ

Ｂ単  76号

単Ａ

Ｂ単  77号

単Ａ

Ｂ単  78号

単Ａ

Ｂ単  79号

単Ａ

Ｂ単  80号

単Ａ

Ｂ単  81号

単Ａ

Ｂ単  82号

単Ａ

Ｂ単  83号

単Ａ

Ｂ単  84号

単Ａ

Ｂ単  85号

単Ａ

Ｂ単  86号

単Ａ

Ｂ単  87号

単Ａ

Ｂ単  88号

単Ａ

Ｂ単  89号

単Ａ

Ｂ単  90号

単Ａ

Ｂ単  91号

単Ａ

Ｂ単  92号

単Ａ

Ｂ単  93号

単Ａ

Ｂ単  94号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   3/  11)

備  考

箇所

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

式

式

式

箇所

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

48

59

47

27.600

45.000

6.000

1.000

1.000

1.000

1.000

87

150

190

137

90.800

39.700

9.300

230.000

381.000

381.000

30.000

42.000

55.000

2.700

55.000

55.000

30.000

436.000

18.000

55.000

9.500

11.000

26.000

81.000

9.500

11.000

4.100

1.000

8.600

11.000

29.000

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

固定ピン

       SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

       RC-40 40～0mm

       SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

       SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

       【鉄筋工】

       SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       SP 表層（車道・路肩部）

       3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

       SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0m

       SP 下層路盤（車道・路肩部）

       200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

       【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線,

       【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線,

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

       VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｆ－２型

貯水池取付工

・・排水路工

支線5号排水路

底張コンクリート

       -

法面整形

盛土部,購入しない

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

柵渠Ⅱ型（支線5号排水路 その１）

       500mm×600mm

支線5号排水路 現況取付工(2)

溜桝 Ｄ－１型

貯水池取付工

支線5号排水路 現況水路取付(1)

・・排水路工

    3-1沿い（既設排水路）

溝畔

       B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

・・排水路工

掘削土改良

粉体攪拌工（再利用分：ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

粉体攪拌工（残土処理分：ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

残土処理

・道路工

・・道路工

支線1号道路

法面整形

盛土部,購入しない

単Ａ

Ｂ単  95号

単Ａ

Ｂ単  96号

単Ａ

Ｂ単  97号

単Ａ

Ｂ単  98号

単Ａ

Ｂ単  99号

単Ａ

Ｂ単 100号

単Ａ

Ｂ単 101号

単Ａ

Ｂ単 102号

単Ａ

Ｂ単 103号

単Ａ

Ｂ単 104号

単Ａ

Ｂ単 105号

単Ａ

Ｂ単 106号

単Ａ

Ｂ単 107号

単Ａ

Ｂ単 108号

単Ａ

Ｂ単 109号

単Ａ

Ｂ単 110号

単Ａ

Ｂ単 111号

単Ａ

Ｂ単 112号

単Ａ

Ｂ単 113号

単Ａ

Ｂ単 114号

単Ａ

Ｂ単 115号

単Ａ

Ｂ単 116号

単Ａ

Ｂ単 117号

単Ａ

Ｂ単 118号

単Ａ

Ｂ単 119号

単Ａ

Ｂ単 120号

単Ａ

Ｂ単 121号

単Ａ

Ｂ単 122号

単Ａ

Ｂ単 123号

単Ａ

Ｂ単 124号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   4/  11)

備  考

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

式

箇所

㎡

ｍ

ｍ

式

箇所

式

式

式

ｍ

式

m3

m3

m3

式

式

㎡

20.000

5.300

5.300

0.800

0.700

24.000

6.500

0.209

34.000

30.000

30.000

8.600

9.100

3.500

2.000

1.000

1.000

1.000

56

100

87

83.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

120

1.000

4,616.000

760.000

760.000

1.000

1.000

410

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

路体工（支線1号道路 その１）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線1号道路 その２）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その３）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その４）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その５）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その６）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その７）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

溝畔

       B=0.30ｍ,1:1.0,砂質土

土砂運搬

       180m以下

・・道路工

支線2号道路

法面整形

盛土部,購入しない

路体工（支線2号道路 その１）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線2号道路 その２）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線2号道路 その３）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線2号道路 その４）

       B=5.0m、N1=1.2、N2=0.0

土砂運搬

       80m以下

土砂運搬

       180m以下

土砂運搬

       180m以下

・・道路工

支線3号道路

法面整形

盛土部,購入しない

路体工（支線3号道路 その１）

       B=5.0m、N1=0.0、N2=0.0

路体工（支線3号道路 その２）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線3号道路 その３）

       B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

溝畔

       B=0.30ｍ,1:1.0,砂質土

       【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

       SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

殻運搬・処理

無筋

殻運搬・処理

アスファルト

       SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,あり

       【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し

       SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

       SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

       SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

       SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

       RC-40 40～0mm

       SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,,

単Ａ

Ｂ単 125号

単Ａ

Ｂ単 126号

単Ａ

Ｂ単 127号

単Ａ

Ｂ単 128号

単Ａ

Ｂ単 129号

単Ａ

Ｂ単 130号

単Ａ

Ｂ単 131号

単Ａ

Ｂ単 132号

単Ａ

Ｂ単 133号

単Ａ

Ｂ単 134号

単Ａ

Ｂ単 135号

単Ａ

Ｂ単 136号

単Ａ

Ｂ単 137号

単Ａ

Ｂ単 138号

単Ａ

Ｂ単 139号

単Ａ

Ｂ単 140号

単Ａ

Ｂ単 141号

単Ａ

Ｂ単 142号

単Ａ

Ｂ単 143号

単Ａ

Ｂ単 144号

単Ａ

Ｂ単 145号

単Ａ

Ｂ単 146号

単Ａ

Ｂ単 147号

単Ａ

Ｂ単 148号

単Ａ

Ｂ単 149号

単Ａ

Ｂ単 150号

単Ａ

Ｂ単 151号

単Ａ

Ｂ単 152号

単Ａ

Ｂ単 153号

単Ａ

Ｂ単 154号

単Ａ

Ｂ単 155号

単Ａ

Ｂ単 156号

単Ａ

Ｂ単 157号

単Ａ

Ｂ単 158号

単Ａ

Ｂ単 159号

単Ａ

Ｂ単 160号

単Ａ

Ｂ単 161号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   5/  11)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

式

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

式

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

5.000

31.000

48.000

74.000

68.000

56.000

56.000

5.0

820.000

1.000

150

71.000

10.000

73.000

10.000

93.000

110.000

140.000

1.000

130

5.000

14.000

89.000

19

2.100

43.000

2.100

1.900

4.800

7.500

10.000

5.000

3.000

10.000

12.000

1.500

1.500

0.200

0.200

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

       SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,,

       【鉄筋工】

       SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

グレーチング設置

       T-14 1.50×0.90

       SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,各種(600以下､50以上100kg未満),有り,無

       SP 表層（歩道部）

       1.4m以上,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

       SP 下層路盤（歩道部）

       100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

       SP 表層（歩道部）

       1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

       SP 上層路盤（歩道部）

       100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40

       SP 下層路盤（歩道部）

       150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

       SP 表層（車道・路肩部）

       3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

       SP 下層路盤（車道・路肩部）

       100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

       【視線誘導標設置工】

標準型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,支柱径φ3

       【横断・転落防止柵設置】

土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し

土砂運搬

       180m以下

・・道路工

耕作1号道路

法面整形

盛土部,購入しない

路体工（耕作1号道路）

       B=3.0m、N1=1.0、N2=1.0

土砂運搬

       180m以下

・貯水池工

・・貯水池工

       SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

       SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,あり

       SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,あり

       SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.8ton,-,あり

       SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり

       SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

       【鉄筋工】

       SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭,

ブロックマット（t=8cm）敷設

       5.0ｍ

天端工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

       7660,1.8ｍ,有,2.0ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)

両開

・揚水機場工

・・土工

       SP 路体（築堤）盛土・埋戻

       4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり

単Ａ

Ｂ単 162号

単Ａ

Ｂ単 163号

単Ａ

Ｂ単 164号

単Ａ

Ｂ単 165号

単Ａ

Ｂ単 166号

単Ａ

Ｂ単 167号

単Ａ

Ｂ単 168号

単Ａ

Ｂ単 169号

単Ａ

Ｂ単 170号

単Ａ

Ｂ単 171号

単Ａ

Ｂ単 172号

単Ａ

Ｂ単 173号

単Ａ

Ｂ単 174号

単Ａ

Ｂ単 175号

単Ａ

Ｂ単 176号

単Ａ

Ｂ単 177号

単Ａ

Ｂ単 178号

単Ａ

Ｂ単 179号

単Ａ

Ｂ単 180号

単Ａ

Ｂ単 181号

単Ａ

Ｂ単 182号

単Ａ

Ｂ単 183号

単Ａ

Ｂ単 184号

単Ａ

Ｂ単 185号

単Ａ

Ｂ単 186号

単Ａ

Ｂ単 187号

単Ａ

Ｂ単 188号

単Ａ

Ｂ単 189号

単Ａ

Ｂ単 190号

単Ａ

Ｂ単 191号

単Ａ

Ｂ単 192号

単Ａ

Ｂ単 193号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名
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備  考

㎡

m3

ton

m3

組

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

本

ｍ

m3

式

㎡

ｍ

m3

式

式

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

㎡

ｍ

ｍ

組

式

式

m3

㎡

11.000

1.400

0.138

3.000

1.000

3.600

8.500

8.500

15.000

15.000

15.000

19.000

19.000

2.000

3.000

160.000

1.000

150

81.000

79.000

1.000

1.000

1,200.000

472.000

225.000

225.000

145.000

470.000

0.446

408.000

105.000

24.000

1.000

1.000

1.000

220.000

494.000

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

       SP 床掘り

土砂,標準,自立式,無し,あり

       SP 床掘り

土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり

       SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

埋戻(振動ﾛｰﾗ)

・・機場本体工

鋼管杭

       φ216.3mm

回転杭打込

       φ216.3mm

杭頭中詰工

       SP 基面整正

基面整正

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

       SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

       【鉄筋工】

       SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       【鉄筋工】

       SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       【鉄筋工】

       SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       【鉄筋工】

       SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       【鉄筋工】

       SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

       SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,あり

排水ポンプ運転（小口径）

       17,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり

・・水路工

ボックスカルバート

       1000mm×1000mm

       SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.8ton,-,あり

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

       SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

       SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

       SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

       【鉄筋工】

       SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       【鉄筋工】

       SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

       SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,4.4ton,-,あり

単Ａ

Ｂ単 194号

単Ａ

Ｂ単 195号

単Ａ

Ｂ単 196号

単Ａ

Ｂ単 197号

単Ａ

Ｂ単 198号

単Ａ

Ｂ単 199号

単Ａ

Ｂ単 200号

単Ａ

Ｂ単 201号

単Ａ

Ｂ単 202号

単Ａ

Ｂ単 203号

単Ａ

Ｂ単 204号

単Ａ

Ｂ単 205号

単Ａ

Ｂ単 206号

単Ａ

Ｂ単 207号

単Ａ

Ｂ単 208号

単Ａ

Ｂ単 209号

単Ａ

Ｂ単 210号

単Ａ

Ｂ単 211号

単Ａ

Ｂ単 212号

単Ａ

Ｂ単 213号

単Ａ

Ｂ単 214号

単Ａ

Ｂ単 215号

単Ａ

Ｂ単 216号

単Ａ

Ｂ単 217号

単Ａ

Ｂ単 218号

単Ａ

Ｂ単 219号

単Ａ

Ｂ単 220号

単Ａ

Ｂ単 221号

単Ａ

Ｂ単 222号

単Ａ

Ｂ単 223号

単Ａ

Ｂ単 224号

単Ａ

Ｂ単 225号

単Ａ

Ｂ単 226号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   7/  11)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

式

本

本

本

㎡

m3

㎡

m3

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

掛㎡

空m3

個

箇所

箇所

式

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

㎡

150.000

170.000

59.000

51.000

220.000

1.000

9.000

9.000

9.000

32.000

3.300

2.300

46.000

1.490

0.613

1.570

0.010

0.015

151.000

0.600

111.000

58.000

10.000

1.000

1.000

1.000

3.700

15.000

0.800

1.200

6.300

24.000

0.018

0.398

5.000

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

地盤改良工（仮設道路基礎）

       50kg,あり,1.00ｍ

・・仮設土留・仮締切工

仮設鋼矢板

仮設鋼矢板

切梁・腹起し

切梁・腹起し

・・安全費

交通誘導警備員

単Ａ

Ｂ単 227号

単Ａ

Ｂ単 228号

単Ａ

Ｂ単 229号

単Ａ

Ｂ単 230号

単Ａ

Ｂ単 231号

単Ａ

Ｂ単 232号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   8/  11)

備  考

式

式

㎡

式

枚

枚

ton

ton

式

人

1.000

1.000

181.000

1.000

75

25

14.96

1.08

1.000

29

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

重建設機械分解・組立・輸送

仮設材輸送

仮設材輸送

単Ａ

Ｂ単 233号

単Ａ

Ｂ単 234号

単Ａ

Ｂ単 235号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   9/  11)

備  考

式

式

台

ton

ton

1.000

1.000

1

51.07

13.98

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

溶接試験

現場溶接部X線検査(鋼管類)

単Ａ

Ｂ単 236号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  10/  11)

備  考

式

式

箇所

1.000

1.000

1

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・土壌試験費

・・土壌試験費

環境庁告示46号溶出試験

六価クロム（諸経費含む）

・・揚水機場建屋

揚水機場建屋

・・水管橋工事

水管橋工事

・・スクラップ

スクラップ

Ｈ１

スクラップ

Ｈ３

単Ａ

Ｂ単 237号

単Ａ

Ｂ単 238号

単Ａ

Ｂ単 239号

単Ａ

Ｂ単 240号

単Ａ

Ｂ単 241号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  11/  11)

備  考

式

式

検体

式

式

式

式

式

ton

ton

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.600

0.200

合 計

合 計

合 計

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

積込（ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

表土剥ぎ

土砂

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

整地工（基盤整地）

整地工（基盤整地）

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

不整地運搬

80m以下

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

不整地運搬

180m以下

不整地運搬

180m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

不整地運搬

310m以下

不整地運搬

310m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

畦畔工

B=0.30m、H=0.0m

畦畔工

B=0.30m、H=0.0m

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  80号

当たり算出

Ｓ単  78号

当たり算出

Ｔ単   1号

当たり算出

Ｓ単   1号

当たり算出

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単   3号

当たり算出

Ｔ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/  36)

備  考

m3

m3

m3

m3

ha

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ha

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

2.900

10.000

2.800

2.500

0.800

0.900

10.000

10.000

0.600

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

進入路

B=3.0m

進入路

B=3.0m

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

田面排水口

直接,塩ビ管(VU),200mm,砂質土

SP 床掘り[直接排水]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め[直接排水･VU]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

田面用既製桝

排水桝,蓋無し,３００×２００×５００

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

排水桝設置【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

なし

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

殻運搬・処理

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｔ単   3号

当たり算出

Ｓ単  86号

Ｓ単  44号

Ｓ単  82号

Ｓ単   5号

当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  95号

Ｓ単  39号

Ｓ単   6号

当たり算出

Ｓ単  30号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単 147号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/  36)

備  考

㎡

㎡

箇所

箇所

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

箇所

m3

㎡

個

枚

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 箇所

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

パイプライン（VUφ150）

田面部

パイプライン（VUφ150）

田面部

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

パイプライン（VUφ150）

パイプライン（VUφ150）

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

パイプライン（VPφ150）

道路横断部

パイプライン（VPφ150）

道路横断部

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

パイプライン（VPφ150）

町道横断部

パイプライン（VPφ150）

町道横断部

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

メカニカル継手 ベント

φ150×45°

メカニカル継手 ベント

φ150×45°

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

メカニカル継手 ベント

φ150×90°

メカニカル継手 ベント

φ150×90°

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

１号水管橋基礎工

１号水管橋基礎工

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

当たり算出

Ｔ単  41号

当たり算出

Ｔ単  42号

当たり算出

Ｔ単  43号

当たり算出

Ｔ単  44号

当たり算出

当たり算出

当たり算出

Ｔ単  45号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   3/  36)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

9.200

0.920

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

1.000

1.000

事業名

２号水管橋基礎工

２号水管橋基礎工

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その１）

700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その１）

700mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その２）

700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その２）

700mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その３）

700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その３）

700mm×600mm

当たり算出

Ｔ単  46号

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  83号

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｔ単   4号

当たり算出

Ｔ単   5号

当たり算出

Ｔ単   6号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   4/  36)

備  考

式

式

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 式

10.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その４）

700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その４）

700mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その５）

700mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その５）

700mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

ボックスカルバート

800mm×800mm

ボックスカルバート

800mm×800mm

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｄ－１型

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

溜桝 Ｆ－２型

溜桝 Ｆ－２型

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

支線1-1号排水路 暗渠取付工(2)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

支線1-1号排水路 暗渠取付工(2)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

支線1-1号排水路 暗渠取付工(1)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

支線1-1号排水路 暗渠取付工(1)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

当たり算出

Ｔ単   7号

当たり算出

Ｔ単   8号

当たり算出

Ｔ単  39号

当たり算出

Ｔ単  23号

当たり算出

Ｔ単  25号

当たり算出

Ｔ単  49号

当たり算出

Ｔ単  48号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   5/  36)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

式

式

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

6.600

0.660

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

支線1-1号排水路 現況取付工

支線1-1号排水路 現況取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その１）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その１）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その２）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その２）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

ヒューム管設置（180°巻）

道路横断,200mm,砂質土

当たり算出

Ｔ単  47号

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  83号

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｔ単   9号

当たり算出

Ｔ単  10号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   6/  36)

備  考

式

式

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

10.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

5.500

8.800

1.000

0.280

10.000

5.000

0.870

8.000

7.200

1.000

6.600

0.660

1.000

1.000

2.700

事業名

SP 基面整正[道路横断]

基面整正

SP 床掘り[道路横断]

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

均しコン型枠(SP 型枠)[道路横断]

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）[道路横断]

据付,200mm,外圧管1種

巻立コン型枠(SP 型枠)[道路横断]

一般型枠,小型構造物

巻立コンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

投入(SP 積込(ルーズ）)[道路横断]砂以外

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力締固め[道路横断]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－３型

溜桝 Ｄ－３型

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

Ｓ単  96号

Ｓ単  89号

Ｓ単 119号

Ｓ単 113号

Ｓ単 144号

Ｓ単 120号

Ｓ単 114号

Ｓ単  84号

Ｓ単   9号

当たり算出

Ｔ単  24号

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  99号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  83号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   7/  36)

備  考

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

箇所

箇所

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

10.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.400

8.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その１）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その１）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その２）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その２）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その３）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その３）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

U-600（支線2号排水路 その４）

U-600（支線2号排水路 その４）

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

ボックスカルバート

600mm×600mm

ボックスカルバート

600mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｄ－１型

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

支線2号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600×600

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｔ単  11号

当たり算出

Ｔ単  12号

当たり算出

Ｔ単  13号

当たり算出

Ｔ単  14号

当たり算出

Ｔ単  20号

当たり算出

Ｔ単  23号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   8/  36)

備  考

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

6.600

0.660

1.000

2.700

2.400

8.500

1.000

1.000

事業名

支線2号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600×600

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

U-600（支線3号排水路 その１）

U-600（支線3号排水路 その１）

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線3号排水路 その２）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線3号排水路 その２）

500mm×600mm

Ｔ単  50号

当たり算出

Ｓ単  46号

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  83号

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｔ単  15号

当たり算出

Ｔ単  16号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   9/  36)

備  考

式

ｍ

ｍ

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

10.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

6.600

0.660

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

ボックスカルバート

700mm×700mm

ボックスカルバート

700mm×700mm

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｄ－１型

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

支線3号排水路 現況取付工

支線3号排水路 現況取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

支線3号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ700×700

支線3号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ700×700

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

法面整形

切土部,購入しない

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

当たり算出

Ｔ単  21号

当たり算出

Ｔ単  23号

当たり算出

Ｔ単  51号

当たり算出

Ｔ単  52号

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  99号

当たり算出

Ｓ単  97号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  10/  36)

備  考

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

式

式

式

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式

10.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

2.700

2.400

8.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その１）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その１）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その２）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その２）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

ボックスカルバート：町道横断

600mm×600mm

ボックスカルバート：町道横断

600mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1

当たり算出

Ｓ単  83号

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｔ単  17号

当たり算出

Ｔ単  18号

当たり算出

Ｔ単  22号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単 129号

当たり算出

Ｓ単 136号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  11/  36)

備  考

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

3)

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

殻運搬・処理

アスファルト

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0m

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,50mm

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密

粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  52号

当たり算出

Ｓ単 105号

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 148号

当たり算出

Ｓ単 133号

当たり算出

Ｓ単 137号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  12/  36)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

殻運搬・処理

アスファルト

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密

粒度ｱｽｺﾝ(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

当たり算出

Ｓ単  49号

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 148号

当たり算出

Ｓ単 138号

当たり算出

Ｓ単  31号

当たり算出

Ｓ単  30号

当たり算出

Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  13/  36)

備  考

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

殻運搬・処理

有筋

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

殻運搬・処理

アスファルト

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

＊＊＊ Ｂ単－ 91号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥,

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥,

＊＊＊ Ｂ単－ 92号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 93号 ＊＊＊

SP 基面整正

基面整正

SP 基面整正

基面整正

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単 103号

Ｓ単 149号

当たり算出

Ｓ単 101号

Ｓ単 147号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 148号

当たり算出

Ｓ単 150号

当たり算出

Ｓ単  53号

当たり算出

Ｓ単  95号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  14/  36)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 94号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 95号 ＊＊＊

固定ピン

固定ピン

＊＊＊ Ｂ単－ 96号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 97号 ＊＊＊

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 98号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 99号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 100号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

当たり算出

Ｓ単  69号

当たり算出

当たり算出

Ｓ単  80号

当たり算出

当たり算出

Ｓ単 116号

当たり算出

Ｓ単 110号

当たり算出

Ｓ単 117号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  15/  36)

備  考

㎡

㎡

本

本

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 101号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8

-25(20)(高炉B) W/C55%

＊＊＊ Ｂ単－ 102号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 103号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1

3)

＊＊＊ Ｂ単－ 104号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0m

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

＊＊＊ Ｂ単－ 105号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

SP 下層路盤（車道・路肩部）

200mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 106号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線,

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

＊＊＊ Ｂ単－ 107号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線,

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

当たり算出

Ｓ単 111号

当たり算出

Ｓ単  32号

当たり算出

Ｓ単 139号

当たり算出

Ｓ単 134号

当たり算出

Ｓ単 130号

当たり算出

Ｓ単  50号

当たり算出

Ｓ単  51号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  16/  36)

備  考

m3

m3

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

6.600

0.660

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 108号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 109号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｄ－１型

＊＊＊ Ｂ単－ 110号 ＊＊＊

溜桝 Ｆ－２型

溜桝 Ｆ－２型

＊＊＊ Ｂ単－ 111号 ＊＊＊

貯水池取付工

貯水池取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 112号 ＊＊＊

底張コンクリート

-

SP 基面整正

基面整正

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 113号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 114号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

当たり算出

Ｓ単  46号

当たり算出

Ｔ単  23号

当たり算出

Ｔ単  25号

当たり算出

Ｔ単  55号

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 108号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  17/  36)

備  考

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式

10.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.700

2.400

8.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.700

2.400

8.500

事業名

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 115号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線5号排水路 その１）

500mm×600mm

柵渠Ⅱ型（支線5号排水路 その１）

500mm×600mm

＊＊＊ Ｂ単－ 116号 ＊＊＊

支線5号排水路 現況取付工(2)

支線5号排水路 現況取付工(2)

＊＊＊ Ｂ単－ 117号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－１型

溜桝 Ｄ－１型

＊＊＊ Ｂ単－ 118号 ＊＊＊

貯水池取付工

貯水池取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 119号 ＊＊＊

支線5号排水路 現況水路取付(1)

支線5号排水路 現況水路取付(1)

＊＊＊ Ｂ単－ 120号 ＊＊＊

溝畔

B=0.50ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

Ｓ単  83号

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｔ単  19号

当たり算出

Ｔ単  54号

当たり算出

Ｔ単  23号

当たり算出

Ｔ単  55号

当たり算出

Ｔ単  53号

当たり算出

Ｓ単  83号

Ｓ単   8号

Ｓ単  98号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  18/  36)

備  考

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

式

式

箇所

箇所

式

式

式

式

ｍ

m3

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

0.050

1.000

0.050

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 121号 ＊＊＊

粉体攪拌工（再利用分：ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

固化材散布

粉体攪拌工

＊＊＊ Ｂ単－ 122号 ＊＊＊

粉体攪拌工（残土処理分：ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合）

施工障害なし,深度0.5～2.0m

固化材散布

粉体攪拌工

＊＊＊ Ｂ単－ 123号 ＊＊＊

残土処理

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以

下

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 124号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 125号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その１）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線1号道路 その１）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 126号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 127号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

当たり算出

Ｔ単  62号

Ｔ単  63号

当たり算出

Ｔ単  62号

Ｔ単  63号

当たり算出

Ｓ単  92号

Ｓ単 100号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｔ単  26号

当たり算出

Ｔ単  27号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  19/  36)

備  考

m3

ton

m3

m3

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.800

8.500

1.000

1.000

事業名

路体工（支線1号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 128号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その４）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その４）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 129号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その５）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その５）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 130号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その６）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その６）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 131号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その７）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線1号道路 その７）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 132号 ＊＊＊

溝畔

B=0.30ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 133号 ＊＊＊

土砂運搬

180m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

180m以下

Ｔ単  28号

当たり算出

Ｔ単  29号

当たり算出

Ｔ単  30号

当たり算出

Ｔ単  31号

当たり算出

Ｔ単  32号

当たり算出

Ｓ単  85号

Ｓ単  10号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  20/  36)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 134号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 135号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その１）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線2号道路 その１）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 136号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線2号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 137号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線2号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 138号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その４）

B=5.0m、N1=1.2、N2=0.0

路体工（支線2号道路 その４）

B=5.0m、N1=1.2、N2=0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 139号 ＊＊＊

土砂運搬

80m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 140号 ＊＊＊

土砂運搬

180m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

180m以下

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｔ単  33号

当たり算出

Ｔ単  34号

当たり算出

Ｔ単  35号

当たり算出

Ｔ単  36号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   1号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  21/  36)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.800

8.500

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 141号 ＊＊＊

土砂運搬

180m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

180m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 142号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 143号 ＊＊＊

路体工（支線3号道路 その１）

B=5.0m、N1=0.0、N2=0.0

路体工（支線3号道路 その１）

B=5.0m、N1=0.0、N2=0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 144号 ＊＊＊

路体工（支線3号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

路体工（支線3号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 145号 ＊＊＊

路体工（支線3号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（支線3号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 146号 ＊＊＊

溝畔

B=0.30ｍ,1:1.0,砂質土

SP 積込(ルーズ）[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 147号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｔ単  37号

当たり算出

Ｔ単  38号

当たり算出

Ｔ単  56号

当たり算出

Ｓ単  85号

Ｓ単  10号

Ｓ単  98号

当たり算出

Ｓ単  31号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  22/  36)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 148号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 149号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｂ単－ 150号 ＊＊＊

殻運搬・処理

アスファルト

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

＊＊＊ Ｂ単－ 151号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,あり

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,

＊＊＊ Ｂ単－ 152号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 153号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 154号 ＊＊＊

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

当たり算出

Ｓ単 104号

当たり算出

Ｓ単 103号

Ｓ単 149号

当たり算出

Ｓ単 102号

Ｓ単 148号

当たり算出

Ｓ単 143号

当たり算出

Ｓ単  55号

当たり算出

Ｓ単 105号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  23/  36)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 155号 ＊＊＊

SP 基面整正

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 156号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

＊＊＊ Ｂ単－ 157号 ＊＊＊

固定ピン

固定ピン

＊＊＊ Ｂ単－ 158号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 159号 ＊＊＊

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 160号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 161号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

Ｓ単  87号

当たり算出

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単  69号

当たり算出

当たり算出

Ｓ単  80号

当たり算出

当たり算出

Ｓ単 116号

当たり算出

Ｓ単 108号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  24/  36)

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

本

本

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 162号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 163号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

＊＊＊ Ｂ単－ 164号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 165号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 166号 ＊＊＊

グレーチング設置

T-14 1.50×0.90

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

グレーチング

T-14 1.50×0.90

＊＊＊ Ｂ単－ 167号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,各種(600以下､50以上100kg未満),有り,無

SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,各種(600以下､50以上100kg未満),有り,無し,-,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-4

0

当たり算出

Ｓ単 117号

当たり算出

Ｓ単 109号

当たり算出

Ｓ単  32号

当たり算出

Ｓ単  81号

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単  41号

当たり算出

Ｓ単 142号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  25/  36)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

m3

m3

m3

組

枚

組

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton

1.000 m3

1.000 組

1.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 168号 ＊＊＊

SP 表層（歩道部）

1.4m以上,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

SP 表層（歩道部）

1.4m以上,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ

(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 169号 ＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 170号 ＊＊＊

SP 表層（歩道部）

1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

SP 表層（歩道部）

1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ

(13)

＊＊＊ Ｂ単－ 171号 ＊＊＊

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,,再生粒度調整砕石 RM-40

＊＊＊ Ｂ単－ 172号 ＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

SP 下層路盤（歩道部）

150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 173号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1

3)

＊＊＊ Ｂ単－ 174号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

当たり算出

Ｓ単 140号

当たり算出

Ｓ単 131号

当たり算出

Ｓ単 141号

当たり算出

Ｓ単 135号

当たり算出

Ｓ単 132号

当たり算出

Ｓ単 136号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  26/  36)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 175号 ＊＊＊

【視線誘導標設置工】

標準型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,支柱径φ3

【視線誘導標設置工】

標準型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,支柱径φ34,10本未満,－,なし,使

用しない,－,設置しない

＊＊＊ Ｂ単－ 176号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】

土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し

【横断・転落防止柵設置】

土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 177号 ＊＊＊

土砂運搬

180m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

180m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 178号 ＊＊＊

法面整形

盛土部,購入しない

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 179号 ＊＊＊

路体工（耕作1号道路）

B=3.0m、N1=1.0、N2=1.0

路体工（耕作1号道路）

B=3.0m、N1=1.0、N2=1.0

＊＊＊ Ｂ単－ 180号 ＊＊＊

土砂運搬

180m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

180m以下

Ｓ単 129号

当たり算出

Ｓ単  48号

当たり算出

Ｓ単  54号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   2号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｔ単  40号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   2号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  27/  36)

備  考

㎡

本

本

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 181号 ＊＊＊

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 182号 ＊＊＊

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,あり

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 183号 ＊＊＊

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,あり

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 184号 ＊＊＊

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.8ton,-,あり

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.8ton,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 185号 ＊＊＊

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 186号 ＊＊＊

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 187号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭,

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 188号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  88号

当たり算出

Ｓ単 124号

当たり算出

Ｓ単 124号

当たり算出

Ｓ単 125号

当たり算出

Ｓ単 126号

当たり算出

Ｓ単  97号

当たり算出

Ｓ単  33号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  28/  36)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

ブロックマット（t=8cm）敷設

5.0ｍ

ブロックマット（t=8cm）敷設

5.0ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 189号 ＊＊＊

天端工

天端工

＊＊＊ Ｂ単－ 190号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

7660,1.8ｍ,有,2.0ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

,1.8ｍ,有,2.0ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 191号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)

両開

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)

両開

＊＊＊ Ｂ単－ 192号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 193号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 194号 ＊＊＊

SP 床掘り

土砂,標準,自立式,無し,あり

SP 床掘り

土砂,標準,自立式,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 195号 ＊＊＊

SP 床掘り

土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり

当たり算出

Ｓ単 156号

当たり算出

Ｔ単  57号

当たり算出

Ｓ単  13号

当たり算出

Ｔ単  58号

当たり算出

Ｓ単  94号

当たり算出

Ｓ単  47号

当たり算出

Ｓ単  90号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  29/  36)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

組

組

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 組

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP 床掘り

土砂,標準,切梁腹起式,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 196号 ＊＊＊

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 197号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 198号 ＊＊＊

埋戻(振動ﾛｰﾗ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 199号 ＊＊＊

鋼管杭

φ216.3mm

鋼管杭

φ216.3mm

内蓋

φ216.3mm用

養生用蓋

φ216.3mm用

ズレ止めリング

＊＊＊ Ｂ単－ 200号 ＊＊＊

回転杭打込

φ216.3mm

回転杭打込

φ216.3mm

＊＊＊ Ｂ単－ 201号 ＊＊＊

杭頭中詰工

杭頭中詰工

Ｓ単  91号

当たり算出

Ｓ単  88号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

当たり算出

Ｓ単  80号

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

当たり算出

当たり算出

Ｔ単  61号

当たり算出

Ｔ単  59号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  30/  36)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

本

本

枚

枚

個

本

本

本

本

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 本

1.000 本

1.000 本



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 202号 ＊＊＊

SP 基面整正

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 203号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 204号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 205号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,24-8

-25(20) (高炉B) W/C55%

＊＊＊ Ｂ単－ 206号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 207号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 208号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

当たり算出

Ｓ単  95号

当たり算出

Ｓ単 110号

当たり算出

Ｓ単 116号

当たり算出

Ｓ単 115号

当たり算出

Ｓ単  35号

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  31/  36)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 209号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 210号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 211号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 212号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

＊＊＊ Ｂ単－ 213号 ＊＊＊

足場工

なし,手摺先行型枠組,あり

足場工

なし,手摺先行型枠組,

＊＊＊ Ｂ単－ 214号 ＊＊＊

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,

＊＊＊ Ｂ単－ 215号 ＊＊＊

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

Ｓ単  32号

当たり算出

Ｓ単  37号

当たり算出

Ｓ単  38号

当たり算出

Ｓ単 117号

当たり算出

Ｓ単 121号

当たり算出

Ｓ単  64号

当たり算出

Ｓ単  65号

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  32/  36)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

個

個

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 個



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 216号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,あり

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 217号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

17,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり

排水ポンプ運転（小口径）

17,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,

＊＊＊ Ｂ単－ 218号 ＊＊＊

ボックスカルバート

1000mm×1000mm

ボックスカルバート

1000mm×1000mm

＊＊＊ Ｂ単－ 219号 ＊＊＊

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.8ton,-,あり

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.8ton,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 220号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 221号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 222号 ＊＊＊

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8

当たり算出

Ｓ単  61号

当たり算出

Ｓ単  60号

当たり算出

Ｔ単  60号

当たり算出

Ｓ単 127号

当たり算出

Ｓ単 110号

当たり算出

Ｓ単 116号

当たり算出

Ｓ単 111号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  33/  36)

備  考

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.420

事業名

-25(20)(高炉B) W/C55%

＊＊＊ Ｂ単－ 223号 ＊＊＊

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 224号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 225号 ＊＊＊

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物,

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 226号 ＊＊＊

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,4.4ton,-,あり

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,4.4ton,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 227号 ＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）

50kg,あり,1.00ｍ

地盤改良工（仮設道路基礎）

50kg,,1.00ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 228号 ＊＊＊

仮設鋼矢板

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)

電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,7.0,あり

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)

鋼矢板引抜,電動式,9m以下

鋼矢板

鋼矢板,3型,無,69日,1回

＊＊＊ Ｂ単－ 229号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単 117号

当たり算出

Ｓ単  36号

当たり算出

Ｓ単  32号

当たり算出

Ｓ単 128号

当たり算出

Ｓ単  66号

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単  72号

Ｓ単  59号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  34/  36)

備  考

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

枚

枚

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 枚



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

仮設鋼矢板

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)

電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,7.0,あり

鋼矢板 Ⅲ型

＊＊＊ Ｂ単－ 230号 ＊＊＊

切梁・腹起し

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H400,69日,1回,

＊＊＊ Ｂ単－ 231号 ＊＊＊

切梁・腹起し

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H300,69日,1回,

＊＊＊ Ｂ単－ 232号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 233号 ＊＊＊

重建設機械分解・組立・輸送

分解･組立･運搬費(重建設機械)

ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移

動,

＊＊＊ Ｂ単－ 234号 ＊＊＊

仮設材輸送

輸送費(仮設材)

,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸＋積込･取卸,0

.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 235号 ＊＊＊

仮設材輸送

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

当たり算出

Ｓ単  71号

Ｓ単  26号

当たり算出

Ｓ単  62号

当たり算出

Ｓ単  63号

当たり算出

Ｓ単  24号

当たり算出

Ｓ単  73号

当たり算出

Ｓ単  74号

当たり算出

Ｓ単  75号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  35/  36)

備  考

枚

枚

枚

ton

ton

ton

ton

人

人

台

台

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 枚

1.000 ton

1.000 ton

1.000 人

1.000 台

1.000 ton

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 236号 ＊＊＊

溶接試験

現場溶接部X線検査(鋼管類)

現場溶接部X線検査(鋼管類)

現場溶接部X線検査(鋼管類)

＊＊＊ Ｂ単－ 237号 ＊＊＊

環境庁告示46号溶出試験

六価クロム（諸経費含む）

環境庁告示第46号溶出試験

六価クロム（諸経費含む）

＊＊＊ Ｂ単－ 238号 ＊＊＊

揚水機場建屋

揚水機場建屋

＊＊＊ Ｂ単－ 239号 ＊＊＊

水管橋工事

水管橋工事

＊＊＊ Ｂ単－ 240号 ＊＊＊

スクラップ

Ｈ１

スクラップ

Ｈ１

＊＊＊ Ｂ単－ 241号 ＊＊＊

スクラップ

Ｈ３

スクラップ

Ｈ３

当たり算出

Ｓ単  76号

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

Ｓ単  27号

当たり算出

Ｓ単  28号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  36/  36)

備  考

箇所

枚

検体

検体

式

式

式

式

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 検体

1.000 式

1.000 式

1.000 ton

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

80m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

180m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

310m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

人力締固め[直接排水･VU]

当たり算出

<損料>

算出数量

242.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

182.000 m3

当たり算出

<損料>

算出数量

139.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/  39)

備  考

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

単位 単  価

1.690

140.000

1.000

1.690

140.000

1.000

1.690

140.000

1.000

0.200

0.680

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

80m以下

180m以下

310m以下

砂・砂質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/  39)

備  考

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.200

0.680

0.100

0.200

1.110

0.100

0.200

0.680

0.100

0.200

0.680

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

はね付け+まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

人力締固め[道路横断]

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

50.000 m3

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   3/  39)

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

0.200

0.680

0.100

0.200

0.680

0.100

0.680

1.440

5.700

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

20.000 ｍ

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

,1.8ｍ,有,2.0ｍ

1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）

2)柵高

3)ブロック基礎区分

4)支柱間隔

ネットフェンス

ネットフェンス用アンカーブロック

180×180×450

土木一般世話役

設置

普通作業員

設置

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

電気溶接

電気溶接

V型突合せ片面溶接,7mm

1)溶接区分

2)板厚区分(mm)

電気溶接棒

軟鋼用 E4319 棒径5.0mm

土木一般世話役

溶接工

普通作業員

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]

最大溶接電流200A

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

電気溶接

電気溶接

すみ肉溶接,6mm

1)溶接区分

2)板厚区分(mm)

電気溶接棒

軟鋼用 E4319 棒径5.0mm

土木一般世話役

溶接工

普通作業員

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]

最大溶接電流200A

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

算出数量

20.000 ｍ

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   4/  39)

備  考

ｍ

個

人

人

ｍ

ｍ

kg

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

ｍ

kg

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

人

人

単位 単  価

20.000

10.000

0.430

1.640

0.010

0.570

0.110

0.110

0.110

0.110

1.800

0.090

0.010

0.010

0.010

0.010

0.200

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 人

1.8ｍ

有

2.0ｍ

V型突合せ片面溶接

7mm

すみ肉溶接

6mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   5/  39)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

とび工

とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

とび工

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

溶接工

溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

溶接工

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

鉄筋コンクリートU形

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

鋼矢板 Ⅲ型

鋼矢板 Ⅲ型

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鋼矢板 Ⅲ型

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

スクラップ

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   6/  39)

備  考

人

人

人

人

人

人

個

個

枚

枚

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

600 長2000mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

スクラップ

Ｈ１

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

スクラップ

Ｈ１

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

スクラップ

スクラップ

Ｈ３

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

スクラップ

Ｈ３

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)運転労務区分

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,なし,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 m3

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   7/  39)

備  考

ton

ton

ton

人

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 人

1.000 m3

1.000 m3

Ｈ１

Ｈ３

運転手（特殊）

有筋

なし

機械

昼間施工

しない

無筋

なし

機械

昼間施工

しない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未

満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未

満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   8/  39)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.150

1.030

1.090

1.030

1.090

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D16

一般構造物

10t未満

－

無し

差筋及び杭頭処理

10%未満

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

差筋及び杭頭処理

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295  D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   9/  39)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.150

1.030

1.150

1.030

1.150

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345

D19

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D16

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD295

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD295

D10

一般構造物

10t未満

－

無し

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295  D10

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

排水桝設置【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  10/  39)

備  考

ton

ton

ton

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.030

1.150

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

一般構造物（切梁無し）

10%未満

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

パイプライン基礎

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ

ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,

1)基礎区分

2)材料区分

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

4)締固め機械

5)締固め区分

6)単価0円区分(基礎材)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費

12%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

パイプライン基礎

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区

分Ⅰ,なし,

1)基礎区分

2)材料区分

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

4)締固め機械

5)締固め区分

6)単価0円区分(基礎材)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費

12%

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[直接排水]

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

当たり算出

<賃料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

10.000 m3

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  11/  39)

備  考

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

13.200

0.250

0.920

0.200

0.120

0.140

4.200

0.090

13.200

0.320

1.090

0.340

0.120

0.140

4.200

0.090

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ｍ

砂・砂質土

山砂(SF相当品以上)

山積0.45m3(平積0.35m3)

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

区分Ⅰ

なし

砂・砂質土

山砂(SF相当品以上)

山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾀﾝﾊﾟ

区分Ⅰ

なし

VU

200mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径200 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）

RR片受直管 径150 長5.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径100 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  12/  39)

備  考

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

㎡

単位 単  価

2.440

0.020

0.100

0.160

0.220

1.950

0.020

0.090

0.130

0.190

2.440

0.020

0.080

0.120

0.170

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

100.000 ㎡

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

VU

150mm

RR管

5.0m管

0箇所

VU

100mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40

10cm

2.5m以上

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

【視線誘導標設置工】

【視線誘導標設置工】

標準型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,支柱径φ34,10本未満,

－,なし,使用しない,－,設置しない

1)施工区分

2)設置区分

3)反射体区分

4)規格

5)施工規模

6)時間的制約

7)夜間作業

8)防塵型

9)使用面

10)さや管

視線誘導標設置(土中)

片面反射･φ100以下･支柱φ34

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,

する

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

ガードレール

路側用 塗装品 Gｒ－C －2B

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,す

る

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

<損料>

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

算出数量

1.000 本

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  13/  39)

備  考

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

本

本

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

11.600

0.200

0.620

2.500

15.000

0.430

1.150

1.200

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 ｍ

敷均し

不要

なし

標準型

土中建込み用

片面反射 φ100以下

支柱径φ34

10本未満

－

なし

使用しない

－

設置しない

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品C-2B

21m以上100m未満

－

無し

直線部

直支柱

する

土中建込

塗装品C-4E

21m以上50m未満

－

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)

塗装品（白色）C-4E

ガードレール

路側用 塗装品 Gｒ－C －4E

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,し

ない

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)

塗装品（白色）C-4E

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

A･B･C  2B

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)

A･B･C  4E

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】

【横断・転落防止柵設置】

土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し

1)横断･転落防止柵1m当たり単価

2)作業区分

3)支柱間隔

4)規格・仕様

5)施工規模

6)時間的制約

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  14/  39)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.200

1.000

1.200

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

無し

直線部

直支柱

する

土中建込

塗装品C-4E

21m以上50m未満

－

無し

直線部

直支柱

しない

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

B･C-2B,(旧B･C-2BS)

受けない

無し

土中建込用

B･C-4E

受けない

無し

土中建込

3.0m

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

50m未満

－

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

7)夜間作業

横断･転落防止柵

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

横断･転落防止柵設置(土中)

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

【横断・転落防止柵撤去】

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し

1)作業区分

2)支柱間隔

3)規格・仕様

4)時間的制約

5)夜間作業

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)]

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)]

18t級,,運転１時間当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)]

18t級

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対

象外,運転１日当たり算出

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t

単位

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  15/  39)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

時間

時間

各単位

日

供用日

各単位

単位 単  価

1.000

1.400

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 各単位

無し

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

3.0m

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

受けない

無し

運転１時間当たり算出

6.3時間

1.58

岩石補正なし

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

運転１日当たり算出

0.0

1.00

0.0

交替制補正対象外

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

鋼矢板

鋼矢板

鋼矢板,3型,無,69日,1回

1)仮設材区分

2)規格区分

3)補助工法

4)供用日数

5)使用回数

鋼矢板

３型 ［賃料］

鋼矢板

３型[整備費］

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

17,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]

定格容量5kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 供用日

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  16/  39)

備  考

供用日

供用日

供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

日

人

Ｌ

箇所

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

18.700

95.000

2.380

0.100

0.500

1.000

0.500

0.340

21.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 供用日

1.000 ton

1.000 箇所

1.000 箇所

交替制補正対象外

鋼矢板

3型

無

69日

1回

17

作業時排水

6以上～30未満

発動発電機

口径 100mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H400,69日,1回,

1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無

2)施工区分

3)Ｈ形鋼の規格

4)供用日数

5)現場供用日数期間中の使用回数

6)長期割引単価区分

Ｈ形鋼 (山留材)

４００型 ［賃料］

H型鋼（山留材）

４００型 ［整備費］

鋼製山留部材

部品［賃料］

H型鋼（山留材）

部品［整備費］

H型鋼（山留材）

不足弁償金（新品）

土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

なし,設置～賃料～撤去,H300,69日,1回,

1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無

2)施工区分

3)Ｈ形鋼の規格

4)供用日数

5)現場供用日数期間中の使用回数

6)長期割引単価区分

Ｈ形鋼 (山留材)

３００型 ［賃料］

H型鋼（山留材）

３００型 ［整備費］

鋼製山留部材

部品［賃料］

H型鋼（山留材）

部品［整備費］

H型鋼（山留材）

不足弁償金（新品）

土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

足場工

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ton

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 ton

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  17/  39)

備  考

ton

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

ton

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

掛㎡

単位 単  価

1.000

1.000

0.220

0.220

0.040

0.340

0.640

0.340

0.340

0.057

0.340

1.000

1.000

0.220

0.220

0.040

0.340

0.640

0.340

0.340

0.057

0.340

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

100.000 掛㎡

なし

設置～賃料～撤去

H400

69.000日

1.000回

なし

設置～賃料～撤去

H300

69.000日

1.000回

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

足場工

なし,手摺先行型枠組,

1)足場区分

2)安全ネット区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

支保工

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,

1)施工区分

2)支保耐力KN/㎡

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）

地盤改良工（仮設道路基礎）

50kg,,1.00ｍ

1)固化材1t当たり単価（円/t）

2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）

3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械）

4)改良深（m）

土木一般世話役

普通作業員

セメント安定処理材

セメント系

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

<賃料>

算出数量

100.000 掛㎡

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

当たり算出

<賃料>

算出数量

90.000 ㎡

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  18/  39)

備  考

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

人

人

ton

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.600

7.000

1.300

1.400

0.340

2.600

4.700

2.200

5.100

0.150

0.360

0.630

4.500

1.420

83.000

1.000

104.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 空m3

1.000 日

100.000 ㎡

手摺先行型枠組

なし

パイプサポート支保

40KN/㎡以下

50.000kg

1.00ｍ

敷設

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)

電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,7.0,あり

1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分

2)打込長(m)

3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格

4)施工区分

5)材料区分

6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力

7)単価0円区分(鋼矢板)

8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)

鋼矢板

Ⅲ型

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

60kW

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

当たり算出

計上無し

<損料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  19/  39)

備  考

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

枚

ton

人

人

人

供用日

単位 単  価

0.160

104.000

0.160

104.000

0.160

104.000

0.160

4.200

0.290

0.570

0.290

0.370

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

10.000 [各単位]

敷設

敷設

敷設

電動式

9m以下

60kW

鋼矢板打設

Ⅲ型

7.0

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)]

50～55t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

19

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)

鋼矢板引抜,電動式,9m以下

1)施工区分

2)バイブロハンマ区分

3)引抜き長(m)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

60kw

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)]

50～55t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

18

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

分解･組立･運搬費(重建設機械)

分解･組立･運搬費(重建設機械)

ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地

と現場の移動,

1)機械区分

2)規格区分

3)移動区分

4)計上範囲

6)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

運搬費等

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸＋

積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

<損料>

算出数量

10.000 [各単位]

当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量

10.000 [各単位]

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 台

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  20/  39)

備  考

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

台

人

日

台

ton

単位 単  価

0.370

22.000

0.290

0.190

0.170

0.340

0.170

0.230

0.230

13.000

0.170

0.180

5.500

1.500

4.340

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 [各単位]

1.000 台

1.000 ton

鋼矢板引抜

電動式

9m以下

ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ

35ｔ吊を超え80ｔ吊以下

基地と現場の移動

運搬～組立～分解～運搬

0円

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

現場溶接部X線検査(鋼管類)

現場溶接部X線検査(鋼管類)

現場溶接部X線検査(鋼管類)

1)施工区分

技師（Ａ）

設計業務

技師（Ｃ）

設計業務

諸雑費

26%

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

1)作業種別

3)規格

4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価

5)地中埋設標1.0個当り単価

6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格

埋設物標示テープ

幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

電工

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

算出数量

12.000 枚

当たり算出

算出数量

100.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  21/  39)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

枚

人

人

枚

ｍ

巻

人

[各単位]

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.260

2.000

0.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 日

100.000 [各単位]

12m以内

30kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

現場溶接部X線検査(鋼管類)

埋設標識シート

幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

埋設標識シート

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[直接排水･VU]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  22/  39)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3以上10,000m3未満

-

-

-

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

投入(SP 積込(ルーズ）)[道路横断]砂以外

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 床掘り[直接排水]

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  23/  39)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

SP 床掘り[道路横断]

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,自立式,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,切梁腹起式,有り,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,3.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  24/  39)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

土砂

標準

自立式

無し

土砂

標準

切梁腹起式

有り

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

3.0km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

SP 基面整正[道路横断]

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  25/  39)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基面整正

基面整正

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  26/  39)

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

残土受入れ地での処理

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

5.7km以下

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

6.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

5.7km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4

0(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  27/  39)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2

5(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  28/  39)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

21-8-25(20)(高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊

均しコンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊

巻立コンクリート打設(SP コンクリート)[道路横断]

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  29/  39)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

無し

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊

均しコン型枠(SP 型枠)[道路横断]

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊

巻立コン型枠(SP 型枠)[道路横断]

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  30/  39)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

小型構造物

一般型枠

鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊

SP 安定処理

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,

1)使用機種

2)施工箇所

3)混合深さ

4)固化材100m2当り使用量

5)混合回数

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊

SP 安定処理

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.8ton,-,

1)使用機種

2)施工箇所

3)混合深さ

4)固化材100m2当り使用量

5)混合回数

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊

SP 安定処理

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,

1)使用機種

2)施工箇所

3)混合深さ

4)固化材100m2当り使用量

5)混合回数

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊

SP 安定処理

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,6.8ton,-,

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  31/  39)

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

据付

2.0m/個

0＜B≦1.25  0＜H≦1.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

無し

ﾊﾞｯｸﾎｳ

構造物基礎

1mを超え2m以下

8.0ton

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ

構造物基礎

1m以下

2.8ton

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ

構造物基礎

1m以下

2.5ton

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)使用機種

2)施工箇所

3)混合深さ

4)固化材100m2当り使用量

5)混合回数

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 128号 ＊＊＊

SP 安定処理

SP 安定処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,4.4ton,-,

1)使用機種

2)施工箇所

3)混合深さ

4)固化材100m2当り使用量

5)混合回数

6)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 129号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 130号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

200mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 131号 ＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）

SP 下層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 132号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  32/  39)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ

構造物基礎

1mを超え2m以下

6.8ton

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ

構造物基礎

1m以下

4.4ton

-

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

200mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 下層路盤（歩道部）

SP 下層路盤（歩道部）

150mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 133号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,50mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

＊＊＊ Ｓ単－ 134号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

＊＊＊ Ｓ単－ 135号 ＊＊＊

SP 上層路盤（歩道部）

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,,再生粒度調整砕石 RM-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 136号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密

粒度ｱｽｺﾝ(13)

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  33/  39)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

150mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

0mm

50mm

路盤材（各種）砕石材

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

0mm

150mm

路盤材（各種）砕石材

100mm

1層施工

砕石

再生粒度調整砕石 RM-40

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 137号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 138号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 139号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密

粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 140号 ＊＊＊

SP 表層（歩道部）

SP 表層（歩道部）

1.4m以上,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 141号 ＊＊＊

SP 表層（歩道部）

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  34/  39)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

3.0m超

40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m以上3.0m以下

40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m以上3.0m以下

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

3.0m超

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m以上

40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

SP 表層（歩道部）

1.4m以上,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 142号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック

SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,各種(600以下､50以上100kg未満),有り,無し,-,,再生ｸﾗ

ｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)作業区分

2)ﾌﾞﾛｯｸ規格

3)基礎砕石の有無

4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)養生工の有無

6)長期割引単価区分

7)基礎砕石規格

＊＊＊ Ｓ単－ 143号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,

1)再利用区分

2)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 144号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）[道路横断]

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

据付,200mm,外圧管1種

1)作業区分

2)管径

3)管材規格

5)管種区分

＊＊＊ Ｓ単－ 145号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務区分

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 146号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

当たり算出

当たり算出

当たり算出

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  35/  39)

備  考

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

単位 単  価

1.000

数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 人

1.000 人

1.4m以上

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

再利用設置

各種(600以下､50以上100kg未満)

有り

無し

-

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再利用

据付

200mm

遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

外圧管1種

土木一般世話役

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)労務区分

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 147号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 148号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

＊＊＊ Ｓ単－ 149号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

＊＊＊ Ｓ単－ 150号 ＊＊＊

産業廃棄物投棄料（中間処理）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥,

1)産業廃棄物名称

2)産業廃棄物規格

3)資材規格入力区分

4)資材規格の入力

5)単価の入力

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  36/  39)

備  考

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

0.000 単位

普通作業員

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

なし

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 151号 ＊＊＊

木杭打設工(機械)

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口15cm

1)木杭（松杭丸太）規格

2)長期割引単価区分

松杭丸太

長2.0m、末口15cm

土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ

バケット容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 152号 ＊＊＊

木杭打設工(機械)

木杭打設工(機械)

長3.0m、末口15cm

1)木杭（松杭丸太）規格

2)長期割引単価区分

松杭丸太

長3.0m、末口15cm

土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ

バケット容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 153号 ＊＊＊

木杭打設工(機械)

木杭打設工(機械)

長4.0m、末口15cm

1)木杭（松杭丸太）規格

2)長期割引単価区分

松杭丸太

長4.0m、末口15cm

土木一般世話役

普通作業員

油圧ブレーカ

バケット容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量

32.000 本

当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量

32.000 本

当たり算出

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  37/  39)

備  考

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

本

本

本

人

人

日

日

Ｌ

人

単位 単  価

32.000

1.000

2.000

1.100

1.100

37.000

1.000

0.030

32.000

1.000

2.000

1.100

1.100

37.000

1.000

0.030

32.000

1.000

2.000

1.100

1.100

37.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 日

長2.0m、末口15cm

長3.0m、末口15cm

長4.0m、末口15cm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 154号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

700mm,600mm,使用する,1.5ｍ

1)柵渠幅(B)

2)柵渠高(H)

3)切欠付パネルの使用区分

4)柵渠１組当たりアーム間隔

5)アーム1個当たり単価

6)柵渠材料断面の規格(㎡)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ７００×Ｈ６００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ２９８

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 155号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

1)柵渠幅(B)

2)柵渠高(H)

3)切欠付パネルの使用区分

4)柵渠１組当たりアーム間隔

5)アーム1個当たり単価

6)柵渠材料断面の規格(㎡)

7)長期割引単価区分(賃料機械)

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ５００×Ｈ６００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ２９８

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 156号 ＊＊＊

算出数量

32.000 本

当たり算出

<賃料>

算出数量

23.400 ｍ

当たり算出

<賃料>

算出数量

23.400 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  38/  39)

備  考

本

ｍ

個

枚

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

個

枚

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

単位 単  価

0.030

15.600

31.200

31.200

1.000

1.000

2.000

1.600

1.000

57.000

15.600

31.200

31.200

1.000

1.000

2.000

1.600

1.000

57.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

700mm

600mm

使用する

1.5ｍ

0.16㎡以上 2.50㎡以下

500mm

600mm

使用する

1.5ｍ

0.16㎡以上 2.50㎡以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



事業名

ブロックマット（t=8cm）敷設

ブロックマット（t=8cm）敷設

5.0ｍ

1)ブロックマット長（ｍ）

2)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

吊上能力25t吊

ブロックマット

厚8cm幅120～160cm長200～800cm

諸雑費

当たり算出

<賃料>

算出数量

230.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  39/  39)

備  考

㎡

人

人

人

日

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

3.000

1.000

230.000

0.080

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

5.0ｍ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0



コード 名  称（規  格） 数  量

50.000

900.000

8.000

4.000

8.000

2.000

1.800

8.480

5.940

5.090

100.000

566.000

170.000

540.000

404.000

85.000

85.000

10.000

5.600

272.000

245.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

整地工（基盤整地）

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地･排対型(1次)]

18t級,,運転１時間当たり算出

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

畦畔工

B=0.30m、H=0.0m

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

進入路

B=3.0m

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その１）

700mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

700mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

当たり算出

Ｓ単  56号

Ｓ単  29号

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

算出数量

1.000 ha

当たり算出

Ｓ単  81号

Ｓ単   4号

Ｓ単  97号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  93号

Ｓ単  97号

算出数量

10.000 箇所

当たり算出

Ｓ単 154号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/  23)

備  考

ha

時間

Ｌ

人

人

人

ha

ｍ

m3

m3

㎡

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha

10.000 ｍ

10.000 箇所

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

100.000

484.000

170.000

540.000

404.000

85.000

85.000

10.000

5.600

273.000

246.000

100.000

474.000

170.000

540.000

404.000

85.000

85.000

10.000

5.600

267.000

240.000

100.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その２）

700mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

700mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その３）

700mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

700mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その４）

700mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

700mm,600mm,使用する,1.5ｍ

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 154号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 154号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 154号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/  23)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

465.000

170.000

540.000

404.000

85.000

85.000

10.000

5.600

260.000

234.000

100.000

488.000

170.000

540.000

404.000

85.000

85.000

10.000

5.600

279.000

251.000

100.000

425.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

事業名

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-1号排水路 その５）

700mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

700mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その１）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 154号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   3/  23)

備  考

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

4.600

268.000

241.000

100.000

398.000

23.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

279.000

251.000

100.000

416.000

9.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

272.000

245.000

事業名

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線1-2号排水路 その２）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その１）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  79号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  79号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   4/  23)

備  考

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

100.000

428.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

269.000

242.000

100.000

422.000

1.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

261.000

235.000

100.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その２）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線2号排水路 その３）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

U-600（支線2号排水路 その４）

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  79号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  40号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   5/  23)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

50.000

278.000

29.000

160.000

520.000

404.000

80.000

80.000

10.000

4.300

213.000

192.000

100.000

50.000

222.000

49.000

160.000

520.000

404.000

80.000

80.000

10.000

4.300

208.000

187.000

100.000

419.000

事業名

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

U-600（支線3号排水路 その１）

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線3号排水路 その２）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

Ｓ単  25号

Ｓ単  88号

Ｓ単  79号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  25号

Ｓ単  88号

Ｓ単  79号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   6/  23)

備  考

個

m3

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

個

m3

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

252.000

227.000

100.000

478.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

283.000

255.000

100.000

456.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

事業名

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その１）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線4号排水路 その２）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   7/  23)

備  考

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

276.000

248.000

100.000

507.000

150.000

500.000

404.000

75.000

75.000

10.000

4.600

272.000

245.000

10.000

5.000

43.000

18.600

57.200

44.000

9.300

9.300

27.900

25.100

事業名

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 19号 ＊＊＊

柵渠Ⅱ型（支線5号排水路 その１）

500mm×600mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠Ⅱ型据付工(機械)

500mm,600mm,使用する,1.5ｍ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 20号 ＊＊＊

ボックスカルバート

600mm×600mm

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

ボックスカルバート

600mm×600mm×2000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 21号 ＊＊＊

ボックスカルバート

700mm×700mm

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 155号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 123号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  68号

Ｓ単  80号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   8/  23)

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

個

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

10.000

5.000

47.900

19.600

59.200

44.000

9.800

9.800

30.700

27.600

10.000

5.000

50.700

18.600

57.200

44.000

9.300

9.300

23.900

21.500

8.100

3.600

10.200

8.000

1.800

1.800

0.300

0.110

9.120

1.190

事業名

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

ボックスカルバート

700mm×700mm×2000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 22号 ＊＊＊

ボックスカルバート：町道横断

600mm×600mm

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

ボックスカルバート

600mm×600mm×2000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 23号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－１型

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

Ｓ単 123号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  68号

Ｓ単  80号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 123号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  68号

Ｓ単  80号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 107号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   9/  23)

備  考

ｍ

個

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

個

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

ｍ

箇所

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

4.600

4.100

8.100

3.600

10.200

8.000

1.800

1.800

0.300

0.110

12.160

1.500

4.600

4.100

11.400

4.700

13.000

8.000

2.300

2.300

0.720

0.320

14.890

0.212

1.910

6.100

事業名

/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 24号 ＊＊＊

溜桝 Ｄ－３型

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 25号 ＊＊＊

溜桝 Ｆ－２型

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 107号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  69号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単  32号

Ｓ単 109号

Ｓ単  80号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  10/  23)

備  考

m3

m3

箇所

箇所

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

箇所

箇所

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

ton

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所



コード 名  称（規  格） 数  量

5.500

4.000

530.000

66.000

560.000

176.000

560.000

187.000

560.000

250.000

560.000

170.000

事業名

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｔ単－ 26号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その１）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 27号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 28号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 29号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その４）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 30号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その５）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  11/  23)

備  考

m3

個

箇所

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

560.000

393.000

560.000

268.000

300.000

168.000

300.000

305.000

300.000

214.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 31号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その６）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 32号 ＊＊＊

路体工（支線1号道路 その７）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 33号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その１）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｔ単－ 34号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｔ単－ 35号 ＊＊＊

路体工（支線2号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｔ単－ 36号 ＊＊＊

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  93号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  93号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  93号

算出数量

100.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  12/  23)

備  考

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

300.000

332.000

530.000

195.000

530.000

155.000

10.000

5.000

53.200

20.600

61.200

44.000

10.300

10.300

33.400

30.100

360.000

事業名

路体工（支線2号道路 その４）

B=5.0m、N1=1.2、N2=0.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｔ単－ 37号 ＊＊＊

路体工（支線3号道路 その１）

B=5.0m、N1=0.0、N2=0.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 38号 ＊＊＊

路体工（支線3号道路 その２）

B=5.0m、N1=1.0、N2=0.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 39号 ＊＊＊

ボックスカルバート

800mm×800mm

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

ボックスカルバート

800mm×800mm×2000mm

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 40号 ＊＊＊

路体工（耕作1号道路）

B=3.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  93号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 123号

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  68号

Ｓ単  80号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  70号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  13/  23)

備  考

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

個

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

10.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

106.000

61.000

47.000

7.000

6.000

100.000

100.000

21.000

49.000

44.000

51.000

47.000

7.000

6.000

100.000

100.000

21.000

39.000

35.000

83.000

47.000

7.000

事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

＊＊＊ Ｔ単－ 41号 ＊＊＊

パイプライン（VUφ150）

田面部

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ

,なし,

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 42号 ＊＊＊

パイプライン（VUφ150）

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ

,なし,

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 43号 ＊＊＊

パイプライン（VPφ150）

道路横断部

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ

,なし,

Ｓ単  93号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  95号

Ｓ単  42号

Ｓ単  43号

Ｓ単  45号

Ｓ単  77号

Ｓ単  81号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  95号

Ｓ単  42号

Ｓ単  43号

Ｓ単  45号

Ｓ単  77号

Ｓ単  81号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  95号

Ｓ単  42号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  14/  23)

備  考

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

6.000

100.000

100.000

21.000

73.000

66.000

79.000

47.000

7.000

6.000

100.000

100.000

48.000

40.000

36.000

3.400

3.400

0.920

0.480

1.560

5.000

5.000

3.400

事業名

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VPφ150 RR片受直管

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 44号 ＊＊＊

パイプライン（VPφ150）

町道横断部

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ

,なし,

パイプライン基礎

砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VPφ150 RR片受直管

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 45号 ＊＊＊

１号水管橋基礎工

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

溶接金網

線径3.2mm 網目100mm

木杭打設工(機械)

長2.0m、末口15cm

木杭打設工(機械)

長3.0m、末口15cm

＊＊＊ Ｔ単－ 46号 ＊＊＊

２号水管橋基礎工

SP 基面整正

基面整正

Ｓ単  43号

Ｃ単   1号

Ｓ単  77号

Ｓ単  81号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  87号

Ｓ単  95号

Ｓ単  42号

Ｓ単  43号

Ｃ単   1号

Ｓ単  77号

Ｓ単  81号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単 151号

Ｓ単 152号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  95号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  15/  23)

備  考

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

本

本

式

式

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

3.400

0.920

0.480

1.560

10.000

0.960

0.080

0.050

2.880

0.430

9.540

4.100

12.200

12.000

2.050

2.050

0.200

0.120

7.000

0.890

0.059

5.870

5.280

事業名

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

溶接金網

線径3.2mm 網目100mm

木杭打設工(機械)

長4.0m、末口15cm

＊＊＊ Ｔ単－ 47号 ＊＊＊

支線1-1号排水路 現況取付工

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｔ単－ 48号 ＊＊＊

支線1-1号排水路 暗渠取付工(1)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 49号 ＊＊＊

Ｓ単 106号

Ｓ単 116号

Ｓ単 107号

Ｓ単 153号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 118号

Ｓ単 112号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 109号

Ｓ単  32号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 式

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  16/  23)

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

本

式

式

㎡

㎡

m3

㎡

m3

式

式

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

m3

m3

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

23.410

8.700

25.400

20.000

4.350

4.350

0.400

0.260

18.280

2.640

0.237

14.530

13.080

8.220

3.700

11.400

12.000

1.850

1.850

0.200

0.100

6.200

0.750

0.052

5.310

4.780

事業名

支線1-1号排水路 暗渠取付工(2)

柵渠700×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8

-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 50号 ＊＊＊

支線2号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600×600

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 51号 ＊＊＊

支線3号排水路 現況取付工

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 110号

Ｓ単 117号

Ｓ単 111号

Ｓ単  32号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 109号

Ｓ単  32号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 式

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  17/  23)

備  考

式

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

m3

m3

式

式

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

m3

m3

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

17.440

9.920

27.840

20.000

4.960

4.960

0.400

0.320

16.950

3.060

0.162

13.530

12.180

8.720

3.800

11.600

12.000

1.900

1.900

0.200

0.100

6.600

0.800

0.055

5.580

5.020

事業名

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8

-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-8

-25(20)(高炉B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 52号 ＊＊＊

支線3号排水路 暗渠取付工

柵渠500×600 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ700×700

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

固定ピン

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 53号 ＊＊＊

支線5号排水路 現況水路取付(1)

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 110号

Ｓ単 117号

Ｓ単 111号

Ｓ単  32号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単  67号

Ｓ単  80号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 109号

Ｓ単  32号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 式

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  18/  23)

備  考

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

m3

m3

式

式

m3

㎡

㎡

本

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ton

m3

m3

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

0.800

0.080

0.040

2.880

0.400

0.730

0.730

0.730

4.000

3.380

28.700

3.380

3.380

1.440

1.440

6.000

1.210

0.140

0.060

2.740

0.750

4.600

0.560

0.100

5.280

0.730

事業名

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

＊＊＊ Ｔ単－ 54号 ＊＊＊

支線5号排水路 現況取付工(2)

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）,

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）,

【横断・転落防止柵撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

【横断・転落防止柵設置】

土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m未満,－,無し

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W

/C65%

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

＊＊＊ Ｔ単－ 55号 ＊＊＊

貯水池取付工

Ｓ単  95号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 118号

Ｓ単 112号

Ｓ単  31号

Ｓ単 103号

Ｓ単 149号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単 105号

Ｓ単  31号

Ｓ単 104号

Ｓ単 103号

Ｓ単 149号

Ｓ単 102号

Ｓ単 148号

Ｓ単  55号

Ｓ単  95号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 107号

Ｓ単  54号

Ｓ単 117号

Ｓ単 107号

Ｓ単  99号

Ｓ単 108号

算出数量

1.000 式

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  19/  23)

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

式

式

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

式

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



コード 名  称（規  格） 数  量

2.660

2.850

0.340

0.140

6.340

1.010

0.087

1.120

1.010

560.000

159.000

9.000

0.680

0.080

10.000

1.340

3.150

事業名

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

SP 基面整正

基面整正

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C55%

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 56号 ＊＊＊

路体工（支線3号道路 その３）

B=5.0m、N1=1.0、N2=1.0

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｔ単－ 57号 ＊＊＊

天端工

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｔ単－ 58号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)

両開

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)両開

H=1.8m

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 59号 ＊＊＊

杭頭中詰工

Ｓ単  88号

Ｓ単  95号

Ｓ単 116号

Ｓ単 108号

Ｓ単 117号

Ｓ単 109号

Ｓ単  32号

Ｓ単  80号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単  70号

Ｓ単  94号

算出数量

100.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 117号

Ｓ単 108号

Ｓ単 122号

算出数量

9.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単 145号

Ｓ単 146号

算出数量

10.000 組

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  20/  23)

備  考

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

ｍ

組

組

人

人

組

本

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

9.000 ｍ

10.000 組

1.000 本



コード 名  称（規  格） 数  量

0.003

0.014

0.021

0.850

1.160

10.000

5.000

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

0.070

1.000

16.200

1.250

73.000

1.000

事業名

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,24-8

-25(20) (高炉B) W/C55%

電気溶接

V型突合せ片面溶接,7mm

電気溶接

すみ肉溶接,6mm

＊＊＊ Ｔ単－ 60号 ＊＊＊

ボックスカルバート

1000mm×1000mm

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

１０００×１０００×２０００ 道路埋設指針型

＊＊＊ Ｔ単－ 61号 ＊＊＊

回転杭打込

φ216.3mm

土木一般世話役

とび工

溶接工

小型鋼管回転圧入機運転経費

バックホウ運転経費

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 62号 ＊＊＊

固化材散布

普通作業員

セメント系固化材

一般軟弱土用フレコン

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｔ単－ 63号 ＊＊＊

粉体攪拌工

Ｓ単  34号

Ｓ単  33号

Ｓ単 115号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

算出数量

1.000 本

当たり算出

Ｓ単 123号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号

Ｃ単   2号

Ｃ単   3号

算出数量

10.000 本

当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  58号

Ｓ単  20号

算出数量

15.000 ton

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  21/  23)

備  考

ton

ton

m3

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

個

ｍ

本

人

人

人

日

日

本

ton

人

ton

供用日

Ｌ

人

ton

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 本

15.000 ton

187.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.270

115.000

1.000

事業名

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

Ｓ単  21号

Ｓ単  19号

Ｓ単  58号

Ｓ単  20号

算出数量

187.000 m3

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  22/  23)

備  考

人

人

供用日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

合 計

単 価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.950

0.020

0.090

0.130

0.190

1.000

70.000

1.750

0.280

10.000

1.590

事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VPφ150 RR片受直管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

RR片受直管 径150 長5.0m

雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｃ単－ 2号 ＊＊＊

小型鋼管回転圧入機運転経費

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

機械損料

小型回転圧入機

＊＊＊ Ｃ単－ 3号 ＊＊＊

バックホウ運転経費

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対象外,運転

１日当たり算出

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  18号

Ｓ単  17号

算出数量

10.000 ｍ

当たり算出

Ｓ単  20号

算出数量

1.000 日

当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単  57号

算出数量

1.000 日

金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(  23/  23)

備  考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

日

人

Ｌ

日

日

日

人

Ｌ

日

日

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 日

1.000 日



【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

5,126.048

7.650

3.000

2.750

4.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

25.000

0.600

0.200

9.000

9.000

9.000

9.000

8.978

0.750

2.562

13.810

3.120

33.404

17.600

393.000

372.333

1,530.667

1,530.667

1.850

事業名

固定ピン

ボックスカルバート

600mm×600mm×2000mm

ボックスカルバート

700mm×700mm×2000mm

ボックスカルバート

800mm×800mm×2000mm

メカニカル継手 ベント

φ150×45°

メカニカル継手 ベント

φ150×90°

グレーチング

T-14 1.50×0.90

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)両開

H=1.8m

揚水機場建屋

水管橋工事

鋼矢板 Ⅲ型

スクラップ

Ｈ１

スクラップ

Ｈ３

鋼管杭

φ216.3mm

内蓋

φ216.3mm用

養生用蓋

φ216.3mm用

ズレ止めリング

機械損料

小型回転圧入機

遠心力鉄筋コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管

B形 外圧1種 径200 長2.00m

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径100 長4.0m

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径200 長4.0m

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

RR片受直管 径150 長5.0m

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）

RR片受直管 径150 長5.0m

道路用コンクリート製品

鉄筋コンクリートU形

600 長2000mm

組立水路

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ５００×Ｈ６００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

アーム Ｂ７００×Ｈ６００

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル Ｂ１４１０×Ｈ２９８

鉄筋コンクリート柵渠 Ⅱ型

パネル 切欠付１４１０×４００

ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５

１０００×１０００×２０００ 道路埋設指針型

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   4)

備  考

本

個

個

個

個

個

組

組

式

式

枚

ton

ton

本

枚

枚

個

日

本

本

本

本

本

個

個

個

枚

枚

個

単位 単  価

小 計

小 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

408.000

31.000

3.610

1.239

1.535

0.015

0.010

3.120

18.000

12.000

24.000

7.600

1.139

162.964

67.600

6,622.179

3,404.960

0.714

9.050

6.969

事業名

コンクリートマット

ブロックマット

厚8cm幅120～160cm長200～800cm

桝類

排水桝 ５００（Ｈ）型

３００×２００×５００

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D13

異形棒鋼

SD345 D16

異形棒鋼

SD345 D19

異形棒鋼

SD295  D10

異形棒鋼

SD295  D13

金網蛇かご類

溶接金網

線径3.2mm 網目100mm

グレーチング・ステップ

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

安全防護柵類

ネットフェンス用アンカーブロック

180×180×450

ネットフェンス

横断･転落防止柵

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

目地材類

目地板（瀝青質板）

10㎜

吸出防止材

土木安定用材（マット・シ－ト類）

土木安定用材（マット・シ－ト類）

土木安定用材（マット・シ－ト類）

土木安定用材（マット・シ－ト類）

アスファルト類

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

セメント

セメント安定処理材

セメント系

セメント系固化材

特殊土用・フレコン・１トンパック

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   2/   4)

備  考

㎡

個

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

個

個

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

ton

単位 単  価

小 計

小 計

小 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.150

0.050

2.252

1.451

290.304

5.000

5.000

10.000

10.486

19,230.856

14,404.294

5.300

0.189

3.746

1.000

51.070

13.980

13.980

51.070

事業名

セメント系固化材

特殊土用・フレコン・１トンパック

セメント系固化材

特殊土用・フレコン・１トンパック

セメント系固化材

特殊土用・フレコン・１トンパック

セメント系固化材

特殊土用・フレコン・１トンパック

セメント系固化材

一般軟弱土用フレコン

松丸太

松杭丸太

長2.0m、末口15cm

松杭丸太

長3.0m、末口15cm

松杭丸太

長4.0m、末口15cm

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

溶接棒類

電気溶接棒

軟鋼用 E4319 棒径5.0mm

コンクリートカッタ用ブレード

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

テープ類

埋設物標示テープ

幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

環境庁告示第46号溶出試験

環境庁告示第46号溶出試験

六価クロム（諸経費含む）

積卸し費

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   3/   4)

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

本

本

本

Ｌ

Ｌ

Ｌ

kg

枚

巻

検体

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.260

1.166

148.735

20.166

30.176

49.469

0.038

0.019

0.519

1,077.998

1.398

0.038

0.019

0.070

73.499

15.710

110.000

28.140

1.000

事業名

アスファルト舗装材

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生粒度調整砕石

RM-40 40～0mm

再生粒度調整砕石

RM-40 40～0mm

再生粒度調整砕石

RM-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土

山砂

クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

中間処理

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（無筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

コンクリート（有筋）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

アスファルト（掘削）

産業廃棄物投棄料（中間処理）

汚泥

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   4/   4)

備  考

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計



【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

128.321

63.231

191.552

140.161

38.471

178.632

506.648

212.943

719.591

2.726

99.071

101.797

11.530

32.692

0.749

197.069

154.336

351.405

15.073

29.000

0.083

0.083

1,632.187

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

型わく工

型わく工

溶接工

とび工

電工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

交通誘導警備員Ｂ

技師（Ａ）

技師（Ｃ）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 尾倉・千代丸地区

ほ場整備工事（尾倉工区）工事名

(   1/   1)

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計


