
：今回対象施設を示す。

基準点一覧表

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/500 1

水処理２系施設改築詳細設計業務

一般平面図

一般平面図 S=1/500

宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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エアレーションタンク　下部伏図（改修前）
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S=1/100エアレーションタンク　下部伏図（改修前）
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50

エアレーションタンク　下部伏図（改修前）
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・

・

特記なき限り

印は増打補強(底版)の範囲を示す

印は増打補強(壁)の範囲を示す

S=1/100エアレーションタンク(改修後)　増打補強

改修後

・

・

特記なき限り

印は増打補強(底版)の範囲を示す

印は増打補強(壁)の範囲を示す

S=1/100S=1/100

特記なき限り

・ 印はあと施工せん断補強(壁)の範囲を示す

エアレーションタンク　(改修後) あと施工せん断補強

・ 印はあと施工せん断補強(底版)の範囲を示す
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50

エアレーションタンク　下部伏図（改修後）
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EXP.J EXP.J

特記なき限り

・補強無し

S=1/100

1

2 2

EXP.J

1

エアレーションタンク 水路部伏図(改修前・改修後)
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50

エアレーションタンク　水路部伏図(改修前・改修後)
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改修前

S=1/100

・

・

・符号は既存図の符号を示す

印は既存躯体撤去の範囲を示す

印は既存鉄筋はつり出しの範囲を示す

特記なき限り

エアレーションタンク 上部伏図（改修前）
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-22

エアレーションタンク　上部伏図（改修前）
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改修後

S=1/100

・

特記なき限り

エアレーションタンク上部伏図(改修後)　増打補強S=1/100

特記なき限り

エアレーションタンク上部伏図(改修後)　あと施工せん断補強

・

改修後

印は増打補強(頂版)の範囲を示す印はあと施工せん断補強(頂版)の範囲を示す
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50

エアレーションタンク　上部伏図（改修後）
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改修前

S=1/1001-1断面図（改修前）

S=1/1001-1断面図(改修後) あと施工せん断補強

特記なき限り

・

特記なき限り

印は増打補強(壁)の範囲を示す

S=1/1001-1断面図(改修後)　増打補強

・ 印は増打補強(底版・頂版)の範囲を示す

・ 印はあと施工せん断補強(壁)の範囲を示す

改修後

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-24

エアレーションタンク　断面図(1)（改修前・後)
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改修前

改修後

S=1/100

S=1/100

・

特記なき限り

印はあと施工せん断補強(底版)の範囲を示す

2-2断面図（改修前）

2-2断面図(改修後) あと施工せん断補強

・

・

特記なき限り

印は増打補強(壁)の範囲を示す

印は増打補強(底版)の範囲を示す

S=1/1002-2断面図(改修後)　増打補強

・ 印はあと施工せん断補強(壁)の範囲を示す

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-25

エアレーションタンク　断面図(2)（改修前・後)
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S=1/100

S=1/100

・

特記なき限り

印はあと施工せん断補強(底版)の範囲を示す

3-3断面図（改修前）

3-3断面図(改修後) あと施工せん断補強

S=1/100

特記なき限り

3-3断面図(改修後)　増打補強

・ 印は増打補強(壁)の範囲を示す

・ 印は増打補強(頂版)の範囲を示す

・ 印はあと施工せん断補強(壁)の範囲を示す

改修前

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-26

エアレーションタンク　断面図(3)（改修前・後)
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改修前

改修後

S=1/100

S=1/100

・

特記なき限り

印はあと施工せん断補強(底版)の範囲を示す

・ 印はあと施工せん断補強(壁)の範囲を示す

4-4断面図（改修前）

4-4断面図(改修後) あと施工せん断補強

S=1/100

・

・

特記なき限り

印は増打補強(壁)の範囲を示す

4-4断面図(改修後)　増打補強

印は増打補強(底版・頂版)の範囲を示す

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-27

エアレーションタンク　断面図(4)（改修前・後)
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改修前

改修後

S=1/100

S=1/100

・

・

特記なき限り

印はあと施工せん断補強(底版)の範囲を示す

印はあと施工せん断補強(壁)の範囲を示す

5-5断面図（改修前）

5-5断面図(改修後) あと施工せん断補強

S=1/100

・

・

特記なき限り

印は増打補強(壁)の範囲を示す

5-5断面図(改修後)　増打補強

印は増打補強(底版・頂版)の範囲を示す

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-28

エアレーションタンク　断面図(5)（改修前・後)
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1/501-1断面配筋図

1/502-2断面配筋図

1/50底版あと施工せん断補強鉄筋配筋図

注記（あと施工せん断補強鉄筋工法）

1.適用工法は、（財）土木研究センター技術審査証明を取得した工法を採用すること。

2.使用鋼材は、異形棒鋼SD345とする

3.穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査機等により確認し、既存鉄筋の損傷を極力避ける

4.施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカーの埋込み前には穿孔内の切り粉等を除去する

5.アンカー削孔時に既存鉄筋に当たった場合は、耐力上支障のない部分に削孔位置を変更する

6.上記で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する

7.あと施工せん断補強筋の打設位置は、鉄筋探査後決定すること

8.背面側からあと施工せん断補強筋の先端までの距離はL4、施工上の押し抜けを防止するため50mm以上確保することとする

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

特記なき限り

・　　印はあと施工せん断補強鉄筋D22を示す

・　　印はあと施工せん断補強鉄筋D29を示す

・図中の　　    は施工方向を示す

・　     印は増打補強の範囲を示す(別図参照)

D22@800x300

D22@800x300

D22@800x300

D22@800x300

D29@950x450

別図参照
壁2あと施工せん断補強
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-29

エアレーションタンク　あと施工せん断補強(1)
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1/50 注記（あと施工せん断補強鉄筋工法）

1.適用工法は、（財）土木研究センター技術審査証明を取得した工法を採用すること。

2.使用鋼材は、異形棒鋼SD345とする

3.穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査機等により確認し、既存鉄筋の損傷を極力避ける

4.施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカーの埋込み前には穿孔内の切り粉等を除去する

5.アンカー削孔時に既存鉄筋に当たった場合は、耐力上支障のない部分に削孔位置を変更する

6.上記で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する

7.あと施工せん断補強筋の打設位置は、鉄筋探査後決定すること

8.背面側からあと施工せん断補強筋の先端までの距離はL4、施工上の押し抜けを防止するため50mm以上確保することとする

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

特記なき限り上部あと施工せん断補強鉄筋配筋図

・図中の　　    は施工方向を示す

・　     印は増打補強の範囲を示す(別図参照)

・　　印はあと施工せん断補強鉄筋D13を示す
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-30

エアレーションタンク　あと施工せん断補強(2)
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・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

特記なき限り

1/50

・　　印はあと施工せん断補強鉄筋D16を示す

壁1あと施工せん断補強鉄筋配筋図

注記（あと施工せん断補強鉄筋工法）

1.適用工法は、（財）土木研究センター技術審査証明を取得した工法を採用すること。

2.使用鋼材は、異形棒鋼SD345とする

3.穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査機等により確認し、既存鉄筋の損傷を極力避ける

4.施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカーの埋込み前には穿孔内の切り粉等を除去する

5.アンカー削孔時に既存鉄筋に当たった場合は、耐力上支障のない部分に削孔位置を変更する

6.上記で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する

7.あと施工せん断補強筋の打設位置は、鉄筋探査後決定すること

8.背面側からあと施工せん断補強筋の先端までの距離はL4、施工上の押し抜けを防止するため50mm以上確保することとする

・図中の　　    は施工方向を示す

・　     印は増打補強の範囲を示す(別図参照)
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1/50 1-1 SEC

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/50 S-31

エアレーションタンク　あと施工せん断補強(3)

水処理２系施設改築詳細設計業務
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・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

特記なき限り

1/50

・　　印はあと施工せん断補強鉄筋D16を示す

壁2あと施工せん断補強鉄筋配筋図

注記（あと施工せん断補強鉄筋工法）

1.適用工法は、（財）土木研究センター技術審査証明を取得した工法を採用すること。

2.使用鋼材は、異形棒鋼SD345とする

3.穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査機等により確認し、既存鉄筋の損傷を極力避ける

4.施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカーの埋込み前には穿孔内の切り粉等を除去する

5.アンカー削孔時に既存鉄筋に当たった場合は、耐力上支障のない部分に削孔位置を変更する

6.上記で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する

7.あと施工せん断補強筋の打設位置は、鉄筋探査後決定すること

8.背面側からあと施工せん断補強筋の先端までの距離はL4、施工上の押し抜けを防止するため50mm以上確保することとする

・図中の　　    は施工方向を示す

・　     印は増打補強の範囲を示す(別図参照)
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/50 S-32

エアレーションタンク　あと施工せん断補強(4)

水処理２系施設改築詳細設計業務
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・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

特記なき限り

1/50

・　　印はあと施工せん断補強鉄筋D16を示す

壁3あと施工せん断補強鉄筋配筋図

注記（あと施工せん断補強鉄筋工法）

1.適用工法は、（財）土木研究センター技術審査証明を取得した工法を採用すること。

2.使用鋼材は、異形棒鋼SD345とする

3.穿孔前に、既存鉄筋の位置を鉄筋探査機等により確認し、既存鉄筋の損傷を極力避ける

4.施工に際し、アンカーの径・深さ・位置を確認し、アンカーの埋込み前には穿孔内の切り粉等を除去する

5.アンカー削孔時に既存鉄筋に当たった場合は、耐力上支障のない部分に削孔位置を変更する

6.上記で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する

7.あと施工せん断補強筋の打設位置は、鉄筋探査後決定すること

8.背面側からあと施工せん断補強筋の先端までの距離はL4、施工上の押し抜けを防止するため50mm以上確保することとする

・図中の　　    は施工方向を示す

・　     印は増打補強の範囲を示す(別図参照)
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/50 S-33

エアレーションタンク　あと施工せん断補強(5)

水処理２系施設改築詳細設計業務
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特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

・     印は目荒しの範囲を示す

・ジベル筋はナット付きとする

1/50

・ジベル筋の有効埋込長は12dとする

エアレーションタンク　底版増打補強配筋図

あと施工アンカー

あと施工アンカー
D13@200
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-34

エアレーションタンク 増打補強配筋図(1)
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1/50

1/501-1断面配筋図

3-3断面配筋図

1/502-2断面配筋図

1/504-4断面配筋図

特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

・     印は目荒しの範囲を示す

・ジベル筋はナット付きとする

・ジベル筋の有効埋込長は12dとする
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-35

エアレーションタンク 増打補強配筋図(2)
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1/501-1断面配筋図

1/502-2断面配筋図 1/503-3断面配筋図

特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

1/50エアレーションタンク　壁1増打補強配筋図

・     印は目荒しの範囲を示す
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1/501-1断面配筋図

特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

・     印は目荒しの範囲を示す

・ジベル筋はナット付きとする

エアレーションタンク　壁2増打補強配筋図 1/50

1/502-2断面配筋図 1/503-3断面配筋図

・ジベル筋の有効埋込長は12dとする
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1/501-1断面配筋図

特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

・     印は目荒しの範囲を示す

・ジベル筋はナット付きとする

1/50エアレーションタンク　壁3増打補強配筋図

1/502-2断面配筋図 1/503-3断面配筋図

・ジベル筋の有効埋込長は12dとする
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エアレーションタンク 増打補強配筋図(5)
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特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

・     印は目荒しの範囲を示す

・ジベル筋はナット付きとする

1/50エアレーションタンク　頂版増打補強配筋図

・ジベル筋の有効埋込長は12dとする

あと施工アンカー
D13@200

D13@200
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

D13@200

あと施工アンカー
D13@200

D13@200

上端筋

下端筋

版厚

短辺方向位置 長辺方向

既存頂版リスト

D13@200

D13@200

D13@200

D13@200

250

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

D13@200
D13@200

D13@200
D13@200

D13@200
D13@200あと施工アンカー

D13@200
あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

D13@200
D13@200あと施工アンカー

D13@200 D13@200
D13@200

D13@200
D13@200あと施工アンカー

D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

D13@200
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

D13@200
D13@200あと施工アンカー

D13@200 D13@200
D13@200

D13@200
D13@200あと施工アンカー

D13@200
あと施工アンカー
D13@200D13@200

D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

あと施工アンカー
D13@200

ジベル筋
D13@400x400 ジベル筋

D13@400x400

ジベル筋
D13@400x400

ジベル筋
D13@400x400

ジベル筋
D13@400x400

ジベル筋
D13@400x400

ジベル筋
D13@400x400

ジベル筋
D13@400x400

S1-1 S1-2 S1-3 S1-4 S1-5

S1-6 S1-7 S1-8 S1-9

S1-14

S1-15

S1-16

S1-17

S1-18

S1-19

S1-20

S1-21

S1-22

S1-23

S1-24

S1-25 S1-29

S1-30

S1-31

S1-32

S1-33 S1-37

S1-38

S1-39

S1-A1

S1-A2

S1-A3

S1-A4

S1-A5

S1-A6

S1-A7

S1-A8

S1-A9

S1-A10

S1-A11

S1-A12

S1-A15

S1-A16

S1-A17

S1-A18

S1-A22

S1-A23

S1-A24

S1-A25

S1-A26

S1-A27 S1-A28

S1-A29

S1-A30

S1-A31

S1-A32

S1-A33

S1-A34

S1-A35

S1-A36

S1-A37

S1-A38

S1-A39

S1-A40

S1-A41

S1-A42

S1-A43

S1-A44

S1-A45
S1-A46

S1-A47

S1-A48

S1-A49

S1-A50

S1-A51

S1-A52

S1-A20

S1-A19

S1-A21

S1-34

S1-35

S1-A14

S1-10 S1-11 S1-12 S1-13

S1-36

S1-26

S1-27 S1-A13

S1-28

D13 D13 D13 D13D13

D13 D13 D13D13

D13 D13 D13D13

D13 D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13 D13 D13

D13 D13

D13

D13 D13

D13

D13

D13

3

3

1 1

2 2

2 2

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-39

エアレーションタンク 増打補強配筋図(6)

EXP.J
EXP.J

KEY PLAN

新設開口

新設開口
別図参照

別図参照

3003,960 1,500 3,960 300

200

1,500 3,960

200

1,500 3,960

300 300

1,500

200
1,500

30,000 400

100

200

100

200

100 100 100

30,000

27,000

3005,450 1,500 400 1,5005,450 1,5005,450

1,500

200

100

200

100

200

100

300 200

100

400400

3,950

1,500

2,460

27,000 1,500

6,050 6,0506,150 4,250

3
0
0

1
,
8
0
0

3
0
0

4
,
8
0
0

7
0
0

7
0
0

1
4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

3
0
0

3
0
0

4
0
0

4
,
8
0
0

4
0
0

400

7
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

7
0
0

4,560 4,560 4,560 4,560 2,760

宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事



1/502-2断面配筋図

1/501-1断面配筋図

1/503-3断面配筋図

特記なき限り

・既設鉄筋位置を探査の上、施工を行うこと

・あと施工アンカーの有効埋込長は12dとする

・     印は目荒しの範囲を示す

・ジベル筋はナット付きとする

・ジベル筋の有効埋込長は12dとする
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号

水処理２系施設改築詳細設計業務

1/50 S-40

エアレーションタンク 増打補強配筋図(7)
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/200 C-12

伸縮継手改修位置図
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/100 C-13

水処理２系施設改築詳細設計業務

伸縮継手改修図（１）
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/100 C-14

伸縮継手改修図（２）

S=1:100 S=1:100

水処理２系施設改築詳細設計業務
宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事



福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/100 C-15

伸縮継手改修図（３）
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/100 C-16

伸縮継手改修図（４）
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/100 C-17

伸縮継手改修図（５）
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福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号1/100 C-18

伸縮継手改修図（６）
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改修前

S=1:10水槽内部　ＥＸＰ・Ｊ部分詳細図【Ｄ－１】

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号図示 C-19

伸縮継手改修図（７）

水処理２系施設改築詳細設計業務

改修後

壁
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頂
版
厚

底版部　詳細図 S=1:10

底
版
厚

頂版・壁部　詳細図 S=1:10
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底版部　詳細図 S=1:10
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頂版・壁部　詳細図 S=1:10

既設止水板
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品　　名 材 質 備　　　　　　考
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４ ｔ６

３

５

100 mm

使　　用　　条　　件

0.1MPa{1.0kgf/cm²}

100 mm

※上記の使用条件を維持する為に
　コンクリート面の仕上を十分に
　行う。

〃

〃

２ ｔ３×６０

0.1MPa{1.0kgf/cm²}
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部分詳細図 S=図示

継手断面図 S=図示
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可撓継手
（本図）

取付断面図
（Ａ視図）

無筋コンクリート新設
（W=600）

無筋コンクリート新設
（W=600）
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増打ち補強
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（W=600）

増打ち補強
（W=600）

14000

60
60

2
75

2
30

45

3
95

1
45

(3)

10

6

40

85

20

壁厚

10

基
準

面
（

内
側
）

継手断面図２
品番 品　　名 材　質

数　　量
１基

備　　　　　　　考

１

３

１

ｔ３×６０

４

２組 ｔ２、５０×２５×１０

２

６ 〃 Ｍ１６×１３０（Ｎ.Ｗ.付）

ＲＥ１００Ｅ－２型

２

ｔ６〃

２８

※上記の使用条件を維持する為に
　コンクリート面の仕上げを十分に行う。

仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.品番1のC部はストレート品を納入し品番3により押え込む

　 為、シワ等が生じる場合がある。

100 mm

100 mm

使　用　条　件

0.1MPa

0.1MPa

取付平面図

手前側

奥　側

A

最初沈殿池側

最終沈殿池側

EXP.J②

EXP.J①

５ 〃 Ｍ１６×１７５（Ｎ.Ｗ.付）

1系最初沈殿池側 3系最初沈殿池側

４.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に

　 基づき作成している為、参考寸法となる。

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号図示 C-20

Exp.J①改修参考図(１)

水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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反応槽耐震及び防食工事
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※上記の使用条件を維持する為に
　コンクリート面の仕上げを十分に行う。

仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.品番1のD部はストレート品を納入し品番3により押え込む

　 為、シワ等が生じる場合がある。

４.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に

　 基づき作成している為、参考寸法となる。
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水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に

　 基づき作成している為、参考寸法となる。
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水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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　コンクリート面の仕上げを十分に行う。
※上記の使用条件を維持する為に

仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に
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反応槽耐震及び防食工事
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仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.品番1のC部はストレート品を納入し品番3により押え込む

　 為、シワ等が生じる場合がある。

４.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に

　 基づき作成している為、参考寸法となる。
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水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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品番 品　　名 材　質

数　　量
１基

備　　　　　　　考

１

３
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ｔ３×６０

４

２組 ｔ２、５０×２５×１０

２

６ 〃 Ｍ１６×１３０（Ｎ.Ｗ.付）

ＲＥ１００Ｅ－２型
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ｔ６〃
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100 mm

100 mm

使　用　条　件

0.1MPa

0.1MPa

５ 〃 Ｍ１６×１７５（Ｎ.Ｗ.付）

取付平面図

手前側

奥　側

A

最初沈殿池側

最終沈殿池側

EXP.J②

EXP.J①

1系最初沈殿池側 3系最初沈殿池側

※上記の使用条件を維持する為に
　コンクリート面の仕上げを十分に行う。

仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.品番1のD部はストレート品を納入し品番3により押え込む

　 為、シワ等が生じる場合がある。

４.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に

　 基づき作成している為、参考寸法となる。

福 岡 県 流 域 下 水 道 事 務 所

工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号図示 C-28

Exp.J②改修参考図(３)

水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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工事名

図面名

縮　尺

宝 満 川 流 域 下 水 道 事 業

番　号図示 C-29

Exp.J②改修参考図(４)

水処理２系施設改築詳細設計業務宝満川浄化センター水処理2系列
反応槽耐震及び防食工事
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EXP.J①

1系最初沈殿池側 3系最初沈殿池側

　コンクリート面の仕上げを十分に行う。
※上記の使用条件を維持する為に

仕 様

１.品番3は施工性を考慮して分割品とする。

２.継手機能を維持する為、目地付近に躯体の割れ、欠損が

　 ある場合は継手取付前に目地を補修する。

３.本図継手全体図の辺長及びボルトピッチは設計寸法に

　 基づき作成している為、参考寸法となる。
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