
宝満川流域下水道建設事業

発注図面

福岡県流域下水道事務所

令和7年度

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事



図面番号 図　　　面　　　名　　　称 縮　尺 図面番号 図　　　面　　　名　　　称 縮　尺

E-1 一般平面図 1/500 E-21 配線系統図(5) NONE

E-2 システム構成図(今回) NONE E-22 配線系統図(6) NONE

E-3 システム構成図(撤去) NONE E-23 接地系統図 NONE

E-4 計装フローシート(沈砂池・主ポンプ・調整池) NONE E-24 管廊平面図(撤去) 1/300

E-5 計装フローシート(1,2系水処理) NONE E-25 管理棟 B1F･1F平面図(撤去) 1/100

E-6 計装フローシート(3,4系水処理) NONE E-26 管理棟 2F･3F平面図(撤去) 1/100

E-7 無停電電源 単線結線図 NONE E-27 送風機棟 1F平面図(撤去) 1/50

E-8 監視制御装置外形図 NONE E-28 第1汚泥棟 2F平面図(撤去) 1/100

E-9 管廊平面図 1/300 E-29 第2汚泥棟 3F平面図(撤去) 1/50

E-10 管理棟 B1F･1F平面図 1/100 E-30 濃縮機棟 1F･2F平面図(撤去) 1/100

E-11 管理棟 2F･3F平面図 1/100 E-31 砂ろ過棟 1F平面図(撤去) 1/50

E-12 送風機棟 1F平面図 1/50 E-32 配線系統図(1)(撤去) NONE

E-13 第1汚泥棟 2F平面図 1/100 E-33 配線系統図(2)(撤去) NONE

E-14 第2汚泥棟 3F平面図 1/50 E-34 配線系統図(3)(撤去) NONE

E-15 濃縮機棟 1F･2F平面図 1/100 E-35 配線系統図(4)(撤去) NONE

E-16 砂ろ過棟 1F平面図 1/50 E-36 配線系統図(5)(撤去) NONE

E-17 配線系統図(1) NONE E-37 配線系統図(6)(撤去) NONE

E-18 配線系統図(2) NONE E-38 接地系統図(撤去) NONE

E-19 配線系統図(3) NONE

E-20 配線系統図(4) NONE

図 　面　 目　 録



E-1

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

一般平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/500

TP-4

砂ろ過棟

第１汚泥棟

土壌脱臭

土壌脱臭

429キ421

古墳支左17/9

車庫

最終沈殿池

脱臭ファン室

土壌脱臭

機械濃縮棟

沈砂池ポンプ棟

消毒滅菌棟

送風機棟

階段室

土壌脱臭

C'

26.02

水

倉庫

倉庫

小屋

支

階段室

階段室

反応タンク

処理水再利用施設

最終沈殿池

最初沈殿池

最初沈殿池

反応タンク

土壌脱臭床（5）

自家発電気棟

電気室

重力濃縮

タンク

第２汚泥棟

ホッパー室

管理棟

トラックスケール

X050

X0 X50 X100

Y200

Y150

X150 X200

Y100

Y50

X250

Y0

１．

 注　記 

は今回工事場所を示す。

S=1/500一般平面図
２． は別途工事場所を示す。



データサーバ

PR

HIS

LCD

HIS

LCD

データサーバ

汚泥処理
プロセス

コントローラ

[汚泥濃縮設備(3)]

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

（CC-MN30）

データウェイ(光)

LCD LCD LCD PR PR PR

大型ディスプレイ
（ＬＣＤマルチモニタ）

<新発電機棟発電機室>

No.3
自家発電
装置

No.4
自家発電
装置

No.3
発電機盤

No.4
発電機盤

1・2系水処理
プロセス

コントローラ

変
換
器
盤

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
盤

<調整池電気室>

送風機棟
受変電

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

変
換
器
盤

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

<砂ろ過棟>

受変電
高低圧盤

I/OI/O

変
換
器
盤

中継端子箱

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

高低圧盤

Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
盤

（No.1,3 送風機）

変
換
器
盤

3・4系水処理
プロセス

コントローラ

I/O

送
風
機
盤

No.6

送
風
機
盤

No.5

送
風
機
盤

No.4

汚泥処理棟
受変電

高低圧盤

高低圧盤 Ｃ
／
Ｃ

Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
盤

第2汚泥棟
計装監視盤

Ｒ
Ｙ
盤

<第2汚泥棟電気室>

高低圧盤 Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

変
換
器
盤

計
器
盤

<機械濃縮棟電気室>

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

SQC

　
計
装
盤

汚
泥
棟

HIS

LCD PR

<汚泥棟操作室>

<汚泥処理棟電気室>

　
計
装
盤

汚
泥
棟

(2)

砂ろ過棟

管理棟
プロセス

コントローラ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

<電気室（１Ｆ）>

受変電
高低圧盤

中継端子箱

変
換
器
盤

管理棟

<管理棟電気室（２Ｆ）>

[汚水調整池設備]

（BP-CC）

[消毒･再利用設備]

（CC-FG）

[終沈設備]

（CC-E）

[初沈設備]

（CC-C）

[砂ろ過設備]

（CC-J）

[送風機設備]

（CC-D）

[送風機設備2]

（CC-D2）

[反応槽設備]

（CC-I）

[4系水処理]

（CC-W4）

[消毒設備]

（３系）（１～３系）（１～３系）

[汚泥脱水設備]

（CC-Q2）

[薬注脱水機設備(2)]

（CC-Q2B）

[汚泥濃縮設備(2)]

（CC-MN20）

[薬注脱水機設備(3)]

（CC-Q11）

[主ポンプ設備][沈砂地設備]

（CC-B）（CC-AN）

[沈砂地設備2]

（CC-AR）

[沈砂地設備]

（CC-A） （CC-F）

SQC-11A,B

汚泥棟
ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤

(1-1),(1-2)

FL-NET

KP-32 KP-11

I/O

HIS

LCD

(B-DASH)

１．　　は、今回を示す。

注記

1系水処理
計装・プロセス
コントローラ

<管理棟操作室（３Ｆ）>

<送風機棟電気室（１Ｆ）>

LCD

HIS-B1,B2 HIS-OD1PR-OD1

SVS

(B-DASH)

HIS-11

システム構成図（今回） E-2

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

システム構成図(今回)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

I/O

R I/O盤
機械濃縮棟
R I/O盤

FL-NET

２．　　は、機能増設を示す。

５.明記なきは既設を示す。

４．　　は、将来を示す。

３．　　は、別途工事を示す。



データサーバ 帳票サーバ

PR

HIS

LCD

HIS

LCD

データサーバ

I/O

汚泥処理
プロセス

コントローラ

[汚泥濃縮設備(3)]

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

（CC-MN30）

データウェイ(光)

LCD LCD LCD PR PR PR

大型ディスプレイ
（ＬＣＤマルチモニタ）

<新発電機棟発電機室>

No.3
自家発電
装置

No.4
自家発電
装置

No.3
発電機盤

No.4
発電機盤

1・2系水処理
プロセス

コントローラ

変
換
器
盤

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
盤

<調整池電気室>

送風機棟
受変電

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

変
換
器
盤

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

<砂ろ過棟>

受変電
高低圧盤

I/OI/O

変
換
器
盤

中継端子箱

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

高低圧盤

Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
盤

（No.1,3 送風機）

変
換
器
盤

3・4系水処理
プロセス

コントローラ

I/O

送
風
機
盤

No.6

送
風
機
盤

No.5

送
風
機
盤

No.4

汚泥棟
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ盤

汚泥処理棟
受変電

高低圧盤

高低圧盤 Ｃ
／
Ｃ

Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
盤

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 計装監視盤

Ｒ
Ｙ
盤

<第2汚泥棟電気室>

高低圧盤 Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

変
換
器
盤

計
器
盤

監
視
操
作
盤

機
械
濃
縮
棟

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤

<機械濃縮棟電気室>

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

SQC

HUB

FL-NET

　
計
装
盤

汚
泥
棟

HIS

LCD PR

<汚泥棟操作室>

<汚泥処理棟電気室>

　
計
装
盤

汚
泥
棟

(2)

汚泥棟
入出力装置盤

砂ろ過棟

管理棟
プロセス

コントローラ

管理棟
プロセス

コントローラ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

Ｒ
Ｙ
盤

Ｃ
／
Ｃ

<電気室（１Ｆ）>

受変電
高低圧盤

中継端子箱

変
換
器
盤

管理棟

I/O

<管理棟電気室（２Ｆ）>

I/O-5

[汚水調整池設備]

（BP-CC）

[消毒･再利用設備]

（CC-FG）

[終沈設備]

（CC-E）

[初沈設備]

（CC-C）

[砂ろ過設備]

（CC-J）

[送風機設備]

（CC-D）

[送風機設備2]

（CC-D2）

[反応槽設備]

（CC-I）

[4系水処理]

（CC-W4）

[消毒設備]

（３系）（１～３系）（１～３系）

[汚泥脱水設備]

（CC-Q2）

[薬注脱水機設備(2)]

（CC-Q2B）

[汚泥濃縮設備(2)]

（CC-MN20）

[薬注脱水機設備(3)]

（CC-Q11）

[主ポンプ設備][沈砂地設備]

（CC-B）（CC-AN）

[沈砂地設備2]

（CC-AR）

[沈砂地設備]

（CC-A） （CC-F）

PCS-5N-INT

SQC-42

汚泥棟
ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤

(2)

SQC-11A,B

汚泥棟
ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤

(1-1),(1-2)

SQC-41

FL-NET

SQC-31

KP-32 KP-11

I/O

HIS

LCD

(B-DASH)

１．　　は、撤去を示す。

注記

３.明記なきは既設を示す。

３．　　は、将来を示す。

1系水処理
計装・プロセス
コントローラ

PCS-1

I/O-1

PCS-1R PCS-2R

I/O-2

PCS-3R

I/O-3R I/O-4R

LPG-31

SQC-B1

<管理棟操作室（３Ｆ）>

<送風機棟電気室（１Ｆ）>

LCD

HIS-B1,B2

SVR-1 SVR-2

LCD1～3

DP1～3

HIS-OD1PR-OD1

SVS

(B-DASH)

大型ディスプレイ
監視装置

DSP-1

HIS-11

システム構成図（撤去） E-3

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

システム構成図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

FL-NET

４.明記なきは既設を示す。

２．　　は、撤去（別途工事）を示す。



福岡県流域下水道事務所

番　号縮　尺

図面名 計装フローシート(沈砂池・主ポンプ・調整池)

NONE

宝満川流域下水道建設事業
工事名 宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事

E-4
４．○／△／□

１．　　　は、別途工事を示す。

注記

：既設／今回／全体

３．明記なきは既設を示す。

２．　　　は、将来を示す。

Z
XY

HS

T

PC

乗除演算器

手動設定器

タイマー

プリセットカウンタ

調節C

（本体）

（機）

A

r

s

信号切換器

警報ランプ表示

本体に付属

別途機械設備

警報

設定

比率

R

Q

I

W

N

Z

記録

積算

指示

重量

回転数

開度

電磁流量計

RY

F

L

SS

O

D

TG／V

流量

レベル

変換器

信号選択器

運転操作設備（電気盤収納）
レベルスイッチ用継電器

切替スイッチ

開平演算器

ディストリビュータ

回転数・電圧変換器

＞

V／I

R／V

＜

－

Σ

上減リミッタ

下減リミッタ

減算器

抵抗・電圧変換器

電圧・電流変換器

加算器

パーマボウラスシャルフリューム

パーシャルフリューム

(P.B)

オリフィス流量計

※

記　号

凡　例

電極式レベルスイッチ

フリクト式レベルスイッチ

フロート式レベル計

又は重量式濃度計
超音波減衰式濃度計

エアパージ式レベル計

発信器

名　　　称

※水質計測成分

１

１

調
整
池
返
流
水
量

２

２

汚
水
調
整
池
水
位

高
段
側

１

１

)
(

汚
水
流
入
流
量

２

１

ポ
ン
プ
井
水
位

２

２

主
ポ
ン
プ
回
転
数

５

５

主
ポ
ン
プ
吐
出
弁
開
度

(
)

１

１

低
段
側

汚
水
揚
水
流
量

１

１

沈
砂
ホ
ッ
パ

｜
重
量低

段
側

除
塵
機
後
水
位

)
(

２

２２

２

(
)

除
塵
機
前
水
位

低
段
側

２

２

(
)

除
塵
機
後
水
位

高
段
側

高
段
側

除
塵
機
前
水
位

)
(

２

２２

２

(
)

流
入
ゲ

｜
ト
開
度
高
段
側

低
段
側

流
入
ゲ

｜
ト
開
度)

(

２

２１

１

(
)

流
入
渠
水
位

高
段
側

低
段
側

１

１

流
入
渠
水
位

汚
水
揚
水
流
量

ポ
ン
プ
井
水
位

除
塵
機
前
後
水
位
差

流
入
ゲ

｜
ト
開
度

流
入
水
位

×2/0/2

×2/0/2

×3/0/6

×1/0/1

×1/0/2

×5/0/5 ×2/0/2 ×1/0/2 ×1/0/1×1/0/1×1/0/1

×1/0/1

×1/0/1

×1/0/1

×1/0/1

全 体

現
　
　
　
　
場

数
　
　
量

計
　
測
　
項
　
目

×4/0/4

ＬＡ

８ＬＡ

ＬＡ台　数

※２

ＬＡＬＡ ×2/0/2

×2/0/2 ×2/0/2

×2/0/2

ＦＩ

×1/0/1

D

ＬＩ

V/I

ＬＫＢ－７

D

大型

ＬＩ
×2/0/2

DD

※１

ＺＩ

ＬＣＢ－Ｂ１，２

※２

ＲＹ

※１

ＬＣＢ－Ｂ１

ＮＩ

×5/0/5 ×1/0/1

可変速

×1/0/1

制御装置

DD

ＦＩＷＩ

ＬＣＢ－Ｂ１，２

変換器

Ｗ－２

×1/0/1

DD
×2/0/2

ＬＣＢ－Ａ２Ｒ

ＬＩＬＩ

D
×2/0/2

ＬＣＢ－Ａ２Ｂ

ＬＩ

×2/0/2

×2/0/2×2/0/2×2/0/2

×2/0/2

×2/0/2

×1/0/1
沈砂ホッパー

沈砂かき寄せ機

Ｍ

×1/0/2

サイクロンへ

φ５００
×1/0/1

Ｐ

Ｅ
Ｆ－１

×1/0/2
揚砂ポンプ

×2/0/2

×1/0/1

Ｚ－３

Ｍ

（機）

　　７Ａ パ

｜
ジ
計
器

Ｌ－７
×1/0/2

Ｐ

主ポンプ

ポ　ン　プ　井

×5/0/5

×5/0/5

ＬＣＢ－Ｓ２２

制　御

)
(

力 武

プリンタ

D
×2/0/2

ＺＩ

DD

ＺＩＬＩ

×2/0/2

×2/0/2 ×2/0/2

D
×1/0/1

ＬＣＢ－Ａ１ＡＲ

ＬＩ

ＬＫＢ－２

ＦＱ

ＬＣＢ－Ａ１ＢＲ

流入ゲート

×1/0/1

Ｍ

粗目
スクリーン
（高段側）

Ｍ
（機）

×0/0/1

高 段 沈 砂 池

Ｌ－２

×1/0/1

横 隈 幹 線

流入（高段側）

ＬＫＢ－１

Ｚ－２

（高段側）
×2/0/2

パ

｜
ジ
計
器

ＦＩＬＩＬＩ ＺＩ

Ｍ沈砂分離槽

ＰＰ

馬 市 ポ ン プ 場

沈砂池

Ｍ

被　遠　方　監　視　制　御　装　置　（子　局）

ポンプ井

細目除塵機
（低段側）

（機）
Ｍ

粗目
スクリーン
（低段側）

低 段 沈 砂 池

×2/0/2

Ｍ

パ

｜
ジ
計
器

Ｌ－１

流入（低段側）

×1/0/1

流入ゲート
（低段側）

×2/0/2

Ｚ－１

ルータ

D

ＬＫＢ－

ＬＩ

D
×1/0/1

Ｍ

Ｂ系流量計室

φ500

φ500

Ｍ
φ700

Ａ系バルブピット

Ｂ系バルブピット

Ａ系流量計室Ｍ

Ｍ

φ
３

５
０

脱臭ファン

Ｆ

汚水調整池ポンプ

汚水調整池

Ｐ

Ｌ－８

Ｍ

37kW
0.4kW
汚水調整池ポンプ吐出弁

Ｍ

汚水調整池攪拌機
5.5kW

Ｍ

1.5kW
2/0/2

フラッシュゲート
汚水調整池

2/0/2
4/0/4

φ３００
Ｆ－５
1/0/1

φ500

φ300φ300

Ａ系着水井へ

Ｂ系着水井へ

汚
水
流
入
調
節
弁
開
度

２

D
×2/0/2

ＺＩ

×2/0/2 ×1/0/1

ＦＩ

×1/0/1
D

Ａ
系
初
沈
流
入
量

ＬＣＢ－Ｓ２５Ａ，Ｂ

１２

1/0/1
1.5kW

1/0/1

調整弁
1.5kW

汚水流入

Ｐ
1.5kW
床排水ポンプ

2(1)/0/2(1)

汚水流入流量及び調整池水位による切替弁、調節弁自動制御

設定

汚
水
流
入
調
節
弁
開
度
設
定
２

２

Ｂ
系
初
沈
流
入
量

１

×1/0/1

ＦＩ

Σ

総
初
沈
流
入
流
量

１

１１ １

×1/0/1
D

切替弁
1.5kW

汚水流入

2/0/2

汚
水
流
入
切
替
弁
開
度

２

２

設定

汚
水
流
入
切
替
弁
開
度
設
定
２

２

×2/0/2

ＺＩ

D
×2/0/2

Ｆ－３Ａ
1/0/1

φ５００

２

２

汚
水
調
整
池
ポ
ン
プ
回
転
数

可変速
制御装置

ＬＣＢ－Ｓ２０

×2/0/2

ＮＩ

ＬＣＢ－Ｓ２２

×2/0/2
D

Ｆ－３Ｂ
1/0/1

φ３００

流量一定制御

設定

１

１

調
整
池
返
流
水
量
設
定

ＬＩ

※Ａ

※Ａ

×2/0/2

Ｍ
2.6kW
2/0/2

吊上装置
汚水調整池攪拌機

D
×2/0/2

×2/0/2

1/0/1

調整弁
0.4kW

汚水流入

×1/0/1

流入量測定

時間と水位による

調
整
池
流
入
量

１

LCD

プロセス

全 体

数
　
　
量

計
　
測
　
項
　
目

既 設

今 回

帳票

変換器盤

管理棟

コントローラ

ＬＣＤ

Σ

2(1)/0/2(1)
2(1)/0/2(1)

ＬＡＬＡ

×1/0/1×1/0/1

ＷＡ

×1/0/1

１１１２１

１１１

ルータ

Ｍ

１

ＦＱ

Ｇ

ＦＩＬＩ ＬＩＬＩＡＬＩＬＩ ＺＩ

Ｍ

－

沈砂分離槽

ＰＰ

力 武 ポ ン プ 場

沈砂池

Ｍ

被　遠　方　監　視　制　御　装　置　（子　局）

ポンプ井

宝満川浄化センター

管理棟

プロセス

変換器盤

調整池

コントローラ

水処理

１,2系

今 回

既 設
馬 市
既 設

１

ＬＣＢ－Ａ１ＡＲ ＬＣＢ－Ａ１ＢＲ

×2/0/2 ×2/0/2

×2/0/2

細目
×2/0/2

除塵機

Ｍ ×2/0/2

（高段側）

×1/-1/0
Ｌ－５

除塵機前後液位計は
No.1及び今回は投込式

計装フローシート(沈砂池・主ポンプ・調整池)

参考



福岡県流域下水道事務所

番　号縮　尺

図面名 計装フローシート(1,2系水処理)

NONE

宝満川流域下水道建設事業
工事名 宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事

E-5

計 
 

装 
 

項 
 

目

数
　
　
量

既設

全体

今回

帳票

現
　
　
場

プロセス
コントローラ

水処理

1,2

LCD

変換器盤

調整池

凡　例

発信器

※ ※水質計測成分

電磁式流量計

差圧式液位伝送器

電極式レベルスイッチ

汚泥濃度計

ISO アイソレータ

ACV/I 交流電圧電流変換器

V/F Ｖ／Ｆ変換器

＋ 加算器

密度（濃度）又は比重D

流量F

レベルL

回転数N

W 重量又は力

R

Q

I

記　録

積　算

指　示

A 警　報

S シーケンス制御

X その他の形式又は機能

× 乗算器

RS

C 調　節

比　率

記号 名　　称

Ｍ
φ500

φ500

Ｍ
φ700

ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｯﾄ

A系流量計室

脱臭ファン

汚水調整池

汚水調整池

ポンプ
汚水調整池
撹拌機

2/0/2
ﾌﾗｯｼｭｹﾞｰﾄ
汚水調整池

4/0/4

φ500

φ300φ300

LCB-S25A,B

1/0/1

2(1)/0/2(1)
床排水ポンプ

Σ

切替弁
2/0/2

汚水流入

 2/0/2

ZI

D
 2/0/2

よる流入量測定
時間と水位に

2(1)/0/2(1)

沈砂池設備より

M

A系

ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｯﾄ
B系

M
F

M

M

B系流量計室
調整弁
1/0/1

汚水流入

 2/0/2

ZI

D
 2/0/2

FI

D
 1/0/1

FI

D

P

LCB-S20

LI

D
 2/0/2

D
 2/0/2

LA
8
 4/0/4

 2/0/2

LCB-S22

LI

 2/0/2

汚水調整池
ポンプ吐出弁
2(1)/0/2(1)

NI

 2/0/2

D
 2/0/2

流量一定制御

FI

 1/0/1

D
 1/0/1

汚
水
流
入
切
替
弁
開
度
設
定

2

2

設定

汚
水
流
入
切
替
弁
開
度

2

2

φ300

φ350

 B系着水井へ

 A系着水井へ

設定 設定

汚
水
流
入
調
節
弁
開
度
設
定

2

2

汚
水
流
入
調
節
弁
開
度

2

2

Ｂ
系
初
沈
流
入
量

1

1

総
初
沈
流
入
流
量

1

1

Ａ
系
初
沈
流
入
量

1

1

汚
水
調
整
池
水
位

2

2

調
整
池
流
入
量

1

1

汚
水
調
整
池
ポ
ン
プ
回
転
数

2

2

調
整
池
返
流
水
量
設
定

1

1

調
整
池
返
流
水
量

1

1

 1/0/1

 1/0/1  1/0/1

変換器盤

水処理

1,2系

調整弁
1/0/1

汚水流入

切替弁、調節弁自動制御
汚水流入流量及び調整池水位による

P

M

汚泥濃縮
タンク設備へ

床排水ピット

初沈汚泥ポンプ

2/0/2

1,2系最初沈殿池

(3,4系水処理
   計装ﾌﾛｰｼｰﾄ)

調整池

6(3)/0/8(4)
床排水ポンプP

床排水ピット

M

P

3,4系
最初沈澱池より

M

スカムピット

移送ポンプ

2/0/2

初沈スカム

初沈汚泥掻寄機

2/0/2

№1,2

P

1,2系

φ80

1/0/1

1/0/1

1/0/1
φ80
1/0/1

(3,4系PCot)

引抜制御
初沈汚泥

引抜量設定
ｽｹｼﾞｭｰﾙ設定

設定

LCB

LI DI

 1/0/1

ISO
 1/0/1

ISO
 1/0/1

 1/0/1

送風機設備より

(3,4系水処理
   計装ﾌﾛｰｼｰﾄ)

LCB

FI

開度制御
風量調節弁

ISO
 4/0/4

信  号
初沈流入量

M

D
 1/0/1

φ300
 4/0/4

制 御
送風圧力

送風圧力

比率設定
流入流量

設定

Σ

(3,4系PCotへ)

1,2系ｴｱｰﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ

LCB

 4/0/4

ZI ORPI

 4/0/4

D
 4/0/4

 4/0/4  4/0/4  4/0/4

ORPA

 4/0/4

制 御
DO/ORP

DO設定
目標

設定

MLSSI

 4/0/4

ISO
 4/0/4

MLSSA

 4/0/4

DOI

 4/0/4

D
 4/0/4

DOA

 4/0/4

M

 消毒設備へ

1,2系最終沈殿池

M

Z
 2/0/2

D ディストリビュータ

Z アレスタ

返送汚泥

流量調節弁
φ300
2/0/2

φ300
2/0/2

P

M

返送汚泥
吐出弁
4/0/4

№1～4
返送汚泥ポンプ
4/0/4

φ100
1/0/1

φ100
1/0/1

P

M

余剰汚泥
吐出弁

余剰汚泥
ポンプ

DI

 1/0/1

ISO
 1/0/1

DI

 2/0/2

ISO
 2/0/2

LCB

FI

 2/＜2＞/2

ISO
 2/0/2

LCB

流入量比率設定
運転順序

設定

台数・速度制御
返送汚泥ポンプ

ISO
 2/0/2

可変速
制御装置

 2/0/2

可変速
制御装置

 2/0/2

 1/0/1

FI

 1/0/1

LCB

ISO
 1/0/1

引抜制御
余剰汚泥

ｽｹｼﾞｭｰﾙ設定

設定

初
沈
汚
泥
流
量

1

1

初
沈
汚
泥
濃
度

1

1

曝
気
風
量

4

4

 1/0/1

4

4

エ
ア
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

　
Ｏ
Ｒ
Ｐ(

酸
化
還
元
電
位)

4

4

エ
ア
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

　
　
　
　
　
　
　 

Ｍ
Ｌ
Ｓ
Ｓ

4

4

エ
ア
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

　
Ｄ
Ｏ(

溶
存
酸
素
量)

　
　
　(

活
性
汚
泥
浮
遊
物
質)

1

1

返
送
汚
泥
流
量
調
節
弁
開
度

返
送
汚
泥
濃
度

2

2

返
送
汚
泥
流
量

2

2

2

2

返
送
汚
泥
ポ
ン
プ
回
転
数

余
剰
汚
泥
濃
度

1

1

余
剰
汚
泥
流
量

1

1

初沈汚泥引抜弁

2/0/2

№1,2 №1～4

№1,2 №1,2

2(1)/0/2(1) 2(1)/0/2(1)

5P5P

 4/0/4

４．○／△／□

１．　　　は、別途工事を示す。

注記

：既設／今回／全体

３．明記なきは既設を示す。

２．　　　は、将来を示す。

計装フローシート(1,2系水処理) ５．既設1系水処理計装・プロセスコントローラ盤に直接接続されている機器等は今回対象外



福岡県流域下水道事務所

番　号縮　尺

図面名 計装フローシート(3,4系水処理)

NONE

宝満川流域下水道建設事業
工事名 宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事

E-6

計 
 

装 
 

項 
 

目

数
　
　
量

既設

全体

今回

帳票

現
　
　
場

プロセス
コントローラ

水処理

3,4

LCD

変換器盤

水処理

3,4系

凡　例

発信器

※ ※水質計測成分

電磁式流量計

差圧式液位伝送器

電極式レベルスイッチ

汚泥濃度計

ISO アイソレータ

ACV/I 交流電圧電流変換器

V/F Ｖ／Ｆ変換器

＋ 加算器

密度（濃度）又は比重D

流量F

レベルL

回転数N

W 重量又は力

R

Q

I

記　録

積　算

指　示

A 警　報

S シーケンス制御

X その他の形式又は機能

× 乗算器

RS

C 調　節

比　率

記号 名　　称

着水井より

初沈汚泥ポンプ

2/0/2

3,4系最初沈殿池

M

P

M

移送ポンプ

2/0/2

初沈スカム

初沈汚泥掻寄機

2/0/2

№3,4

P

3,4系

初沈汚泥引抜弁

2/0/2

№3,4

 1,2系最初沈殿池へ

汚泥濃縮
タンク設備へ

 4/0/4  4/0/4  4/0/4

M M M

M

φ300
 4/0/4

放風

M

B

送風機

7/0/7

M

起動用放風弁

7/0/7

P

φ150
0/0/4

R/I

 1,2系

 ｴｱｰﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸへ

3,4系反応タンク 3,4系最終沈殿池

M

φ300
2/0/2

φ300
2/0/2

P

M

返送汚泥
吐出弁
4/0/4

№5～8
返送汚泥
ポンプ

φ100
1/0/1

φ100
1/0/1

P

M

余剰汚泥
吐出弁

2(1)/0/2(1)

余剰汚泥
ポンプ

№1～4

№3,4

№3,4

B系

引抜制御
初沈汚泥

引抜量設定
ｽｹｼﾞｭｰﾙ設定

設定

信  号
初沈流入量

(1,2系PCot)

初沈汚泥流量

初沈汚泥濃度

可変速
制御装置

 2/0/2

台数制御
回転数制御

送風機

LCB

 2/0/2

NI

D
 1/0/1

送
風
機
回
転
数

2

2

LCB

FI

D

1/0/1

LCB

TI

V/I

1/0/1

制 御
放風弁

LCB

1/0/2

ZI

T P

LCB

PI

D

1/0/1

開度制御
風量調節弁

 1/0/1

制 御
送風圧力

制 御
DO/ORP

LCB

FI

V/I

1/0/1

D

放
風
量

1

1

風
量
調
節
放
風
弁
開
度

2

1

風量調節放風弁

1/0/2

曝
気
エ
ア
ー
温
度

1

1

送
風
圧
力

1

1

風
量
調
節
弁
開
度

4

4

曝
気
風
量

4

4

流入量設定
順序設定

送風機運転

設定

比率設定
流入量

設定

DO設定
目標

設定

ORPI

 4/0/4

D
 4/0/4

ORPA

 4/0/4

MLSSI

 4/0/4

D
 4/0/4

MLSSA

 4/0/4

DOI

 4/0/4

D
 4/0/4

DOA

 4/0/4

4

4

エ
ア
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

　
Ｏ
Ｒ
Ｐ(

酸
化
還
元
電
位)

4

4

エ
ア
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

　
　
　
　
　
　
　 

Ｍ
Ｌ
Ｓ
Ｓ

4

4

エ
ア
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
タ
ン
ク

　
Ｄ
Ｏ(

溶
存
酸
素
量)

　
　
　(

活
性
汚
泥
浮
遊
物
質)

変換器盤

三次処理

D
 0/0/4

DI

 2/0/2

D
 2/0/2

LCB

FI

 2/0/2

D
 2/0/2

LCB

流入量比率設定
運転順序

設定

台数・速度制御
返送汚泥ポンプ

2(1)/0/2(1)

4

0

循
環
水
量

返
送
汚
泥
濃
度

2

2

返
送
汚
泥
流
量

2

2

 0/0/4

FI

 0/0/4

LCB

DI

 1/0/1

ISO
 1/0/1

 1/0/1

FI

 1/0/1

LCB

ISO
 1/0/1

引抜制御
余剰汚泥

ｽｹｼﾞｭｰﾙ設定

設定

余
剰
汚
泥
濃
度

1

1

余
剰
汚
泥
流
量

1

1

4/0/4
(機)

5P

1-1

D

1/0/11/0/1

1-2

－

LI

 1/0/1

LCB

LA

2/0/2
撹拌機

M

原水槽

原水槽

1-2

1-1

P

2(1)/0/2(1)
2/0/2

消泡水ポンプ

3,4系反応槽へ

台数制御

運転順序設定

設定

P

10(1)/0/10(1)
原水ポンプ

φ300
3/0/3

M

吐出弁
12/0/12

原水ポンプ

ソーダ貯留槽
次亜塩素酸

P

M

4(1)/0/4(1)
ソーダ注入ポンプ

吐出弁
3/0/3

ソーダ注入弁

次亜塩素酸

FI

 3/0/3

LCB

D

 3/0/3

＋

砂ろ過池

 放 流

排水ポンプ

1/0/1

砂ろ過池
P

5P

2 3

原
水
槽
水
位

2

2

原
水
流
入
流
量

3

3

2

R/I

 4/0/4

TG/I

 4/0/4

?

次
亜
塩
注
入
量

4

4

LCB

空気槽

洗浄用空気圧縮機
4(1)/0/4(1)

S

電磁弁箱
3/0/3

原水流量制御

注入量比率設定

5P

制御装置
ストローク

制御装置
過変速

3

 4/0/4 4/0/4

設定

5P

処理水槽

洗浄排水槽

床排水ポンプ

2(1)/0/2(1)

砂ろ過設備

P

5P

P

4(1)/0/4(1)
洗浄排水ポンプ

 初沈分配槽へ

砂ろ過排水槽

P

21)/0/2(1)
移送ポンプ

P

洗浄ポンプ
原水ストレーナ

1/0/1

処理水
 既設再利用設備へ原水ストレーナへ 

４．○／△／□

１．　　　は、別途工事を示す。

注記

：既設／今回／全体

３．明記なきは既設を示す。

２．　　　は、将来を示す。

計装フローシート(3,4系水処理)

参考



ミニＵＰＳ２

電源切替盤より

1φ 2W 100V 60Hz

照明変圧器盤(LP-1)より

1φ 2W 100V 60Hz

ミニＵＰＳ１

照明変圧器盤(LP-1)より

1φ 2W 100V 60Hz

M-UPS4

LCD-1 LCD-2 SVR-1

ミニＵＰＳ３

SVR-2 LCD-3 DSP-1

(※3台)

無停電電源装置(UPS-1)より

1φ 2W 100V 60Hz

盤内保守
電源

I/O-1

IP-1

ミニＵＰＳ M-UPS1 ミニＵＰＳ M-UPS2

ミニＵＰＳ

汚泥棟照明Tr盤(LP-23)より

1φ 2W 100V 60Hz

砂ろ過設備変換器盤

IP-4

３・４系水処理

PCS-3R

プロセスコントローラ盤

３・４系水処理

I/O-3R

入出力装置盤
３・４系水処理

IP-3

変換器盤

１・２系水処理

PCS-2R

プロセスコントローラ盤

１・２系水処理

I/O-2

入出力装置盤
１・２系水処理

IP-2

変換器盤

PCS-5

汚泥棟入出力装置盤

I/O-5

汚泥棟
プロセスコントローラ盤

管理棟

PCS-1、PCS-1R

プロセスコントローラ盤

5kVA 5kVA 5kVA

DP-4R

M-UPS4 M-UPS4

HIS-B1

※監視装置更新過渡期において、

一時的に商用電源にて供給。

既設監視装置撤去後に接続変更。

(※3台) (※3台)

(1) (2)

３・４系水処理
プロセスコントローラ盤

ミニＵＰＳ

１系水処理

SQC-B1

計装・プロセスコントローラ盤

分電盤(3)単線結線図（管理棟２Fデータ処理室）

分電盤(2)単線結線図（管理棟2Fデータ処理室）

M-UPS1

ミニUPS単線結線図（送風機棟1F電気室）

ミニUPS単線結線図（第1汚泥棟2F電気室）

ミニUPS単線結線図（砂ろ過棟1F電気室）

KP-41

汚泥棟

SQC-41 I/O-6R

ミニUPS単線結線図（第2汚泥棟3階電気室）

コントローラ盤(1)
第2汚泥棟
RI/O盤

ミニＵＰＳ UPS-41

砂ろ過設備

I/O-4R

入出力装置盤
砂ろ過設備
RI/O盤

計装監視盤

汚泥棟

SQC-11A,B

機械濃縮棟

SQC-31

ミニUPS単線結線図（機械濃縮棟2階電気室）

コントローラ盤
機械濃縮棟
RI/O盤

コントローラ盤
(1-1,1-2)

ミニＵＰＳ UPS

（第1汚泥棟）

E-7

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

無停電電源 単線結線図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１・２系水処理
プロセスコントローラ盤

汚泥処理
プロセスコントローラ盤

１．　　は、今回を示す。

注記

２．　　は、機能増設を示す。

６.明記なきは既設を示す。

３．　　は、撤去を示す。

４．　　は、別途工事を示す。

５．　　は、撤去（別途工事）を示す。

60AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

50AF
MCCB
2P

プ
リ
ン
タ
２

50AF
MCCB
2P ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
装
置
２

場
外
系
遠
方
監
視
制
御2

系

予
　
備

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

気
象
観
測
盤

予
　
備

分電盤(3)

[BP-3]

60AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

50AF
MCCB
2P

プ
リ
ン
タ
１

50AF
MCCB
2P ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

Ｉ
Ｔ
Ｖ
監
視
制
御
装
置

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
装
置
１

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
装
置

30AF
MCCB
2P

デ
ー
タ
サ
ー
バ
盤

60AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

50AF
MCCB
2P

プ
リ
ン
タ
３

50AF
MCCB
2P ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

帳
票
サ
ー
バ

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
装
置
３

大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
監
視
装
置

30AF
MCCB
2P

大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

30AF
MCCB
2P

225AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

分電盤(2)

[BP-2]

予
　
備

予
　
備

予
　
備

予
　
備

監
視
制
御
用
端
末
装
置

予
　
備

予
　
備

予
　
備

大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
表
示
装
置

予
　
備

予
　
備

予
　
備

管
理
棟
入
出
力
装
置
盤

プ
リ
ン
タ

（場
外
系
）

管
理
棟
変
換
器
盤

盤
内
保
守
電
源

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

汚泥棟インターフェイス盤

[N-INT]

予
　
備

遠
方
監
視
装
置

（親
局
）
兼
デ
ー
タ
処
理
装
置

⇒

　
　
　
　
　

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

管
理
棟
プ
ロ
セ
ス

プ
リ
ン
タ
１

⇒ ⇒ ⇒

⇒⇒

予
　
備

⇒

デ
ー
タ
サ
ー
バ

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
制
御
装
置
３

⇒ ⇒⇒ ⇒

予
　
備

⇒

⇒

予
　
備

60AT 10AT 50AT 50AT 30AT 10AT 30AT 60AT 10AT 50AT 50AT 10AT 10AT 30AT 30AT 60AT 10AT 50AT 50AT 30AT 10AT 10AT 10AT

30AT 10AT 10AT

15AT 15AT 15AT 15AT 15AT 10AT 10AT 10AT 10AT 10AT 10AT 5AT 5AT 15AT 15AT 20AT 20AT 20AT 10AT 20AT

Ｂ-

Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｈ

予
　
備

⇒

大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

遠
方
監
視
装
置

（親
局
）
兼
デ
ー
タ
処
理
装
置

監
視
制
御
用
端
末
装
置

プ
リ
ン
タ
２

プ
リ
ン
タ
３

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
制
御
装
置
２

Ｌ
Ｃ
Ｄ
監
視
制
御
装
置
１



プリンタ盤名称

盤記号

備　考
管理棟3階

管理棟3階

盤名称

盤記号

備　考 管理棟3階管理棟3階

LCD
監視制御装置 データサーバ

管理棟3階

盤名称

盤記号

備　考

管理棟2階

盤名称

盤記号

備　考

管理棟プロセス
コントローラ盤

送風機棟1階

盤名称

盤記号

備　考

3,4系水処理プロセス
コントローラ盤

砂ろ過棟

盤名称

盤記号

備　考

砂ろ過棟
RI/O盤

LCD
監視制御装置

LCD
監視制御装置

１．　　は、今回を示す。

注記

E-8

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

監視制御装置外形図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

３.盤寸法は参考とし、承諾図にて決定する。

送風機棟1階

盤名称

盤記号

備　考

1,2系水処理プロセス
コントローラ盤

汚泥棟2階

盤名称

盤記号

備　考

汚泥処理プロセス
コントローラ盤

プリンタ

管理棟3階

プリンタ

管理棟3階

機械濃縮棟

盤名称

盤記号

備　考

機械濃縮棟
RI/O盤

第2汚泥棟

盤名称

盤記号

備　考

第2汚泥棟
RI/O盤

２．　　は、別途工事を示す。

側 面 図正 面 図
正 面 図

側 面 図

N    P

N    P N    P N    P N    P N    P

側 面 図

側 面 図正 面 図

正 面 図 正 面 図 正 面 図

N    P N    P

正 面 図

N    P N    P

正 面 図

N    P

正 面 図

N    P

正 面 図

7
0
0

600

800

2400

800 800

7
0
0

1100

600

800

800 800

1600

800 800

1600

800 800

800

800 800

1600

800 800

1600

600 600

800 800



階段室

UP

E-9

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

管廊平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/300

6,500
32,500

6,500

1
8
,
0
00

6
,
0
0
0

6,5006,500 6,500

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
00

8
,
0
0
0

8,000

24,000

8,000 8,000

6,000 6,000

1
4
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

9
,
0
0
0

5,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
32,850

6 5 4 3 2 1

D

800Wx4（内2段は既設，2段は将来）

Ａ

Ｂ

１

階段室

２

B

C

A

アルミケーブルラック

NO.4濃縮タンク

NO.2濃縮タンク

NO.１濃縮タンク

800Wx3（内2段は既設，1段は将来）
アルミケーブルラック

Ｃ

NO.3濃縮タンク

上部分配槽

上部搬入口

階段室

管廊

D

C

B

A

分離液ポンプ

地下１階

管 郎

M

A

M

A

4 3 2 1

M

A

空気圧縮室

ポンプ室

階段室

E
X
P
.
J

A B C

ろ過水槽

排水槽

ポンプ室

搬出入口

ろ過水槽

排水槽

汚泥貯留槽

ポンプ室

汚泥貯留槽

汚泥貯留槽

汚泥貯留槽

1 2 3 4 5

A

C

B

（８００Ｗｘ３段）
アルミケーブルラック

（５００Ｗｘ２段）

アルミケーブルラック

（７００Ｗｘ２段）

アルミケーブルラック

（６００Ｗｘ２段）
アルミケーブルラック

管理棟

地下１階
第1汚泥処理棟

地下１階
濃縮機棟

重力濃縮タンク

地下１階
第2汚泥処理棟

１階ＥＰＳへ

最初沈殿池

地下１階
送風機棟

反応槽

反応槽

最終沈殿池

（７００Ｗｘ３段）
アルミケーブルラック

地下１階
汚水再利用施設

B

A

1 2 3 4 5 6
Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3

注　記

２．明記なきは既設を示す。

１．　　は、将来を示す。

１階電気室へ

２階電気室へ

３階電気室へ

１階へ

１階
砂ろ過施設

１階電気室へ１階電気室へ



ＭＨ－２

研究室

ホットルーム

理化学試験室

廃液処理室

天秤室

薬品室

細菌試験室

更衣室

浴室 脱衣室

ＤＮ

倉庫

給湯室

ＵＰ 倉庫

倉庫

高圧受変電室

宿直室

空調機室 便所

作業員控室

煙突

ＭＨ－１

1２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1 32 4 5 6 7 8 13

1415161718

19

9 10 11 12

フリーアクセスフロア

Ｈ＝３００

管廊

冷却水槽

受水槽

管廊

１２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＭＨ－１

ＭＨ－２

　管理棟地下１階平面図　S=1/100　 　管理棟１階平面図　S=1/100　

ケーブルラック（既設）

ケーブルラック（既設）

20

１階へ

２階へ

地下１階へ

沈砂池ポンプ棟へ

注　記

２．明記なきは既設を示す。

１．　　は、将来を示す。

第1汚泥処理棟へ

　１階電気室　

名　　称記号番号

HC-01

備　考

2

1

5

4

3

6

7

8

9

10

高圧引込盤

高圧受電盤

第２汚泥棟き電盤/コンデンサ一次盤

送風機棟き電盤/照明変圧器一次盤

ＮＯ．１ＶＴ・ＺＰＤ盤/母線連絡盤

ＮＯ．２ＶＴ・ＺＰＤ盤/母線連絡盤

ＮＯ．１動力変圧器一次盤/自家発連絡盤

ＮＯ．２動力変圧器一次盤/砂ろ過棟き電盤

ＮＯ．１コンデンサ盤

ＮＯ．２コンデンサ盤

12

11

15

14

13

16

17

18

19

20

ＮＯ．３コンデンサ盤

ＮＯ．４コンデンサ盤

予備盤

照明変圧器盤

ＮＯ．１動力変圧器盤

ＮＯ．１動力主幹盤

ＮＯ．２動力主幹盤

ＮＯ．２動力変圧器盤

保守電源接続盤

接地端子箱

HC-02

HC-03

HC-04

HC-05

HC-06

HC-07

HC-08

SC-01

SC-02

SC-03

SC-04

HP-12

LP-1R

LP-2R

LP-3R

LP-4R

LP-5

LC-01

ETB-1R E-10

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

管理棟 B1F･1F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/100

送風電気棟へ

24,000

8,00080008,000

8
,0
0
0

8
,
00
0

8
,
0
0
0

2
4,
0
0
0

24,000

8,0008,0008,000

2
4,
0
0
0

8
,0
0
0

8
,
00
0

8
,
0
0
0



１２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＥＰＳ

会議室

器財倉庫

ポーチ

風除室

換気室

玄関ホール

空調機室

ＵＰ

守衛室

宿直室

押入

ＤＮ

電気室

ＰＳ煙突

ＥＡ

ＯＡ

湯沸室

男子
便所

便所

倉庫
女子

16 1718 19 20 23

22 24

2529

31
30

　管理棟２階平面図　S=1/100　

32

3334

１２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＵＰ

ＤＮ

搬入用バルコニー

廊下

操作室

データ処理室

2120

11

廊下

更衣室 仮眠室

食堂

　管理棟３階平面図　S=1/100　

35 36

　２階電気室　

名　　称記号番号

RY-A

CC-B

CC-A

備　考

RY-B

17

16

20

19

18

22

23

24

25

N-3

LM-2

L-10

UPS-1

沈砂池設備コントロールセンタ

沈砂池設備継電器盤

主ポンプ設備コントロールセンタ

主ポンプ設備継電器盤

速度制御盤

開閉器盤

屋外照明制御盤

高圧計器盤

無停電電源装置

名　　称記号番号 備　考

31

30

34

33

32

35

36

I

F 管理棟プロセスコントローラ盤

管理棟中継端子盤TB-4

沈砂池設備３補助継電器盤RY-AN

沈砂池設備３コントロールセンタCC-AN

沈砂池設備２補助継電器盤RY-AR

沈砂池設備２コントロールセンタCC-AR

直流電源盤DC-1A

保守切替盤１LMP-1

保守切替盤２LMP-2

　管理棟３階データ処理室　

名　　称記号番号 備　考

11 データサーバ盤SVS

　管理棟３階操作室　

名　　称記号番号 備　考

2

1

5

4

3

LCD監視制御装置

12

11

プリンタ

大型ディスプレイ（天井吊り下げ式）

データサーバ

場外系監視制御装置:力武･馬市

場外系プリンタ

名　　称記号番号 備　考

14

13

16

15

18

17

気象観測監視盤WP-1

ＩＴＶ制御盤

宝満川監視用モニター

プリンタPR-B1

LCD監視制御装置HIS-B1,2

プリンタ:汚泥監視用PR-OD1

LCD監視制御装置:汚泥監視用HIS-OD1

4
-2

4
-1

4
-3

11

12
(上)

13

14

15 15
-2-1

16

17
(下)

18

19

19

電話交換機20

自火報受信機FA21

9 分電盤(3)BP-3

7

8

9

２．　　は、別途工事を示す。
１．　　は、機能増設を示す。

注　記

４．明記なきは既設を示す。

３．　　は、将来を示す。

10

今回

今回

今回

〃

今回

3 5

LCD監視装置:場外監視用

LCD監視装置:データ処理装置1(場外系)

プリンタ:場外監視用

LCD監視装置:データ処理装置2(場外系) 将来

DP-4R4 大型ディスプレイ（天井吊り下げ式）-4

10 UPS-1 汎用UPS(5kVA)（１）-1

10 -2

10 -3

UPS-2

UPS-3

汎用UPS(5kVA)（２）

汎用UPS(5kVA)（３）

10
-1

10
-3

10
-2

4 -4

9 8 710

7 BP-2 分電盤(2)

79

29 管理棟変換器盤IP-1

フリーアクセスフロア補修

機能増設

機能増設

機能増設

I

ピット蓋補修

１階へ

３階へ

２階へ
防火区画処理補修
(床)2000W×400D

引戻し点A 引戻し点B

E-11

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

管理棟 2F･3F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/100

F

3 3
-1 -2 -3

1 1 1
-1 -2 -3

24,000

8,0008,0008,000
2
4
,
00
0

8
,
0
0
0

8,
0
0
0

8
,
00
0

24,000

8,0008,0008,000

2
4
,
00
0

8
,
0
0
0

8,
0
0
0

8
,
00
0



Ｂ

換気室

電気室

４８

搬入室

HH1

Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

４９

５０

１２１１１０９８７

１３ １４ １５ １６ １７

１ ２ ３ ４ ５ ６ ５１

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２６ ２７ ３０

４６

Ｆ

３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５

４

５３ ５４ ５５
１

５６ ５７
５８

３１
３２

５
２

３

Ｅ

５９

１０

送風機棟　引込盤

番号 名　　　称

１

３

備　考記号

４

５

６

７

８

９

１３

１４

１５

ＨＰ－１０

２

ＬＰ－６

１７

１８

１９

１６

２０

送風機棟　Ｎｏ．１，２動力変圧器１次盤ＨＰ－１１

送風機棟　Ｎｏ．１動力変圧器盤

ＬＰ－７ 送風機棟　動力主幹盤

ＬＰ－８ 送風機棟　照明変圧器盤　

ＬＰ－９ 送風機棟　Ｎｏ．２動力変圧器盤

ＭＣＤ．１ Ｎｏ．４送風機盤

最初沈殿池設備　補助継電器盤ＲＹＣ．２

最初沈殿池設備　補助継電器盤ＲＹＣ．１

最初沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＣ．１

１２

１１

１０

最初沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＣ．２

ＩＰ．３ 系水処理変換器盤

ＭＣＤ．２ Ｎｏ．５送風機盤

消毒，再利用設備　補助継電器盤ＲＹＦＧ．２

消毒，再利用設備　補助継電器盤ＲＹＦＧ．１

消毒，再利用設備　コントロールセンタＣＣＦＧ．１

消毒，再利用設備　コントロールセンタＣＣＦＧ．２

送風機設備（２）コントロールセンタＣＣＤ２．２

送風機設備（２）コントロールセンタＣＣＤ２．１

送風機設備（１）コントロールセンタＣＣＤ．４

４１

４３

４４

４６

４８

４９

ＣＣＥ．１

４２

ＭＵＰＳ－１ ミニＵＰＳ

中継盤（弱電用）

自火報副受信盤Ｆ－ＦＡ５０

ＬＰ－１０

ＣＣＷ４．１

ＲＹＷ４．１

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

ＲＹＥ．１ 最終沈殿池設備　速度制御盤

ＰＬ－１ 建築電灯分電盤

ＭＣＤ．６

送風機棟電気室電灯分電盤ＬＭ－１

接地端子箱ＥＴＢ

送風機設備（１）コントロールセンタ２１

２３

２４

２６

２７

ＣＣＤ．３

２２

ＲＹＤ．１ 送風機設備（１）速度制御盤

ＲＹＤ．３ 送風機設備（１）補助継電器盤

送風機設備（２）補助継電器盤ＲＹＤ２．１３０

送風機電源切替盤（１）ＲＹＤ．２

ＶＶＶＦＤ．１

ＣＣＩ．２

反応槽設備　補助継電器盤ＲＹＩ．１

最終沈殿池設備　補助継電器盤ＲＹＥ．５

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．５

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

ＣＣＤ．２ 送風機設備（１）コントロールセンタ

ＣＣＤ．１ 送風機設備（１）コントロールセンタ

ＲＹＤ．４ 送風機設備（１）補助継電器盤

送風機速度制御盤（１）

反応槽設備　コントロールセンタ

ＣＣＩ．１ 反応槽設備　コントロールセンタ

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．４

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．３

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．２

４５

番号 名　　　称 備　考記号 番号 名　　　称 備　考記号

最終沈殿池設備　コントロールセンタ

ＲＹＥ．２ 最終沈殿池設備　補助継電器盤

ＲＹＥ．３ 最終沈殿池設備　補助継電器盤

ＲＹＥ．４ 最終沈殿池設備　補助継電器盤

送風機棟　Ｎｏ．２動力主幹盤

水処理　系　コントロールセンタ

ＣＣＷ４．２ 水処理　系　コントロールセンタ

ＣＣＷ４．３ 水処理　系　コントロールセンタ

水処理　系　補助継電器盤

ＲＹＷ４．２ 水処理　系　補助継電器盤

Ｎｏ．６送風機盤

番号 名　　　称

電気室機器リスト

備　考記号

６１

６３

６１ ６２

６３ エアコン電源盤

消毒再利用設備　コントロールセンタＣＣーＦ１

６２ 消毒再利用設備　補助継電器盤ＲＹーＦ１

インターロッキング舗装

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｂ

ＩＰ－２ 系水処理変換器盤１，２

送風機棟中継端子盤ＴＢ－５

１

２

３

４

５

ＬＰ－Ｂ１ Ｎｏ．７，８送風機補機盤

ＶＶＶＦ－Ｂ１Ａ Ｎｏ．７送風機盤

ＶＶＶＦ－Ｂ１Ｂ Ｎｏ．８送風機盤

ＭＵＰＳ－１ ミニＵＰＳ

１０ Ｎｏ．３送風機盤ＶＶＶＦ－Ａ３

６０

２０

１．　　は、機能増設を示す。

２．　　は、別途工事を示す。

注　記

４．明記なきは既設を示す。

３．　　は、将来を示す。

今回

２０

１系水処理計装・プロセスコントローラ盤

１，２系水処理プロセスコントローラ盤

 送風機棟１階平面図　S=1/50 

地下１階へ

防火区画処理補修
(床)800W×400D

E－12

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

送風機棟 1F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／50

２１ 今回３，４系水処理プロセスコントローラ盤

機能増設

２１

ＳＱＣーＢ１

フリーアクセスフロア補修

9
,
0
0
0

5,000

23,000

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

9,000

4,500



第１汚泥棟２階平面図 S=1/100

倉 庫

廊 下

宿直室

操作室

D

C

B

A

14

13

電気室

15

17

16

22

2526

24

21

20

階段室

脱水機室搬 入 口

22

22

9

8

23

１

２

13 2456

A

B

C

D

　２階電気室　

名　　称記号番号

LP-20N

HP-20N

備　考

LP-21N

B

A

D

C

8

9

13

LP-23N

CC-Q1,2,3

RY-Q1,2

CC-Q2B

汚泥処理引込盤

14 RY-Q2B

汚泥処理動力変圧器盤

汚泥処理動力盤

汚泥処理照明変圧器盤

薬注脱水機設備コントロールセンタ(1),(2),(3)

薬注脱水機設備補助継電器盤(1),(2)

薬注脱水機設備(2)コントロールセンタ

薬注脱水機設備(2)補助継電器盤

名　　称記号番号

RY-MN20

KP-32

CC-MN20

備　考

16

15

19

17

21

22

22

24

SQC-11A,B

CC-Q11A～E

KP-11

汚泥濃縮設備(2)コントロールセンタ

25 LCD-31

汚泥濃縮設備(2)補助継電器盤

汚泥棟計装盤

UPS

汚泥棟コントローラ盤(1-1),(1-2)

薬注脱水機設備(3)コントロールセンタ

薬注脱水機設備(3-1)コントロールセンタ

汚泥棟計装盤(2)

汚泥棟LCD監視装置

CC-Q11F,G

20 UPS(2kVA)

23 RY-Q11A～D 薬注脱水機設備(3)補助継電器盤

名　　称記号番号

PRT-31

備　考

26

1

2

CC-MN1～3

RY-MN1,2

汚泥棟プリンタ装置

汚泥濃縮設備コントロールセンタ

汚泥濃縮設備補助継電器盤

28 汚泥棟計装盤中継端子箱

28

機能増設

注　記

３．明記なきは既設を示す。

２．　　は、別途工事を示す。

防火区画処理補修
(床)2000W×700D

E－13

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

第1汚泥棟 2F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／100

19

機能増設

地下１Ｆへ

１．　　は、機能増設を示す。29 汚泥処理プロセスコントローラ盤 今回

29

32,500

6,500 6,5006,500 6,5006,500

18
,
0
00

6,
0
0
0

6
,0
0
0

6
,
00
0



５２ ３ ４

Ｂ

Ａ

　第2汚泥棟3階電気室平面図　S=1/50　

　3階電気室　

名　　称記号番号

LP-41

LP-42

HP-41

備　考

LP-43

2

1

5

4

3

9

10

CC-Q20

KP-41

引込受電盤

動力変圧器盤

動力主幹盤

照明変圧器盤

汚泥脱水設備コントロールセンタ

計装監視盤

１．　　は、今回を示す。

注　記

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RY-Q20

L-1

UPS-41

ETB

AM-1

VVVF-41

VVVF-44

VVVF-43

VVVF-42

T-1

汚泥脱水設備補助継電器盤

汎用UPS

建築電灯分電盤

建築動力操作盤

接地端子箱

No.7汚泥供給ポンプVVVF盤

端子箱

No.4汚泥供給ポンプVVVF盤

No.5汚泥供給ポンプVVVF盤

No.6汚泥供給ポンプVVVF盤

階段室

電気室

14 13 12

1234

10 15 16

6

5

18
17

11

13

20 第2汚泥棟RI/O盤 今回

20

２．　　は、将来を示す。

３．明記なきは既設を示す。

地下１階へ

防火区画処理補修
(床)900W×400D

E－14

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

第2汚泥棟 3F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／50

19,000

6,0007,7005,300
7
,
0
0
0

3,200 2,800



Ａ

Ｂ

Ｃ

５

２７,５００

９,５００ ６,０００ ６,０００ ６,０００

１
２
,０

０
０

６
,０

０
０

６
,０

０
０

搬入口

換気機械室

廊下階段室

電気室

濃縮機械室

４３２１

No.

1

機　器　名　称

機器リスト

HP-31

機　番 備　考

引込受電盤　

LP-312 動力変圧器盤 

機械濃縮設備（１）Ｃ／Ｃ4 CC-N01

LP-323 照明変圧器盤　

機械濃縮設備（２）Ｃ／Ｃ6 CC-N02

RY-N02

ETB-31

7

8

機械濃縮設備（２）補助継電器盤

接地端子箱

RY-N015 機械濃縮設備（１）補助継電器盤

L-1

TP-31

13

12

11

10

9

建築電灯分電盤 

計装変換器盤

No. 機　番 備　考機　器　名　称

13

123

6

7

10 11

１Ｆへ

400W×300D
アルミケーブルダクト（既設）

LCB-N04C（既設）

LCB-N04B
（既設）

アルミケーブルラック（既設）

300W ×1 動力

300W ×1 制御

14

15

14

15

ろ過濃縮設備（１）Ｃ／ＣCC-BN001

RY-BN001 ろ過濃縮設備（１）補助継電器盤

8

ろ過濃縮機
Ｎo.２

ろ過濃縮機
Ｎo.１

4

5

16

17

1819

18

19

VVVF-BN001 濃縮汚泥移送ポンプインバータ盤

LP-BN001 濃縮汚泥移送ポンプ動力制御盤

１．　　は、今回を示す。

注　記

３．明記なきは既設を示す。

２．　　は、将来を示す。

濃縮機棟2階平面図　S=1/100　

1

1 機械濃縮棟RI/O盤 今　回

Ａ

９,５００

１
２
,０

０
０

６
,０

０
０

６
,０

０
０

換気機械室

階段室

玄関

倉庫 凝集剤投入室

アルミケーブルダクト（既設）

1600  x  400

２Ｆへ

1600  x  600
アルミケーブルダクト（既設）

Ｂ１Ｆへ

W
アルミケーブルラック（既設）

200  ,1000 高圧，動力W

計装，制御500  ,1000W W

２１

Ａ

Ｂ

Ｃ

濃縮機棟1階平面図　S=1/100　

防火区画処理補修
(床)600W×600D

E－15

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

濃縮機棟 1F･2F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／100

KP-31 計器盤



D

B

1 2 3

C

電気室

換気機械室

階段室

12

14

10

8

9

6

7

4

5

3

2

1

6

7

11

12

14

P

13

三次処理引込受電盤HP-21

動力変圧器盤LP-21

動力主幹盤・照明主幹盤LP-22

10

9

8

砂ろ過設備(1)コントロールセンタCC-J1

RY-J1 砂ろ過設備(1)補助継電器盤

番号 名　　　称

ろ過設備機器リスト

備　考記号

1

2

5

4

3

13

CC-J2

RY-J2

CC-J3

RY-J3

IP-4

MUPS-1

AM-1

L-1

動力制御盤（建築付帯盤）

電灯分電盤（建築付帯盤）

ミニUPS、2KVA

砂ろ過設備(2)コントロールセンタ

砂ろ過設備(2)補助継電器盤

砂ろ過設備(3)コントロールセンタ

砂ろ過設備(3)補助継電器盤

砂ろ過設備変換器盤

注　記

２．明記なきは既設を示す。

１．　　は、別途工事を示す。

A 砂ろ棟RI/O盤 今回

A

　砂ろ過棟１階平面図　S=1/50　

地下１Ｆへ

防火区画処理補修
(床)500W×400D

E－16

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

砂ろ過棟 1F平面図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／50

参考

3
,
7
0
5

6,675 6,675

13,350

8
,
1
0
0



E-17

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(1)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

インバータ盤

整流器盤

600V CV 38q - 2c , IV38sqLP-1R

照明変圧器盤

600V CV 38q - 2c
LP-3R

No.1動力主幹盤

管理棟
1F電気室 3F操作室2F電気室

600V CE 38q - 2c
LMP-2

保守切替盤２

600V CV 14q - 2c （保守電源）

600V CV 38q - 2c （電源）

600V CV 14q - 2c

600V CV 14q - 2c （UPS1次）

（UPS2次）

BP-3

分
電
盤

（3）

M-UPS1

ミニUPS（1）
5kVA

M-UPS2

ミニUPS（2）
5kVA

M-UPS3

ミニUPS（3）
5kVA

3Fデータ処理室

600V CV 3.5sq - 2c
SVS

データサーバ盤

600V CV 5.5sq - 2c
ＩＴＶ制御盤

600V CV 5.5sq - 2c
宝満川監視用モニター

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

PR-OD1

プリンタ
（汚泥監視用）

HIS-OD1

LCD監視制御装置
（汚泥監視用）

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

PR-B1

プリンタ
（B-DASH）

HIS-B1,2

LCD監視制御装置
（B-DASH）

600V CV 5.5sq - 2c
WP-1

気象観測監視盤

管理棟
プロセスコントローラ

600V CE 3.5sq - 2c

LCD監視制御装置1
600V CE 5.5sq - 2c

大型ディスプレイ
600V CE 5.5sq - 2c

データサーバ
600V CE 5.5sq - 2c

600V CE 5.5sq - 2c
プリンター1

IP-1

管理棟変換器盤
600V CV 3.5sq - 2c

（22）

１．　　は、別途工事を示す。

注　記

３.明記なきは既設を示す。

２．　　は、将来を示す。

場外系プリンタ

場外系監視制御装置
（力武･馬市）

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 14q - 2c

600V CV 14q - 2c （UPS1次）

（UPS2次）

600V CV 14q - 2c

600V CV 14q - 2c （UPS1次）

（UPS2次）

BP-2

分
電
盤

（2）

LCD監視制御装置2
600V CE 5.5sq - 2c

LCD監視制御装置3
600V CE 5.5sq - 2c

600V CE 5.5sq - 2c
プリンター2

600V CE 5.5sq - 2c
プリンター3

参考



管理棟

送風機棟

光ケーブル

2F電気室

E-18

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(2)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１．　　は、別途工事を示す。

注　記

４．明記なきは既設を示す。

３．　　は、将来を示す。

場外系監視制御装置
（力武･馬市）

LANケーブルLANケーブル

LANケーブル

大型ディスプレイ1
専用ケーブル

大型ディスプレイ2

大型ディスプレイ3

専用ケーブル

専用ケーブル

砂ろ過棟

砂ろ過設備
入出力装置盤

光ケーブル

光ケーブル

3F操作室

管理棟
プロセスコントローラ

3,4系水処理
プロセスコントローラ盤

1,2系水処理
プロセスコントローラ盤データサーバ

LCD監視制御装置1
（22）

（22）

（22）

光ケーブル

光ケーブル

１．　　は、機能増設を示す。

ＳＱＣ－Ｂ１
1系水処理計装・
プロセスコントローラ盤

LANケーブル

LANケーブル

プリンター1
LANケーブル

プリンター2
LANケーブル

プリンター3
LANケーブル

LCD監視制御装置2

LCD監視制御装置3

第1汚泥棟

LANケーブル

汚泥棟
プロセスコントローラ盤

汚泥処理
プロセスコントローラ盤

ＳＱＣ－１１

光ケーブル



E-19

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(3)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１．　　は、別途工事を示す。

注　記

４．明記なきは既設を示す。

３．　　は、将来を示す。

管理棟

3Fデータ処理室

3F操作室 2F電気室 1F高圧受変電室

M-UPS1

ミニUPS（1）
5kVA

M-UPS2

ミニUPS（2）
5kVA

M-UPS3

ミニUPS（3）
5kVA

BP-3

分電盤（3）
CEE 1.25sq - 2c

CEE 1.25sq - 2c

CEE 1.25sq - 2c

CEE 1.25sq - 2c

データサーバ

CEE 1.25sq - 30c
CEE-S 1.25sq - 12c
CEE-S 1.25sq - 20c

管理棟
プロセスコントローラ

RY-A

沈砂池設備
補助継電器盤

CC-B1

主ポンプ設備
コントロールセンタ

RY-B

主ポンプ設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq - 7c
CEE 1.25sq - 15c × 2

CEE-S 1.25sq - 2c　× 2
CEE-S 1.25sq - 4c　× 2
CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 5c
CEE 1.25sq - 10c
CEE 1.25sq - 15c
CEE 1.25sq - 20c　× 3
CEE 1.25sq - 30c　× 2

WP-1

気象観測監視盤
CEE 1.25sq - 2c

CC-A

沈砂池設備
コントロールセンタ

RY-AR

沈砂池設備2
補助継電器盤

CC-AR

沈砂池設備2
コントロールセンタ

RY-AN

沈砂池設備3
補助継電器盤

CEE 1.25sq - 10c
CEE 1.25sq - 12c × 2

CC-AN

沈砂池設備3
コントロールセンタ

CEE 1.25sq - 20c × 3

DC-1

直流電源盤
CEE 1.25sq - 3c

HC-01

高圧引込盤

HC-02

高圧受電盤

HC-03

第２汚泥棟き電盤
/コンデンサ一次盤

HC-04

送風機棟き電盤
/照明変圧器一次盤

HC-05

No.1VT・ZPD盤
/母線連絡盤

HC-06

HC-07

No.1動力変圧器一次盤
/自家発連絡盤

HC-08

No.2動力変圧器一次盤
/砂ろ過棟き電盤

HP-12

予備盤

No.2VT・ZPD盤
/母線連絡盤

SC-01

No.1コンデンサ盤

SC-02

No.2コンデンサ盤

SC-03

No.3コンデンサ盤

SC-04

No.4コンデンサ盤

LP-1R

照明変圧器盤

LP-2R

No.1動力変圧器盤

LP-3R

LP-4R

No.2動力主幹盤

No.1動力主幹盤

LP-5R

No.2動力変圧器盤

CEE 1.25sq - 2c

CEE-S 1.25sq - 12c
CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 10c × 2

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 5c

CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 5c

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 5c

CEE 1.25sq - 5c

自家発電機棟

DP-1

No.1発電機盤

CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 15c

CEE-S 1.25sq - 15c

DP-5

No.2発電機盤

CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 15c

CEE-S 1.25sq - 15c

DP-2

No.1自動始動盤

DP-4

No.2自動始動盤

DP-3

同期盤

CEE 1.25sq - 15c

CEE 1.25sq - 15c

CEE 1.25sq - 15c

RY-H

自家発電設備
補助継電器盤

CC-H

自家発電設備
コントロールセンタ

CEE 1.25sq - 10c
CEE-S 1.25sq - 2c

自家発電機棟

TB-4

管
理
棟
中
継
端
子
盤

CV 3.5sq - 2c LKB-1

底段流入渠
水位エアパージ盤

低段No.1流入ゲート開度

低段No.2流入ゲート開度

CV 3.5sq - 2c

CV 3.5sq - 2c

CV 3.5sq - 2c LKB-3A

底段No.1除塵機前後
水位エアパージ盤

CV 3.5sq - 2c LKB-7A

No.1ポンプ井
水位エアパージ盤

CVV-S 2sq - 2c

CV 3.5sq - 2c LKB-7

ポンプ井水位大型指示計

CVV-S 2sq - 2c

No.1主ポンプ吐出弁開度
CV 3.5sq - 2c

No.2主ポンプ吐出弁開度
CV 3.5sq - 2c

No.6主ポンプ吐出弁開度
CV 2sq - 2c

し渣ホッパ重量計
CV 3.5sq - 2c

沈砂ホッパ重量計
CVV 3.5sq - 2c

CVV-S 2sq - 4c × 2 LCB-B1

No.1～3主ポンプ

CVV-S 2sq - 2c × 2

現場操作盤

CVV-S 1.25sq - 2c LCB-B2

No.4～6主ポンプ

KPEV-S 1.25sq - 1p

現場操作盤

CVV-S 2sq - 2c

CVV-S 2sq - 2c 
分離液流量計

既設ケーブル引戻し点
移設

沈砂池ポンプ棟

LP-A7R

し渣洗浄脱水機
動力制御盤

IP-1

管理棟変換器盤

KPEV-S 1.25sq - 1p
CEE-S 1.25sq - 8c
CEE-S 1.25sq - 20c
CE 3.5sq - 2c × 16

CEE 1.25sq - 20c × 2

B点

CEE 1.25sq - 20c × 2

移設

B点

B点

２．　　は、移設（再使用）（別途工事）を示す。

CEE 1.25sq - 20c × 3

既設ケーブル引戻し点

参考



E-20

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(4)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１
・
２
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

１
・
２
系
水
処
理
変
換
器
盤

IP-2

CE 3.5sq-2c

３
・
４
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

CE 3.5sq-2c

３

・
４
系
水
処
理
変
換
器
盤

CE 5.5sq-2c

IP-3

CE 3.5sq-2c

CEE 1.25sq-30c

CEE-S 1.25sq-30c

CEE-S 1.25sq-20c

x2

CEE-S 1.25sq-6c

CEE 1.25sq-2c

CEE 1.25sq-15c

CEE-S 1.25sq-20c

CEE-S 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-20c

x3

CE 3.5sq-2c

CEE-S 1.25sq-10ｃ

CEE-S 1.25sq-4ｃ

CEE 1.25sq-30ｃ

CEE 1.25sq-7ｃ

CEE 1.25sq-20ｃ

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-7ｃ

CE 8sq-2c

x2

CEE-S 1.25sq-20ｃ

送風機棟
1F電気室

CE 5.5sq-2c

５.明記なきは既設を示す。

４．　　は、将来を示す。

MUPS-1
ミニUPS
5kVAx2

LP-8
送風機棟
照明変圧器盤

第1汚泥棟

汚
泥
棟
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

SQC-11

KP-11
汚泥棟
計装盤（2）

KP-32
汚泥棟
計装盤

RY-MN1,2
汚泥濃縮設備
補助継電器盤

CC-MN1～3
汚泥濃縮設備
コントロールセンタ

LP-23
汚泥棟
照明変圧器盤

RY-MN20
汚泥濃縮設備(2)
補助継電器盤

３．　　は、別途工事を示す。

注　記

２．　　は、機能増設を示す。

CE 5.5sq-2c

x2

CE 8sq-2c

CE 5.5sq-2c
汚泥棟照明Tr盤

汚
泥
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

ミニUPS
CE 5.5sq-2c

１．　　は、今回を示す。



E-21

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(5)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１
・
２
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-2c

CEE 1.25sq-5c x2

CEE 1.25sq-2c

CEE 1.25sq-5c x2

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-5c

x2

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-30c

x3

x2

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

３

・
４
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-20c x2

x2

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-30c x2

CEE 1.25sq-2ｃ

CEE 1.25sq-5c x2

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-30c x2

CEE 1.25sq-20ｃ

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-30c x2

CEE 1.25sq-20ｃ

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-30c x2

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE-S 1.25sq-20c x2

CEE 1.25sq-2ｃ

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE-S 1.25sq-4ｃ

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-7ｃ

CEE 1.25sq-2ｃ

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-30c x3

x2

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-30c

x2

x2

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-20c

x2

x3

CEE 1.25sq-30c

x2

1F電気室

CE 3.5sq-2c

CE 5.5sq-2c

1F電気室
送風機棟

RYC.1,2
最初沈殿池設備
補助継電器盤

HP-10
送風機棟引込盤

HP-11
送風機棟No.1,2
動力変圧器1次盤

LP-6
送風機棟No.1
動力変圧器盤

LP-7
送風機棟
動力主幹盤

LP-8
送風機棟
照明変圧器盤

LP-9
送風機棟No.2
動力変圧器盤

RYC.1,2
最初沈殿池設備
補助継電器盤

RYD.3,4
送風機設備
補助継電器盤

RYE.1
最終沈殿池設備
速度制御盤

RYE.2～4
最終沈殿池設備
補助継電器盤

RYFG.1,2
消毒再利用設備
補助継電器盤

RY-D1
送風機設備(1)
速度制御盤

RYD.2
送風機電源
切替盤

RY.D3,4
送風機設備(1)
補助継電器盤

RYD2.1
送風機設備(2)
補助継電器盤

RYE.2～4
最終沈殿池設備
補助継電器盤

RYE.5
最終沈殿池設備
補助継電器盤

RYI.1
反応槽設備
補助継電器盤

RYW4.1,2
水処理４系
補助継電器盤

MCD.6
No.6送風機盤

RYFG.1,2
消毒再利用設備
補助継電器盤

砂ろ過棟

砂
ろ
過
棟
Ｒ
Ｉ
／
Ｏ
盤

IP-4
砂ろ過設備
変換器盤

HP-21
三次処理
引込受電盤

LP-21
動力変圧器盤

LP-22
動力主幹盤
照明主幹盤

MUPS1
UPS 2kVA

RY-J1
砂ろ過設備(1)
補助継電器盤

RY-J2
砂ろ過設備(2)
補助継電器盤

RY-J3
砂ろ過設備(3)
補助継電器盤

１．　　は、別途工事を示す。

注　記

２.明記なきは既設を示す。

参考



E-22

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(6)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

第2

汚
泥
棟R

I
/
O

盤

HP-41

引込受電盤
CEE-S 1.25sq-10c

LP-41

動力変圧器盤
CEE 1.25sq-10c

KP-41

計装監視盤
CE 8sq-2c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-3c

CEE-S 1.25sq-20c

RY-Q20

汚泥脱水設備
補助継電器盤

CEE 3.5sq-2c

CEE 1.25sq-10c

LP-42

動力主幹盤
CEE 1.25sq-15c

LP-43

照明変圧器盤
CEE 1.25sq-15c

SQC-11

汚泥棟
コントローラ盤

光ケーブル

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

x19

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-6c

AM-1

建築動力操作盤
CEE 1.25sq-3c

L-1

建築電灯分電盤
CEE 1.25sq-3c

CC-Q20

汚泥脱水設備
コントロールセンタ

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-2c

x3

機
械
濃
縮
棟R

I
/
O

盤

HP-31

引込受電盤

LP-31

動力変圧器盤
CEE 1.25sq-10c

RY-BN001

ろ過濃縮設備
CE 8sq-2c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-3c

CEE-S 1.25sq-20c

LP-32

照明変圧器盤
CEE 1.25sq-15c

x3

TP-31

計装変換器盤
CEE-S 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE-S 1.25sq-4c

CEE-S 1.25sq-10c

CEE-S 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

補助継電器盤

RY-N02

機械濃縮設備（2）
補助継電器盤

CEE-S 1.25sq-6c

CEE 3.5sq-2c

CEE-S 1.25sq-20c

CEE-S 1.25sq-2c

CC-N01

機械濃縮設備（1）
CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-2c

コントロールセンタ

x2

計装盤
CEE-S 1.25sq-3c

CEE 3.5sq-2c
RY-N01

機械濃縮設備（1）
x2

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-10c

CEE-S 1.25sq-4c

CEE-S 1.25sq-20c x12

x2

CEE-S 1.25sq-10c

x5

x2

x2

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-20c x2

CC-N02

機械濃縮設備（2）
CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-2c

コントロールセンタ

KP-31

第2汚泥棟
3階電気室

機械濃縮棟
1階電気室

第1汚泥棟
2階電気室

光ケーブル

CE 22sq-2c

１．　　は、今回を示す。

注　記

３.明記なきは既設を示す。

２．　　は、機能増設を示す。



E-23

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

接地系統図図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

２．　　は、別途工事を示す。

注　記

３．明記なきは既設を示す。

E
高
圧
機
器
用

変
圧
器
中
性
点
用

低
圧
機
器
用

計
装
機
器
用

シ
ー
ケ
ン
サ
用

試
験
端
子
用C

試
験
端
子
用P

＜ETB-1R＞
接地端子箱

1F高圧受変電室

2F電気室

3F操作室 3Fデータ処理室
管理棟

A E B E D E CK E SQC E TC E TP

低
圧VV

V
F

機
器
用

E CVF

管理棟
プロセスコントローラ

IE5.5sq

E D

E CK

E SQC

E SQCE SQC E D

ＩＴＶ制御盤

宝満川監視用モニター
IV3.5sq

IV3.5sq

E D E SQC E D E D

SVS

データサーバ盤

E SQC

PR-OD1

プリンタ
（汚泥監視用）

HIS-OD1

（汚泥監視用）
LCD監視制御装置

PR-B1

プリンタ
（B-DASH）

HIS-B1,2

LCD監視制御装置
（B-DASH）

WP-1

気象観測監視盤場外系プリンタ

場外系監視制御装置
（力武･馬市）

IV5.5sq

IV3.5sq

PR-

プリンタ
（場外監視用）

LCD-

LCD監視装置
（場外監視用）

LCD-

LCD監視装置
（データ処理装置1）

LCD-

LCD監視装置
（データ処理装置2）

DP-4R

大型ディスプレイ
（壁取付け式）

IE3.5sq

IE5.5sq

IE5.5sq

IE3.5sq

BP-2

分電盤（2）
IV5.5sq

IV5.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

LCD監視制御装置1

LCD監視制御装置2

LCD監視制御装置3

大型ディスプレイ

データサーバ

プリンタ1
IE3.5sq

IE3.5sq

IE5.5sq

IE5.5sq

IE5.5sq

IE5.5sq

BP-3

分電盤（3）
IV5.5sq

3,4系水処理
プロセスコントローラ盤

E D

E C

IE
5.

5s
q

送風機棟

第2汚泥棟
RI/O盤

E D

E C

IE
5.

5s
q

第2汚泥棟

機械濃縮棟

E D

E C
IE

5.
5s

q

機械濃縮棟

砂ろ過棟

E D

E C

IE
5.

5s
q

砂ろ過棟

RI/O盤RI/O盤

プリンタ2
IE3.5sq

プリンタ3
IE3.5sq

1,2系水処理
プロセスコントローラ盤

IE
5.

5s
q

１．　　は、今回を示す。

汚泥処理

E D

E C

IE
5.

5s
q

第1汚泥棟

プロセスコントローラ盤



階段室

UP

E-24

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

管廊平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/300

6,500
32,500

6,500

1
8
,
0
00

6
,
0
0
0

6,5006,500 6,500

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
00

8
,
0
0
0

8,000

24,000

8,000 8,000

6,000 6,000

1
4
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

9
,
0
0
0

5,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

6 5 4 3 2 1

D

800Wx4（内2段は既設，2段は将来）

Ａ

Ｂ

１

階段室

２

２階電気室へ

B

C

A

アルミケーブルラック

NO.4濃縮タンク

NO.2濃縮タンク

NO.１濃縮タンク

800Wx3（内2段は既設，1段は将来）
アルミケーブルラック

Ｃ

NO.3濃縮タンク

上部分配槽

上部搬入口

階段室

管廊

D

C

B

A

分離液ポンプ

地下１階

管 郎

M

A

M

A

4 3 2 1

M

A

空気圧縮室

ポンプ室

階段室

E
X
P
.
J

A B C

ろ過水槽

排水槽

ポンプ室

搬出入口

ろ過水槽

排水槽

汚泥貯留槽

ポンプ室

汚泥貯留槽

汚泥貯留槽

汚泥貯留槽

1 2 3 4 5

A

C

B

（８００Ｗｘ３段）
アルミケーブルラック

（５００Ｗｘ２段）

アルミケーブルラック

（７００Ｗｘ２段）

アルミケーブルラック

（６００Ｗｘ２段）
アルミケーブルラック

管理棟

地下１階
第1汚泥処理棟

地下１階
濃縮機棟

重力濃縮タンク

地下１階
第2汚泥処理棟

１階ＥＰＳへ

最初沈殿池

地下１階
送風機棟

反応槽

反応槽

最終沈殿池

（７００Ｗｘ３段）
アルミケーブルラック

地下１階
汚水再利用施設

B

A

1 2 3 4 5 6
Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3

注　記

２．明記なきは既設を示す。

１．　　は、将来を示す。

１階電気室へ

１階へ

３階電気室へ

１階電気室へ

１階
砂ろ過施設

１階電気室へ１階電気室へ



注　記

２．明記なきは既設を示す。

１．　　は、将来を示す。

E-25

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

管理棟 B1F･1F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/100

ＭＨ－２

研究室

ホットルーム

理化学試験室

廃液処理室

天秤室

薬品室

細菌試験室

更衣室

浴室 脱衣室

ＤＮ

倉庫

給湯室

ＵＰ 倉庫

倉庫

高圧受変電室

宿直室

空調機室 便所

作業員控室

煙突

ＭＨ－１

1２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1 32 4 5 6 7 8 13

1415161718

19

9 10 11 12

フリーアクセスフロア

Ｈ＝３００

管廊

冷却水槽

受水槽

管廊

１２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＭＨ－１

ＭＨ－２

　管理棟地下１階平面図　S=1/100　 　管理棟１階平面図　S=1/100　

ケーブルラック（既設）

ケーブルラック（既設）

20

１階へ

２階へ

地下１階へ

沈砂池ポンプ棟へ

第1汚泥処理棟へ

　１階電気室　

名　　称記号番号

HC-01

備　考

2

1

5

4

3

6

7

8

9

10

高圧引込盤

高圧受電盤

第２汚泥棟き電盤/コンデンサ一次盤

送風機棟き電盤/照明変圧器一次盤

ＮＯ．１ＶＴ・ＺＰＤ盤/母線連絡盤

ＮＯ．２ＶＴ・ＺＰＤ盤/母線連絡盤

ＮＯ．１動力変圧器一次盤/自家発連絡盤

ＮＯ．２動力変圧器一次盤/砂ろ過棟き電盤

ＮＯ．１コンデンサ盤

ＮＯ．２コンデンサ盤

12

11

15

14

13

16

17

18

19

20

ＮＯ．３コンデンサ盤

ＮＯ．４コンデンサ盤

予備盤

照明変圧器盤

ＮＯ．１動力変圧器盤

ＮＯ．１動力主幹盤

ＮＯ．２動力主幹盤

ＮＯ．２動力変圧器盤

保守電源接続盤

接地端子箱

HC-02

HC-03

HC-04

HC-05

HC-06

HC-07

HC-08

SC-01

SC-02

SC-03

SC-04

HP-12

LP-1R

LP-2R

LP-3R

LP-4R

LP-5

LC-01

ETB-1R

送風電気棟へ

24,000

8,00080008,000

8
,0
0
0

8
,
00
0

8
,
0
0
0

2
4,
0
0
0

24,000

8,0008,0008,000

2
4,
0
0
0

8
,0
0
0

8
,
00
0

8
,
0
0
0



１．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

３．明記なきは既設を示す。

２．　　は、将来を示す。

１２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＥＰＳ

会議室

器財倉庫

ポーチ

風除室

換気室

玄関ホール

空調機室

ＵＰ

守衛室

宿直室

押入

ＤＮ

電気室

ＰＳ煙突

ＥＡ

ＯＡ

湯沸室

男子
便所

便所

倉庫
女子

16 1718 19 20 23

22 24

25

28 27

29

I

F

31

　管理棟２階平面図　S=1/100　

32

3334

１２３４

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＵＰ

ＤＮ

搬入用バルコニー

廊下

操作室

データ処理室

2120

11

10

1

廊下

更衣室 仮眠室

食堂

　管理棟３階平面図　S=1/100　

35 36

　２階電気室　

名　　称記号番号

RY-A

CC-B

CC-A

備　考

RY-B

17

16

20

19

18

22

23

24

25

N-3

LM-2

L-10

UPS-1

沈砂池設備コントロールセンタ

27

29

28

PCS-1

沈砂池設備継電器盤

主ポンプ設備コントロールセンタ

主ポンプ設備継電器盤

速度制御盤

開閉器盤

屋外照明制御盤

高圧計器盤

無停電電源装置

管理棟プロセスコントローラ

管理棟入出力盤

管理棟変換器盤

I/O-1

IP-1

名　　称記号番号 備　考

31

30

34

33

32

35

36

I

F 管理棟プロセスコントローラPCS-1R

管理棟中継端子盤TB-4

沈砂池設備３補助継電器盤RY-AN

沈砂池設備３コントロールセンタCC-AN

沈砂池設備２補助継電器盤RY-AR

沈砂池設備２コントロールセンタCC-AR

直流電源盤DC-1A

保守切替盤１LMP-1

保守切替盤２LMP-2

　管理棟３階データ処理室　

名　　称記号番号 備　考

10 UPS-1

11

汎用UPS(5kVA)（１）

データサーバ盤SVS

　管理棟３階操作室　

名　　称記号番号

DSP-1

LCD-1～3

備　考

DP-1～3

2

1

5

4

3

6

SVR-1

SVR-2

LCD監視装置×3台

12

11

大型ディスプレイ監視装置

プリンタ×3台

大型ディスプレイ（壁取付け式）

データサーバ

帳票サーバ

場外系監視制御装置:力武･馬市

場外系プリンタ

名　　称記号番号 備　考

14

13

16

15

18

17

気象観測監視盤WP-1

ＩＴＶ制御盤

宝満川監視用モニター

プリンタ:B-DASHPR-B1

LCD監視制御装置:B-DASHHIS-B1,2

プリンタ:汚泥監視用PR-OD1

LCD監視制御装置:汚泥監視用HIS-OD1

-1
1
-2

1
-3

2

3
-2

3
-1

3
-3

4
-2

4
-1

4
-3

56

11

12
(上) 13

14

15 15
-2-1

16

17
(下)

18

19

19

電話交換機20

自火報受信機FA21

LCD監視装置:場外監視用

LCD監視装置:データ処理装置1(場外系)

プリンタ:場外監視用

7

8

9

10 LCD監視装置:データ処理装置2(場外系) 将来

撤去

撤去

〃

撤去

〃

〃

〃

撤去

〃

9

DP-4R4 大型ディスプレイ（壁取付け式）

4 -4

-4

9 8 710

9 分電盤(3)BP-3

-1

10 -2

10 -3

UPS-2

UPS-3

汎用UPS(5kVA)（２）

汎用UPS(5kVA)（３）

-1
10

-3

10
-2

7

7 BP-2 分電盤(2)

30

引戻し点A 引戻し点B

１階へ

３階へ

２階へ

E-26

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

管理棟 2F･3F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1/100

24,000

8,0008,0008,000
2
4
,
00
0

8
,
0
0
0

8,
0
0
0

8
,
00
0

24,000

8,0008,0008,000

2
4
,
00
0

8
,
0
0
0

8,
0
0
0

8
,
00
0



Ｂ

換気室

電気室

４８

搬入室

HH1

Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

４９

５０

１２１１１０９８７

１３ １４ １５ １６ １７

１ ２ ３ ４ ５ ６ ５１

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２６ ２７ ３０

４６

Ｆ

３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５

４

５３ ５４ ５５
１

５６ ５７
５８

３１
３２

５

２

３

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ

５９

１０

送風機棟　引込盤

番号 名　　　称

１

３

備　考記号

４

５

６

７

８

９

１３

１４

１５

ＨＰ－１０

２

ＬＰ－６

１７

１８

１９

１６

２０

送風機棟　Ｎｏ．１，２動力変圧器１次盤ＨＰ－１１

送風機棟　Ｎｏ．１動力変圧器盤

ＬＰ－７ 送風機棟　動力主幹盤

ＬＰ－８ 送風機棟　照明変圧器盤　

ＬＰ－９ 送風機棟　Ｎｏ．２動力変圧器盤

ＭＣＤ．１ Ｎｏ．４送風機盤

最初沈殿池設備　補助継電器盤ＲＹＣ．２

最初沈殿池設備　補助継電器盤ＲＹＣ．１

最初沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＣ．１

１２

１１

１０

最初沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＣ．２

ＩＰ．３ 系水処理変換器盤

ＭＣＤ．２ Ｎｏ．５送風機盤

消毒，再利用設備　補助継電器盤ＲＹＦＧ．２

消毒，再利用設備　補助継電器盤ＲＹＦＧ．１

消毒，再利用設備　コントロールセンタＣＣＦＧ．１

消毒，再利用設備　コントロールセンタＣＣＦＧ．２

送風機設備（２）コントロールセンタＣＣＤ２．２

送風機設備（２）コントロールセンタＣＣＤ２．１

送風機設備（１）コントロールセンタＣＣＤ．４

４１

４３

４４

４６

４８

４９

ＣＣＥ．１

４２

ＭＵＰＳ－１ ミニＵＰＳ

中継盤（弱電用）

自火報副受信盤Ｆ－ＦＡ５０

ＬＰ－１０

ＣＣＷ４．１

ＲＹＷ４．１

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

ＲＹＥ．１ 最終沈殿池設備　速度制御盤

ＰＬ－１ 建築電灯分電盤

ＭＣＤ．６

送風機棟電気室電灯分電盤ＬＭ－１

接地端子箱ＥＴＢ

送風機設備（１）コントロールセンタ２１

２３

２４

２６

２７

ＣＣＤ．３

２２

ＲＹＤ．１ 送風機設備（１）速度制御盤

ＲＹＤ．３ 送風機設備（１）補助継電器盤

送風機設備（２）補助継電器盤ＲＹＤ２．１３０

送風機電源切替盤（１）ＲＹＤ．２

ＶＶＶＦＤ．１

ＣＣＩ．２

反応槽設備　補助継電器盤ＲＹＩ．１

最終沈殿池設備　補助継電器盤ＲＹＥ．５

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．５

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

ＣＣＤ．２ 送風機設備（１）コントロールセンタ

ＣＣＤ．１ 送風機設備（１）コントロールセンタ

ＲＹＤ．４ 送風機設備（１）補助継電器盤

送風機速度制御盤（１）

反応槽設備　コントロールセンタ

ＣＣＩ．１ 反応槽設備　コントロールセンタ

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．４

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．３

最終沈殿池設備　コントロールセンタＣＣＥ．２

４５

番号 名　　　称 備　考記号 番号 名　　　称 備　考記号

最終沈殿池設備　コントロールセンタ

ＲＹＥ．２ 最終沈殿池設備　補助継電器盤

ＲＹＥ．３ 最終沈殿池設備　補助継電器盤

ＲＹＥ．４ 最終沈殿池設備　補助継電器盤

送風機棟　Ｎｏ．２動力主幹盤

水処理　系　コントロールセンタ

ＣＣＷ４．２ 水処理　系　コントロールセンタ

ＣＣＷ４．３ 水処理　系　コントロールセンタ

水処理　系　補助継電器盤

ＲＹＷ４．２ 水処理　系　補助継電器盤

Ｎｏ．６送風機盤

番号 名　　　称

電気室機器リスト

備　考記号

６１

６３

６１ ６２

６３ エアコン電源盤

消毒再利用設備　コントロールセンタＣＣーＦ１

６２ 消毒再利用設備　補助継電器盤ＲＹーＦ１

インターロッキング舗装

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｂ

ＰＣＳ－３Ｒ

Ｉ／Ｏ－３Ｒ

３，４系水処理プロセスコントローラ盤

３，４系水処理入出力装置盤

ＰＣＳ－２Ｒ １，２系水処理プロセスコントローラ盤

Ｉ／Ｏ－２ 系水処理入出力装置盤１，２

ＩＰ－２ 系水処理変換器盤１，２

送風機棟中継端子盤ＴＢ－５

１

２

３

４

５

ＬＰ－Ｂ１ Ｎｏ．７，８送風機補機盤

ＶＶＶＦ－Ｂ１Ａ Ｎｏ．７送風機盤

ＶＶＶＦ－Ｂ１Ｂ Ｎｏ．８送風機盤

ＳＱＣ－Ｂ１ 系水処理／計装・コントローラ盤１

ＭＵＰＳ－１ ミニＵＰＳ

１０ Ｎｏ．３送風機盤ＶＶＶＦ－Ａ３

６０

２１

２２

２３

２４

２０

撤去

注　記

３．明記なきは既設を示す。

２．　　は、将来を示す。

１．　　は、撤去（別途工事）を示す。

〃

〃

〃

 送風機棟１階平面図　S=1/50 

E－27

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

送風機棟 1F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／50

地下１階へ

9
,
0
0
0

5,000

23,000

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

9,000

4,500



倉 庫

廊 下

宿直室

操作室

D

C

B

A

14

13

電気室

15

18

17

16

19

27

22

2526

24

21

20

Q

R

階段室

脱水機室搬 入 口

22

22

9

8

23

１

２

13 2456

A

B

C

D

　２階電気室　

名　　称記号番号

LP-20N

HP-20N

備　考

LP-21N

B

A

D

C

8

9

13

LP-23N

CC-Q1,2,3

RY-Q1,2

CC-Q2B

汚泥処理引込盤

14 RY-Q2B

汚泥処理動力変圧器盤

汚泥処理動力盤

汚泥処理照明変圧器盤

薬注脱水機設備コントロールセンタ(1),(2),(3)

薬注脱水機設備補助継電器盤(1),(2)

薬注脱水機設備(2)コントロールセンタ

薬注脱水機設備(2)補助継電器盤

名　　称記号番号

RY-MN20

KP-32

CC-MN20

備　考

N-INT

16

15

19

18

17

21

22

22

24

SQC-11A,B

CC-Q11A～E

KP-11

汚泥濃縮設備(2)コントロールセンタ

25 LCD-31

汚泥濃縮設備(2)補助継電器盤

汚泥棟計装盤

汚泥棟インターフェース盤

UPS(2kVA)

汚泥棟コントローラ盤(1-1),(1-2)

薬注脱水機設備(3)コントロールセンタ

薬注脱水機設備(3-1)コントロールセンタ

汚泥棟計装盤(2)

汚泥棟LCD監視装置

CC-Q11F,G

20 UPS(2kVA)

23 RY-Q11A～D 薬注脱水機設備(3)補助継電器盤

名　　称記号番号

SQC-42

PRT-31

備　考

PCS-5

27

26

R

Q

1

2

CC-MN1～3

RY-MN1,2

汚泥棟プリンタ装置

汚泥棟コントローラ盤(2)

汚泥棟プロセスコントローラ盤

汚泥棟入出力装置盤

汚泥濃縮設備コントロールセンタ

汚泥濃縮設備補助継電器盤

I/O-5

28 汚泥棟計装盤中継端子箱

28

２．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

４．明記なきは既設を示す。

３．　　は、将来を示す。

撤去

撤去

撤去

〃

地下１Ｆへ

E－28

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

第1汚泥棟 2F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／100

第１汚泥棟２階平面図 S=1/100

１．　　は、撤去を示す。

32,500

6,500 6,5006,500 6,5006,500

18
,
0
00

6,
0
0
0

6
,0
0
0

6
,
00
0



５２ ３ ４

Ｂ

Ａ

　第2汚泥棟3階電気室平面図　S=1/50　

　3階電気室　

名　　称記号番号

LP-41

LP-42

HP-41

備　考

LP-43

2

1

5

4

3

9

10

CC-Q20

KP-41

引込受電盤

動力変圧器盤

動力主幹盤

照明変圧器盤

汚泥脱水設備コントロールセンタ

汚泥棟コントローラ盤(1)

計装監視盤

２．　　は、将来を示す。

１．　　は、撤去を示す。

注　記

３．明記なきは既設を示す。

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RY-Q20

SQC-41

L-1

UPS-41

ETB

AM-1

VVVF-41

VVVF-44

VVVF-43

VVVF-42

T-1

汚泥脱水設備補助継電器盤

汎用UPS

建築電灯分電盤

建築動力操作盤

接地端子箱

No.7汚泥供給ポンプVVVF盤

端子箱

No.4汚泥供給ポンプVVVF盤

No.5汚泥供給ポンプVVVF盤

No.6汚泥供給ポンプVVVF盤

階段室

電気室

14 13 12

1234

9 10 15 16

6

5

18
17

11

13

撤去

地下１階へ

E－29

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

第2汚泥棟 3F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／50

19,000

6,0007,7005,300
7
,
0
0
0

3,200 2,800



Ａ

Ｂ

Ｃ

５

２７,５００

９,５００ ６,０００ ６,０００ ６,０００

１
２
,０

０
０

６
,０

０
０

６
,０

０
０

搬入口

換気機械室

廊下階段室

電気室

濃縮機械室

４３２１

No.

1

機　器　名　称

機器リスト

HP-31

機　番 備　考

引込受電盤　

LP-312 動力変圧器盤 

機械濃縮設備（１）Ｃ／Ｃ4 CC-N01

LP-323 照明変圧器盤　

機械濃縮設備（２）Ｃ／Ｃ6 CC-N02

RY-N02

ETB-31

7

8

機械濃縮設備（２）補助継電器盤

接地端子箱

RY-N015 機械濃縮設備（１）補助継電器盤

L-1

LPG-31

KP-31

TP-31

SQC-31

13

12

11

10

9

建築電灯分電盤 

機械濃縮棟監視操作盤

計器盤

計装変換器盤

機械濃縮棟コントローラ盤

撤　去

No. 機　番 備　考機　器　名　称

13

123

6

7

9 10 11 12

400W×300D
アルミケーブルダクト（既設）

LCB-N04C（既設）

LCB-N04B
（既設）

アルミケーブルラック（既設）

300W ×1 動力

300W ×1 制御

14

15

14

15

ろ過濃縮設備（１）Ｃ／ＣCC-BN001

RY-BN001 ろ過濃縮設備（１）補助継電器盤

8

ろ過濃縮機
Ｎo.２

ろ過濃縮機
Ｎo.１

4

5

16

17

撤　去

1819

18

19

VVVF-BN001 濃縮汚泥移送ポンプインバータ盤

LP-BN001 濃縮汚泥移送ポンプ動力制御盤

１．　　は、撤去を示す。

注　記

２．　　は、将来を示す。

濃縮機棟2階平面図　S=1/100　

Ａ

９,５００

１
２
,０

０
０

６
,０

０
０

６
,０

０
０

換気機械室

階段室

玄関

倉庫 凝集剤投入室

アルミケーブルダクト（既設）

1600  x  400

２Ｆへ

1600  x  600
アルミケーブルダクト（既設）

Ｂ１Ｆへ

W
アルミケーブルラック（既設）

200  ,1000 高圧，動力W

計装，制御500  ,1000W W

２１

Ａ

Ｂ

Ｃ

濃縮機棟1階平面図　S=1/100　

１Ｆへ

E－30

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

濃縮機棟 1F･2F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／100
３．明記なきは既設を示す。



D

B

1 2 3

C

電気室

換気機械室

階段室

12

14

10 P

8

9

6

7

4

5

3

2

1

6

7

11

12

14

P

13

三次処理引込受電盤HP-21

動力変圧器盤LP-21

動力主幹盤・照明主幹盤LP-22

10

9

8

砂ろ過設備(1)コントロールセンタCC-J1

RY-J1 砂ろ過設備(1)補助継電器盤

番号 名　　　称

ろ過設備機器リスト

備　考記号

1

2

5

4

3

13

CC-J2

RY-J2

CC-J3

RY-J3

IP-4

MUPS-1

AM-1

L-1

I/O-4R

動力制御盤（建築付帯盤）

電灯分電盤（建築付帯盤）

砂ろ過設備入出力装置盤

ミニUPS、2KVA

砂ろ過設備(2)コントロールセンタ

砂ろ過設備(2)補助継電器盤

砂ろ過設備(3)コントロールセンタ

砂ろ過設備(3)補助継電器盤

砂ろ過設備変換器盤

撤去

注　記

２．明記なきは既設を示す。

１．　　は、撤去（別途工事）を示す。

　砂ろ過棟１階平面図　S=1/50　

地下１Ｆへ

E－31

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

砂ろ過棟 1F平面図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

1／50

参考

3
,
7
0
5

6,675 6,675

13,350

8
,
1
0
0



E-32

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(1)(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

インバータ盤

整流器盤

600V CV 38q - 2c , IV38sqLP-1R

照明変圧器盤

600V CV 38q - 2c
LP-3R

No.1動力主幹盤

管理棟
1F電気室 3F操作室2F電気室

600V CV 38q - 2c
LMP-2

保守切替盤２

600V CV 14q - 2c （保守電源）

600V CV 38q - 2c （電源）

600V CV 14q - 2c

600V CV 14q - 2c （UPS1次）

（UPS2次）

600V CV 14q - 2c

600V CV 14q - 2c （UPS1次）

（UPS2次）

600V CV 14q - 2c

600V CV 14q - 2c （UPS1次）

（UPS2次）

BP-3

分
電
盤

（3）

M-UPS1

ミニUPS（1）
5kVA

M-UPS2

ミニUPS（2）
5kVA

M-UPS3

ミニUPS（3）
5kVA

PCS-1R

管理棟
プロセスコントローラ

I/O-1

管理棟入出力盤

IP-1

管理棟変換器盤

600V CE 3.5sq - 2c

LCD-1

LCD操作卓（1）
600V CV 5.5sq - 2c

LCD-2

LCD操作卓（2）
600V CV 5.5sq - 2c

LCD-3

LCD操作卓（3）
600V CV 5.5sq - 2c

DSP-1

大型ディスプレイ
600V CV 5.5sq - 2c

監視装置

DP-1

大型ディスプレイ
600V CV 5.5sq - 2c

SRV-1

データサーバ
600V CV 5.5sq - 2c

SRV-2

帳票サーバ
600V CV 5.5sq - 2c

3Fデータ処理室

600V CV 3.5sq - 2c
SVS

データサーバ盤

600V CV 5.5sq - 2c
PRT1

プリンター（1）

600V CV 5.5sq - 2c
PRT2

プリンター（2）

600V CV 5.5sq - 2c
PRT3

プリンター（3）

600V CV 5.5sq - 2c
ＩＴＶ制御盤

600V CV 5.5sq - 2c
宝満川監視用モニター

600V CE 3.5sq - 2c

600V CE 3.5sq - 2c

600V CE 3.5sq - 2c

600V CE 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

PR-OD1

プリンタ
（汚泥監視用）

HIS-OD1

LCD監視制御装置
（汚泥監視用）

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

PR-B1

プリンタ
（B-DASH）

HIS-B1,2

LCD監視制御装置
（B-DASH）

600V CV 5.5sq - 2c
WP-1

気象観測監視盤

１．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

BP-2

分
電
盤

（2）

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

600V CV 3.5sq - 2c

場外系プリンタ

場外系監視制御装置
（力武･馬市）

２．　　は、将来を示す。

参考



管理棟

送風機棟

光ケーブル × 2

2F電気室

E-33

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(2)(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

２．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

場外系監視制御装置
（力武･馬市）

LANケーブル
LCD-1

LCD操作卓（1）

LCD-2

LCD操作卓（2）

LCD-3

LCD操作卓（3）

DSP-1

大型ディスプレイ
監視装置

PRT1

プリンター（1）

PRT2

プリンター（2）

PRT3

プリンター（3）

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

DP-1

大型ディスプレイ
専用ケーブル

DP-2

大型ディスプレイ

DP-3

大型ディスプレイ

専用ケーブル

専用ケーブル

第1汚泥棟

砂ろ過棟

I/O-4A

砂ろ過設備
入出力装置盤

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

LANケーブル

3F操作室

PCS-1

管理棟
プロセスコントローラ

PCS-1R

管理棟
プロセスコントローラ

I/O-1

管理棟入出力盤

SQC-11

汚泥棟
コントローラ盤

SQC-42

汚泥棟
コントローラ盤（2）

N-INT

汚泥棟
インターフェース盤

PCS-5

汚泥棟
プロセスコントローラ盤

I/O-5

汚泥棟
入出力装置盤

PCS-3A
3,4系水処理

プロセスコントローラ盤

I/O-3A
3,4系水処理
入出力装置盤

PCS-2A
1,2系水処理

プロセスコントローラ盤

I/O-2A
1,2系水処理
入出力装置盤

SRV-1

データサーバ

SRV-2

帳票サーバ

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

1F電気室 1F電気室

2F電気室

３．明記なきは既設を示す。

１．　　は、撤去を示す。



E-34

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(3)(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

３．明記なきは既設を示す。

管理棟

3Fデータ処理室

3F操作室 2F電気室 1F高圧受変電室

M-UPS1

ミニUPS（1）
5kVA

M-UPS2

ミニUPS（2）
5kVA

M-UPS3

ミニUPS（3）
5kVA

BP-3

分電盤（3）
CEE 1.25sq - 2c

CEE 1.25sq - 2c

CEE 1.25sq - 2c

CEE 1.25sq - 2c

SRV-1

データサーバ

CEE 1.25sq - 30c
CEE-S 1.25sq - 12c
CEE-S 1.25sq - 20c

PCS-1R

管理棟
プロセスコントローラ

RY-A

沈砂池設備
補助継電器盤

CC-B1

主ポンプ設備
コントロールセンタ

RY-B

主ポンプ設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq - 7c
CEE 1.25sq - 15c

CEE-S 1.25sq - 2c　× 2
CEE-S 1.25sq - 4c　× 2
CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 5c
CEE 1.25sq - 10c
CEE 1.25sq - 15c
CEE 1.25sq - 20c　× 3
CEE 1.25sq - 30c　× 2

WP-1

気象観測監視盤
CEE 1.25sq - 2c

CC-A

沈砂池設備
コントロールセンタ

RY-AR

沈砂池設備2
補助継電器盤

CC-AR

沈砂池設備2
コントロールセンタ

RY-AN

沈砂池設備3
補助継電器盤

CEE 1.25sq - 10c
CEE 1.25sq - 12c × 2

CC-AN

沈砂池設備3
コントロールセンタ

CEE 1.25sq - 20c × 3

DC-1

直流電源盤
CEE 1.25sq - 3c

HC-01

高圧引込盤

HC-02

高圧受電盤

HC-03

第２汚泥棟き電盤
/コンデンサ一次盤

HC-04

送風機棟き電盤
/照明変圧器一次盤

HC-05

No.1VT・ZPD盤
/母線連絡盤

HC-06

HC-07

No.1動力変圧器一次盤
/自家発連絡盤

HC-08

No.2動力変圧器一次盤
/砂ろ過棟き電盤

HP-12

予備盤

No.2VT・ZPD盤
/母線連絡盤

SC-01

No.1コンデンサ盤

SC-02

No.2コンデンサ盤

SC-03

No.3コンデンサ盤

SC-04

No.4コンデンサ盤

LP-1R

照明変圧器盤

LP-2R

No.1動力変圧器盤

LP-3R

LP-4R

No.2動力主幹盤

No.1動力主幹盤

LP-5R

No.2動力変圧器盤

CEE 1.25sq - 2c

CEE-S 1.25sq - 12c
CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 10c × 2

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 5c

CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 5c

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 2c　× 2
CEE 1.25sq - 3c　× 2
CEE 1.25sq - 7c　× 2

CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 3c
CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 3c

CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 7c

CEE 1.25sq - 5c

CEE 1.25sq - 5c

自家発電機棟

DP-1

No.1発電機盤

CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 15c

CEE-S 1.25sq - 15c

DP-5

No.2発電機盤

CEE 1.25sq - 2c
CEE 1.25sq - 15c

CEE-S 1.25sq - 15c

DP-2

No.1自動始動盤

DP-4

No.2自動始動盤

DP-3

同期盤

CEE 1.25sq - 15c

CEE 1.25sq - 15c

CEE 1.25sq - 15c

RY-H

自家発電設備
補助継電器盤

CC-H

自家発電設備
コントロールセンタ

CEE 1.25sq - 10c
CEE-S 1.25sq - 2cI/O-1

管理棟入出力盤

CEE 1.25sq - 15c
CEE 1.25sq - 20c × 3

SRV-2

帳票サーバ

自家発電機棟

TB-4

管
理
棟
中
継
端
子
盤

CV 3.5sq - 2c LKB-1

底段流入渠
水位エアパージ盤

低段No.1流入ゲート開度

低段No.2流入ゲート開度

CV 3.5sq - 2c

CV 3.5sq - 2c

CV 3.5sq - 2c LKB-3A

底段No.1除塵機前後
水位エアパージ盤

CV 3.5sq - 2c LKB-7A

No.1ポンプ井
水位エアパージ盤

CVV-S 2sq - 2c

CV 3.5sq - 2c LKB-7

ポンプ井水位大型指示計

CVV-S 2sq - 2c

No.1主ポンプ吐出弁開度
CV 3.5sq - 2c

No.2主ポンプ吐出弁開度
CV 3.5sq - 2c

No.6主ポンプ吐出弁開度
CV 2sq - 2c

し渣ホッパ重量計
CV 3.5sq - 2c

沈砂ホッパ重量計
CVV 3.5sq - 2c

CVV-S 2sq - 4c × 2 LCB-B1

No.1～3主ポンプ

CVV-S 2sq - 2c × 2

現場操作盤

CVV-S 1.25sq - 2c LCB-B2

No.4～6主ポンプ

KPEV-S 1.25sq - 1p

現場操作盤

CVV-S 2sq - 2c

CVV-S 2sq - 2c 
分離液流量計

既設ケーブル引戻し点
引き戻し

沈砂池ポンプ棟

LP-A7R

し渣洗浄脱水機
動力制御盤

IP-1

管理棟変換器盤

KPEV-S 1.25sq - 1p
CEE-S 1.25sq - 8c
CEE-S 1.25sq - 20c
CE 3.5sq - 2c × 16

CEE 1.25sq - 20c × 2

B点

CEE 1.25sq - 20c × 2

引き戻し

B点

B点

２．　　は、移設（再使用撤去）（別途工事）を示す。

既設ケーブル引戻し点

参考



E-35

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(4)(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１
・
２
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

PCS-2R

１
・
２
系
水
処
理
入
出
力
装
置
盤

I/O-2

１
・
２
系
水
処
理
変
換
器
盤

IP-2
CE 3.5sq-2c

CE 3.5sq-4c

CE 3.5sq-2c

CE 3.5sq-2c

CE 3.5sq-4c

CE 3.5sq-2c

３
・
４
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

PCS-3R

３
・
４
系
水
処
理
入
出
力
装
置
盤

I/O-3R
CE 3.5sq-2c

CE 5.5sq-2c

３
・
４
系
水
処
理
変
換
器
盤

CE 3.5sq-2c

CE 3.5sq-4c

CE 5.5sq-2c

IP-3

MUPS-1

ミニUPS
5kVAx2

CE 8sq-2c

LP-8

送風機棟
照明変圧器盤

CE 3.5sq-2c

CEE 1.25sq-30c

CEE-S 1.25sq-30c

CEE-S 1.25sq-20c

x2

CEE-S 1.25sq-6c

I/O-3R

3・4系水処理
入出力装置盤

PCS-3R

3・4系水処理
プロセスコントローラ盤

CEE 1.25sq-2c

CEE 1.25sq-15c

CEE-S 1.25sq-20c

CEE-S 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-20c

x3

汚
泥
棟
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

PCS-5

汚
泥
棟
入
出
力
装
置
盤

I/O-5
CE 3.5sq-2c

CE 3.5sq-4c

N-INT

汚泥棟インター
フェース盤

CE 5.5sq-2c

RY-MN20

汚泥濃縮設備(2)
補助継電器盤

CE 3.5sq-2c

KP-32

汚泥棟
計装盤

CEE-S 1.25sq-10ｃ

CEE-S 1.25sq-4ｃ

RY-MN1,2

汚泥濃縮設備
補助継電器盤

CC-MN1～3

汚泥濃縮設備
コントロールセンタ

CEE 1.25sq-30ｃ

CEE 1.25sq-7ｃ

CEE 1.25sq-20ｃ

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-7ｃ

CE 8sq-2c

x2

KP-11

汚泥棟
計装盤（2）

CEE-S 1.25sq-20ｃ

SQC-11

汚泥棟
コントローラ盤

CEE 1.25sq-20ｃ x2

CEE 1.25sq-15ｃ x4

CEE 1.25sq-6ｃ

CEE 1.25sq-4ｃ

送風機棟
1F電気室

第1汚泥棟
2階電気室

２．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

SQC-11

汚泥棟
コントローラ盤

光ケーブル

CE 8sq-2c

CEE 3.5sq-2c

N-INT

汚泥棟
インターフェイス盤

LANケーブル

SQC-42

汚泥棟
コントローラ盤(2)

SQC-42

汚泥棟
コントローラ盤(2)

ミニUPS
(2kVA)

LP-23

汚泥棟
照明変圧器盤

CE 5.5sq-2c

CE 5.5sq-2c x2

SQC-B1

1系水処理 計装・
プロセスコントローラ

LANケーブル

３．明記なきは既設を示す。

１．　　は、撤去を示す。



E-36

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(5)(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１
・
２
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

PCS-2R

１
・
２
系
水
処
理
入
出
力
装
置
盤

I/O-2 HP-10

送風機棟引込盤
CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-2c

CEE 1.25sq-5c x2

HP-11
送風機棟No.1,2

CEE 1.25sq-2c

CEE 1.25sq-5c x2

動力変圧器1次盤

LP-6

送風機棟No.1
CEE 1.25sq-7c

動力変圧器盤

LP-7

送風機棟
動力主幹盤

LP-8

送風機棟
照明変圧器盤

LP-9

送風機棟No.2
動力変圧器盤

RYC.1,2

最初沈殿池設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-5c

x2

RYD.3,4

送風機設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-30c

x3

x2

RYE.1

最終沈殿池設備
速度制御盤

RYE.2～4

最終沈殿池設備
補助継電器盤

RYFG.1,2

消毒再利用設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

３
・
４
系
水
処
理
プ
ロ
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
盤

PCS-3R

３
・
４
系
水
処
理
入
出
力
装
置
盤

I/O-3R
CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-15c

RYC.1,2

最初沈殿池設備
補助継電器盤

RY-D1

送風機設備(1)
速度制御盤

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

RYD.2

送風機電源
切替盤

RY.D3,4

送風機設備(1)
補助継電器盤

CEE 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-5c

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-20c x2

x2

RYD2.1

送風機設備(2)
補助継電器盤

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-30c x2

RYE.2～4

最終沈殿池設備
補助継電器盤

RYE.5

最終沈殿池設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq-2ｃ

CEE 1.25sq-5c x2

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-30c x2

RYI.1

反応槽設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq-20ｃ

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-30c x2

RYW4.1,2

水処理４系
補助継電器盤

CEE 1.25sq-20ｃ

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE 1.25sq-30c

CEE 1.25sq-30c x2

MCD.6

No.6送風機盤

RYFG.1,2

消毒再利用設備
補助継電器盤

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-5ｃ

砂
ろ
過
設
備
入
出
力
装
置
盤

I/O-4R IP-4

砂ろ過設備
変換器盤

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE-S 1.25sq-20c x2

HP-21

三次処理
引込受電盤

CEE 1.25sq-2ｃ

CEE 1.25sq-10ｃ

CEE-S 1.25sq-4ｃ

LP-21

動力変圧器盤

LP-22

動力主幹盤
照明主幹盤

CEE 1.25sq-5ｃ

CEE 1.25sq-7ｃ

MUPS1

UPS 2kVA
CEE 1.25sq-2ｃ

RY-J1

砂ろ過設備(1)
補助継電器盤

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-30c x3

x2

RY-J2

砂ろ過設備(2)
補助継電器盤

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-30c

x2

x2

RY-J3

砂ろ過設備(3)
補助継電器盤

CEE 1.25sq-7c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-20c

x2

x3

CEE 1.25sq-30c

x2

1F電気室
砂ろ過棟

CE 3.5sq-2c

CE 5.5sq-2c

1F電気室
送風機棟

１．　　は、撤去（別途工事）を示す。

注　記

２．明記なきは既設を示す。

参考



E-37

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

配線系統図(6)(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１．　　は、撤去を示す。

注　記

２．明記なきは既設を示す。

汚
泥
棟
コ
ン
ト
ロl

ラ
盤1

SQC-41 HP-41

引込受電盤
CEE-S 1.25sq-10c

LP-41

動力変圧器盤
CEE 1.25sq-10c

KP-41

計装監視盤
CE 8sq-2c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-3c

CEE-S 1.25sq-20c

RY-Q20

汚泥脱水設備
補助継電器盤

CEE 3.5sq-2c

CEE 1.25sq-10c

LP-42

動力主幹盤
CEE 1.25sq-15c

LP-43

照明変圧器盤
CEE 1.25sq-15c

(  )

SQC-42

汚泥棟
コントローラ盤(2)

光ケーブル

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

x19

CEE 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-6c

AM-1

建築動力操作盤
CEE 1.25sq-3c

L-1

建築電灯分電盤
CEE 1.25sq-3c

CC-Q20

汚泥脱水設備
コントロールセンタ

CEE 1.25sq-3c

CEE 1.25sq-2c

x3

機
械
濃
縮
棟
コ
ン
ト
ロl

ラ
盤

SQC-31

HP-31

引込受電盤

LP-31

動力変圧器盤
CEE 1.25sq-10c

RY-BN001

ろ過濃縮設備
CE 8sq-2c

CEE 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-3c

CEE-S 1.25sq-20c

LP-32

照明変圧器盤
CEE 1.25sq-15c

x3

TP-31

計装変換器盤
CEE-S 1.25sq-20c

CEE 1.25sq-15c

CEE 1.25sq-10c

CEE-S 1.25sq-4c

CEE-S 1.25sq-10c

CEE-S 1.25sq-10c

CEE 1.25sq-10c

補助継電器盤

RY-N02

機械濃縮設備（2）
補助継電器盤

LGP-31

機械濃縮棟
監視操作盤

CVV-S 2sq-20c

CVV-S 2sq-3c

CVV 2sq-2c

x3
RY-N02

機械濃縮設備（2）
補助継電器盤

KP-31

計装盤
CVV-S 2sq-2c

CEE-S 2sq-6c

CVV 3.5sq-2c

x3

CVV-S 2sq-20c

CVV-S 2sq-2c

CVV-S 2sq-2c
RY-N01

機械濃縮設備（1）
補助継電器盤

CC-N01

機械濃縮設備（1）
CVV 2sq-10c

CVV 2sq-5c

CVV 2sq-4c

CVV 2sq-5c

CVV 2sq-2c

コントロールセンタ

x2

計装盤
CVV-S 2sq-3c

CVV 3.5sq-2c

CVV 2sq-2c x2

x2

CVV 2sq-10c

CVV 3.5sq-2c
RY-N01

機械濃縮設備（1）
x2

CVV 2sq-7c

CVV 2sq-5c

CVV 2sq-20c

CVV 2sq-10c

CVV-S 2sq-4c

CVV-S 2sq-20c x12

x2

CVV-S 2sq-10c

x5

x2

x2

CVV 2sq-10c

CEE-S 1.25sq-20c x2

CEE-S 1.25sq-4c

CEE 1.25sq-20c x2

CC-N02

機械濃縮設備（2）
CVV 2sq-5c

CVV 2sq-2c

コントロールセンタ

CEE 1.25sq-5c

SQC-11

汚泥棟
コントローラ盤

KP-31

第2汚泥棟
3階電気室

機械濃縮棟
1階電気室

CV 5.5sq-2c

第1汚泥棟
2階電気室

光ケーブル

CE 22sq-2c



E-38

宝満川浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事工事名

宝満川流域下水道建設事業

接地系統図(撤去)図面名

縮　尺 番　号

福岡県流域下水道事務所

NONE

１．　　は、撤去を示す。

注　記

３．明記なきは既設を示す。

E
高
圧
機
器
用

変
圧
器
中
性
点
用

低
圧
機
器
用

計
装
機
器
用

シ
ー
ケ
ン
サ
用

試
験
端
子
用C

試
験
端
子
用P

＜ETB-1R＞
接地端子箱

1F高圧受変電室

2F電気室

3F操作室 3Fデータ処理室
管理棟

A E B E D E CK E SQC E TC E TP

低
圧VV

V
F

機
器
用

E CVF

PCS-1

管理棟
プロセスコントローラ

PCS-1R

管理棟
プロセスコントローラ

I/O-1

管理棟入出力盤

IV5.5sq

IV5.5sq

IV5.5sq

IV5.5sq
BP-3

分電盤（3）

E D

E CK

E SQC

E SQCE SQC E D

ＩＴＶ制御盤

宝満川監視用モニター
IV3.5sq

IV3.5sq

E D E SQC E D

LCD-1

LCD操作卓（1）

LCD-2

LCD操作卓（2）

LCD-3

LCD操作卓（3）

DSP-1

大型ディスプレイ
監視装置

DP-1

大型ディスプレイ

SRV-1

データサーバ

SRV-2

帳票サーバ

PRT1

プリンター（1）

PRT2

プリンター（2）

PRT3

プリンター（3）
IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV5.5sq

TB-4

管理棟中継端子盤
IV5.5sq

E D

（宝汚泥監視用）

SVS

データサーバ盤

E SQC

PR-OD1

プリンタ
（汚泥監視用）

HIS-OD1

LCD監視制御装置

PR-B1

プリンタ
（B-DASH）

HIS-B1,2

LCD監視制御装置
（B-DASH）

WP-1

気象観測監視盤場外系プリンタ

場外系監視制御装置
（力武･馬市）

IV5.5sq

IV3.5sq

PR-

プリンタ
（場外監視用）

LCD-

LCD監視装置
（場外監視用）

LCD-

LCD監視装置
（データ処理装置1）

LCD-

LCD監視装置
（データ処理装置2）

DP-4R

大型ディスプレイ
（壁取付け式）

IE3.5sq

IE5.5sq

IE5.5sq

IE3.5sq

BP-2

分電盤（2）
IV5.5sq

IV5.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV3.5sq

IV5.5sq

IV5.5sq

IV5.5sq

IV5.5sq

IV5.5sq

PCS-2R
1,2系水処理
プロセスコントローラ盤

E D

E C

IV
5.

5s
q

送風機棟

SQC-41

E D

E C

第2汚泥棟

I/O-4R
砂ろ過設備

E D

E C

砂ろ過棟

入出力装置盤

PCS-3R
3,4系水処理
プロセスコントローラ盤

IV
5.

5s
q

N-INT
汚泥棟
インターフェース盤

E D

E C

IV
5.

5s
q

第1汚泥棟

SQC-42
汚泥棟
コントローラ盤（２）

IV
5.

5s
q

PCS-5
汚泥棟
プロセスコントローラ盤

IV
5.

5s
q

E SQC

第2汚泥棟
コントローラ盤

IV
5.

5s
q

SQC-31
機械濃縮棟
コントローラ盤

E D

E C

IV
5.

5s
q

LPG-31
機械濃縮棟
監視操作盤

IV
5.

5s
q

機械濃縮棟

IV
5.

5s
q

２．　　は、撤去（別途工事）を示す。


