原子力防災資機材棚卸業務委託　仕様書

１　件名
　　 原子力防災資機材棚卸業務

２　目的
県が所有している資機材（直方総合庁舎のみ）に配備している原子力防災活動資機材（以下、「資機材」という。）の仕様・個数確認を実施し、「原子力防災資機材総合管理システム」への入力資料を作成することで、適正な資機材管理を行うこと。

３　業務概要　実施に要する費用は全て受託者負担とする。
(1)　県と処理工程、資機材整理方法について詳細打合せ
(2)　業務処理工程表の提出
(3)　資機材の仕様・個数確認。「管理表１」修正
(4)　資機材の整理及びレイアウト図の作成
(5)　資機材の詰替え作業
(6)　保管している箱等へのラベル貼付

４　履行期間
　　契約締結の日～令和８年３月３１日（火）

５　対象資機材・履行場所
　　　 「管理表１」にある資機材・履行場所が対象

６　人員配置
　 (1)　人員配置
　　　　ア　受託者は、委託業務の実施責任者を定めること
　　　　　　※実施責任者は原子力防災に関する知識を持ち合わせた職員とすること
　　　　イ　受託者は、アの職員のほか、業務に従事する従業員を定めること
　 (2)　業務処理工程表の提出
　　　　受託者は、契約締結後速やかに業務処理工程表を作成し、作業工程を明らかにすること


７　業務詳細
(1)　県と業務処理工程、資機材整理方法について詳細打合せ
   契約締結後速やかに、県庁にて、県と業務処理工程等の詳細打合せを行うこと
(2)　業務処理工程表の提出
　　　　県と詳細打合せ後、業務処理工程表を提出すること

(3)　資機材の仕様・個数確認（『管理表１』参照）
    県が作成した管理表１と、配備されている資機材の仕様等を突合し、誤っている場合は「管
理表１」に反映させること

(4)　資機材の整理及びレイアウト図の作成（『レイアウト図（例）』参照）
　　 資機材を取得年度・種類・サイズなどに基づき、（1）で打合せしたとおり、効率的に整理し、
部屋のレイアウト図を作成すること。

(5)　資機材の詰替え作業
　　　直方総合庁舎：保管場所については、搬出入を簡易化するための資機材一式（数量・仕様は次のとおり）を整備すること。（同等品可）

　〇　折りたたみコンテナ（フタ一体型　50L）　　【７セット】
　　　ガウン　　　　　　　　　　　　　　20個
　　　ゴム手袋、綿手袋　　　　　  20セット
　　　サージカルマスク         　1箱
　　　クリップボード (筆記用具)　　20個
帽子　　　　　　　　　　　　　　 20セット
　　　輪ゴム　　　　　　　　　　　　　　1箱
　　　サランラップ　　　　　　　　　　　1個
　　　ハサミ、カッター　　　　　　　　 3個
　　　標示テープ　　　　　　　　　　　9　個（3色×3個）
　　　ウェットティッシュ　　　　　　　　2 個
　　　ごみ箱（大90L、小45L）　各1個
　　　誘導棒　　　　　　　　　　　　　　5本
　　　トランシーバー　　　　　　　　　 5 台
       エステクトシート　　　　　　　　　 3 本

(6)　保管している箱等へのラベル貼付
配備されている資機材を収納した箱等にラベルを貼付すること
ラベルの様式、貼付方法は、「標準仕様書」に基づき実施すること

８　その他
　　 この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について、疑義の生じた事項については、県と受
注者が協議して定めるものとする。

９　提出図書等
	Ｎｏ
	提出図書等
	紙媒体提出部数
（若しくは電子データ）
	提出期限

	１
	業務処理工程表
	1部及び電子データ
	契約締結後
10日以内目途

	２
	管理表１（修正後）
	1部及び電子データ
	３月中旬

	４
	レイアウト図
	1部及び電子データ
	３月中旬

	５
	実績報告書
	１部
	３月３１日まで


 
10　提出の方法
（紙媒体）　　納入場所　　　　福岡県保健医療介護部医療指導課内
　 （電子データ）メールアドレス　s-iryo@pref.fukuoka.lg.jp

11　その他
　　この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、県と受注
者が協議して定めるものとする。
