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工 事 名

縮 　 尺

作成年月日

会 社 名

事務所名

図 面 名

令和　　年　　月　　日

福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所

S=1/200 図面番号 11/

No.2

No.3

No.4

No.7

No.8

No.10

No.11
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河
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進
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計画平面図

計画平面図

S=1/200平 面 図

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事

※工事用進入路・坂路・仮締切については、

　別途工事にて対応

※朱書部が本工事箇所

ヤ
ー
ド
工
事
用
坂
路
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大
型
土
の
う
（
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積
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N
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既設操作室撤去



形      式

純　経　間

貯　水　深

設  置  数

水　密　方　式

開　閉　方　式

倒  伏  水  深

起　立　角　度

倒　伏　装　置

鋼製起伏堰(ゴム袋体支持式)

圧縮空気圧入・排出方式

前面三方ゴム水密

60°

フロートによる機械式自動倒伏

1.400m

24.400m

1.100m

1    門

設   計   条　　件

EL.+3.65

水流方向

据付基準線

1381.5 368.5

EL.+3.27

EL.+3.14

給排気管 80A

給排気管 40A

ゴム袋体

(合成ゴム)

扉 体

(SUS304)

(S=1:25)

B-B

ホースピット バルブピット

側部断面図(起立時)(A-A)
(S=1:25)

側部断面図(倒伏時)(A-A)
(S=1:25)

EL.+3.65

水流方向

据付基準線

EL.+4.75

EL.+5.05

EL.+5.25

(倒伏水位)

(貯水位)

扉 体

(SUS304)

給排気管 80A下部戸当り

(SS400)

(SUS304)

EL.+3.27

EL.+3.14

ゴム袋体

(合成ゴム)

側部摺動板

(SUS304)

既設側部戸当り

EL.+3.65

水流方向

据付基準線

EL.+5.25

EL.+3.27

EL.+3.14

EL.+3.65

EL+5.24EL.+5.25

EL+4.75

(貯水位) EL+5.05

(倒伏水位) 

EL.+6.50

結露排出装置

伸縮接手 25A

(S=1:100)

正面図

A

A

B

B

据付基準線

給排気管 80A

(SUS304TP-A)

バルブピット バルブピットバルブピットバルブピット

水
流
方
向

結露排出装置伸縮継手 25A

導水管スクリーン

(S=1:100)

平面図

H.W.L EL+5.44

C

C

伸縮継手 25A

伸縮継手 25A

伸縮継手 25A

給排気管 25A

(SUS304TP-A)

空圧制御装置

エンジンコンプレッサ

PDS65LC-5C5

自動倒伏装置

結露排出装置

C-C
(S=1:100)

現
況

道
路

高
▽
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.
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(
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管
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路
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ゲート一般図

工 事 名

縮 　 尺

作成年月日

会 社 名

事務所名

図 面 名

令和　　年　　月　　日

福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所

S=図示 図面番号

ゲ ー ト 一 般 図

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事
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※コンクリート取壊し及び打設については、
別途土木工事にて対応
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給排気管 80A

(SUS304TP-A)

下部戸当り

(SS400)

(SUS304)

EL.+3.65

貯水位 EL.+4.75

倒伏水位 EL.+5.05

EL.+5.25

EL.+3.27

EL.+3.14

水流方向

据付基準線

ゴム袋体

(合成ゴム)

側部摺動板

(SUS304)

扉 体

(SUS304)

(S=1:10)

起立時側面図

給排気管 80A

(SUS304TP-A)

下部戸当り

(SS400)

(SUS304)

EL.+3.27

EL.+3.14

EL.+3.65

EL.+5.25

水流方向

据付基準線

(S=1:10)

倒伏時側面図

ゲート基本断面図 S=1:10

工 事 名

縮 　 尺

作成年月日

会 社 名

事務所名

図 面 名

令和　　年　　月　　日

福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所

S=1:10 図面番号

ゲ ー ト 基 本 断 面 図

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事

11/3

※コンクリート取壊し及び打設については、
別途土木工事にて対応
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水
流

方
向

上側部水密詳細
(S=1:3)

水
流
方
向

下側部水密詳細
(S=1:3)

据付基準線 扉　体

(SUS304)

扉体ストッパ

(S=1:3)

下部水密詳細(起立時)

水流方向

据付基準線

(S=1:3)

下部水密詳細(倒伏時)

水流方向

PL9

(SUS304)

袋体取付金具

PL22

(SUS304)

袋体押え金具

袋体固定軸

(SUS304)

20A Sch20S

(SUS304TP)

袋体取付補助材

軸受け

(SUS304)

軸受けピン

(SUS304N2)

FB50x12

(SUS304)

下部ゴム押え板

下部水密ゴム

(合成ゴム)

軸受け

(SUS304)

軸 φ28

(SUS304N2)

サイドローラ

側部戸当り

側部水密ゴム

（超高分子ポリエチレンシート焼付）

側部ゴム押え板

(SUS304)

(合成ゴム)

下部水密ゴム

(合成ゴム)

下部ゴム押え板

(SUS304)

側部戸当り

工 事 名

縮 　 尺

作成年月日

会 社 名

事務所名

図 面 名

令和　　年　　月　　日

福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所

S=1:3 図面番号

水 密 詳 細 図

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事

水密詳細図 S=1:3
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(S=1:40)

平面図

PL6FB75x16

(SS400)

30-21キリ

(軸受ピン用)

PL6FB75x16

(SS400)

30-21キリ

(軸受ピン用)

PL6FB75x16

(SS400)

30-21キリ

(軸受ピン用)

PL6FB75x16

(SS400)

30-21キリ

(軸受ピン用)

水
流

方
向

既設側部戸当り既設側部戸当り

A
据付基準線

A

(S=1:40)

正面図

C200x80x7.5

(SS400)

H200x100x5.5/8

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

C200x80x7.5

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

C200x80x7.5

(SS400)

H200x100x5.5/8

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

C200x80x7.5

(SS400)

H200x100x5.5/8

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

B

B

C

C

H200x100x5.5/8

(SS400)

D

D

E

E

L75x75x9

(SS400)

L50x50x6

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

L50x50x6

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

L50x50x6

(SS400)

L75x75x9

(SS400)

L50x50x6

(SS400)

現地水密溶接 現地水密溶接 現地水密溶接

(S=1:40)

A-A

水流方向

(SS400)

□19x19

(SUS304)

L75x75x9 L50x50x6L75x75x9
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2
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x
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0
x
5
.
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S
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(S=1:6)
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0
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x
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x
7
.
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(
S
S
4
0
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)

据付基準線
(S=1:6)

E-E

水流方向

19キリ
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据付基準線
(S=1:6)

D-D

L75x75x9

(SS400)

19キリ

L75x75x9

B-B
(S=1:15)

既設摺動板 追加摺動板

据付基準線

水流方向

PL9PL6

据付基準線

軸受けピン

φ20

(S=1:4)

軸受部断面

水流方向

FB75x16

(SS400)

軸中心

軸受け

戸当り組立図

工 事 名

縮 　 尺

作成年月日

会 社 名

事務所名

図 面 名

令和　　年　　月　　日

福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所

S=図示 図面番号

戸 当 り 組 立 図

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事
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(戸当り側軸受ピン用)

29-21キリ

(扉体側軸受ピン用)

30-21キリ

(戸当り側軸受ピン用)

29-21キリ

(扉体側軸受ピン用)

30-21キリ

(戸当り側軸受ピン用)

29-21キリ

(扉体側軸受ピン用)

30-21キリ

(戸当り側軸受ピン用)

29-21キリ

(扉体側軸受ピン用)

30-21キリ

スポイラー

L50x50x6

スポイラー

L150x150x12

側部扉体L スポイラー

L50x50x6

スポイラー

L150x150x12

中央部扉体 スポイラー

L50x50x6

スポイラー

L150x150x12

側部扉体Rスポイラー

L50x50x6

スポイラー

L150x150x12

中央部扉体

=
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00

PL9 PL9 PL9

A
A

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

(S=1:40)

正面図

(S=1:40)

A-A

側部戸当り側部戸当り

5948.5

248.5

248.5 248.5

6083.5 6083.5

PLC150x10x9

PLC150x10x9

PL25x110

PL25x110

水
流

方
向
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上部吊手 PL19 

G

F-F
(S=1:10)
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(据付後取外し) 
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E-E
(S=1:10)

PL9

10-19キリ 

PL25

C-C
(S=1:10)

PL25

PL6

B-B
(S=1:10)

軸受け部・扉体接合部詳細図
(S=1:10)

側部戸当り

30x4-軸受け

(戸当り側)

29x4-軸受け

(扉体側)

(
S
U
S
3
0
4
N
2
)

H

(
S
U
S
3
0
4
N
2
)

(
S
U
S
3
0
4
N
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)

戸当り側

H-
(S=1:10)

扉体組立図

水流方向

G-
(S=1:5)

サイドローラ

側部戸当り

水流方向

工 事 名

縮 　 尺

作成年月日

会 社 名

事務所名

図 面 名

令和　　年　　月　　日

福 岡 県 福 岡 農 林 事 務 所

S=図示 図面番号

扉 体 組 立 図

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事
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令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事
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※コンクリート取壊し及び打設については、
別途土木工事にて対応
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※コンクリート取壊し及び打設については、
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令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事
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※操作室建設については、
　別途土木工事にて対応
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※1　仮排水管は平常流量を流下させる。
※2　洪水時は大型土のうを撤去して河道全体で流下させる。

L
=
1
3
m

L
=
2
4
m

工事用
進入路

（L=29m）

i=15%

工
事

用
坂

路
（

L
=
1
7
m
）

i=
15
%

L=32m

22
7
3

EL=3.65

河
道内

　
工事

用進
入
路

L=13.30m

10

仮設計画図(1)
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令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事

（参考図）

※工事用進入路・坂路・仮締切については、
　別途工事にて対応
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※1　仮排水管は平常流量を流下させる。
※2　洪水時は大型土のうを撤去して河道全体で流下させる。
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（参考図）

令和7年度起工第1号 県営ため池等整備事業(河川応急)
梶取地区 ゲート製作据付工事

※工事用進入路・坂路・仮締切については、
　別途工事にて対応
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