


令和7年度

覆砂工事 210(7)第1工区

金抜き設計書

令和7年12月



金 抜 き 設 計 書

覆砂工事 210(7)第1工区

[illegible]

覆砂工事 210(7)第1工区

内訳表

第 1号内訳表 金

丹

海砂投入

内訳表

但し

1 m3当たり

[illegible]

覆砂工事 210(7)第1工区

内訳表

第 2号内訳表 金

四

不陸均し

内訳表

但し

1 m2当たり

[illegible]

覆砂工事 210(7)第1工区

内訳表

第 3号内訳表 金

四

安全費(警戒船)

内訳表

但し

1 式当たり

[illegible]

覆砂工事 210(7)第1工区

单価表

第 1号单価表 金

門

ガット船運転499GT

单価表

但し

1 日当たり

[illegible]

覆砂工事 210(7)第1工区

单価表

第 2号单価表 金

門

クレーン付台船運転 35~40t

单価表

但し

1 日当たり

[illegible]

覆砂工事 210(7)第1工区

单価表

第 3号单価表 金

四

引船 運転

D300PS 25GT

单価表

但し

1 日当たり

[illegible]

単価表

第 4号単価表 金

円

安全監視船 FRP D 180PS型 10.0t 132kw 単価表

但し

1 日当たり

区 分	細 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主燃料	重油A	L	37			
高級船員		人	1.20			
普通船員		人	1.20			
損料	運転	日	1.00			
損料	供用	日	1.65			
計						
						就業8時間