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従来技術と比べ
優れている点

R4.3.16申請情報
トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」

副　題

申請概要

住　所

2019.1

前田工繊株式会社　福岡支店

〒812-0038　福岡県福岡市博多区祇園町4-61　FORECAST博多祇園7F

新技術・新工法の分類

登録番号

申請者

開発者との関係

会社名

従来技術はトンネル壁面のコンクリートのはく落が発生する恐れがある箇所に対する補
修であり、予防・防止に対応できていないという課題があったが、本技術の活用により、
はく落塊への追随性が高く、透明樹脂により変状確認がし易いため、安全性および施工
性の向上が図れる。

2019.10

分　類

概要説明書

分類２ 分類３ 分類４

開発者

2102005A

会社名

高伸度型シートとウレタン樹脂を用いたシート接着系のトンネル小片はく落対策工法

新技術の名称

紫垣光弘

NETISへの
登録状況

ホームページＵＲＬ

住　所

分類１

トンネル補修補強工

住　所

キーワード
（複数選択可）

区　分

会社名

〒812-0038　福岡県福岡市博多区祇園町4-61　FORECAST博多祇園7F

技術

KT-190047-A

評価結果登録年月日工種区分（レベル１、2まで記入）

担当部署 福岡支店

Fax

Tel

担当部署

E-mail

www.maedakosen.jp

Fax

092-282-1035

092-282-1035

shigaki@mdk.co.jp

紫垣光弘

092-282-1033

前田工繊株式会社

問合せ先

担当者

前田工繊株式会社

道路維持修繕工

担当者

会社名

住　所

〒812-0038　福岡県福岡市博多区祇園町4-61　FORECAST博多祇園7F

ホームページＵＲＬ

shigaki@mdk.co.jp

営業

E-mail

www.maedakosen.jp

Tel 092-282-1033

福岡支店

環境保全

品質の向上

地球環境への影響抑制

工法 材料 機械 製品 その他

NETIS登録している

作業環境の向上

工期短縮 施工性向上経済性・生産性の向上

その他

施工精度の向上

省資源・省エネルギー

伝統・歴史・文化

耐久性の向上 安全性の向上

建設副産物の排出抑制
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※登録№

新技術の概要　※検索結果に表示する技術の概要です（全角120文字以内）

新技術の概要

①何について何をする技術か？

②従来はどのような技術で対応していたか？

③公共工事のどこに適用できるか？

新技術のアピールポイント（課題解決への有効性）

新規性及び期待される効果

①どこに新規性があるのか？（従来技術と比較して何を改善したのか？）

②期待される効果は？（新技術活用のメリットは？）

適用条件

①自然条件

②現場条件

③技術提供可能地域

④関係法令等

・特になし。

・作業スペースは6m×3.5m=21㎡程度（高所作業車）必要。

・V1仕様：気温5～25℃、湿度85％以下の直接日光が当たらない場所。
・V2仕様：気温5～35℃、湿度85％以下。

・小片のはく落を防ぐことが可能となるため、安全性の向上が図れる。
・速乾性の1液性樹脂を使用するため、施工性の向上および工程の短縮が図れる。
・施工工程が短縮され、手間と費用の低減が可能となるため、経済性の向上が図れる。

・トンネルの小片はく落対策工事
・コンクリート構造物の補修工事

・技術提供可能地域については制限なし。

・はつり落とし工や断面修復工等の補修工法から高伸度型シートとウレタン樹脂を用いたシート接着系
のはく落対策工法に変えた。

従来技術はトンネル壁面のコンクリートのはく落が発生する恐れがある箇所に対する補修であり、予防・
防止に対応できていないという課題があったが、本技術の活用により、はく落塊への追随性が高く、透
明樹脂により変状確認がし易いため、安全性および施工性の向上が図れる。

・高伸度型シートとウレタン樹脂を用いたトンネル小片はく落対策工法

・はつり落とし工や断面修復工等の補修工法

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

トンネル小片はく落対策用のV1仕様と、耐候性を有したV2仕様との2ラインナップにより、コンクリート構
造物の様々な部位に対して施工後の目視点検が可能なはく落対策が可能です。
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※登録№

適用範囲

①適用可能な範囲　（公共工事への適用性は必ず記入する。）

②特に効果の高い適用範囲

③適用できない範囲

ニーズへの対応

①社会的ニーズへの対応

②県土整備部発注工事への対応（道路、河川、ダム、港湾、海岸、砂防、地すべり、急傾斜地に関する事業）

留意事項

①設計時

②施工時

③維持管理時

④その他

・地山の湧水などが常時接触しコンクリートの劣化が促進される可能性のあるトンネル。
・交通量が多く、長期間の交通規制を行うことが困難なトンネル。

・小片コンクリートはく落対策工事。
・コンクリート表面の水分率は8％以下で、結露・漏水・付着阻害因子がない場合。

・特になし。

・定期的（1回/5年）に近接目視定期点検を行うこと。

・部分不陸修正が必要な場合は、ポリマーセメントモルタルを用いること。　・下地が濡れている場合は、接着強度
が低下するので必ず乾燥させてからFFプライマーP-15もしくはFFダインD-CUを塗布すること。・FFシートPT310は
裏表があるので、メッシュ面（ロールの外側）を躯体側に貼り付けること。

・施工箇所を確認し、不陸修正・クラック補修・止水注入等、下地処理の必要性の有無等、詳細を決定すること。　・
シートの重ね継手長は、縦横共に50mm以上必要であることを考慮して設計すること。　・対応部位に合わせて、V1
仕様、V2仕様を適切に選択すること。

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

トンネル内だけでなく、橋梁剥落にも対応可能な工法である。
定期的な近接目視確認・簡易な維持補修が要望される中、それらを同時に実現できる。
たとえば、第三者被害を未然に防ぎつつ、過年度実施のひび割れ調査や補修箇所を施工後も確認でき
るため、経年による変動の有無を今後の予防保全対策に反映させることが可能となる。

維持管理性　：補修施工後も、躯体状況や劣化進行等を確認したい　→透明化
施工性：　　　工程を減らし、施工内容を簡便化して欲しい　　→　工程減
性能　：　上記を満たしながら、補修性能や耐久性能は確保　→2種類の仕様

・小片コンクリートはく落対策工事以外。
・コンクリート表面の水分率が8％を超え、結露・漏水・付着阻害因子がある場合。
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※登録№

1

( ) ( ）

1

( ） ( ）

2

1

1

2

円 円

日 日 56%工　　程

経済性 77%

13.3 29.9

1,899,380 8,380,000

活用の効果

工　程

経済性

項目

速乾性の1液性樹脂を使用するため、施工
性の向上が図れる。

比較の根拠

施工工程が短縮され、手間と費用の低減
が可能となるため、経済性の向上が図れ
る。

77%

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

比較する従来技術 はつり落とし工や断面修復等の補修工法

活用の効果

品　質

安全性

施工性

速乾性の1液性樹脂を使用するため、施工
性の向上が図れる。

56%

環境保全

小片のはく落を防ぐことが可能となるため、
安全性の向上が図れる。

新技術（A） 従来技術（B) 変化値1-A/B（％）

基準数量 単位

短 縮 同程度 増 加

向 上 同程度

向 上 同程度 低 下

向 上 同程度 低 下

低 下

向 上 同程度

向 上 同程度 低 下

低 下
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※登録№

●新技術の内訳

●従来技術の内訳

合計 8,380,000

合計 1,899,380

100 ㎡

項目

防錆処理含む鉄筋ケレン工

仕様

はつり落とし工 25,140

46,090 4,609,000

12,570 1,257,000

摘　　　要

あたり

100 ㎡

単価
(円)

2,514,000

数量 単位

100㎡

トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」

30

100 ㎡

数量 単位

t=3mm程度

高伸度型シート等

単価
(円)

FFシート貼付工

下地処理工 サンダーケレン

100 ㎡

部分不陸修正工

2102005A

活用の効果の根拠

9,946 298,380

項　　目 仕　　様

あたり基準数量：

新技術の名称

摘　　　要

1,057,000

544,000

金額
(円)

5,440

10,570

㎡

金額
(円)

基準数量：

断面修復工 エポキシ樹脂系 100 ㎡

100㎡
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※登録№

施工単価 2 (歩掛り種別) 4

施工方法

残された課題と今後の開発計画

①課題

②計画

施工実績 1

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

　他の公共機関が発注した工事

・特になし。

【施工手順】
≪V1仕様≫
①下地処理工
②部分不陸修正工（※必要な場合のみ）
③FFダイン下塗工　・下地が濡れている場合は必ず乾燥させる。
④FFシート貼付工　・シートは裏表があるので、メッシュ面（ロールの外側）を躯体側に貼り付ける。
⑤FFダイン上塗工（※メッシュが目立つ場合のみ）
≪V2仕様≫
①下地処理工
②プライマー工　・下地が濡れている場合は必ず乾燥させる。
③FFダイン下塗工
④FFシート貼付工
⑤FFダイン上塗工　・下地の状況によりシート貼り付け後、上塗りを行う。

【施工条件】
◇共通
・施工内容：トンネル壁面の小片はく落対策　　・施工数量：100㎡　　・施工地域：福岡県
◇新技術
・トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 ◇従来技術・はつり落とし工や断面修復工等の補修工法
【積算条件】
◇共通
・労務単価：平成30年度公共工事設計労務単価（福岡県）
・その他：直接工事費のみの算定とし、間接工事費および足場、高所作業車、照明等の仮設費用は含
んでいない。
◇新技術
・適用歩掛：自社歩掛（平成31年1月）（全国）　　・材料単価：自社単価（平成31年1月）（全国）
・その他：FFダイン上塗工は必要な場合のみであるため、今回は計上していない。
◇従来技術
・適用歩掛：橋梁補修工（断面修復工（左官工法））を準用する。（国土交通省土木工事標準積算基準書
（河川・道路編）（平成30年度）（全国）　　・材料単価：Web建設物価（2019.1）（全国）

特になし。

件

件

件　民間等が発注した工事

34

11

　福岡県が発注した工事

歩掛りなし 歩掛りあり 標準 暫定 協会 自社

あり なし
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※登録№

4

1

証明機関

制度名

番号

評価等年月日

証明等範囲

URL

○実験資料等

○積算資料等

○施工管理方法資料等

○出来形管理方法資料

○その他

添付資料

【添付資料①】積算比較資料
【添付資料⑤】国土交通省土木工事標準積算基準書（河川・道路編）
【添付資料⑥】平成30年度公共工事設計労務単価
【添付資料⑦】Web建設物価

【V1仕様における確認試験】
1.試験年月日：2016年12月15日
2.試験場所：前田工繊株式会社（福井県坂井市）
3.試験目的：FF-TCC工法に使用するFFシート等の押抜き変位試験

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

番　　号特許・実用新案

【添付資料②】工程比較表
【添付資料④】試験結果報告書
【添付資料⑧】品質証明書
【添付資料⑨】パンフレット

【添付資料③】FF-TCC工法施工要領書

参考資料

実用新案

他の機関による
評価・証明

特　許

あり 出願中 出願予定 なし

あり 出願中 出願予定 なし
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※登録№

概要図、写真等

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

V1仕様・V2仕様の適用

高伸度型シート(左:FFシートPT310、右:FFシート

施工フロー

試験状況

施工状況

施工前後状況
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※登録№

施工実績一覧

民間

区分 地域機関名

県
外
に
お
け
る
施
工
実
績

県
内
に
お
け
る
施
工
実
績

福岡市 交通局

兵庫県神戸市

2017.6

那珂土木事務
所

交通局福岡市 2019.1

新技術の名称 トンネル小片はく落対策工「FF-TCC工法」 2102005A

施工時期 工　事　名発注者 CORINS登録No.

福岡市営地下鉄補修

福岡県 2020.10 福岡日田線　古川橋橋梁補修工事

福岡市営地下鉄補修

2019.11

六甲山トンネル改築工事

2020.7

三津トンネル外補修工事

沖縄保全地区工事

2020.9

長手天附線（通天橋）橋梁補修工事天草市役所

神戸市道路公
社

2017.11

2020.4

新東名高速道路　西富岡地区調整池
整備工事

熊本県天草市

2019.3
中国横断自動車道　国見山トンネル

工事
民間 NEXCO

NEXCO

沼津市役所静岡県沼津市 2020.2
伊良宇祢橋他東名跨道橋高欄補修

工事

NEXCO

京都市役所

国土交通省

京都府京都市

民間

国土交通省

東京都町田市 町田市役所 2021.1 町田山崎他1団地橋梁修繕工事

鳥取河川国道

徳島河川国道

2020.11
鳥取西道路福井内海中トンネル補修

工事

松尾橋補修（その３）工事2020.12


