
入札に関する質問、回答 

工事名：県道室木下有木若宮線第二沼口橋橋梁上部工工事 

掲載日 質    問 回    答 

10/22 

 

1.金抜き設計書について 

① 製作直接労務費 

工数算出のため工数算定要素表を公表

願います。 

斜角補正 3％、平均支間長補正 5％と考

えてよろしいでしょうか。 

 

② スタッド溶接 工場溶接 

スタッド溶接 工場溶接は施工費と考

え、工場管理費の対象と考えてよろし

いでしょうか。 

 

③ 安定化処理 

第 44 号単価表の数量を公表願います。 

 

④ 工場塗装工 溶融亜鉛ﾒｯｷ 

工場管理費の対象と考えてよろしいで

しょうか。 

 

⑤ 大型ｺﾞﾑ支承設置 

無収縮モルタル数量(m3/基)を公表願

います。 

 

⑥ 安定化処理 

第 70 号単価表の数量を公表願います。 

 

⑦ 架設足場 

各供用月数を公表願います。 

 

⑧ 技術管理費 

各セット数を公表願います。 

 

 

 

 

 

 

・別紙 1を参照ください。 

 

・斜角補正 3％、平均支間長補正 5％にな

ります。 

 

 

・工場管理費の対象になります。 

 

 

 

 

・別紙 2をご参照ください。 

 

 

・工場管理費の対象になります。 

 

 

 

・0.041m３/基になります。 

 

 

 

・別紙 2をご参照ください。 

 

 

・別紙 3をご参照ください。 

 

 

・ホイールトラッキング試験 1 セット 

コンクリート供試体送料  2 セット 

アスファルトコア送料   1 セット 

 

 



 

⑨ 特別調査で採用している資材単価を公

表願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別紙 4をご参照ください。 

 


