

所属別発注工事一覧表

(期間 令和7年4月1日 ～ 令和7年6月30日)
(部局名 : 教育庁)

| 番号 | 事務所名 | 工事名 | 工事の種類 | 工事箇所 | 予定価格 (円) | 契約金額 (落札金額) (円) | 契約日 | 契約者名 (落札者名) | 入札業者名 (見積参加業者名) | 備 考 |
|----|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|--|-----|
| 1 | 県立稲築 志耕館高 等学校 | 食堂・厨房空調整備機械 設備工事 | 管工事 | 嘉麻市岩崎1318-1 | 9,795,500 | 9,011,200 | R7.6.27 | (株)坂口工務店 | ①(有)坂本工業(無効) ②山栄建設 ③(有)松岡組(辞退) ④石原建設(株) ⑤明成工業(有) ⑥(株)安建工業 ⑦(株)コンドーテクノ ⑧(有)駒山鐵工所 ⑨(株)坂口工務店 ⑩(株)枝坂工業 ⑪(株)西村設備(無効) ⑫(株)エス・シー・エム(辞退) | |
| 2 | 県立稲築 志耕館高 等学校 | 食堂・厨房空調整備電気 設備工事 | 電気工事 | 嘉麻市岩崎1318-1 | 6,194,100 | 5,694,700 | R7.6.27 | 小田電気工事 | ①(有)山田電気 ②(株)デンシン ③(有)梶原組(辞退) ④FDK(株) ⑤小田電気工事 ⑥(株)柴田電気商会 ⑦花田電工 | |
| 3 | 福岡県青 少年科学 館 | 福岡県青少年科学館イート インスペース空調機更新工 事 | 管工事 | 久留米市東櫛原町1713 | 5,014,350 | 5,014,350 | R7.4.23 | マルショウ(株) | (1)マルショウ(株) (2)(株)オージーエイ(辞退) (3)(株)創英技建(辞退) (4)(株)井上工業(辞退) (5)渡辺プロパンガス(株)(辞退) (6)豊建設(株)(辞退) (7)中野設備(辞退) (8)渡辺建材設備(辞退) (9)三輝(株)(辞退) (10)(株)クリアコーポレーション(辞退) | |
| 4 | 体育ス ポーツ健 康課 | 福岡県立総合プール送風 ファンユニット更新工事 | 管工事 | 福岡市博多区東平尾公園 2-1-3 | 9,570,000 | 8,804,400 | R7.6.2 | 株式会社永研 | (1)(有)今泉産業(辞退) (2)(株)ワイテック(辞退) (3)東機械工業(株)(辞退) (4)(株)九設 (5)(株)北西工業(辞退) (6)伊都工業(株)(辞退) (7)(株)永研 (8)(株)令和テック(辞退) (9)(有)長島設備(辞退) (10)有田設備(株)(辞退) | |
| 5 | 体育ス ポーツ健 康課 | 福岡県立総合プールろ過 ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 福岡市博多区東平尾公園 2-1-3 | 10,176,100 | 9,361,000 | R7.6.6 | 有限会社ホットサ ポート | (1)(株)テクノ技研 (2)(有)東洋プラント (3)(株)九州神野(辞退) (4)大日機設工業(株)(辞退) (5)(有)ホットサポート(くじ決定) (6)(有)総合ポンプ工業所(辞退) | |