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 １．本工事費内訳書 橋台工－場所打杭工  

  －場所打杭において「鉄筋かご無溶接工 

  法用部材」以外の１本当たりの数量が不 

  明のため、単価表をご提示願います。 

 

 ２．本工事費内訳書 橋台工－橋台躯体工 

  (構造物単位)－機械式鉄筋定着体にお  

  いて、「機械式鉄筋定着加工費」の数量 

  が未記載ですが、図面番号 23 号「機械 

  式鉄筋定着工法数量表」の数量を参考に 

  して良いのでしょうか。 

 

 ３．本工事費内訳書 橋台工－橋台躯体工 

  －鉄筋工において「鉄筋工 加工･組立」 

  の数量が不明のため、単価表をご提示願 

  います。 

 

４．本工事費内訳書 仮設工－水替工－水 

替・濁水処理において下位数量が未記載

のため、単価表をご提示願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 別紙のとおり（内訳記載） 

 

 

 

 

２ ご指摘のとおり図面番号 23 号の数量

を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

３ アンカーボルトの加工・組立費用とし

て 0.02ｔを計上しています。 

 

 

 

４ 別紙のとおり（内訳書記載） 

 


