

入札に関する質問、回答

工事名：076_国道200号冷水トンネル遠方監視制御システム補修工事

掲載日	質 問	回 答
9/2	1・仕様書と設計書の内容の差異について (1) L2-SW の数量 設計書 P5 遠方監視操作卓 1 台 路線図作成装置（冷水トンネル）1 台 の計 2 台ですが、 機器仕様書 P23 スイッチングハブ 1 台 P25 スイッチングハブ(制御系)1 台 P26 スイッチングハブ(情報系)1 台 P28 ス イッチングハブ 1 台 の計 4 台となっております。 (2) ルータの数量 設計書 P5 ルータ 2 台となっております が、今回飯塚県土整備事務所での工事 は無いため1台は不要と考えております がよろしいでしょうか (3) ルータの撤去数 設計書 P17 ルータ撤去（2 台目以降） については、上記理由により撤去数は 1 台と考えておりますがよろしいでしょ うか。 (4) 那珂県土整備事務所の遠方監視端末 設計書 P17 に撤去とありますが、機器仕 様 P9 に那珂県土整備事務所の既設 遠方監視制御端末は残置と記載があり ます。 (5) 朝倉県土整備事務所撤去品 設計書 P18 にルータ撤去とありますが、 図 3.2 システム系統ではルータの工事は なく、撤去はないと考えておりますがよ	(1) 公告しております金抜き設計書のとお り、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない 場合には、工事請負契約書に基づき発注者 に報告・協議をお願いします。 (2) 公告しております金抜き設計書のとお り、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない 場合には、工事請負契約書に基づき発注者 に報告・協議をお願いします。 (3) 公告しております金抜き設計書のとお り、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない 場合には、工事請負契約書に基づき発注者 に報告・協議をお願いします。 (4) 公告しております金抜き設計書のとお り、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない 場合には、工事請負契約書に基づき発注者 に報告・協議をお願いします。 (5) 公告しております金抜き設計書のとお り、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない 場合には、工事請負契約書に基づき発注者

	ろしいでしょうか。 2. 資材の価格高騰について 最近 PC の価格が高騰しております。入札時と機器手配時でかなりの価格差が出るのが想定されますが、これについて契約変更のご対応をして頂くことは可能でしょうか。	に報告・協議をお願いします。 2. 工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）に基づき請負代金の変更を請求して頂くことは可能です。 詳しくは下記 URL の資料をご参照ください。 『工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）』 掲載アドレス：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000105.html
--	---	---